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Wstep:

1. Przedmiot STWIiOR.

Przedmiotem STWIOR sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji
sanitarnych zwigzanych z realizacjg : Dostosowania czesci przedszkola na ztobek przy ul. Korczaka
2a w Lubsku

2. Zakres stosowania STWiOR.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.

3. Zakres robot objetych STWIOR.
Zakres opracowania obejmuje instalacje sanitarne . Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociggow i kanatow

- montaz armatury i uzbrojenia

- badanie instalacji

- regulacja dziatania instalaciji

Wszystkie instalacje maja by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami,
prawem budowlanym ( aktualnie obowigzujgcym), regutami techniki, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6ét oraz muszg by¢ przygotowane do bezusterkowego odbioru przez
SANEPID, PIP i PSP

4.0go6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowg
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ,,
COBRTI INSTAL” , Warszawa2003 i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano
— montazowych . Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne , nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych . Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji. Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnosnie poszczegdinych
Swiadczen uwaza sie za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych
zasad techniki oraz montazu. Wszelkie urzgdzenia i czesci instalacji nalezy wyposazy¢ w
oprzyrzgdowanie wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

5. Zakres robét i opis rozwigzan
5.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Przebudowywane pomieszczenia przedszkola i ztobka zasilane w wode sg z istniejgcej
wewnetrznej instalacji wodocigagowej, wigczenia dokonac do istniejgcej instalacji w piwnicy, zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania. W przypadku demontazu instalacji zasilajgcej instalacje w
pomieszczeniach nie objetych opracowaniem nalezy podtgczy¢ jg do projektowanych przewodow
wody zimnej i cieptej Ciepta woda przygotowywana jest centralnie w kottowni w istniejgcym
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podgrzewaczu cieptej wody. Ciepta woda doprowadzona jest do umywalek i zlewozmywaka w
projektowanej pralni i WC personelu.

Instalacje wody socjalnej wykonaé nalezy z rur wielowarstwowych typu PE-Xc/AL/PE z ostonami
antydyfuzyjnymi do instalacji wody zimnej i cieptej tgczone na zaciski

Rury nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wymogami tabeli w punkcie 1.5 zatgcznika nr 2 "Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie"

Rozprowadzenie instalacji od pionéw do poszczegdinych przyboréw zaprojektowano w uktadzie
trojnikowym w bruzdach sciennych.

W przypadku rozprowadzen instalacji realizowanych w bruzdzie sciennej lub szlichcie podtogowej,
nalezy stworzy¢ rurom warunki do pracy termicznej poprzez ich prowadzenie w wymaganej, zgodnie
z ww. Rozporzgdzeniem otulinie izolacyjnej. Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurg powinna
wynosi¢ odpowiednio 4 i 3 cm.

Rury nalezy mocowac uchwytami (podporami przesuwnymi) do $cian z zachowaniem normatywnych
odstepdw, zgodnych z powyzszg tabelg. Rury prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy spuszczenie wody
z instalacji (stosowac¢ zawory odcinajgce z kurkiem spustowym) oraz jej odpowietrzenie. Instalacje
wodociggowg nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w obudowie z ptyt G-K, wg projektu
budowlanego.

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy, po wykonaniu, doktadnie przeptuka¢ i przeprowadzic
dezynfekcje. Przed zakryciem przewodéw nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa.

Rurociggi prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy izolowac izolacjg izoterm-flex

WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODOW | KOMPONENTOW - tab. nr 1

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$c izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W(mK))1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez 1/2 wymagan poz. 1-4

Sciany lub stropy , skrzyZzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1-4 utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm

zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 |Przewody izolacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku

11 |Przewody izolacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?

Uwaga :

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej .

2) izolacja wykonana jako powietrznoszczelna

- Elementy instalacji
Zgodnie z poz. 23 -42 przedmiaru robot

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
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Odptywy sanitarne z remontowanych tazienek przewiduje sie, do istniejacej
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zgodnie Z czescig rysunkowg opracowania.
Projektowana instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z PVC, istniejgce rury zeliwne nalezy
zdemontowa¢ Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek PVC
kielichowych klasy SN np. produkcji Wavin Metalplast — Buk, Uponor Magnaplast — Lipinki Luzyckie,

W pomieszczeniach, do ktérych zostata doprowadzona woda, znajdujg sie podejscia
kanalizacyjne, umozliwiajgce odprowadzenie s$ciekdéw z przyboréw sanitarnych poprzez piony
kanalizacyjne gtéwnym przewodem odptywowym na zewnatrz budynku.

Piony kanalizacyjne zaopatrzone beda, na wysokosci 0,35 m nad posadzkg, w
czyszczak umozliwiajgcy okresowe czyszczenie kanalizacji, natomiast szczyty piondw zakonczone sg
rurami wywiewnymi w systemie Wavin, wyprowadzong 0,5 m ponad krawedz dachu, lub zaworem
napowietrzajgcym typu np. Instalprojekt itp.

- Elementy instalacji
Zgodnie z poz. 1 - 22 przedmiaru robot

5.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejgca wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z istniejgcej
kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku.
Instalacja centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian, w projekcie budowlanym nalezy
przewidzie¢ obudowe grzejnikow

5.4. Roboty demontazowe

W projektowanym dostosowaniu istniejacej czesci przedszkola na zlobek projektuje si¢ wymiang
istniejacych przewodow instalacji wodociggowej z rur stalowych ocynkowanych na rurry wielowarstwowe oraz
rur kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych na ryry z PVC, zgodnie z cze$cia rysunkowa opracowania.

- Elementy instalacji
Zgodnie z poz. 43 - 60 przedmiaru robot

6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczecia Zamawiajgcego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbiorow Robét, przekazywania poleceh i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem

6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys ofertowy -wyceniony
kosztorys Slepy.

6.3 Kosztorys $lepy -wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

6.4 Materiaty -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
(DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

6.5 Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowej

6.6 Przedsiewziecie budowlane -kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Iub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia

6.7 Rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.
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6.8 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkgciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

7. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, ST,
przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

7.1 Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, S T i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw
inwestorskich, materiatdbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

7.2 Ochrona i utrzymanie robo6t Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu
budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora

przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé¢ roboty utrzyma n
i owe nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania roboét z winy Wykonawcy.

7.3 Zgodnos¢ rob6tz PB i ST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokdty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng cze$¢ umowy a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do
ich usuniecia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreslone w PB
i w S T uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub S T i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementow budowli, to taki materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi,
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

8. Projekt Techniczny

Projekt budowlanym obejmuje
1. Projekt techniczny

2. Przedmiar robét budowlanych
3. Specyfikacje Techniczne

9. Teren budowy
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9.1 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy.

- os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot)

- liste pracownikow planowanych do zatrudnienia na budowie (imig, nazwisko, imiona rodzicow,
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date
wydania i przez kogo wydany)

- liste samochoddéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu
budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej
punkty osnowy geodezyjnej.

Wykonawca wykona z materiatbw wtasnych i usunie nieodpfatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediéw w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem)

9.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb
pods$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposoéb ogrodzenia terenu
budowy .Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

10. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

10.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez witadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w
peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw witasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatdéw lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie
ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

10.2 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdét lub
brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosc.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informagji ich
lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania robot.

10.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
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-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob.

11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia NiQ
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o

natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatéw
szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne
wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

13. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kosztorysowe;.

14. MATERIALY

14.1 Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie Swiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiatu z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggty spetniajg wymagania S T w

czasie prowadzenia robo6t. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sg niejednorodne lub o nie
zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca
powinny byc¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych
w czasie catego procesu eksploataciji.
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14.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatdw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

14.3 Inspekcja wytworni

Wytwérnie, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogg byc¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami S T.
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione.

-Wspétprace i pomoc Wykonawcy

-Wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni gdzie odbywa sie proces produkcji
materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

14.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wbudowania

byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci, oraz byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposob skuteczny
zabezpieczone byly przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skiadowania
materiatow powinny byé po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu

15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi W P8 i ST.

W przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie z P8 i ST. Sprzet
nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy na Zzgdanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j
robét, do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

16. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

17. WYKONANIE ROBOT

17.1 Ogodlne zasady wykonywania robét.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczyé
zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robét, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

17.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z PB, S T oraz poleceniami i ustaleniami
inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawierag:

a) Czes¢ ogolng opisujaca:

-organizacje wykonania robo6t w tym terminy i sposob prowadzenia robét;

-Bhp;

-Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

-Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych robat;

b) Czes¢ szczegodtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem;

-sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom;

17.3 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w S T i normach. W przypadku, gdy nie

zostaly one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie zgodne z PB.

18. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawce w
PZJ, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami S T na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg nie
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badahn. W tym
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przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzic staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

19. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg byc¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

20. Dokumenty budowy

20.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkéw osdb funkcyjnych na budowie -date przyjecia placu budowy -date
rozpoczecia robot

-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramdéw robot

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -
uwagi i polecenia Inspektora,

-daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania

-zgtoszenia i daty odbioru roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,

-wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, -dane
dotyczgce sposobu zabezpieczenia robaot,

-dane dotyczace jakosci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
prowadzit -wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzit, -inne istotne
informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedstawiane
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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20.2 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg stanowi¢ zatgcznik do protokétu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie takze:

-decyzja pozwolenia na budowe

-protokot przekazania placu budowy

-protokot -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

-harmonogram budowy

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

-protokoty odbioru robét

-protokdty z narad i ustaleh

-dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z demontazu
podlegajgcych utylizacji

-korespondencja na budowie

20.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

21. OBMIAR ROBOT

21.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres robét do wykonania zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

21.2 Rodzaje odbiorow

Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym etapom robét, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajgcych

-odbiorowi czesciowemu, elementéw robét

-odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

21.3 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej
jednak, niz wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

21.4 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora

21.5 Odbioér ostateczny (koncowy)
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie

Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skfadzie powofanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzglednieniem toleranciji i

nie ma wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb, zwierzat i mienia,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

21.6 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

-Dziennik budowy -oryginat i kopie

-Obmiar robét

-Dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowa robot (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

-Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen

-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

-Protokoty préb i badan

-Protokoty odbioru robét zanikajgcych

-Rozliczenie z demontazu

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

-Wykaz przekazywanych kluczy

-Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robodt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone
pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
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22. PODSTAWA PLATNOSCI

22.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest protokét stanu zaawansowania robét wykonanych przez Wykonawce, a

przyjetych przez Inwestora, zgodnych z zawartg umowa.

Wartosé przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na

jej wykonanie, okreslone w ST i PS.

Cena wynikajgca z kosztoryséw ofertowych obejmuje:

- robocizne,

- wartosc¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz

budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktore
mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robét objetych umowg jest ceng ostateczna.

23. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PNENISO 6946 Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta

e PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

o PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania

o PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigetego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.

o PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

o Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe,

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych
wyd. przez PKTSGGIK Warszawa 1994r.,

¢ - Instrukcjg montazowa rurociggéw z PE ukfadanych w gruncie,
- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr. 121,
poz.1139 : 2003),

e - PN-91/M-54910 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w potgczenia

e PN-83/B-03430 wraz ze zmiang AZ.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

e PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

e PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

o PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.
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e PN-B-76002:1996 — Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodoéw i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.

e PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Klasy jakosci.

e PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

e PN-EN 12599:2002 -Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

o Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w
Srodowisku.

e Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

e Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenhstwa i
higieny pracy.

Inne

Whytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
zeszyt 2, Warszawa, sierpien 2001

Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow zawartych w prawie polskim.
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