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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizasta stacji
uzdatniaina wody w m. Stgpuchowo, dziatka nr 57/1”.

1. Opis stanu istniejacego

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja stacji uzdatniaia wody w miejscowosci Stepuchowo.
Budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Uktad komunikacyjny, dojazd do budynku istniejacym zjazdem z drogi. Teren inwestycji zostat
uksztattowany w taki sposob by nie stwarza¢ barier osobom poruszajgcym si¢ na wozkach.

Dane techniczne budynku
Powierzchnia zabudowy 202,92 m?
Powierzchnia uzytkowa 167,65 m?

Adres inwestycji:
Stepuchowo 17C, dziatka nr 57/1

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robot objetych ST
Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1.4. Przedmiot ST W niniejszym rozdziale om6éwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z Modernizacja stacji uzdatniaia wody w Stepuchowie

1.5. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w PROJEKCIE BUDOWLANYM POD
NAZWA , Modernizacja stacji uzdatniaia wody w Stepuchowo”.

Inwestor: Gmina Damastawek ul. Rynek 8

KODY CPV :

ROBOTY ZIEMNE -45111200-0

IZOLACJE - 45320000-6

PODLOZA - 45430000-0
STOLARKA | SLUSARKA - 45421100-5
POSADZKI - 45432110-8

NAWIERZCHNIE - 45233228-3
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UWAGA :

Wszystkie materiaty zastosowano w niniejszej Specyfikacji Technicznej, przyjeto ze wzgledu na ich wtasciwosci tj
izolacyjno$¢, wytrzymato$c, estetyke, kolorystyke itp. Zostaty one uzgodnione z Inwestorem na etapie
projektowania, lecz mogg ulec zmianie, za zgodg Projektanta i Inwestora na etapie realizacji budynku, w przypadku
zaproponowania przez Wykonawce, materiatu, tanszego o podobnych, nie gorszych witasciwosciach

1.7. Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé
W powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi SST:

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowad
W powiazaniu z szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.8 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Najwazniejsze Oznaczenia i Skroty

SST -szczegodtowa specyfikacja techniczna
ST - specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlangj

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego
cze$¢ stanowiacg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajaca rowniez rysunki), bedaca zatgcznikiem
do SIWZ.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedlug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w toku wykonywania robot.
Inspektor nadzoru - oznacza osob¢ posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w
Akcie Umowy lub inng osobg wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do pehienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug

prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.
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Laboratorium uprawnione - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialdw oraz robot.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowic¢ lub stanowiace
czeg$¢ Robot Statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystgpuja), ktore moga
by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno§¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypeliony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczeg6lnione
jako stanowiace czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osobg wyznaczong jako podwykonaweca, dla czgsci Robot; oraz prawnych nastgpcoOw kazdej z tych osob.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogag by¢

konieczne do realizacji Robot i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pi$mie.
Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (je$li sa) objete Wykazami wiaczone

do Dokumentacji projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona

w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State - oznaczaja roboty stale, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug Umowy.
Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu

Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczajg rysunki Robot, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
W postgpowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomigdzy Wykonawca
a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt, bedacy zalacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - 0znacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
1 ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialow, lub innych rzeczy,
majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego
do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen,

jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.
Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
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Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic¢ lub stanowiace cze$¢ Robot Statych.
Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z
Oferta i wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobeg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastgpcow tej osoby(ob).

Zadanie budowlane - czgs¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjnag lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budows.

Zalqcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytulowane ,,Zatacznik do oferty”, ktore sg zataczone
do Oferty i stanowig jej czgS¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacja techniczng (ST), normami, kosztorysem i przepisami prawa
budowlanego.

3. Zakres robét
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdow, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw,

niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich,
materialdow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

4. Ochrona i utrzymanie robét
Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny

za ochrong robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Wykonawca musi utrzymywaé w nalezytym stanie teren placu budowy,
przylegtly teren oraz drogi gminne.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie p6zniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

5. Zgodnos$¢ robot z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane

przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznos$ci na roboty dodatkowe, zamienne

1 zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czg¢scig umowy, a wymagania w nich
zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB 1 ST.

Dane okreslone w PB 1 w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
W ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiang
parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciaggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujace dokumenty:

-o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb
podswietlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrgbnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i1 pobytu osdb wykonujacych czynno$ci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stluzacego do pracy a takze zabezpieczy plac
budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca uzgodni z Inwestorem, konieczno$¢ i ewentualng formeg
publicznego obwieszczenia faktu przystgpienia do robdt oraz konieczno$¢ umieszczenia tablic
informacyjnych. Ewentualne tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Tablica informacyjna budowy powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptlacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowy.
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2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane
z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehlienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposob ciagly powinien
informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza
one Wykonawcg.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewla$ciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnosc¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich stuzb, bedacych whascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisoOw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

-mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robodt, obcigzaja Wykonawce.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,
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b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacj¢ baz, sktadowisk

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznad
si¢ 1 stosowacé:

_ Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska

_ Ustawe o ochronie przyrody

_ Ustawe o odpadach

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materialow  wywotujacych  szkodliwe promieniowanie o natezeniu = wigkszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materialty uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materialdéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej oplacie.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstalty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci:

- Przepiséw ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j

- Przepiséw ustawy o zmianie ustawy przeciwpozarowe;j

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy

Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych b h p. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okres$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora

Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.
Normy, do ktorych w specyfikacjach technicznych zawarto odnosniki, oraz inne normy krajowe,
ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych umowa nalezy traktowaé jako
integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej 1 specyfikacji technicznych. Zaklada si¢, ze
Wykonawca zna tre$¢ 1 wymagania tych norm. Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad
1 aktow prawnych majacych zastosowanie w ramach umowy zawarto w specyfikacjach
technicznych oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.
3.1. Materialy - akceptowanie uzytych materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakoSci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrodia.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.
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Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wilasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

Wymagania stawiane materiatom
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych zgodne z normami lub
posiadajagce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie organy oraz w przypadku instalacji
technologicznych — atesty lub oceny higieniczne na kontakt z wodg pitng. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Charakterystyczne parametry,
wlasciwos$ci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji robdt objetych umowa podano w branzowych specyfikacjach
technicznych. Wszystkie materialty przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne z
postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami, a w
szczegolnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych
- Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2004 r w sprawie wykazu mandatow
udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatow
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i1 jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Na zadanie Inspektora Nadzoru przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatdw Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje na temat Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
proponowanych materiatow.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich §wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest, zobowigzany do prowadzenia badan materiatow w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrddta speilniaja wymagania w sposob
ciagly.
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie

przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich
nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwoérnie materiatow 1 elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspolprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sig proces
produkcji materiatdéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowvwanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy begda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajagca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materialdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska , to
konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Materiaty, ktore wykazuja szkodliwo$¢ dla otoczenia jedynie w trakcie prowadzenia robo6t, a po
ich zakonczeniu szkodliwo$¢ nie wystepuje (np. materialy pylaste) moga by¢ wbudowane pod
warunkiem przestrzegania wymogow technologicznych. Jezeli odrgbne przepisy tego wymagaja,
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich uzgodnien niezbednych do ich
wykorzystania.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot , jak te
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp. Sprz¢t uzywany przez wykonawce powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilo§ci wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci lub np.
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu  musi gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z
normami ochrony Srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem sprzetu i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu .

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej
robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaplacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wtasciwosci przewozonych materialow.
Samochody skrzyniowe 1 inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci lub np. projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw. W
razie konieczno$ci Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wiladz co do
przewozu nietypowych tadunkow i1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przewozone na  $rodkach transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzow 1 wypelienie pozostalych szczelin (miedzy tadunkiem a
burtami pojazdu) materialem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

Wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku transportu wykonawca pokryje z wtasnych srodkow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbag zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
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Wykonawca. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi harmonogramu robot, i jesli Inspektor
Nadzoru uzna za niezbedne, takze projekt organizacji robot. Wykonawca przy sporzadzaniu
harmonogramu rob6t musi uwzgledni¢ zapewnienie ciagglosci dostaw wody z dopuszczalnymi krétkimi
przerwami.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt 1 kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesic Wykonawca.

W przypadku opo6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Zasady kontroli jakoSci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z PB.

5.1.a Program zapewnienia jakoSci

Na ewentualne zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Proponowany (do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru) zakres programu jakosci :

a) cze$¢ ogolna opisujaca :

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- warunki BHP

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan o sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) czeg$¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne
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- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania zatadunku materiatdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

5.1.b Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Przedmiotem kontroli jakos$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i uzytych materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozona
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Na
zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy swiadectwa , ze laboratorium, z ktoérego ustug korzysta posiada urzadzenia i sprzet
z wazng legalizacje, oraz ze urzadzenia zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢c Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych laboratorium lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bgda tak
powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

5.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Za wszyskie badania prowadzone na budowie koszt ponosi wykonawca.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.
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5.2.a. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .

Pojemniki do pobierania probek beda , dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.b Kontrola, pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary bedg zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

5.2.c Wyniki badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie wynikdéw badan w mozliwie najszybszym
terminie. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdéw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materialow i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnos$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.4. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa , wskazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z:

- Polska Normag lub

- aprobate¢ techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona
na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

5.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy —
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,

-datg przyjecia placu budowy,

-datg rozpoczecia robot,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramoéw robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow
robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakos$ci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan
-wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego
tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym
stopniu skomplikowania. Ksi¢gga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zalagczony oryginat protokotu odbioru poszczegoélnych elementdw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robdt prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.
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Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:

-numerem kolejnym Karty,

-podstawa wyceny i opisem robot,

-ilo$cig przedmiarowa robot,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
-ilo$cig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z PB 1 ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢dag wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie .

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegstoscig wymagana do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

6.1.1. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci

beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
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llosci , ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

6.1.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych , to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

6.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

6.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumiaty i
jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajagce czytelna skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,

-ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

-datg obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

-obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x
wysokos¢ x ilo§¢ = wynik obmiaru,

-ilo$¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzadzajacej obmiar.

7. Odbior robot.

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robot zanikajacych,

-odbiorowi czesciowemu, elementow robot,

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
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Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca na pisSmie , a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do
badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki
wszelkich badan i pomiaro6w bedacych w zgodzie z rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez Inspektor Nadzoru.

Zaden odbidr (przejecie odcinka, czesciowe przejecie robot) przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawcy od zobowigzan okreslonych umowa.

7.3. Odbior czgsciowy

Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej
jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca  przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastagpi nie pdzniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupehiajagcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo o0sob i mienia, komisja dokona potragcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do przejecia , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisja roboty poprawkowe lub uzupeliajagce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
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7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy — oryginat i kopig.

-Obmiar robdt (jesli wymagany)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakosciowe wbudowanych materialow.

-Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

-Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

-Protokoty prob i badan.

-Protokoty odbioru robét zanikajacych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWA PLATNOSCIL
Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
w ST i PB.

Cena obejmuje:
-robocizne,
-warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w skitad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikoéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, uslugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore mogg wystapié

w czasie realizacji robot.
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- podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami; cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dana pozycje w przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa.

- Koszty zawarcia ubezpieczen umowy ponosi Wykonawca.

- Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokot czesciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot
w danej branzy dla poszczegolnych elementéw robodt. Szczegdly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
reguluja zapisy umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

— Ustawa o0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU

Roboty zwigzane z Budowaga stacji uzdatniaia wody wraz z modernizacja uje¢ wody w
Biatostiwiu., dziatka nr 440, 441, 1465 wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45100000-8 prace przygotowawcze

45120000-4 probne wiercenia i wykopy

45214100-1 roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow budowlanych
45262210-6 fundamentowanie

45223200-8 roboty konstrukcyjne

45262410-8 wznoszenie konstrukcj i budynkow
45223500-1 Kkonstrukcje z betonu zbrojonego

45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
45410000-4 tynkowanie

45440000-3 roboty malarskie i szklarskie

45261210-9 wykonywanie pokry¢ dachowych
45432120-1 instalowanie na wierzchni podtogowych
45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4 roboty elewacyjne

45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych i montazowych zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja stacji uzdatniaia wody w m.
Stepuchowo., dziatka nr 57/1."

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania zadania ,,Modernizacja stacji uzdatniaia wody w m. Stepuchowo., dziatka nr 57/1."

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

SST1 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

SST2 - ROBOTY ZIEMNE

SST3 - FUNDAMENTY

SST4 - PODLOZA POD POSADZKI

SST5 - ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY

SST7- STOLARKE OKIENNA

SST8 - ST - STOLARKE DRZWIOWA

SST9- ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKONCZENIOWY
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SST 01
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8 roboty przygotowawcze

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej — prace przygotowawcze

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonania rozbiorek i demontazy i przetozen wraz z wywozem i utylizacja materialow z rozbiorki
wystepujacych w obiekcie.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontaz elementow Sciennych, przelozen elementéw i rozbiorek wraz z wywozem i utylizacja
materialow z rozbiorki

1.4. Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Dla robdt rozbidérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robdt, zarobwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze obejmuja:

- ogrodzenie i oznakowanie terenu zgodnie z wymogami BHP

5.2. Roboty rozbidrkowe (jezli wystapig) prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania podano w punkcie 5.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogolne"

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdlne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogolne"

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
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Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

Ilo$¢ robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru

terenu i stosunkow wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62
poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

SST 02
ROBOTY ZIEMNE

kod CPV 45111200-0

45120000-4 probne wiercenia i wykopy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej — roboty ziemne

Szczegbtowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykopami, zasypkami i
zageszczeniem gruntu

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopow zasypek i zageszczeniu gruntu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych (wykopy i zasypki) przy
wykopach fundamentowych.

Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wigkszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szer. dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych
badz nachyleniu 1 :0,2

1.4. Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w Ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, pdz. 2016; z pézniejszymi
zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
88l),

2.2. Wymagania szczegotowe:

- piasek

2.3 MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposob wykorzystane do ewentualnych
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zasypow. Grunty powinny spetia¢ szczegélowe wymagania zawarte w niniejszej ST.
2.4 Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Material na zasypki z
oktadu lub dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatéw pochodzenia organicznego i
spetnia¢ nastgpujace wymagania:

» wskaznik r6znoziarnisto$ci >5

» wskaznik piaskowy >35

» wodoprzepuszczalnos¢ k> 10-2 m/s

» zawartos$¢ frakcji pytowej i itowej s10 %

3.SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST. Wymagania ogdlne

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie¢  mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntow ( koparki, tadowarki),

* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe),

* sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Materialy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem. Ogéine wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST. Wymagania ogdlne

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i
Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor na wniosek
Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce: opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia
robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, skutkow finansowych wynikajacych z
wykonania dalszych robot w sposob 1 w zakresie odmiennym od pierwotnego.
Przed przystagpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wszelkie przektadki i demontaze infrastruktury
podziemne;j. Prace mozna rozpocza¢ po otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru.
Po zebraniu warstwy humusu, przystapi¢ nalezy do wykonania wykopu. Wykopy prowadzi¢ nalezy na
rozkop, zachowujac nachylenie skarp zapobiegajace obsuwaniu si¢ ziemi do wykopu, sprzetem cigzkim,
koparka z zapasem dna wykopu min 0,6m z kazdej strony od linii projektowanych taw fundamentowych
budynku. Cze$¢ ziemi nalezy zostawi¢ na odklad tak aby nie zagrazata osunigciem si¢ do wykopu.
Reszte nalezy wywozi¢ na wysypisko. Metody prowadzenia robot ziemnych — mechaniczne w 0k.95%,
reczne 5% powinny zosta¢ dostosowane do glebokosci wykopu, warunkow geotechnicznych, ustalen z
wladzami koordynujgcymi.
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.
Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich
podcigcia Iub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.
Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do
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deskowania fundamentéw. Wykopy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie wolno
zostawia¢ wykopow otwartych na dluzszy czas, gdyz stwarza to niebezpieczenstwo uplastycznienia si¢
gruntow pod wplywem wod  opadowych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i
obsuwaniem si¢ $cian. Nie wolno wykonywa¢ wykopow fundamentowych, sprzgtem pracujagcym na dnie
wykopu. Wykopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, wyznaczeniem krawedzi i zataman
wykopow, niwelacja kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu,

5.3. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczego6lnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania podano w punkcie 5.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy
zwrécié na:

* zapewnienie statecznosci §cian wykopu,

* odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

* doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

* zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogolne"

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdlne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania og6lne"
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SST 03
ROBOTY FUNDAMENTOWE

45262210-6 fundamentowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej — roboty fundamentowe

Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z fundamentami

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie fundamentow

1.4. Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w: Ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., NT 207, p6z. 2016; z
poézniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 T. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
T., Nr 92, poz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 T. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166, poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow wg normy PN-
B-30000: 1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25"- do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35"- do betonu klasy wyzszej niz B20 b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990, c) Oznakowanie
opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie,

nazwa wytworni i miejscowosci,

masa worka z cementem,

data wysyiki,

termin trwalosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu moga

by¢ nastgpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami),

- magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cig uziarnienia
pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza
by¢ na placu budowy skladane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob aby nie
ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sig.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B- 32250. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac ja ze zbiornika posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentow i ptyt mozna stosowa¢ mieszanke betonowa wykonywang samodzielnie
przez Wykonawcg lub mieszanke betonowa wykonywana w Wytworni.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub I oraz z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy. Materiaty
stosowane na deskowania nie moga deformowac¢ si¢ pod wplywem i warunkéw atmosferycznych, ani na
skutek zetknigcia si¢ z mieszankg betonowa,

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem podszybia, fundamentow, scian fundamentowych,

scianek, ptyt, schodow zewnetrznych, ptyt podjazdu dla niepelnosprawnych moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej;

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnos$ci z aktualnym swiadectwem legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan: - sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia: - gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej: - pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelia wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowe;j

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi
do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy
umie$ci¢ rownomierniec na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢é przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na
wlasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem plyty fundamentowej podszybia nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm PN-EN 206-1 :2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2 Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Elementy dodatkowe mozna wykonaé z
drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod
wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia si¢ z masg betonowg.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania
wykonywa¢ roéwniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekt¢ rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.3 Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm.

5.4 Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy
uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegolnie
podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

5.5 Wbudowanie mieszanki betonowej

5.6 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielko$¢ otuliny.

5.7 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.8 Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

5.9 Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.10 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15MPa5.2.7. Pielggnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN- 881B-32250.

Strona 32 z 58



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Modermizacja stacji uzdatniaia wody w m. Stepuchowo

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne
wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST .,Wymagania og6lne".

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji, sprawdzeniu urzadzen
do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki
betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w sr ., Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt powinien dokonywa¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby rowniez autor
projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robot. Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy
dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym
dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w sr "Wymagania og6lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykty

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3.PN-EN 197-1 :2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci

5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania statosci

objetosci

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8.PN-911B-067 14/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 péz. 1126, Nr 109/00 pdz. 1157, Nr
120/00 po6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1 190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr
129/01 podz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 po6z. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 L. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

SST 04 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
kod CPV 45223500-1

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania robét zelbetowych w
budynku hali ,Stacji Uzdatniania Wody .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
konstrukcji z zelbetu. W zakres tych robot wchodzi, przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi i
zebrowanymi oraz wykonania deskowania i betonowania :

+ stép i taw fundamentowych

+ $cian fundamentowych

+ $cian i fundamentow dokow roztadunkowych

+ $cian oporowych przy dojezdzie do dokow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST Wymagania Ogolne

1.4.1 Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

1.4.3 Zaréb mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzgdzenia mieszajgcego lub
pojemnika transportowego

1.4.4 Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych skfadnikoéw. w ten sam sposéb i
w tych samych warunkach.

145 Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos$é gwarantowang Rb (np. beton klasy B25 - RbG
=25 Mpa).

1.4.6 Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie
suchym.
15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacji Projektowg, ST i

poleceniami Konstruktora. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST Wymagania ogdline.
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2. MATERIALY
2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej
A-lIl (34GS) — zbrojenie gtéwne o przekroju 8,0-20,0mm
A-0 (STOS) — zbrojenie rozdzielcze i zbrojenie strzemion o przekroju 6,0 — 10,0mm
2.2 Klasa betonu
Do catosci robot przyjeto beton klasy C30/37 konsystencji pétciektej.
3. TRANSPORT
3.1 Dostawa stali

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy odbioru stali
zbrojeniowej w wigzkach, kregach na budowie, na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

* znak wytworcy,

+ gatunek stali,

* numer wyrobu lub partii,

» znak obrobki cieplnej,

* $rednice nominalna, .

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera nastepujgce kryteria:

* na powierzchni pretéw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczdw, farb lub innych zanieczyszczen,

» odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania muszg miescic sie w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach przedmiotowych,

» prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5mm na 1 m dtugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb gwarantujgcy uniknigcie
trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3.2 Ogolne zasady transportu masy betonowej

Beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytwérni betonu

Mase betonowg nalezy transportowaé¢ srodkami nie powodujgcymi:

* naruszenia jednorodnosci masy,

* zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukgiji.
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4. SPRZET
4.1 Roboty betonowe
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie przenosniki tasmowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10m. Stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. i butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia. Belki i taty wibracyjne
stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

4.2 Roboty zbrojarskie

Roboty zbrojarskie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.11 Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé, np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani poézniejszej ich korozji. Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek
zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy
je prostowaé. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie. Haki, odgiecia pretéw, ztgcza i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ z zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

5.1.2 Montaz zbrojenia

Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Skrzyzowania pretow nalezy wigzac
drutem miekkim o grubosci 1 mm dla pretéw do 12 mm $rednicy, i 1.5 mm dla pretéw ponad 12 mm. Mozna je tez
zgrzewaé lub spawac. llos¢ zbrojenia w poszczegdinych elementach — wg projektu konstrukcyjnego. W trakcie
montazu zbrojenia nalezy osadzi¢ na sztywno $ruby fundamentowe tak aby ich geometria nie zmienita sie pod
wplywem wlewania mieszanki betonowej do szalunkéw. Po wypetnieniu betonem szalunkéw nalezy sprawdzié¢
rozmieszczenie $rub i w razie potrzeby, przesung¢ w projektowane miejsce.

5.1.3 Deskowanie

Przyjeto deskowanie dla stép, faw i $cian fundamentowych, drobnowymiarowe np. Stal-Form. Dla Scian dokow
tradycyjne z ptyt szalunkowych i desek

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem szybkosci betonowania. sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla
betondéw ciektych powinny by¢ tak szczelne. aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.
Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedtug ich Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem masg
betonowg dokfadnie sprawdzone. aby wykluczaty mozliwosc¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢
stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowanie przed wypetnieniem ich masg betonowg powinno byc¢
posmarowane srodkiem adhezyjnym, utatwiajgcym rozdeskowanie.
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5.2 Betonowanie

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1 Recepture betonu, krzywe
uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania pielegnacji zatwierdza Inzynier, po otrzymaniu
niezbednych informacji od Wykonawcy nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te beda
zawiera¢ w szczegolnosci harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkéw i domieszek, sposdb
pielegnacji i rozformowania oraz opis dziatan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadéw
atmosferycznych, a takze jednoznacznie okreslony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie mozna
rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera Projektu potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywaé sie tylko zgodnie z planem betonowania,
bezposrednio z pojemnikéw zsypowych lub za pomocg pompy. Zageszczanie mieszanki moze odbywac sie tylko w
spos6b mechaniczny przy uzyciu wibratorow wgtebnych. Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min.
6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej. Podczas zagegszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac butawa wibratora zbrojenia
oraz deskowania.

5.2.2 Pielegnacja betonu

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio po zakonczeniu
betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowg betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje wilgotno$ciowag nalezy rozpocza¢ po 24
godzinach. Okres pielegnacji nalezy rozpoczg¢é odpowiednio wczesniej dla betonéw z domieszkami
przyspieszajgcymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogdlnie
dostepnego przytacza wody. W czasie dojrzewania betonu elementy bedg chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie polega na
sprawdzeniu zgodnosci - z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi, a takze wypetnieniem zatozen
przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.1 Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206.1 i Programem. Zapewnienia Jako$ci, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi Projektu
wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci beton i stosowanych materiatdw. W szczegolnosci Wykonawca
zadba o gromadzenie wystarczajgcej ilosci probek, wymagang jakos$¢ ich formowania, przechowywanie probek w
warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne
wynikow. Wykonawca zadba takze o gromadzenie probek na potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z
decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed uptywem 28 dni od betonowania.

6.2 Wykonczenie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

+ wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie

+ krawedzie wypukte elementéw muszg posiadaé sfazowanie szerokosci 2 cm
* pekniecia sg niedopuszczalne
* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

» pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na
Strona 37 z 58



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Modermizacja stacji uzdatniaia wody w m. Stepuchowo
ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni $ciany lub stropu
» réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé

wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm

6.3 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania

6.3.1 Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce witasciwosci mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-88/B-06250:
» konsystencja mieszanki betonowe;.

» zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

+ wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

* nasigkliwos¢ betonu. .

» odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu.

* przepuszczalnos¢ wody przez beton..

7. OBMIAR ROBOT

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar robot
nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidr dostawy stali

Odbiodr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢é zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

* znak wytworcy,

» Srednice nominalna,

* gatunek stali,

* numer wyrobu lub partii,

» znak obrdbki cieplnej.

8.2 Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikac;ji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

» zgodnos¢ ksztattu pretow,

+ zgodnos¢ liczby pretéw i ich $rednic w poszczegdlnych przekrojach,
» prawidiowe wykonanie hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien,
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» zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

8.3 Odbidr betonowania

Odbiorom podlegaja:

* receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu
« dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

» odbiér deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

» jakos¢ i pozycja zbrojenia i Srub fundamentowych

» odbiér wykonanych konstrukcji betonowych.

» pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczaitowej ceny
przedmiotowej inwestycji.
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SST 05 1ZO0LACJE

kod CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania robot
izolacyjnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1 .1

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie izolaciji:

» przeciwwilgociowych pionowych i poziomych fundamentéw i $cian fundamentowych
* przeciwwilgociowych pionowych zewnetrznych

+ cieplnych scian fundamentowych

Dla catosci izolacji przeciwwilgociowych przyjeto jeden system np Schomburg

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST. Wymagania ogodlne

15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST.
+~Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotyczgce materiatow

Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w ST. "Wymagania ogodlne

2.2 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome fundamentow i $cian fundamentowych

— mineralna zaprawa uszczelniajgca AQUAFIN-1C

- styki izolacji poziomej i pionowej uszczelnione przy uzyciu tasm ASO- DICHTBAND 2000 na zaprawie AQUAFIN 2K
2.3 Izolacje przeciwwilgociowe pod stopami i tawami fundamentowymi

— preparat gruntujgcy Abizol R

—2x papa na lepiku
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2.4 Izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe
— papa zgrzewalna VEDATECT G 200 S4

— gaz propanowo-butanowy ptynny

2.5 Izolacje cieplne Scian fundamentowych

- polistyren ekstrudowany URSA XPS N-IlI-L gr.10,0cm
- mineralna zaprawa uszczelniajagca AQUAFIN-1C

3. SPRZET

31 Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w ST. ,Wymagania ogolne"

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Prace nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Wymagania ogdlne dotyczgce transportu

Wymagania ogoélne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine"
4.2 Transport materiatéw i skladowanie

Materialy nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposdb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone
na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w ST. "Wymagania ogdlne". Powierzchnia
podktadu pod izolacje bedzie réowna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy izolacji w sposéb
rekomendowany przez dostawce materiatéw izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza.
Szczegolnie dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu tgczenia materiatow. Wilgotnos¢ powierzchni betonowych nie
moze przekraczaé 5%. Temperatura otoczenia oraz podifoza podczas nanoszenia srodkéw gruntujgcych oraz
warstw izolacji nie moze byc nizsza niz 5°G oraz nie nizsza od wymaganej przez producenta materiatu. Wykonawca
kazdorazowo uzyska zgode Inspektora na przystgpienie do uktadania materiatéw izolacyjnych.

5.2 Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych

5.2.1 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa

Kolejnos¢ robot

1. Zagruntowanie powierzchni zaprawg mineralng rozcieniczong wodg w stosunku 1:1

2. Dwukrotne naniesienie zaprawy uszczelniajacej AQUAFIN-1C (ok. 1,5kg/m2)
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Stosowaé na suche, oczyszczone podtoze w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawe nanosi sie warstwg o grubosci
ok. Tmm. Kazdg kolejng warstwe (powtoka powinna by¢é wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi sie po
wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki zalezy od panujgcych warunkéw (ok. 6 godzin w temp. 23 £ 2°C).

522 Izolacja pod tawami i stopami fundamentowymi

Kolejnos¢ robot

1. Zagruntowanie powierzchni chudego betonu srodkiem gruntujgcym Abizol R
2. Przyklejenie 2 warstw papy asfaltowej izolacyjnej

Izolacji podlega cata powierzchnia chudego betonu. Stosowaé na suche, oczyszczone podioze przy bezdeszczowe;j
pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%. Abizol
R nanosi¢ przy pomocy szczotki. Pape rozwijaé na warstwie gorgcego lepiku. Drugg warstwe papy mozna ukfadaé
bezposrednio po zakonczeniu warstwy |-szej.

523 Wykonanie fasetki uszczelniajgcej na styku scian i faw fundamentowych
olejnosé robot

1. Rozciagnigcie zaprawy AQUAFIN 2K tworzac fasetke o promieniu ok.5,0cm
2. Wklejenie w zaprawe tasmy uszczelniajgcej ASO- DICHTBAND 2000

3. Dwukrotne naniesienie zaprawy uszczelniajgcej AQUAFIN-1C

Stosowaé na suche, oczyszczone podioze w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65%.

524 Wykonanie izolacji posadzki z papy zgrzewalnej

Kolejnos¢ robot

1. Oczyszczenie podioza

2. Rozwiniecie rolki papy

3. Przyciecie i zrolowanie przycietej papy

4. Podgrzewanie palnikiem i utozenie jednej warstwy papy

5. Utozenie drugiej warstwy papy

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch koncéw do srodka. Miejsca
zaktadoéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i
przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zakfadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem poditoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakiad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site

docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Brak wyplywu masy
asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

* podtuzny 8 cm,
* poprzeczny 12-15 cm.

Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Druga warstwa papy
powinny by¢ uktadana w kierunku prostopadtym do warstwy pierwsze;.
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5.3 Zasady wykonania izolacji cieplnych:

Izolacji podlega cata powierzchnia $ciany fundamentowej od strony zewnetrznej. Plyty styrodurowe URSA XPS N-IlI-
L gr.10,0cm nalezy klei¢ na zaprawie uszczelniajgcej AQUAFIN-1C na plackach wielkosci dioni. Plyty przykleja¢ z
przesunietymi pionowymi spoinami . Pofgczenia ptyt nie mogg znajdowac sie w miejscu wystepowania rys ciggtych
Nie nalezy wprowadzaé zaprawy w potgczenia ptyt . Nalezy zwréci¢ szczegdling uwage aby nie uszkodzi¢ izolacji w
trakcie zasypywania budynku albo przed zasypaniem, nalezy jg zabezpieczy¢ folig polietylenowg wyttaczang np
Fondaline do poziomu docelowego terenu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST. "Wymagania ogélne”

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

+ sprawdzenie jako$ci materiatéw i kompletnosci dokumentow,
» sprawdzenie jakosci podiozy,

» sprawdzenie utozenia materiatéw, prawidtowosci zaktadow, spoin i grubosci warstw.

6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robot

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdt objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar robot
nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w ST. "Wymagania ogélne”

8.2 Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji podlegaja:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu b) odbiorowi wstepnemu

c) odbiorowi kohcowemu
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczaitowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

SST 06 PODLOZA POD POSADZKI

45262300-4 podklady betonowe
CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej — podloza pod posadzki

Szczegdtowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem podtozy pod
posadzki

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podtozy pod posadzki

Roboty obejmuja wykonanie podtozy :

. podsypka z pospdtki pod posadzki gr. 15,0cm, chyba , ze warunki gruntowe wymusza
pogrubienie tej warstwy.

+ warstwa chudego betonu pod ptyte posadzki i fundamenty C-8/10 (B-10)

* plyta posadzki z betonu C-16/20 (B-20) gr.10,0cm zbrojona siatkg 20x20cm z pretow @ 6,0mm, lub
zbrojeniem rozproszonym

1.4. Ogoélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w Specyfikacji ST. "Wymagania ogdine"

1.4.1 Podloga - element budowlany wykonczenia, najczesciej poziomy, bedgcy ptyta utworzong z jednej lub kilku
warstw, ktdrej gorna powierzchnia, zwana "nawierzchnig', jest plaska i przystosowana do tego, aby mogt sie po
niej odbywaé¢ ruch ludzi lub $rodkéw transportu poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotéw i sprzetu.
Zasadniczymi czesciami sktadowymi podtogi sg posadzka i podktad podtogowy.

1.4.2 Posadzka - wyktadzina bedgca wierzchnig warstwg podtogi i stanowigca jej zewnetrzne wykonhczenie.

1.4.3 Podkfad podtogowy - dolna cze$¢ sktadowa podtogi wykonana jako warstwa wyréwnujgca podtoze lub tez
stanowigca zespét elementéw budowlanych, ktérego zadaniem jest przeniesienie na podioze podtogowe sit
skupionych dziatajgcych na nawierzchnie w postaci obcigzenia ciagtego.

15 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST.
"Wymagania ogoélne"

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania podtozy pod posadzki muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w: Ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., NT 207, péz. 2016; z
poézniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 T. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
T., Nr 92, poz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 T. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
wlw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegdtowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow wg normy PN-
B-30000: 1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25"- do betonu klasy B7,5-B20
2.41.a Podsypka z pospotki

Pospdtka gruba 0-36 mm gat. Il, zgeszczona do 1s=0,95. Grubos$¢ warstwy — 15,0cm, chyba , ze warunki gruntowe
wymuszg pogrubienie tej warstwy.

2.4.2 Beton podkfadowy C-8/10

Pod ptyte posadzki nalezy przyjg¢ nalezy beton C-8/10 konsystencji wilgotnej, gr. 10 cm, chyba , ze warunki
gruntowe wymuszg pogrubienie tej warstwy.

243 Ptyta posadzki z betonu C-16/20

Na ptyte posadzki nalezy przyja¢ beton C-16/20 gr.10,0cm, zatarty na gtadko. Plyte posadzki nalezy zbroi¢ siatkg z
pretow gtadkich @ 6mm, 20x20cm

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem podtozy pod posadzki

Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej;

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym §wiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstugg.

2) do wykonania deskowan: - sprzetem ciesielskim,

4) do uktadania mieszanki betonowej: - pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawceg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisoéw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowe;j

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi

do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach ci¢zarowych nalezy

umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
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przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na
wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty obejmuja:

- podsypki z piasku

- podktady betonowe

Podtoze nalezy wykonac tak by:

» Podtoza z pospotki byto wykonane z materiatbw pozbawionych zanieczyszczen, zageszczane warstwami co
15,0cm do stopnia zageszczenia 1s=0,95.

* Podtoza z chudego betonu C-8/10 powinny posiada¢ grubos¢ 10,0cm i powinny by¢ wykonczone

na gtadko, pod izolacje z folii budowlanej

Ptyta posadzki z betonu C-16/20 powinna posiada¢ grubo$¢ 10,0cm i powinna by¢ wykohczona z zatarciem na
gtadko, pod warstwy podtogowe. Beton posadzki zbroi¢ siatkg z pretéw gtadkich @ 6mm, 20x20cm

Ptyte posadzki nalezy dylatowa¢ poprzez cigcie na grubos¢ 30mm - na pola ok. 3,0x3,0m, po 14 dniach ciecia
oczysci¢ i wypetni¢ masg plastyczng . Posadzke z ptytek uktadaé z uwzglednieniem cie¢ dylatacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdlne”
6.1.1 Kontrola jakosci podtozy obejmuje

* ocene stopnia zageszczenia podtozy

*  grubosci warstw

* ocene rownosci podktadu

»  sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych

6.1.2 Kontrola jakosci prac posadzkowych obejmuje:

a) ocene jakosci materialdbw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw b) ocene wykonania
podtoza

+  prawidtowo$¢ wykonanych spadkéw,

* ocene rownosci podktadu - dopuszczalna réznica pozioméw moze wynosi¢ max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5 mm
w jednym pomieszczeniu.

+ tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymatosci podtoza.

* sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych takich jak wpusty podtogowe,
elementéw mocujgcych wyposazenie itp.

+ sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych

»  sprawdzenie jakosci warstw izolacji i zgodnos$é z ST Izolacje

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdlne”
« odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu -przygotowanie podtozy,

* odbior wstepny,

* odbior koncowy.

8. PODSTAWAPLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogoélne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w sr "Wymagania ogolne".
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SST-07 STOLARKA OKIENNA 1 DRZWIOWA
kod CPV 45421100-5

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace montazu $lusarki okiennej i
drzwiowej w hali ,Stacji Uzdatniania Wody”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Zakres robdt ST dotyczy stolarki okien i drzwi ujetej w zestawieniach w projekcie architektonicznym i obejmuje
wykonanie i montaz:

* bram zewnetrznych
 stolarki drzwiowej zewnetrznej
1.4 Okreslenia podstawowe

Stolarka - oznacza stolarke budowlang, czyli zmontowane zespoly elementéw drewnianych, przeznaczone do
zabudowy otworéw budowlanych (drzwi, wrota, bramy).

Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania i
zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica - jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze budowlanym do
jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnagtrz osciezy.

Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwér budowlany, ktéry jest przeznaczony do
zabudowania stolarkg

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogdlne

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogdlne

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST.
Wymagania ogélne"

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w ST. "Wymagania ogdine"

Slusarka powinna by¢ znakowana przez producentow:
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» znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania
» znakiem bezpieczenstwa.

Drzwi i bramy powinny by¢ dostarczone na budowe jako jeden zestaw z oscieznicg, fabrycznie wykonczone,
wyposazone we wszystkie okucia zgodne dokumentacjg techniczng.

2.2 Stolarka okienna zewnetrzna

Zastosowa¢ Okna  uchylno-rozwierane z profili PCV o szerokosci minimum 60mm wraz z okuciami,
posiadajgce atest PZH oraz aprobate ITB potwierdzajagcg spetnianie wymagan parametréw
normatywnych .

Wymagania techniczno-jakosciowe:
- profil minimum pigciokomorowy,
- profil wzmocniony poprzez stalowy, ocynkowany ksztattownik,
- profil trudnozapalny,
- kolor profili: brgzowy,
- wszystkie skrzydta uchylno-rozwierane,
- okucia z nierdzewng powtokg ochronna,

- izolacyjnos¢ akustyczna nie gorsza niz Ry=32db,

Minimalne wyposazenie:
- klamka z blokadg obrotu,

Pozostate  wymagania: Swiattoodporne, trudnozapalne, samogasnace, wytrzymate  na
dlugotrwate obcigzenia termiczne do 60°C.

2.3 Slusarka bramowa i drzwiowa zewnetrzna

231 Bramy przemystowe

Bramy przemystowe, jednostki przetadunkowe:

a) brama przemystowa, segmentowa ocieplona SPU, prowadzenie pionowe N, naped elektryczny, otwierana
automatycznie na pilota, nalezy dotgczuc 2 piloty otwierajgce brame, kolor bragzowy

2.3.2 Drzwi stalowe wejsciowe ,
- drzwi petne,

- 0 plaskiej powierzchni zewnetrznej z blachy stalowej ocynkowanej ( galwanizowanej) o gr. Minimum 0,8
mm, malowane proszkowo na kolor brazowy ,

- oscieznica narozna FD-7, kompletna ( z zawiasami ), profilowana, stalowa ocynkowana z blachy o gr.
Minimum 1,5mm lakierowana proszkowo lub powlekana folig PCV w kolorze
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3. SPRZET
31 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w ST. Wymagania ogéine”
3.2 Sprzet do wykonania robét

Prace montazowe nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogodlne dotyczgce transportu
Wymagania ogodlne dotyczgce transportu podano w ST. Wymagania ogélne”

4.2 Transport materiatéw

Materialy nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Drzwi i okna w transporcie sg oznakowane
zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Opakowane w kompletach drzwi z oscieznicg i zabezpieczone przed
roztgczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robo6t podano w ST. Wymagania ogoéline”.
5.2 Montaz Slusarki okiennej i drzwiowe;j

Slusarke nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, wskazane aby montaz prowadzita firma polecona przez
producenta.

53 Montaz drzwi wewnetrznych

Jezeli w drzwiach zostata zastosowana oscieznica regulowana, nalezy przygotowa¢ do montazu panele regulacyjne.
Panele nalezy wsung¢ w kanaty os$cieznicy. Nalezy pamietac, zeby w pierwszej kolejnosci zamontowac panel gorny,
a nastepnie panele boczne. Panele unieruchamiane sg przy pomocy drewnianych klinbw a przestrzen pomiedzy
panelem a murem wypetnia piang montazowg. Piane naktada sie punktowo w odstepach ok. 20 cm. Kolejnym
etapem jest przygotowanie listew wykonczeniowych. Listwy pionowe i poziome sktadane sg ze sobg przy pomocy
tacznikow mimosrodowych. W kanaty w panelach i stupach oscieznicy naktada sie punktowo silikon. Po natozeniu
silikonu zaktada sie wczesniej przygotowane i zmontowane listwy wykonczeniowe.

Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a oscieznicg zapewniajgce dziatanie bez
ocierania skrzydta o oscieznice i posadzke. Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie szczelnie przylegajace
do oscieznicy. Uszczelni¢ styk oscieznicy z osciezem, oblistwowac¢ oscieznice na wierzchu $Sciany. Montaz prowadzi¢
wedtug oznaczen na zestawieniu stolarki.

Kratki wentylacyjne w skrzydtach drzwiowych montowa¢ w warsztacie u producenta przed dostawag na budowe. Ich
wykonanie podlega sprawdzeniu przed montazem.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. ,Wymagania ogélne”
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6.2 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci prac obejmuje:
* ocene jakosci materiatdbw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

» brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i
oku¢

» odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m oscieznicy, ale nie wigcej niz 3mm
na catg oscieznice,

» otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢,

» otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wlasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub zamykac,
» zamkniete skrzydta powinny przylegaé do o$cieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.
6.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar robét nie
obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robot podano w ST. "Wymagania ogdlne”
8.2 Rodzaje odbioréow

Roboty zwigzane z wykonaniem montazu stolarki podlegaja:

» odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego

» robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzéw
+ odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

» odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje
sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych
ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690)

Strona 50 z 58



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Modermizacja stacji uzdatniaia wody w m. Stepuchowo

PN-88/B-10085 Okna idrzwi. Wymagania i badania.

PN-B-02151-03:1999  Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczerh w budynkach — Izolacyjno$¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

SST—08 POSADZKI1

kod CPV 45432130-4

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania robét posadzkowych
»otacji Uzdatniania Wody”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie posadzek:
. z ptytek ceramicznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST. "Wymagania ogdine"

1.4.1 Podloga - element budowlany wykonczenia, najczesciej poziomy, bedacy ptytg utworzong z jednej lub kilku
warstw, ktdrej gorna powierzchnia, zwana "nawierzchnig', jest plaska i przystosowana do tego, aby mogt sie po
niej odbywac¢ ruch ludzi lub $rodkéw transportu poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotéw i sprzetu.
Zasadniczymi czg$ciami sktadowymi podtogi sg posadzka i podktad podtogowy.

1.4.2 Posadzka - wyktadzina bedaca wierzchnig warstwg podtogi i stanowigca jej zewnetrzne wykonczenie.

1.4.3 Podkiad podtogowy - dolna cze$¢ sktadowa podtogi wykonana jako warstwa wyréwnujgca podtoze lub tez
stanowigca zespét elementéw budowlanych, ktérego zadaniem jest przeniesienie na podtoze podtogowe sit
skupionych dziatajgcych na nawierzchnie w postaci obcigzenia ciggtego.

15 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST.
"Wymagania ogoélne"

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogodine dotyczgce materiatow

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST. "Wymagania ogdine"
2.2 Materiaty posadzkowe

221 Posadzka z ptytek gresowych

- ptytki, terakota GRES 30x30cm lub 20x20cm, antyposlizgowe, klasa $cieralnosci PEI IV.— o grubosci 12 mm
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- zaprawa klejowa np Ceresit CM-11 do ptytek ceramicznych

- zaprawa spoinujgca Ceresit CM-31 i CE-44, epoksydowa

- impregnat uszczelniajgcy do fug na bazie cementu

3. SPRZET

31 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogodlne dotyczgce sprzetu podano w WS-00.,Wymagania ogdéine"
3.2 Sprzet do wykonania robot

321 Sprzet do wykonania robét posadzkowych

Prace nalezy wykonaC recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne dotyczgce transportu

Wymagania ogoélne dotyczgce transportu podano w ST. "Wymagania ogdine"
4.2 Transport materiatéw

Materialy posadzkowe nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentdw i zabezpieczony przed zawilgoceniem i wplywem czynnikow
atmosferycznych.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogoélne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w ST. "Wymagania ogolne”
5.2 Zasady wykonania robot

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze
robot, zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebic¢ itp. Posadzke z ptytek uktadaé
z uwzglednieniem cie¢ dylatacyjnych. Wszystkie prace zostang przeprowadzone z zachowaniem reziméw
wykonawczych producentéw materiatdw. Nowo wykonane posadzki nie powinny byé eksploatowane i nie powinno
sie po nich chodzi¢ przynajmniej przez 10 dni.

521 Przygotowanie podtozy pod pltytki gresowe

Istniejgce podtoze nalezy oczysci¢ poprzez odkurzenie i zmycie. Na tak przygotowanym podtozu mozna utozy¢ ptytki
podtogowe w pomieszczeniach zgodnie z DT.

5.2.2 Posadzka z ptytek gresowych

Przed rozpoczeciem prac nalezy upewni¢ sie czy podtoza i podktady sg wykonane tak, by zapewni¢ odpowiednio
wyréwnane i regularne plaszczyzny wykonczonych powierzchni, majgc na uwadze przewidywane minimalne i
maksymalne grubosci materiatéw podktadowych. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy zalecane spadki w
podtozu zostaty wykonane. Jezeli sg one nieprawidtowe nalezy poinformowac Inspektora. Nie nalezy wykonywac
spadkéw przez zwiekszanie lub zmniejszanie wymaganej grubosci materiatu podktadowego. Nalezy sprawdzi¢ czy
nie wystepujg niezamierzone roznice w kolorze ptytek uktadanych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Nalezy
sprawdzi¢ czy klej dobrze wspotpracuje z podtozem. Uzy¢é warstwy gruntujgcej, jezeli zalecane przez producenta
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kleju. Plytki nalezy przycina¢ réwno i starannie. Przycinanie pitytek powinno byé ograniczone do minimum,
zachowujgc mozliwe duze wymiary i wykonywane w mato wyeksponowanych miejscach. Plytki nalezy ukfadaé na
klej dedykowany do tego typu prac. Klej powinien pokrywac¢ catg powierzchnig podtoza i

catg tylng powierzchnie plytek. Po utozeniu plytek nalezy oczysci¢ pozostajgcg zaprawe z ich powierzchni i spoin
bez uszkodzen. Usytuowanie przerw dylatacyjnych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem. Dylatacje wypetni¢ profilem
dylatacyjnym z twardego PCW w kolorze zblizonym do ptytek. Ptytki nalezy rozmieszczaé wg. uprzednio
opracowanych i zaakceptowanych wzorow.

Na posadzki przyjeto ptytki gresowe z serii np 30x30cm

Spoiny na catej powierzchni podtég muszg by¢ réwnolegte do gtdwnej osi pomieszczenia lub elementéw
charakterystycznych przestrzeni. Spoiny powinny mie¢ odpowiada¢ grubosci ptytek i statg szeroko$¢ 3 mm. Nalezy
usunaé z nich wszelkie zanieczyszczenia.

Stosowaé spoiny mineralne w kolorze uzgodnionym z Inspektorem. Wykona¢ spoiny jak najszybciej po utozeniu
ptytek na zaprawie, by unikng¢ ewentualnych uszkodzeh. Po stwardnieniu spoin nalezy wypolerowaé ptytki na
$cianach suchym materiatem. Spoiny nalezy zaimpregnowac przeciw wilgoci i brudowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ."Wymagania ogéine”

6.3 Kontrola jakosci

6.2.1 Kontrola jako$ci podtozy obejmuje

» ocene stopnia zageszczenia podtozy

* grubosci warstw

+ ocene rownosci podkitadu

+ sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych
6.2.2 Kontrola jako$ci prac posadzkowych obejmuje:

a) ocene jakosci materiatdw przed wbudowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw b) ocene wykonani
posadzki zywicznej impregnujacej

+ prawidlowos$¢é wykonanych spadkow,

+ ocene réwnosci podkiadu - dopuszczalna réznica pozioméw moze wynosi¢ max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5 mm
w jednym pomieszczeniu.

+ tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymatosci podtoza.

» sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych takich jak wpusty podiogowe,
elementéw mocujgcych wyposazenie itp.

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych
+ sprawdzenie jakosci warstw izolacji i zgodnos¢ z SST  Izolacje
c) ocene jakosci posadzki z ptytek ceramicznych:

+ ocene réwnosci podktadu - dopuszczalna réznica pozioméw moze wynosi¢ max.3mm/2 m i nie wiecej niz 5 mm
w jednym pomieszczeniu,

+ prawidlowos$¢ wykonania projektowanych spadkéw,

+ jakos¢ utozenia ptytek i koordynacje miedzy spoinami
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» dokfadnos$é wykonania spoin- réznica max. 1 mm,
» jakos¢ wykonania wypetnienia spoin.
6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robodt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowiern ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar robot
nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady doyczgce odbioru robot podano w ST ."Wymagania ogoélne”
8.2 Rodzaje odbioréw

« odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu -przygotowanie podtozy,
* odbior wstepny,

* odbidr koncowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczaltowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, Klasyfikacje, wtasciwosci

PN-EN 1SO 105-45-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Strona 54 z 58



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Modermizacja stacji uzdatniaia wody w m. Stepuchowo

SST— 09 SLUSARKA

kod CPV -45421100-5

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SA wymagania dotyczgace wykonania i odbioru $lusarki, ktora
zostanie dostarczona i zamontowana w wynniu prowadzonych robét przy realizacji ,Stacji Uzdatniania
Wody”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot okreslonych w pkt. 1.1 zwigzanych z dostawg i montazem $lusarki w budynku SUW.

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie:
- wycieraczki do obuwia.
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,Wymagania Ogdlne” oraz
z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach’, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

Polimerobeton — to materiat, ktéry sktada sie z betonu z dodatkiem Zzywicy poliestrowej i ziarnistego
kwarcu. Ma znacznie lepsze od betonu tradycyjnego wiasciwosci mechaniczne i chemiczne. Dodatek
kwarcu nadaje mu wystarczajgcg odpornos¢ na S$cieranie i Sciskanie, natomiast zywica poliestrowa —
wytrzymatos¢ mechaniczng. Wyroby 2z polimerobetonu wykazujg duzg odporno$é na roztwory soli, kwasow i
zasad, a takze na benzyne i oleje. Nadajg sie wiec do montazu na stacjach benzynowych, w zakladach
remontowych, zajezdniach itp.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-
0.00 ,Wymagania ogolne”.

1. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatédw podano w ST-0.00 ,wymagania ogéine”.
2.1. Wycieraczki do obuwia o wymiarze 60 x 40 cm dla klasy obcigzen od A15 do C250.

- podstawa wykonana z polimerobetonu ze zintegrowang krawedzig ze stali ocynkowanej i zebrami
wzmachiajgcymi,

- w dnie otwoér odptywowy 110,

- ruszt kratowy ze stali ocynkowanej o wielkosci oczka 9/13mm
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,Wymagania ogodlne”. Roboty mozna
wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez wykonawce gwarantujgcego poprawne
wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetniaé wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje
obstugi.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,Wymagania ogélne”. Slusarka winna by¢
przewozona specjalistycznymi $rodkami transportu przystosowanymi do jej przewozenia, nie wplywajgcymi
niekorzystnie na wifasciwosci przewozonych materiatdw. W czasie transportu na miejsce wbudowania musi
by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.)

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy bezposrednio w niewielkiej wnece w
posadzce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjag
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Kontrola jakosci polega:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materialtdbw na podstawie dowodéw dostawy: zaswiadczenia
producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu materiatu i Swiadectw jakosci
lub atestéw producentéw oraz ogledzin wizualnych,

-sprawdzenie jakosci wykonanych robét:

- mocowanie wycieraczek do obuwia,

- roboty wykonczeniowe wykonanych robdét.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:

- szt. - wycieraczki,

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru podano w ST-0.00 ,Wymagania ogélne”. Roboty winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, ST oraz pisemnymi poleceniami Zamawiajgcego.

Odbidér robét obejmuje:

- odbidr jakosciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacja,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot zgodnie z zakresem okreslonym w pkt. 6
- sprawdzenie wymiaréw; pomiarow dokonuje sie z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie

Roboty $lusarskie bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda pozytywne. Do odbioru
koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatéow dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z
odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajgcej warunkom wymaganym przez
Zamawiajgcego. Z przeprowadzonego odbioru robét sporzadzony zostaje protokédt zawierajacy:
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- ocene wynikow badan,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST — 0.00 ,, Wymagania ogolne”. Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana
przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci
, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie wycenionej roboty. Cena obejmuje:

- Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup , dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
- montaz $lusarki,

- wykonanie, utrzymanie i rozebranie niezbednych rusztowan i pomostéw,

- uprzatniecie stanowisk pracy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.

Cena uwzglednia rowniez:

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne z zapisami we
Wwzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy

PN-EN I1SO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich. Czes$¢ 4; Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

10.2. Inne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003. 47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26.wrzesnia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003. 169.1650 )
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004. 92.881 ),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004. 198.2041

)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.2004.204.2087 )

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemdw oceny  zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004. 195.2011 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000. 26.313 )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdow budowlanych iterenéw (Dz. U. 2003. 121.1138 )
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