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WYMAGANIA OGÓLNE  
  

1. WSTĘP  

 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania                    

i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizasta stacji 

uzdatniaina wody w m. Stępuchowo, działka nr 57/1”. 

 

 

1. Opis stanu istniejącego 

 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja stacji uzdatniaia wody w miejscowości Stępuchowo. 

Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. 
Układ komunikacyjny, dojazd do budynku istniejącym zjazdem z drogi. Teren inwestycji został 

ukształtowany w taki sposób by nie stwarzać barier osobom poruszającym się na wózkach.                      

 

Dane techniczne budynku 

Powierzchnia zabudowy     202,92 m2 

Powierzchnia użytkowa                167,65 m2 
 

Adres inwestycji:  

 

Stępuchowo 17C, działka nr 57/1  
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu                            

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST 

    

1. 3. Zakres robót objętych ST 

 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

  

1.4.  Przedmiot ST W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z Modernizacją stacji uzdatniaia wody w Stępuchowie 

  

1.5. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w PROJEKCIE BUDOWLANYM POD 

NAZWĄ „Modernizacja stacji uzdatniaia wody w Stępuchowo”. 

  

Inwestor: Gmina Damasłąwek ul. Rynek 8 

 

KODY CPV : 

ROBOTY ZIEMNE  - 45111200-0 

IZOLACJE - 45320000-6 
PODŁOŻA   - 45430000-0 

STOLARKA  I ŚLUSARKA   - 45421100-5 

POSADZKI - 45432110-8 

NAWIERZCHNIE                                                                            - 45233228-3 
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UWAGA : 

Wszystkie materiały zastosowano w niniejszej Specyfikacji Technicznej,  przyjęto ze względu na ich właściwości   tj 

izolacyjność, wytrzymałość, estetykę,  kolorystykę itp. Zostały one uzgodnione z Inwestorem  na etapie  

projektowania, lecz mogą ulec zmianie, za zgodą Projektanta i Inwestora na etapie realizacji  budynku,  w  przypadku  

zaproponowania  przez Wykonawcę, materiału,  tańszego  o podobnych, nie  gorszych właściwościach 

 

1.7. Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować                      

w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST:  

 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować                       

w powiązaniu z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST  

1.8 Określenia  podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi  

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Najważniejsze Oznaczenia i Skróty 

SST -szczegółowa specyfikacja techniczna 

ST - specyfikacja techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego 

część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację (zawierającą również rysunki), będącą załącznikiem 

do SIWZ. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót. 

Inspektor nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako 

Inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w 

Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem 

Wykonawcy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według 

prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera. 
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Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące 

część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mogą 

być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub 

obiekt małej architektury. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 

podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione 

jako stanowiące części Placu Budowy. 

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek 

osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą być 

konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie. 

Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 

Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone                                

do Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną 

w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy. 

Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu 

Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 

Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 

dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                             

w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą                       

a Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót, będący załącznikiem do SIWZ. 

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji                  

i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót 

Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, 

mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego 

do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, 

jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
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Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę  

Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Dokumentację 

projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 

Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 

Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z 

Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy 

stawek i/lub cen. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby(ób). 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są załączone 

do Oferty i stanowią jej część. 

Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 

budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), normami, kosztorysem i przepisami prawa 

budowlanego. 

3. Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 

niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi 

wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 

uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, 

materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 

przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. 

Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

4. Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny                  

za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas, 

do momentu odbioru końcowego. Wykonawca musi utrzymywać w należytym stanie teren placu budowy, 

przyległy teren oraz drogi gminne. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod 

rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

5. Zgodność robót z PB i ST 
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne                  

i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich 

zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 

Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę 

parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

2.1. Teren budowy 

 Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania 

terenu budowy następujące dokumenty: 

-oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy 

robót), 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony                             

z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb 

podświetlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. 

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budowa i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy plac 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca uzgodni z Inwestorem, konieczność i ewentualną formę 

publicznego obwieszczenia faktu przystąpienia do robót oraz konieczność umieszczenia tablic 

informacyjnych. Ewentualne tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Tablica informacyjna budowy powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowy. 
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2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane                     

z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 

opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien 

informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą 

one Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  

lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 

publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi 

uzyskać od odpowiednich służb, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich 

lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub  uciążliwości dla osób lub 

własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

-miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie 

może powodować zniszczeń w środowisku  naturalnym. Opłaty i  kary za  przekroczenia norm, 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę. 

-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 

realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 

się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. Lokalizację baz, składowisk 

2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać 

się i stosować: 

_ Ustawę  Prawo Ochrony Środowiska  

_ Ustawę o ochronie przyrody  

_ Ustawę  o odpadach  

 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno 

stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym                                        

od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 

stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 

dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 

mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 

użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 

działalnością przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: 

- Przepisów ustawy  o ochronie przeciwpożarowej 

- Przepisów ustawy  o zmianie ustawy przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.   

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Normy, do których w specyfikacjach technicznych zawarto odnośniki, oraz inne normy krajowe, 

które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych umowa należy traktować jako 

integralną cześć Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznych. Zakłada się, że 

Wykonawca zna treść i wymagania tych norm. Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad 

i aktów prawnych mających zastosowanie w ramach umowy zawarto w specyfikacjach 

technicznych oraz w Dokumentacji Projektowej. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW,  SPRZĘTU I TRANSPORTU. 
3.1. Materiały - akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli 

materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien 

zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
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Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej 

samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego 

procesu eksploatacji. 

 

Wymagania stawiane materiałom 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych zgodne z normami lub 

posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie organy oraz w przypadku instalacji 

technologicznych – atesty lub oceny higieniczne na kontakt z wodą pitną. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Charakterystyczne parametry, 

właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji robót objętych umową podano w branżowych specyfikacjach 

technicznych. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania powinny być zgodne z 

postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami, a w 

szczególności: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych  

- Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2004 r w sprawie wykazu mandatów 

udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych 

oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych 

mandatów  

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek 

organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 

technicznych  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Na żądanie Inspektora Nadzoru przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

proponowanych materiałów. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badan 

laboratoryjnych. Wykonawca jest, zobowiązany do prowadzenia badan materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób 

ciągły. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcyjnych z wymaganiami ST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

- współpracę i pomoc Wykonawcy, 

- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 

 produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem Nadzoru. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona 

jednostkę,  jednoznacznie określająca brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska , to 

konsekwencje tego poniesie Inwestor. 

Materiały, które wykazują szkodliwość dla otoczenia jedynie w trakcie prowadzenia robót, a po 

ich zakończeniu szkodliwość nie występuje (np. materiały pylaste) mogą być wbudowane pod 

warunkiem przestrzegania wymogów technologicznych. Jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych do ich 

wykorzystania. 

 

3.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót , jak te_ 

przy wykonywaniu  czynności  pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez  wykonawcę powinien odpowiadać pod 

względem  typów i ilości  wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości  lub np. 

projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez  Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność  

sprzętu  musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  w 

dokumentacji projektowej. 

Sprzęt musi być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości  do pracy oraz musi być zgodny z 

normami ochrony środowiska  i przepisami dotyczącymi  jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeśli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość  wariantowego zastosowania 

rodzaju  sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze co najmniej 1   tydzień przed użyciem  sprzętu  i uzyska jego akceptacje przed 

użyciem  sprzętu . 

Jakikolwiek  sprzęt , maszyny,  urządzenia i narzędzia nie  gwarantujące zachowania warunków 

umowy  zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 

robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 

zapłacie. 

3.3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków  transportu, które nie  

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Samochody skrzyniowe i inne  środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości lub np. projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów. W 

razie konieczności Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Przewożone na  środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  

Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez 

maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (miedzy ładunkiem a 

burtami pojazdu) materiałem odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna itp.). 

Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku transportu wykonawca pokryje z własnych środków. 

  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badan materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
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Wykonawca. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi harmonogramu robót, i jeśli Inspektor 

Nadzoru uzna za niezbędne, także projekt organizacji robót. Wykonawca przy sporządzaniu 

harmonogramu robót musi uwzględnić zapewnienie ciągłości dostaw wody z dopuszczalnymi krótkimi 

przerwami. 

 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 

robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
5.1. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 

5.1.a Program zapewnienia jakości  

 

Na ewentualne żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Proponowany (do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru) zakres programu jakości : 

a) część ogólna opisująca : 

- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

- warunki BHP 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badan o sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, 

zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne 
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- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

 

5.1.b Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych materiałów z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając laboratorium,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Na 

żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są 

określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Wykonawca dostarczy świadectwa , że laboratorium, z którego usług korzysta posiada urządzenia i sprzęt 

z ważną legalizacje, oraz że urządzenia zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badan. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących laboratorium lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 

do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Za wszyskie badania prowadzone na budowie  koszt ponosi wykonawca. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 

Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora 

nadzoru. 
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5.2.a. Pobieranie próbek 

 

Próbki  będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do  jakości , o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte  lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający . 

Pojemniki do pobierania próbek będą , dostarczone przez Wykonawcę  i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.2.b Kontrola, pomiary i badania 

 

Wszystkie badania i pomiary będą  zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem  do pomiarów lub badan, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

W szczególności  kontrola powinna obejmować: 

- badanie w zakresie zgodności  z dokumentacja techniczna i warunkami określonymi  w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 

umownymi warunkami, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa  pracy, 

 

5.2.c Wyniki badań 

 

Wykonawca będzie  przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie wyników badan w możliwie najszybszym 

terminie. Wyniki badan (kopie) będą  przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości  i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła  ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie  wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie  oceniać  

zgodność  materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badan, albo oprze się  wyłącznie  na własnych badaniach przy ocenie zgodności  

materiałów i robót z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną  przez Wykonawcę. 
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Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są 

wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor 

może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 

5.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa , wskazujący  że zapewniono zgodność  z kryteriami technicznymi 

określanymi  na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  przepisów i 

dokumentów technicznych, 

2. deklaracje zgodności  lub certyfikat zgodności  z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatę techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte  certyfikacją określona  w pkt.1 i które spełniają  wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie  posiadać  te dokumenty, określające  w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe musza posiadać  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą  dostarczone przez 

Wykonawcę  Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań będą  

odrzucone. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona 

na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 

badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

 

5.5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 

okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy – 

kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

-datę przyjęcia placu budowy, 

-datę rozpoczęcia robót, 

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

-uwagi i polecenia Inspektora, 

-daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 

-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

-dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

-dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań 

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

-inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 

Inspektorowi do akceptacji. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska 

ich przyjęcia. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego 

treści.  

Księga obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym 

stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie 

stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie 

załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w 

oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi  się  w jednostkach przyjętych w ST. 
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Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

-numerem kolejnym karty, 

-podstawą wyceny i opisem robót, 

-ilością przedmiarową robót, 

-datą obmiaru, 

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału ST, 

-ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 

wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  

 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań sporządzone przez 

Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

    

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 

6. OBMIAR ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w 

jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym. 

Obmiar Robót będzie  określał  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 

Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą  wpisane do księgi  obmiaru. Jakikolwiek 

błąd  lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach  podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku  ukończenia  wszystkich robót. 

Błędne  dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie . 

Obmiar gotowych robót będzie  przeprowadzony z częstością  wymagana do celu miesięcznej płatności  

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. 

 

6.1.1. Zasady określania  ilości  robót i materiałów 

 

Długości  i odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  obmierzone wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli  Specyfikacje Techniczne właściwe  dla danych robót nie wymagają  tego inaczej, objętości  

będą  wyliczone w m3 jako długość  pomnożona przez średni przekrój. 



  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT   
Modermizacja stacji uzdatniaia wody w m. Stepuchowo 

Strona 21 z 58 

 

Ilości , które maja być  obmierzone wagowo, będą  ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą  wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości  będą  uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi  obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą  być  dołączone  

w formie oddzielnego załącznika  do księgi  obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

6.1.2 Urządzenia  i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia  i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Urządzenia  i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia  te lub sprzęt wymagają  badań atestujących , to Wykonawca będzie  posiadać  ważne 

świadectwa  legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

6.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania  dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających  przeprowadza się  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających  

zakryciu przeprowadza się  przed ich zakryciem. 

 

6.3. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 

jedno-znaczny. 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

-podstawę wyceny i opis robót, 

-ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

-datę obmiaru, 

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 

-obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 

wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

-ilość robót wykonanych od początku budowy, 

-dane osoby sporządzającej obmiar. 

 

7. Odbiór robót. 
 

7.1. Rodzaje odbiorów 

 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

-odbiorowi robót zanikających, 

-odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

-odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór Robót zanikających  i ulegających zakryciu będzie  dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu  robót. 
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Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość  danej części  robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca na piśmie , a w ciągu  3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić  do 

badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki 

wszelkich badan i pomiarów będących  w zgodzie z rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi 

wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować  robót bez odbioru robót zanikających  i ulegających  zakryciu 

przez Inspektor Nadzoru.  

Żaden odbiór (przejecie odcinka, częściowe  przejecie robót) przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia 

Wykonawcy od zobowiązań  określonych  umową. 

     

 

7.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 

jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora. 

 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca  przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 

zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty 

potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 

odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż 

przed upływem terminu określonego w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku 

odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem  przygotowania dokumentacyjnego nie będą  

gotowe do przejęcia , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego. 

Wszystkie zarządzone  przez komisja roboty poprawkowe lub uzupełniające  będą zestawione wg 

wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających  wyznaczy komisja. 

 

 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
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7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 

-Dziennik budowy – oryginał i kopię. 

-Obmiar robót (jeśli wymagany) 

-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 

-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 

-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 

-Protokóły prób i badań. 

-Protokóły odbioru robót zanikających. 

-Rozliczenie z demontażu. 

-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 

-Wykaz przekazywanych kluczy. 

-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego 

odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie 

ustalonym przez komisję. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

w ST i PB. 

Cena  obejmuje: 

-robociznę, 

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy  i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,  koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić 

w czasie realizacji robót. 
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- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi  przepisami; cena jednostkowa zaproponowana przez 

Wykonawcę za dana pozycje w przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość  żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych  ta pozycją kosztorysową. 

- Koszty zawarcia ubezpieczeń  umowy ponosi Wykonawca. 

- Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 

Wykonawca. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 

protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót 

w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem 

regulują zapisy umowy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z późniejszymi 

zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 

poz. 1126) 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU 
 

Roboty związane z Budowąa stacji uzdatniaia wody wraz z modernizacją ujęć wody w 

Białośłiwiu., działka nr 440, 441, 1465 wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

. 

 

45100000-8    prace przygotowawcze 

45120000-4    próbne  wiercenia   i  wykopy  

45214100-1    roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych  

45262210-6    fundamentowanie  

45223200-8    roboty konstrukcyjne  

45262410-8    wznoszenie konstrukcj i budynków  

45223500-1    konstrukcje z betonu zbrojonego  

45450000-6    roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

45410000-4    tynkowanie  

45440000-3    roboty malarskie i szklarskie  

45261210-9    wykonywanie pokryć dachowych  

45432120-1    instalowanie na wierzchni podłogowych  

45421000-4    roboty w zakresie  stolarki budowlanej  

45443000-4    roboty elewacyjne  

45111291-4    roboty w zakresie zagospodarowania terenu   

45450000-6    roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
       

1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych i montażowych zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniaia wody w m. 

Stępuchowo., działka nr 57/1." 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania zadania „Modernizacja stacji uzdatniaia wody w m. Stępuchowo., działka nr 57/1." 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 

SST1 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

SST2 - ROBOTY ZIEMNE 

SST3 - FUNDAMENTY 

SST4 - PODŁOŻA POD POSADZKI 

SST5 - ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY 

SST7- STOLARKĘ OKIENNĄ 

SST8 - ST - STOLARKĘ DRZWIOWĄ 

SST9- ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKOŃCZENIOWY 
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SST 01 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
45100000-8 roboty przygotowawcze 

 

1.WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – prace przygotowawcze 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania rozbiórek i demontaży i przełożeń wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki  

 występujących w obiekcie.  

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

- demontaż elementów ściennych, przełożeń elementów i rozbiórek wraz z wywozem i utylizacją 

materiałów z rozbiórki  

1.4. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY  

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.  

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

 

4. TRANSPORT  

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze obejmują: 

- ogrodzenie i oznakowanie terenu zgodnie z wymogami BHP 

5.2. Roboty rozbiórkowe (jezli wystąpią) prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia   06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wymagania podano w punkcie 5.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"  

 

8. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"  

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE  
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Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.  

Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru 

terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 

poz.627 z późniejszymi zmianami).   

 

 

SST 02 

ROBÓTY ZIEMNE 
kod CPV  45111200-0 

45120000-4    próbne  wiercenia   i  wykopy  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – roboty ziemne 

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykopami, zasypkami i 

zagęszczeniem gruntu 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wykopów zasypek i zagęszczeniu gruntu 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad  prowadzenia robót ziemnych (wykopy i zasypki) przy 

wykopach fundamentowych. 

 Określenia podstawowe 

  Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

wykopu. 

 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna  większej od 1 ,5 m. 

 Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szer. dna  mniejszej lub równej od 1,5 m 

 Wykop jamisty - wykop, o pow. dna  równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych 

bądź nachyleniu 1 :0,2 

 

1.4. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w Ustawie z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi 

zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 

88l),  

2.2. Wymagania szczegółowe: 

- piasek 

2.3 MATERIAŁY (GRUNTY) 

Grunty  uzyskane  z  wykopów  powinny  być   w  maksymalny  sposób wykorzystane  do   ewentualnych 
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zasypów. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST. 

 

2.4 Zasypki 

 

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu lub gruntem przywiezionym. Materiał na zasypki z 

okładu lub dowieziony nie może  zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia organicznego i 

spełniać następujące wymagania: 

•  wskaźnik różnoziarnistości >5 

•  wskaźnik piaskowy >35 

•  wodoprzepuszczalność k> 10-2 m/s 

• zawartość frakcji pyłowej i iłowej s10  % 

 

3. SPRZĘT  

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 

powinien być sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST. Wymagania ogólne 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się  możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

•  odspajania i wydobywania gruntów ( koparki, ładowarki), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 

•  transportu mas  ziemnych (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe), 

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT  

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST. Wymagania ogólne 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od 

uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora i 

Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 

bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor na wniosek 

Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia 

robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, skutków finansowych wynikających z 

wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego.  

Przed  przystąpieniem do prac należy przeprowadzić wszelkie przekładki i demontaże infrastruktury 

podziemnej. Prace można rozpocząć po otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru. 

Po zebraniu warstwy humusu, przystąpić należy do wykonania wykopu. Wykopy prowadzić należy na 

rozkop, zachowując nachylenie skarp zapobiegające obsuwaniu się ziemi do wykopu, sprzętem ciężkim, 

koparką z zapasem dna  wykopu min 0,6m z każdej strony od linii projektowanych ław fundamentowych 

budynku. Część ziemi należy zostawić na odkład tak aby  nie zagrażała osunięciem się do wykopu. 

Resztę należy wywozić na wysypisko. Metody prowadzenia robot ziemnych – mechaniczne w ok.95%, 

ręczne 5%  powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń z 

władzami koordynującymi. 

Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 

podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Wyrównanie dna  wykopu i wykonanie podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do 
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deskowania fundamentów. Wykopy fundamentowe należy prowadzić w okresach suchych. Nie wolno 

zostawiać wykopów otwartych na dłuższy czas, gdyż  stwarza to niebezpieczeństwo uplastycznienia się 

gruntów pod  wpływem wód  opadowych. Wykopy należy zabezpieczyć przed obrywaniem i 

obsuwaniem się ścian. Nie wolno wykonywać wykopów fundamentowych, sprzętem pracującym na dnie 

wykopu. Wykopy należy prowadzić pod  nadzorem geologa. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze  

Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 

związane z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, wyznaczeniem krawędzi i załamań 

wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,  

5.3. Zasady wykonywania wykopów  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska 

na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, natura1nego ukształtowania  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wymagania  podano w punkcie 5.  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

•  zapewnienie stateczności ścian wykopu, 

•  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

•  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

•  zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"  

 

8. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"  
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SST 03 

ROBOTY FUNDAMENTOWE 
 

45262210-6    fundamentowanie  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – roboty fundamentowe 

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z fundamentami 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie fundamentów 

1.4. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: Ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., NT 207, póz. 2016; z 

późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 T. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 

T., Nr 92, póz. 881),  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 T. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 

166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  

2.2. Wymagania szczegółowe  

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej  

2.2.1.1. Cement  

a) Rodzaje cementu  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg normy PN-

B-30000: 1990 o następujących markach:  

marki ,,25"- do betonu klasy B7,5-B20  

marki ,,35"- do betonu klasy wyższej niż B20 b) Wymagania dotyczące składu cementu  

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-B-30000:1990, c) Oznakowanie 

opakowania  

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 

zawierający następujące dane:  

oznaczenie,  

nazwa wytwórni i miejscowości,  

masa worka z cementem,  

data wysyłki,  

termin trwałości cementu.  

d) Świadectwo jakości cementu  

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.  

e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą  

być następujące:  

• dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 

opadami),  

- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).  

2.2.1.2. Kruszywo do betonu  
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą 

być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób aby nie 

ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.  

2.2.1.3. Woda  

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B- 32250. Zaleca się 

stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy 

pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  

2.2.2. Mieszanka betonowa  

Do wykonywania fundamentów i płyt można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie 

przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni.  

2.2.3. Stal zbrojeniowa  

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm.  

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 

wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 

narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  

2.2.4. Podkładki dystansowe  

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub I oraz z tworzyw 

sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 

podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.  

2.2.5. Deskowania  

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. Materiały 

stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem i warunków atmosferycznych, ani na 

skutek zetknięcia się z mieszanką betonową,  

 

3. SPRZĘT  

Roboty związane z wykonaniem podszybia, fundamentów, ścian fundamentowych, 

ścianek, płyt, schodów zewnętrznych, płyt podjazdu dla niepełnosprawnych mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 

zamierzonych robót.  

Wykonawca powinien dysponować m.in.:  

l) do przygotowania mieszanki betonowej;  

- betoniarkami o wymuszonym działaniu,  

- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,  

- odpowiednio przeszkoloną obsługą.  

2) do wykonania deskowań: - sprzętem ciesielskim,  

3) do przygotowania zbrojenia: - giętarkami,  

- nożycami,  

- prostowarkami,  

- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami.  

4) do układania mieszanki betonowej: - pojemnikami do betonu,  

- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania 

techniczne w zakresie BHP.  

 

4. TRANSPORT  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

4.1. Transport składników mieszanki betonowej  

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi 

do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy 

umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

własny koszt.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zakres wykonania robót  

Roboty związane z wykonaniem płyty fundamentowej podszybia należy prowadzić zgodnie z 

wymaganiami norm PN-EN 206-1 :2003 i PN-63/B-06251.  

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do 

Dziennika Budowy.  

5.2 Wykonanie deskowań 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 

umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Elementy dodatkowe można wykonać z 

drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod 

wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.  

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na 

stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania 

wykonywać również wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy 

przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia 

powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 

zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).  

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 

zgodnie z odpowiednimi normami.  

5.3 Przygotowanie zbrojenia  

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 

opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 

większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.  

Pręty ucina się z dokładnością do l cm.  

5.4 Montaż zbrojenia  

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Dla zachowania właściwej otuliny należy 

układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o 

grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie 

podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie. 

5.5 Wbudowanie mieszanki betonowej  

5.6 Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny.  

5.7 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

5.8 Temperatura otoczenia.  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem.  

 

5.9 Zabezpieczenie podczas opadów.  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 

zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  

5.10 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.  

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 

okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa5.2.7. Pielęgnacja betonu  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN- 881B-32250.  
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz niniejszej SST.  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 

wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST .,Wymagania ogólne". 

6.1. Zakres kontroli i badań  

6.1.1. Deskowania  

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora 

Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  

6.1.2. Zbrojenie  

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i 

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  

6.1.3. Kontrola sprzętu  

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST.  

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń 

do ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki 

betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu,  

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w sr .,Wymagania ogólne".  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby również autor 

projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich robót należy 

dokonać komisyjnego odbioru końcowego.  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym.  

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.  

 

9. PODSTAWA PLATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w sr "Wymagania ogólne".  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1.PN-88/B-06250 Beton zwykły  

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć l: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

3.PN-EN 197-1 :2002 Cement. Część l: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności  

5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania stałości  

objętości  

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  

8.PN-911B·067 14/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  

9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane  

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju  

11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:l999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju  

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne  
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr 

120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1 190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 

129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 L W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)  

  

SST 04  KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
 kod CPV  45223500-1 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót żelbetowych w 

budynku hali „Stacji Uzdatniania Wody ”. 

1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1. 

1.3  Zakres robót objętych ST 

Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

konstrukcji z żelbetu. W zakres tych robót wchodzi, przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi i 

żebrowanymi oraz  wykonania deskowania i betonowania : 

• stóp i ław fundamentowych 

•  ścian fundamentowych 

•  ścian i fundamentów doków rozładunkowych 

•  ścian oporowych przy dojeździe do doków 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 

podanymi w ST Wymagania Ogólne 

1.4.1 Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2  Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 

1.4.3 Zarób mieszanki betonowej  - ilość mieszanki jednorazowo  otrzymanej  z urządzenia mieszającego lub 

pojemnika transportowego 

1.4.4     Partia betonu - ilość betonu o   tych  samych  wymaganiach,  podlegająca  oddzielnej   ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników. w ten sam  sposób i 

w tych samych warunkach. 

1.4.5  Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujący beton pod  względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb (np. beton klasy B25  - RbG 

= 25 Mpa). 

1.4.6 Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 

suchym. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z Dokumentacji Projektową, ST i 

poleceniami Konstruktora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w   ST Wymagania ogólne. 
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2. MATERIAŁY 

2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 

A-III (34GS) – zbrojenie główne o przekroju 8,0-20,0mm 

A-0 (ST0S) – zbrojenie rozdzielcze i zbrojenie strzemion o przekroju 6,0 – 10,0mm 

2.2 Klasa betonu 

Do całości robót przyjeto beton klasy C30/37 konsystencji półciekłej. 

3.  TRANSPORT 

3.1  Dostawa stali 

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy odbioru stali 

zbrojeniowej w wiązkach, kręgach na budowie, na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg 

lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

• znak  wytwórcy, 

•  gatunek stali, 

•  numer wyrobu lub partii, 

• znak  obróbki cieplnej, 

•  średnicę nominalną, . 

Ocena  wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera następujące kryteria: 

• na powierzchni prętów nie może  być  zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 

•  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się w granicach określonych dla 

danej klasy stali w normach przedmiotowych, 

•  pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 

5mm na 1 m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być  przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcie 

trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

3.2 Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Beton   do robot konstrukcyjnych, dostarczany będzie na plac budowy z wytwórni betonu 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 

•  naruszenia jednorodności masy, 

•  zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim 

stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
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4. SPRZĘT 

4.1  Roboty betonowe 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 

przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się przenośniki taśmowe jednosekcyjne do 

podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10m. Stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 

drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia. Belki i łaty wibracyjne 

stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej 

długości. 

4.2 Roboty zbrojarskie 

Roboty zbrojarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.1  Wykonywanie zbrojenia 

Pręty przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 

zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, np. lampami lutowniczymi aż do 

całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi 

zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek 

zbrojeniowych powinny być  wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy 

je prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. Haki, odgięcia prętów, złącza i 

rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać z zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 

5.1.2   Montaż zbrojenia 

Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Skrzyżowania prętów należy wiązać 

drutem miękkim o grubości 1 mm  dla prętów do 12 mm  średnicy, i 1.5 mm  dla prętów ponad 12 mm. Można  je też 

zgrzewać lub spawać. Ilość zbrojenia w poszczególnych elementach – wg  projektu konstrukcyjnego. W trakcie 

montażu zbrojenia należy osadzić na sztywno śruby fundamentowe tak aby  ich geometria nie zmieniła się pod  

wpływem wlewania mieszanki betonowej do szalunków. Po wypełnieniu betonem szalunków należy sprawdzić 

rozmieszczenie śrub i w razie potrzeby, przesunąć w projektowane miejsce. 

5.1.3  Deskowanie 

Przyjęto deskowanie dla stóp, ław i ścian fundamentowych, drobnowymiarowe np. Stal-Form. Dla ścian doków 

tradycyjne z płyt szalunkowych i desek 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz  bezpieczeństwo konstrukcji. W 

przypadkach stosowania nietypowych deskowań ich projekt techniczny powinien być każdorazowo oparty na 

obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być  

sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z 

uwzględnieniem szybkości betonowania. sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja 

deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz  wielokrotność ich użycia. Tarcze  deskowań dla 

betonów ciekłych powinny być  tak szczelne. aby  zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 

Deskowania powinny być  wykonane ściśle według ich Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem masą  

betonową dokładnie sprawdzone. aby  wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach 

betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być  

stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowanie przed wypełnieniem ich masą  betonową powinno być  

posmarowane środkiem adhezyjnym, ułatwiającym rozdeskowanie. 
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5.2 Betonowanie 

Roboty betoniarskie muszą być  wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1 Recepturę betonu, krzywe 

uziarnienia kruszywa oraz  plan i technologię betonowania pielęgnacji zatwierdza Inżynier, po otrzymaniu 

niezbędnych informacji od Wykonawcy nie później niż 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te będą  

zawierać w szczególności harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilości użytych dodatków i domieszek, sposób 

pielęgnacji i rozformowania oraz  opis działań zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadów 

atmosferycznych, a także jednoznacznie określony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie można 

rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera Projektu potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

5.2.1  Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy może  odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania, 

bezpośrednio z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki może  odbywać się tylko w 

sposób mechaniczny przy użyciu wibratorów wgłębnych. Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 

6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej. Podczas  zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać buławą wibratora zbrojenia 

oraz  deskowania. 

5.2.2  Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezpośrednio po zakończeniu 

betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi 

odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy  temperaturze otoczenia 

wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu. W temperaturach niższych od +5°C pielęgnację wilgotnościową należy rozpocząć po 24 

godzinach. Okres pielęgnacji należy rozpocząć odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami 

przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy  beton 

nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy  nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie 

dostępnego przyłącza wody. W czasie dojrzewania betonu elementy będą  chronione przed uderzeniami i drganiami. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz  pozostałych elementów do zabetonowania w betonie polega na 

sprawdzeniu zgodności - z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi, a także wypełnieniem założeń 

przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakości. 

6.1 Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 

206.1 i Programem. Zapewnienia Jakości, oraz  gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi Projektu 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości beton i stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca 

zadba  o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich formowania, przechowywanie próbek w 

warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz  należyte opracowanie statystyczne 

wyników. Wykonawca zadba także o gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z 

decyzjami o obciążaniu konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania. 

6.2  Wykończenie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być  gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 

•  krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2 cm 

•  pęknięcia są niedopuszczalne 

•  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod  warunkiem zachowania wymaganego otulenia 

•  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod  warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na 
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której występują nie większa niż 0,5% powierzchni ściany lub stropu 

•  równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod  izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być  większe niż 2mm 

 

6.3 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania 

6.3.1   Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu. badane wg  PN-88/B-06250: 

• konsystencja mieszanki betonowej. 

• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, 

•  nasiąkliwość betonu. . 

•  odporność betonu na działanie mrozu. 

•  przepuszczalność wody przez beton.. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Dla  rozliczenia  zakresu  rzeczowo-finansowego  robót  objętych  realizacją  przedmiotowej  inwestycji, obmiar robót 

nie obowiązuje. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Odbiór dostawy stali 

Odbiór stali na budowie powinien być  dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony 

każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

• znak  wytwórcy, 

•  średnicę nominalną, 

•  gatunek stali, 

•  numer wyrobu lub partii, 

• znak  obróbki cieplnej. 

 

8.2  Odbiór zmontowanego zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być  dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz  

wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór  powinien  polegać  na   sprawdzeniu  zgodności zbrojenia  z  rysunkami  

roboczymi  konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

•  zgodność kształtu prętów, 

•  zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 

•  prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
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•  zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia. 

 

8.3  Odbiór betonowania 

Odbiorom podlegają: 

• receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 

• dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa. 

•  odbiór deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

• jakość i pozycja zbrojenia i śrub fundamentowych 

•  odbiór wykonanych konstrukcji betonowych. 

• pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg  zaakceptowanej, ryczałtowej ceny  umownej brutto realizacji 

przedmiotowej inwestycji. 
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SST 05 IZOLACJE 
 kod CPV  45320000-6 

 

1. WSTĘP 

1.1  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót 

izolacyjnych. 

1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne stanowią część  Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w 

zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 .1 

 

1.3  Zakres robót objętych ST 

Roboty obejmują wykonanie izolacji: 

•  przeciwwilgociowych pionowych i poziomych fundamentów i ścian fundamentowych 

•  przeciwwilgociowych pionowych zewnętrznych 

•  cieplnych ścian fundamentowych 

Dla całości izolacji przeciwwilgociowych przyjęto jeden system np Schomburg 

 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w Specyfikacji ST. Wymagania ogólne 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

„Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY 

2.1  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. "Wymagania ogólne 

2.2 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome fundamentów i ścian fundamentowych 

– mineralna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-1C 

- styki izolacji poziomej i pionowej uszczelnione przy użyciu taśm ASO- DICHTBAND 2000 na zaprawie AQUAFIN 2K 

2.3 Izolacje przeciwwilgociowe pod stopami i ławami fundamentowymi 

– preparat gruntujący Abizol R 

– 2x  papa  na lepiku 
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2.4 Izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe 

– papa  zgrzewalna VEDATECT G 200 S4 

– gaz propanowo-butanowy płynny 

2.5 Izolacje cieplne ścian fundamentowych 

- polistyren ekstrudowany URSA XPS  N-III-L gr.10,0cm 

- mineralna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-1C 

3. SPRZĘT 

3.1  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST. „Wymagania ogólne" 

 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta 

stosowanego materiału. 

 

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1  Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

4.2 Transport materiałów i składowanie 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z 

instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiały powinny być  dostarczone 

na plac budowy w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach  z nienaruszonymi etykietami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad  wykonywania robót podano w ST. "Wymagania ogólne". Powierzchnia 

podkładu pod  izolacje będzie równa, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy izolacji w sposób 

rekomendowany  przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podłoża. 

Szczególnie dotyczy to gruntowania podłoża i sposobu łączenia materiałów. Wilgotność powierzchni betonowych nie 

może  przekraczać 5%. Temperatura otoczenia oraz  podłoża podczas nanoszenia środków gruntujących oraz  

warstw izolacji nie może  być niższa niż 5°G oraz  nie niższa od wymaganej przez producenta materiału. Wykonawca 

każdorazowo uzyska zgodę  Inspektora na przystąpienie do układania materiałów izolacyjnych. 

5.2  Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych 

5.2.1  Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa 

Kolejność robót 

1. Zagruntowanie powierzchni zaprawą mineralną rozcieńczoną wodą  w stosunku 1:1 

2.  Dwukrotne naniesienie  zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-1C (ok. 1,5kg/m2) 
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Stosować na suche, oczyszczone podłoże w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C i wilgotności 

powietrza nie wyższej niż 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawę nanosi się warstwą o grubości 

ok. 1mm. Każdą  kolejną warstwę (powłoka powinna być  wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi się po 

wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy od panujących warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C). 

5.2.2  Izolacja pod  ławami i stopami fundamentowymi 

Kolejność robót 

1. Zagruntowanie powierzchni chudego betonu środkiem gruntującym Abizol R 

2. Przyklejenie 2 warstw papy  asfaltowej izolacyjnej 

Izolacji podlega cała powierzchnia chudego betonu. Stosować na suche, oczyszczone podłoże przy bezdeszczowej 

pogodzie, w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C i wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. Abizol 

R nanosić przy pomocy szczotki. Papę rozwijać na warstwie gorącego lepiku. Drugą warstwę papy  można układać 

bezpośrednio po zakończeniu warstwy I-szej. 

5.2.3  Wykonanie fasetki uszczelniającej na styku ścian i ław fundamentowych 

olejność robót 

1.  Rozciagnięcie zaprawy AQUAFIN 2K tworząc fasetkę o promieniu ok.5,0cm 

2. Wklejenie w zaprawę taśmy uszczelniającej ASO- DICHTBAND 2000 

3.  Dwukrotne naniesienie zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-1C 

Stosować na suche, oczyszczone podłoże w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C i wilgotności 

powietrza nie wyższej niż 65%. 

5.2.4  Wykonanie izolacji posadzki z papy  zgrzewalnej 

Kolejność robót 

1.  Oczyszczenie podłoża 

2.  Rozwiniecie rolki papy 

3.  Przycięcie i zrolowanie przyciętej papy 

4.  Podgrzewanie palnikiem i ułożenie jednej warstwy papy 

5.  Ułożenie drugiej warstwy papy 

Przed  ułożeniem papy  należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 

uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca 

zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy  (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i 

przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja 

zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy  aż do momentu zauważalnego 

wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.  Miarą jakości zgrzewu jest wypływ 

masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm  na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy  wypływ nie pojawi się 

samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 

docisku rolki do papy  należy tak dobrać, aby  pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Brak wypływu masy 

asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy  należy łączyć ze sobą  na zakłady: 

• podłużny 8 cm, 

• poprzeczny 12-15 cm. 

Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po  uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Druga warstwa papy  

powinny być  układana w kierunku prostopadłym do warstwy pierwszej. 
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5.3  Zasady wykonania izolacji cieplnych: 

Izolacji podlega cała powierzchnia ściany fundamentowej od strony zewnętrznej. Płyty styrodurowe URSA XPS N-III-

L gr.10,0cm należy kleić na zaprawie uszczelniającej AQUAFIN-1C na plackach wielkości dłoni. Płyty przyklejać   z 

przesuniętymi pionowymi spoinami . Połączenia płyt nie mogą znajdować się w miejscu występowania rys ciągłych 

Nie należy wprowadzać zaprawy w połączenia płyt . Należy zwrócić szczególną uwagę aby  nie uszkodzić izolacji w 

trakcie zasypywania budynku albo przed zasypaniem, należy ją zabezpieczyć folią polietylenową wytłaczaną np 

Fondaline do poziomu docelowego terenu. 

6.0  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 

6.2 Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

•  sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 

•  sprawdzenie jakości podłoży, 

•  sprawdzenie ułożenia materiałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości warstw. 

 

6.3  Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

 

Dla  rozliczenia  zakresu  rzeczowo-finansowego  robót  objętych  realizacją  przedmiotowej  inwestycji, obmiar robót 

nie obowiązuje. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

8.2 Rodzaje odbiorów 

 

Roboty związane z wykonaniem izolacji podlegają: 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu b) odbiorowi wstępnemu 

c) odbiorowi końcowemu 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg  zaakceptowanej, ryczałtowej ceny  umownej brutto realizacji 

przedmiotowej inwestycji. 

 

SST 06 PODŁOŻA POD POSADZKI 
 

45262300-4 podklady betonowe 

CPV  45430000-0 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – podłoża pod posadzki 

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykonaniem podłoży pod 

posadzki 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie podłoży pod posadzki 

Roboty obejmują wykonanie podłoży : 

•  podsypka z pospółki pod  posadzki gr. 15,0cm, chyba , że warunki gruntowe wymuszą 

pogrubienie tej warstwy. 

• warstwa chudego betonu pod  płytę posadzki i fundamenty C-8/10 (B-10) 

•  płyta posadzki z betonu C-16/20 (B-20) gr.10,0cm zbrojona siatką 20x20cm z prętów Ø 6,0mm, lub 

zbrojeniem rozproszonym 

 

1.4. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w Specyfikacji ST. "Wymagania ogólne" 

1.4.1   Podłoga - element budowlany wykończenia, najczęściej poziomy, będący płytą utworzoną z jednej lub kilku 

warstw, której  górna powierzchnia, zwana "nawierzchnią',  jest  plaska i przystosowana  do  tego, aby  mógł się po 

niej odbywać ruch ludzi lub środków transportu poziomego oraz  do ustawiania na niej przedmiotów i sprzętu. 

Zasadniczymi częściami składowymi podłogi są posadzka i podkład podłogowy. 

1.4.2 Posadzka - wykładzina będąca wierzchnią warstwą podłogi i stanowiąca jej zewnętrzne wykończenie. 

1.4.3  Podkład podłogowy - dolna część  składowa podłogi wykonana jako warstwa wyrównująca podłoże lub też 

stanowiąca zespół  elementów budowlanych, którego zadaniem jest przeniesienie na podłoże podłogowe sił 

skupionych działających na nawierzchnię w postaci obciążenia ciągłego. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

"Wymagania ogólne" 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania podłoży pod posadzki muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: Ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., NT 207, póz. 2016; z 

późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 T. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 

T., Nr 92, póz. 881),  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 T. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 

166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

wlw ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

 

2.2. Wymagania szczegółowe  

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej  

2.2.1.1. Cement  

a) Rodzaje cementu  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg normy PN-

B-30000: 1990 o następujących markach:  

marki ,,25"- do betonu klasy B7,5-B20  
2.4.1.a Podsypka z pospółki 

Pospółka gruba 0-36 mm  gat. II, zgęszczona do Is=0,95. Grubość warstwy – 15,0cm, chyba , że warunki gruntowe 

wymuszą pogrubienie tej warstwy. 

2.4.2  Beton podkładowy C-8/10 

Pod  płytę posadzki należy przyjąć należy beton C-8/10 konsystencji wilgotnej, gr. 10 cm,  chyba , że warunki 

gruntowe wymuszą pogrubienie tej warstwy. 

2.4.3  Płyta posadzki z betonu C-16/20 

Na płytę posadzki należy przyjąć beton C-16/20 gr.10,0cm, zatarty na gładko.  Płytę posadzki należy zbroić siatką z 

prętów gładkich Ø 6mm, 20x20cm  

 

3. SPRZĘT  

Roboty związane z wykonaniem podłoży pod posadzki 

Wykonawca powinien dysponować m.in.:  

l) do przygotowania mieszanki betonowej;  

- betoniarkami o wymuszonym działaniu,  

- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,  

- odpowiednio przeszkoloną obsługą.  

2) do wykonania deskowań: - sprzętem ciesielskim,  

4) do układania mieszanki betonowej: - pojemnikami do betonu,  

- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania 

techniczne w zakresie BHP.  

 

4. TRANSPORT  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

4.1. Transport składników mieszanki betonowej  

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi 

do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy 

umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
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przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

własny koszt.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty obejmują: 

- podsypki z piasku 

- podkłady betonowe 
Podłoże należy wykonać tak by: 

•  Podłoża z pospółki było wykonane z materiałów pozbawionych zanieczyszczeń, zagęszczane warstwami co 

15,0cm do stopnia zagęszczenia Is=0,95. 

•  Podłoża z chudego betonu C-8/10 powinny posiadać grubość 10,0cm i powinny być  wykończone 

na gładko, pod  izolację z folii budowlanej 

Płyta posadzki z betonu C-16/20 powinna posiadać grubość 10,0cm i powinna być  wykończona z zatarciem na 

gładko, pod  warstwy podłogowe. Beton posadzki zbroić siatką z pretów gładkich Ø 6mm, 20x20cm  

Płytę posadzki należy dylatować  poprzez cięcie na grubość 30mm - na pola ok. 3,0x3,0m, po 14 dniach cięcia 

oczyścić i wypełnić masą plastyczną . Posadzkę z płytek układać z uwzględnieniem cięć dylatacyjnych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne” 
6.1.1  Kontrola jakości podłoży obejmuje 

 

• ocenę  stopnia zagęszczenia podłoży 

•  grubości warstw 

• ocenę  równości podkładu 

•  sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych 

 

6.1.2  Kontrola jakości prac posadzkowych obejmuje: 

 

a)  ocenę  jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów b) ocenę  wykonania 

podłoża 

•  prawidłowość wykonanych spadków, 

• ocenę  równości podkładu - dopuszczalna różnica poziomów może  wynosić max. 3mm/2m i nie więcej niż 5 mm  

w jednym pomieszczeniu. 

•  tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymałości podłoża. 

•  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych takich jak wpusty podłogowe, 

elementów mocujących wyposażenie itp. 

•  sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych 

•  sprawdzenie jakości warstw izolacji i zgodność z ST Izolacje 

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne” 
•  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu -przygotowanie podłoży, 

•  odbiór wstępny, 

•  odbiór końcowy. 

 

 

8. PODSTAWAPLATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne" 

 

9. PODSTAWA PLATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w sr "Wymagania ogólne". 
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SST-07  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

 kod CPV  45421100-5 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące montażu ślusarki okiennej i 

drzwiowej w hali „Stacji Uzdatniania Wody”. 

1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacje   techniczne   stanowią  część   Dokumentów   Przetargowych   i Kontraktowych   i  należy je stosować 

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 

1.3  Zakres robót objętych ST 

Zakres robót ST dotyczy stolarki okien i drzwi ujętej w zestawieniach w projekcie architektonicznym i obejmuje 

wykonanie i montaż: 

•  bram zewnętrznych 

•  stolarki drzwiowej zewnętrznej 

1.4  Określenia podstawowe 

Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną, czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, przeznaczone do 

zabudowy otworów budowlanych (drzwi, wrota,  bramy). 

Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej otwierania i 

zamykania oraz  innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 

Ościeżnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze budowlanym do 

jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 

Ościeże - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do 

zabudowania stolarką 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogólne 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz  określeniami 

podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogólne 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

Wymagania ogólne" 

 

2. MATERIAŁY 

2.1  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. "Wymagania ogólne" 

Ślusarka powinna być  znakowana przez producentów: 
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•  znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania 

•  znakiem bezpieczeństwa. 

Drzwi i bramy powinny być  dostarczone na budowę jako jeden zestaw z ościeżnicą, fabrycznie wykończone, 

wyposażone we wszystkie okucia zgodne dokumentacją techniczną. 

2.2  Stolarka okienna zewnetrzna   

Zastosować Okna   uchylno-rozwierane  z profili PCV o szerokości  minimum 60mm wraz z okuciami, 

posiadające  atest  PZH  oraz  aprobatę  ITB  potwierdzającą  spełnianie  wymagań  parametrów 

normatywnych . 

Wymagania techniczno-jakościowe: 

-    profil minimum pięciokomorowy, 

-    profil wzmocniony poprzez stalowy, ocynkowany kształtownik, 

-    profil trudnozapalny, 

-    kolor profili: brązowy, 

-    wszystkie skrzydła uchylno-rozwierane, 

-    okucia z nierdzewną powłoką ochronną, 

-    izolacyjność akustyczna nie gorsza niż Rw=32db, 

 

Minimalne wyposażenie: 

-    klamka z blokadą obrotu, 

        Pozostałe   wymagania:    światłoodporne,    trudnozapalne,    samogasnące,    wytrzymałe   na 

długotrwałe obciążenia termiczne do 60ºC. 

 

2.3  Ślusarka bramowa i  drzwiowa zewnętrzna 

2.3.1  Bramy przemysłowe  

 

Bramy przemysłowe, jednostki przeładunkowe: 

a) brama przemysłowa, segmentowa ocieplona SPU, prowadzenie pionowe N, napęd elektryczny, otwierana 

automatycznie na pilota, należy dołączuć 2 piloty otwierające bramę, kolor brązowy 

 

2.3.2         Drzwi stalowe wejściowe , 

-    drzwi pełne, 

-   o płaskiej powierzchni zewnętrznej z blachy stalowej ocynkowanej ( galwanizowanej) o gr. Minimum 0,8 

mm, malowane proszkowo na kolor brazowy , 

-    ościeżnica narożna FD-7, kompletna ( z zawiasami ), profilowana, stalowa ocynkowana z blachy  o  gr.  

Minimum  1,5mm  lakierowana  proszkowo  lub  powlekana  folią PCV  w kolorze 
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3. SPRZĘT 

3.1  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST. Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Prace  montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 

producenta stosowanego materiału. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1  Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST. Wymagania ogólne" 

4.2 Transport materiałów 

 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z 

instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Drzwi i okna  w transporcie są oznakowane 

zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Opakowane w kompletach drzwi z ościeżnicą i zabezpieczone przed 

rozłączeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad  wykonywania robót podano w ST. Wymagania ogólne". 

5.2  Montaż ślusarki okiennej i drzwiowej 

Ślusarkę należy montować zgodnie z instrukcją producenta, wskazane aby  montaż prowadziła firma polecona przez 

producenta. 

5.3 Montaż drzwi wewnętrznych 

Jeżeli w drzwiach została zastosowana ościeżnica regulowana, należy przygotować do montażu panele regulacyjne. 

Panele należy wsunąć w kanały ościeżnicy. Należy pamiętać, żeby  w pierwszej kolejności zamontować panel górny, 

a następnie panele boczne. Panele unieruchamiane  są przy pomocy drewnianych klinów a przestrzeń pomiędzy 

panelem a murem wypełnia pianą montażową. Pianę nakłada się punktowo w odstępach ok. 20 cm. Kolejnym 

etapem jest przygotowanie listew wykończeniowych. Listwy pionowe i poziome składane są ze sobą  przy pomocy 

łączników mimośrodowych. W kanały w panelach i słupach ościeżnicy nakłada się punktowo silikon. Po nałożeniu 

silikonu zakłada się wcześniej przygotowane i zmontowane listwy wykończeniowe. 

Po zamontowaniu drzwi mają odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą zapewniające działanie bez 

ocierania skrzydła o ościeżnicę i posadzkę. Skrzydła drzwi powinny być  prostokątne i płaskie szczelnie przylegające 

do ościeżnicy. Uszczelnić styk ościeżnicy z ościeżem, oblistwować ościeżnicę na wierzchu ściany. Montaż prowadzić 

według oznaczeń na zestawieniu stolarki. 

Kratki wentylacyjne w skrzydłach drzwiowych montować w warsztacie u producenta przed dostawą na budowę. Ich 

wykonanie podlega sprawdzeniu przed montażem. 

6  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. „Wymagania ogólne" 
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6.2 Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

• ocenę  jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 

•  brak zmian cech  geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb  i 

okuć 

•  odchylenie od pionu ościeżnic drzwiowych nie może  przekraczać 2mm na 1 m ościeżnicy, ale nie więcej niż 3mm 

na całą  ościeżnicę, 

•  otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 

•  otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać, 

• zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i płaszczyznami. 

6.3  Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, obmiar robót nie 

obowiązuje. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

8.2 Rodzaje odbiorów 

Roboty związane z wykonaniem montażu stolarki podlegają: 

•  odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją indywidualną w zakresie 

rozwiązania konstrukcyjnego 

•  robót zanikających i ulegających zakryciu - zamocowanie ościeżnic, uszczelnianie luzów 

•  odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki 

•  odbiorowi końcowemu 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg  zaakceptowanej, ryczałtowej ceny  umownej brutto realizacji 

przedmiotowej inwestycji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje 

się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych 

ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 

690) 
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PN-88/B-10085 Okna  i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-B-02151-03:1999    Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz  izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

 

SST – 08  POSADZKI 
kod CPV  45432130-4 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót posadzkowych 

„Stacji Uzdatniania Wody”. 

1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacje   techniczne   stanowią   część   Dokumentów   Przetargowych   i Kontraktowych   i  należy je stosować 

w zleceniu i wykonaniu Robót  opisanych w podpunkcie 1.1 

1.3  Zakres robót objętych ST 

Roboty obejmują wykonanie posadzek: 

•           z płytek ceramicznych   

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w Specyfikacji ST. "Wymagania ogólne" 

1.4.1   Podłoga - element budowlany wykończenia, najczęściej poziomy, będący płytą utworzoną z jednej lub kilku 

warstw, której  górna powierzchnia, zwana "nawierzchnią',  jest  plaska i przystosowana  do  tego, aby  mógł się po 

niej odbywać ruch ludzi lub środków transportu poziomego oraz  do ustawiania na niej przedmiotów i sprzętu. 

Zasadniczymi częściami składowymi podłogi są posadzka i podkład podłogowy. 

1.4.2  Posadzka - wykładzina będąca wierzchnią warstwą podłogi i stanowiąca jej zewnętrzne wykończenie. 

1.4.3  Podkład podłogowy - dolna część  składowa podłogi wykonana jako warstwa wyrównująca podłoże lub też 

stanowiąca zespół  elementów budowlanych, którego zadaniem jest przeniesienie na podłoże podłogowe sił 

skupionych działających na nawierzchnię w postaci obciążenia ciągłego. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

"Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY 

2.1  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. "Wymagania ogólne" 

2.2 Materiały posadzkowe 

2.2.1  Posadzka z płytek gresowych 

- płytki, terakota GRES  30x30cm lub 20x20cm, antypoślizgowe, klasa ścieralności PEI IV.– o  grubości  12 mm 
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- zaprawa klejowa np Ceresit CM-11 do płytek ceramicznych 

- zaprawa spoinująca Ceresit CM-31 i CE-44, epoksydowa 

- impregnat uszczelniający do fug na bazie cementu 

3. SPRZĘT 

3.1  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w WS-00.,Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

3.2.1  Sprzęt do wykonania robót posadzkowych 

Prace  należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta 

stosowanego materiału. 

4. TRANSPORT 

4.1  Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST. "Wymagania ogólne" 

4.2 Transport materiałów 

Materiały posadzkowe należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 

zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem i wpływem czynników 

atmosferycznych. 

Wszystkie materiały powinny być  dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z 

nienaruszonymi etykietami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad  wykonywania robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

5.2  Zasady wykonania robót 

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze 

robót, zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp. Posadzkę z płytek układać 

z uwzględnieniem cięć dylatacyjnych. Wszystkie prace zostaną przeprowadzone  z zachowaniem reżimów 

wykonawczych producentów materiałów. Nowo  wykonane posadzki nie powinny być  eksploatowane i nie powinno 

się po nich chodzić przynajmniej przez 10 dni. 

5.2.1  Przygotowanie podłoży pod  płytki gresowe 

Istniejące podłoże należy oczyścić poprzez odkurzenie i zmycie. Na tak przygotowanym podłożu można ułożyć płytki 

podłogowe w pomieszczeniach zgodnie z DT. 

5.2.2    Posadzka z płytek gresowych 

Przed  rozpoczęciem prac należy upewnić się czy podłoża i podkłady są wykonane tak, by zapewnić odpowiednio 

wyrównane i regularne płaszczyzny wykończonych powierzchni, mając na uwadze przewidywane minimalne i 

maksymalne grubości materiałów podkładowych. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czy zalecane spadki w 

podłożu zostały wykonane. Jeżeli są one  nieprawidłowe należy poinformować Inspektora. Nie należy wykonywać 

spadków przez zwiększanie lub zmniejszanie wymaganej grubości materiału podkładowego. Należy sprawdzić czy 

nie występują niezamierzone różnice w kolorze płytek układanych w poszczególnych pomieszczeniach. Należy 

sprawdzić czy klej dobrze współpracuje z podłożem. Użyć  warstwy gruntującej, jeżeli zalecane przez producenta 
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kleju. Płytki należy przycinać równo i starannie. Przycinanie płytek powinno być  ograniczone do minimum, 

zachowując możliwe duże  wymiary i wykonywane w mało wyeksponowanych miejscach. Płytki należy układać na 

klej dedykowany do tego typu prac. Klej powinien pokrywać całą  powierzchnię podłoża i 

całą  tylną powierzchnię płytek. Po ułożeniu płytek należy oczyścić pozostającą zaprawę z ich powierzchni i spoin 

bez uszkodzeń. Usytuowanie przerw dylatacyjnych należy uzgodnić z Inżynierem. Dylatacje wypełnić profilem 

dylatacyjnym z twardego PCW w kolorze zbliżonym do płytek. Płytki należy rozmieszczać wg. uprzednio 

opracowanych i zaakceptowanych wzorów. 

Na posadzki przyjęto płytki gresowe z serii np 30x30cm 

Spoiny na całej powierzchni podłóg muszą być  równoległe do głównej osi pomieszczenia lub elementów 

charakterystycznych przestrzeni. Spoiny powinny mieć odpowiadać grubości płytek i stałą szerokość 3 mm. Należy 

usunąć z nich wszelkie zanieczyszczenia. 

Stosować spoiny mineralne w kolorze uzgodnionym z Inspektorem. Wykonać spoiny jak najszybciej po ułożeniu 

płytek na zaprawie, by uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Po stwardnieniu spoin należy wypolerować płytki na 

ścianach suchym materiałem.  Spoiny należy zaimpregnować przeciw wilgoci i brudowi. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ."Wymagania ogólne" 

6.3 Kontrola jakości 

6.2.1  Kontrola jakości podłoży obejmuje 

• ocenę  stopnia zagęszczenia podłoży 

•  grubości warstw 

• ocenę  równości podkładu 

•  sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych,   przeciwskurczowych 

6.2.2  Kontrola jakości prac posadzkowych obejmuje: 

a) ocenę  jakości materiałów przed wbudowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów b) ocenę  wykonani 

posadzki żywicznej impregnującej 

•  prawidłowość wykonanych spadków, 

• ocenę  równości podkładu - dopuszczalna różnica poziomów może  wynosić max. 3mm/2m i nie więcej niż 5 mm  

w jednym pomieszczeniu. 

•  tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymałości podłoża. 

•  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych takich jak wpusty podłogowe, 

elementów mocujących wyposażenie itp. 

•  sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych 

•  sprawdzenie jakości warstw izolacji i zgodność z SST   Izolacje 

c) ocenę  jakości posadzki z płytek ceramicznych: 

• ocenę  równości podkładu - dopuszczalna różnica poziomów może  wynosić max.3mm/2 m i nie więcej niż 5 mm  

w jednym pomieszczeniu, 

•  prawidłowość wykonania projektowanych spadków, 

• jakość ułożenia płytek i koordynację między spoinami 
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•  dokładność wykonania spoin- różnica max. 1 mm, 

• jakość wykonania wypełnienia spoin. 

6.3  Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Dla  rozliczenia  zakresu  rzeczowo-finansowego  robót  objętych  realizacją  przedmiotowej  inwestycji, obmiar robót 

nie obowiązuje. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady doyczące odbioru robót podano w ST ."Wymagania ogólne" 

8.2 Rodzaje odbiorów 

•  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu -przygotowanie podłoży, 

•  odbiór wstępny, 

•  odbiór końcowy. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

  

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg  zaakceptowanej, ryczałtowej ceny  umownej brutto realizacji 

przedmiotowej inwestycji. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania. 

PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, Klasyfikacje, właściwości 

PN-EN   ISO 105-45-1 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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SST – 09  ŚLUSARKA 
kod CPV   - 45421100-5 

 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SA wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki,   która  

zostanie  dostarczona  i  zamontowana   w  wynniu  prowadzonych  robót  przy realizacji „Stacji Uzdatniania 

Wody”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  

robót określonych  w pkt. 1.1 związanych  z dostawą  i montażem ślusarki  w budynku SUW. 

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie: 

-    wycieraczki do obuwia. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0.00 „Wymagania Ogólne”   oraz   

z   PN-ISO   7607-1   „Budownictwo.   Terminy   ogólne”   ,   PN-ISO   7607-2 „Budownictwo.   Terminy   

stosowane   w   umowach”,   a   także   w   przywołanych   normach przedmiotowych. 

Polimerobeton  –  to  materiał,  który  składa  się  z  betonu  z  dodatkiem  żywicy  poliestrowej  i ziarnistego  

kwarcu.  Ma  znacznie  lepsze  od  betonu  tradycyjnego  właściwości  mechaniczne  i chemiczne.  Dodatek  

kwarcu  nadaje  mu  wystarczającą  odporność  na  ścieranie  i  ściskanie, natomiast   żywica   poliestrowa   –   

wytrzymałość   mechaniczną.   Wyroby   z   polimerobetonu wykazują dużą odporność na roztwory soli, kwasów i 

zasad, a także na benzynę i oleje. Nadają się więc do montażu na stacjach benzynowych, w zakładach 

remontowych, zajezdniach itp. 

 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-

0.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.   MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0.00 „wymagania ogólne”. 

2.1. Wycieraczki do obuwia o wymiarze 60 x 40 cm dla klasy obciążeń od A15 do C250. 

- podstawa wykonana z polimerobetonu ze zintegrowaną krawędzią ze stali ocynkowanej i żebrami 

wzmacniającymi, 

- w dnie otwór odpływowy 110, 

- ruszt kratowy ze stali ocynkowanej o wielkości oczka 9/13mm 
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3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne”. Roboty  można  

wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu   wybranego  przez  wykonawcę gwarantującego  poprawne  

wykonanie  robót.  Zastosowany  sprzęt  winien  spełniać  wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje 

obsługi. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne”. Ślusarka winna być 

przewożona specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do jej przewożenia,  nie  wpływającymi  

niekorzystnie  na  właściwości  przewożonych  materiałów.  W czasie  transportu  na  miejsce  wbudowania  musi  

być zabezpieczona  przed  uszkodzeniami  jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi dostawcy bezpośrednio w niewielkiej wnęce w 

posadzce. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT   I  MATERIAŁÓW 

Kontrola  jakości   wykonania   robót  polega  na  sprawdzeniu   zgodności   wykonania   robót  z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. Kontrola jakości polega: 

-   sprawdzenie    jakości    zastosowanych    materiałów    na    podstawie    dowodów    dostawy: zaświadczenia  

producenta  o jakości  lub oznaczenia  znakiem  kontroli  jakości  na opakowaniu materiału i świadectw jakości 

lub atestów producentów oraz oględzin wizualnych, 

-sprawdzenie jakości wykonanych robót: 

- mocowanie wycieraczek do obuwia, 

- roboty wykończeniowe wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 

- szt. - wycieraczki, 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne”. Roboty  winny  być  zgodne  z  dokumentacją  

projektową,   ST  oraz  pisemnymi  poleceniami Zamawiającego. 

Odbiór robót obejmuje: 

- odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacja, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót zgodnie z zakresem określonym w pkt. 6 

- sprawdzenie wymiarów; pomiarów dokonuje się z dokładnością do 1mm, 

- sprawdzenie 

Roboty ślusarskie będą odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych będą pozytywne. Do odbioru 

końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: 

-    dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych  z  

odpowiednimi  normami  przedmiotowymi,  oraz  o  jakości  odpowiadającej warunkom wymaganym przez 

Zamawiającego.  Z przeprowadzonego odbioru robót sporządzony zostaje protokół zawierający: 
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- ocenę wyników badań, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i sposobu ich usunięcia. 

Roboty  wykonane  niezgodnie  z wymaganiami  należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności  podano w ST – 0.00 „ Wymagania ogólne”. Podstawą płatności jest cena  skalkulowana 

przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena  uwzględnia  wszystkie  czynności  

,  wymagania  i  badania  składające  się  na  wykonanie wycenionej roboty. Cena  obejmuje: 

-    Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

-    zakup , dostarczenie na plac budowy wszystkich  niezbędnych materiałów, 

-    montaż ślusarki, 

-    wykonanie, utrzymanie i rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów, 

-    uprzątnięcie stanowisk pracy, 

-    wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 

-    oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 

Cena uwzględnia również: 

-    nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe, 

-    ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót, 

-    postoje sprzętu spowodowane  procesem technologicznym  oraz wynikłe z przestawiania sprzętu, 

-    przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi. 

 

Płatności  będą realizowane  zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne z zapisami we 

wzorze umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy 

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych  

systemów  malarskich.  Część  4;  Rodzaje  powierzchni  i  sposoby  przygotowania powierzchni. 

 

10.2. Inne 

-    Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, 

-    Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 6.02.2003  w sprawie  bezpieczeństwa  i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003. 47.401 ) 

-   Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26.września 1997  w sprawie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003. 169.1650 ) 
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-    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004. 92.881 ), 

-   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  11 sierpnia  2004 w sprawie  sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004. 198.2041 

) 

-    Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu Rzeczypospolitej  z dnia 24 sierpnia  2004 w  sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U.2004.204.2087 ) 

-    Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  11 sierpnia  2004 w sprawie  systemów oceny    zgodności,    

wymagań,    jakie    powinny    spełniać   notyfikowane    jednostki uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz  

sposobu  oznaczenia  wyrobów    budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004. 195.2011 ) 

-   Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000. 26.313 ) 

-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w  sprawie  ochrony  

przeciwpożarowej   budynków,  innych  obiektów   budowlanych   i terenów (Dz. U. 2003. 121.1138 ) 

 


