Charakterystyka obiektu
MODERNIZACJA SUW W M. STEPUCHOWO

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

W ramach realizacji zadania planuje sie wykonanie nastepujacych robét
. Zasilanie podstawowe z sieci ENEA

. Zasilanie rezerwowe - agregat pradotworczy

. Rozdzielnica SZR,

. Rozdzielnica RT technologii SUW,

. Rozdzielnica RZH zestawu hudroforowego

. Ukfad kompensacji mocy biernej

. Instalacja oswietlenia wewnetrznego budynku SUW,

. Instalacja GW 230 i 400V,

. Instalacja ogrzewania budynku SUW,

10. Ochrona przeciwporazeniowa,

11. Instalacja wyréwnawcza,

12. Instalacja antywlamaniowa i kontroli dostepu,

13. Instalacja oswietlenia zewnegtrznego,

14. Instalacja zasilajacg urzadzenia technologiczne SUW,
15. Instalacja monitoringu CCTV,

16. Sterowanie, monitoring i transmisje GPRS,

17. Badania i pomiary pomontazowe.
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Klauzula zatwierdzajgca
MODERNIZACJA SUW W M. STEPUCHOWO

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Kosztorys zostal sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004r. w sprawie metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw budowlanych okreslonych w programie funkcyjno-uzytkowym

(Dz. U. Nr 130 poz. 1389) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegolowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowig :

- katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienne w opisie podstaw wyceny

- zalecenia Inwestora.

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zastosowano ceny srednie krajowe wg wydawnictwa Orgbud Serwis P-ii na dzien sporzadzania kosztorysu.
uzupetnienie o wartosci z rynku lokalnego

MATERIALY ROWNOWAZNE

W przypadku wystapienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nazw materiatow i przyjetych technologii nalezy je rozumiec,
Jjako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze dopuszcza

si¢ przyjecie rozwigzai rownowaznych dla zastosowania materiatow i urzadzen, z zachowaniem ich wymogow
Jakosciowych. W przypadku przywotania w opisie projektu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, o kidrych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawa zaméwien publicznych, nie sa one wigzace i mozna
dostarczyc¢ elementy rownowazne, ktorych charakterystvka nie jest gorsza niz parameiry urzadzen czy materiatow
podanych w opisie przedmiotu zamoéwienia. Zwrot ,,rownowazne” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu zalozonego
przez Zamawiajacego za pomocg innych rozwiazan technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na
rownowainych ustaleniach. W przypadku sktadania przez Wykonawcéw propozycji rozwiazan réwnowaznych,

to na Wykonawcy ciazy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane sa zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwiazan réwnowaznych Wykonawca ma obowiazek
wykazac rownowaznos¢ odnoszac si¢ do nastepujacych zagadnien:

- Parametrow technicznych;

- Trwalosci;

- Eksploatacji;

- Funkcjonalnosci



Przedmiar

MODERNIZACIA SUW W M. STEPUCHOWO

| 0209/01

Nr Podsm_\E' Opis robot - N
1. ZASILANIE.
1 | KNNR 5 |Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii 1Tl
0701/02
2 | KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
| 0706/01
3 | KNNR35 Reczne za.«.ypywarﬁe rowow dla kabli w gruncie kategorii Il
0702/02
4 | KNNR 5 |Montaz szafy kablowo-pomiarowej SKP3-1P
0401/04
5 | KNNR5 Utozenie rur osTonm\'ych_HDPE fi-110 N450
0705/01
6 | KNNR S5 Ukladanie uziomow w rowach kablowych z bednarki Fe/Sn 25x4
0907/06
7 | KNNRS  Reczne uktadanie kabla 5G35 0.6/1,0kV
0707/03
8§ | KNNRS5 |Obrobka koncy kabla 3G35
0726/10
9 | KNNR5 Reczne ukladanie kabla U/UTPS cat.6 4x2x0.5 w rowie
0707/01
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNATRZ BUDYNKU SUW
10 KNNRS5 Montaz rozdzielnicy "SZR"
0401/06
1l | KNNR 5 Montaz kompensatora aktywnego mocy biernej SVG
0404/04
12 | KNNRS5 Montaz kompletnej rozdzielnicy RT
0405/10
13 ' KNNR 5 Montaz kompletnej rozdzielnicy RZH
0405/10
14 | KNNR 5 Montaz wspornikow | 00mm pod korytka siatkowe
1101/06 |
15 | KNNR5 Montaz wspornikow 200mm pod korytka siatkowe
1101/06
16 | KNNR5 Montaz wspornikow 400mm pod korytka siatkowe
1101/06
17 | KNNR 5 Korytko siatkowe 54/50mm mocowane na wspomikach
1105/01
18 | KNNR 5 |Korytko siatkowe 54/100mm mocowane na wspornikach
1105/01
19 | KNNR 5 Korytko siatkowe 54/200mm mocowane na wspornikach
1105/01
20 | KNNR 5 Korytko siatkowe 54/400mm mocowane na wspornikach
1105/02
21 KNNR S5 | Rura fi-16 mocowana do $ciany
0104/05 |
22 KNNR 35 |Rurafi-20 mocowana do $ciany
0104/05
23 | KNNR5 |Rurafi-25 mocowana do $ciany
0104/06
24 | KNNR5 Rura karbowana fi-16 ukiadana na konstrukeji
0104/05
25 KNNRS5 Rurakarbowana fi-20 uktadana na konstrukeji
0104/05
26 | KNNR 5 |Ukladanie przewodéw 5G35 450/750V
0715/03
27 | KNNR5  Ukdadanie przewodow HDGs 5x1.5
0203/01
28  KNNRS5  Ukladanie przewodow 7G2 5 450/750V
0209/03
29 | KNNR5 |Uktadanie przewodsw 5G6 450/750V
0209/03
30 KNNR 5 |Ukladanie przewodow 5G2 .5 450/750V
0209/02
31 | KNNR35 Ukladanie przewodow 2x2x1,0 300/500V
0209/01
32 | KNNRS5 Ukiadanie przewodow 5G25 450/750V
0715/03
33 | KNNR 5 | Uktadanie przewodow 3G2.5 450/750V
0209/01
34  KNNRS |Ukladanie przewodow 2x2x1,0 300/500V w ekranie
0209/01
35 | KNNRS5 |Ukladanie przewodow 3G1.5 450/750V
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Przedmiar
MODERNIZACJA SUW W M: STEPUCHOWO

Nr | Podstawa | Opis robot ' [ Im | lose
36 KNNRS5 |Uktadanie przewodow YTDY 6x0,5
0209/01 m 48
37 | KNNR5 Ukfadanie przewodow 3G1,0 300/500V ' '
0209/01 m 16
38 | KNNR S5 Ukladanie przewodow 3x1 300/500V [ | |
0209/02 m 249
39  KNNR3 |Ukladanie przewodéw 5x1 300/500V ] ' '
0209/02 m 76
40  KNNR S5 |Uktadanie przewodsw 7x1 300/500V ] |
0209/02 m | 124
41 | KNNR5 Ukladanie przewodéw 25G1.0 300/500V ' ' |
0209/03 m 87
42 | KNNR 5 Montaz linek nosnych pojedynezych o srednicy 8mm o rozpictosci przesta do 20m ' : T
1106/01 m 24
43  KNNR 5 ‘Montaz pionowego podwieszenia linki nosnej ‘ ' -
1106/05 m 8
44 | KNNRS5 Montaz opraw o$wietleniowych LED L1200 36001m [P65 IK08 4000K I [
0502/03 kpl 12
45 | KNNR 3 Montaz nawietlacza LED 20W z czujnikiem PIR | |
0504/04 kpl 2
46  KNNR S5 |Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjry - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konstrukeji z wykonaniem ‘ '
- 0301/14  |otwordw w blasze szt 16
47 KNNRS5 Montaz facznika $wiecznikowego IP55 [ ' '
0307/02 szt 1
48  KNNRS Montaz lgcznika 1-bicgunowego [P35 ' j
0307/02 ot i
49 | KNNRS5 Montaz gniazda 2P+Z IP55 ' ‘
0308/06 szt 1]
50 KNNR3 Montaz gniazda z wylacznikiem 32A 3P+Z+N IP67 ' ' | '
| 030808 | szt 2
51  KNNRS5 Montaz konwcktorowych ogrzewaczy wnettzowych 1000W ' ' ' ' '
0406/03 szt 5
52 KNR  Montaz czujki otwarcia kontaktronowej powierzchniowej ' ‘ ‘
AL-C1
0203,/01 szt 4
53  KNNR 5 |Montaz sygnalizatora optycmo-akustycznego ‘ [ '
- 0406/01 szt 1
54 | KNNR S5 |Montaz przyeisku "PWP" ' { |
0406/01 szt 1
55 | KNNR 5 Montaz glowne) szyny uziemiajacej - T ‘
0612/06 szt | 1
56 | KNR 7-08 Montaz presostatu na rurociagu powietrza ' ' '
0101/01 | szt 1
57 KNR 7-08 'Montaz ukladow sygnalizacji przeptywu "
0403/02 uktad 4
58 KNNRS Podlgczenic silnikow ‘
1205/07 szt 4
59 | KNNR 5 Montaz czujnika temperatury ' |
0406/01 szt 1|
60 KNR7-08 Montaz przetwornika cisnienia na rurociagu wody [ | |
0101/01 szt 4
61 |KNR 7-08 'Montaz sygnalizatora poziomu w zbiorniku podchlorynu sodu [ ' ‘
0103/02 szt 1
62 KNNRS5 Montaz opasek uziemiajacych na rurach B
0613/05 szt 15
63  KNNRS5 Polaczenia wyréwnawcze Fe/Sn 25x4 | '
0602/02 m 36
64 | KNNRS5 Potaczenia wyréwnawcze z przewodu LgY 16 2/o ] |
0202/03 m 25

|3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE SUW
65 | KNNR 5 |Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii Il

0701/02 m3 7,04
66 KNNR S5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4m l [ '

0706/01 | m 44
67 | KNNR3 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii Il I

0702/02 m3 528
68 | KNNR 5 | Ukladanie uziomow w rowach kablowych z bednarki Fe/Sn 25x4 '

0907/06 m 22
69 KNNRS5 Reczne ukladanie kabla wrowie 2x2x1.0 300/500V ekranowanego ' '

0707/01 m 189

70 | KNNR§ 'Rcczne ukladanie kabla w rowie 2x2x1,0 300/500V
0707/01 m 444



Przedmiar

MODERNIZACJA SUW W M. STEPUCHOWO

0701/04 |

Nr | Podstawa Opié robot Jm llosé
71 KNNR S5 Reczne ukladanie kabla 10G1,0 0,6/1kV w rowie
0707/01 m 41
72 KNNR S5 Montaz szafki przytaczeniowe) SP w obudowie studni glebinowej
0405/06 szt 2
73 | KNR 7-08 Montaz sondy hydrostatycznej w studni giebinowej ‘
| 0103/02 szt 2
74 KNR  Montaz czujki kontaktronowej otwarcia obudowy studni
AL-C1
0203/01 szt 2|
75 | KNNR5 Montaz szafki przytaczeniowej SP-ZR na zbiorniku retencyjnym ‘
0405/06 szt 1
76 | KNNR5 Montaz rury fi-32 UV za zbiorniku retencyjnym
0104/07 m 9
77 KNR  Montaz czujki kontaktronowe) otwarcia whazu ZR ' '
AL-(1
0203/01 szt 1
78 KNR 7-08 Montaz sondy hydrostatycznej w ZR ‘
0103/02 szt 1
79 |KNR 7-08 Montaz sondy konduktometryczne) zwieszakowej w zbiorniku retencyjnym '
| 0103/02 szt 3
80 | KNNR 5 Montaz w szafce SP uktadu zabezpieczenia antyprzepieciowego ‘
0406/01 szt 3
81 | KPRR 1 Ruch AKP pomiarowy z przetwornikiem (szt=ilos¢ obwodow akp) '
0302/01 szt 3
! 4. OSWIETLENIE TERENU SUW
82 KNNR9 Demontaz oprawy oswietleniowej zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku
1005/03 | kpl 6
83 | KNNR9 |Demontaz wysiegnika o masie do 30kg na stupie lub scianie '
1002/06 szt 6
84 | KNNR 35 Montaz wysiggnikow rurowych o masie do 30kg mocowanych na scianie |
1002/04 szt 6
85 KNNR35 Montaz oprawy oswietleniowej LED, 29W, 45001m, 4000K., optyka drogowa ' |
1004/02 szt 6
|5. INSTALACJA MONITORINGU CCTV o
86 | KNNR S5 |Ukladanie przewodow U/UTP kat.5 4x2x0,3
0209/01 m 122
87 KNR  Montaz zewnetrznej kamery [P 2.0Mpx zintegrowanej z oswietlaczem ‘
AL-01
0501/02 szt 5
88 KNR  Montaz rejestratora sieciowego IP 8-kanatowego PoE ' '
AL-C1
0503/04 szt 1
89 | KNR Montaz monitora TVU ‘
AL-(1
0501,/03 szt 1
90  KNNRS5 Montaz zasilacza UPS 520VA
0406/03 szt 1
91 KNR | Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU '
AL-C]
0506/01 | szt 5
92 KNR  Uruchomienie linii transmis)i danych i parametrow sterujgeych systemu TVU ‘
AL-(1
0506/02 szt 1
/6. AGREGAT PRADOTWORCZY
93 | KNNR 35 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IT1
0701/02 m3 49
94 | KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosei do 0,.4m ‘
0706/01 m 30
95  KNNR S5 |Reczne zasypywanie rowow dia kabli w gruncie kategorii IIT '
0702/02 m3 3.6
96 | KNNR 5 Uktadanie uziomow w rowach kablowych z bednarki St/Sn 25x4
0907/06 m 15
97 | KNNR5 Reczne ukladanie kabla SG35 0.6/1.0kV w rowie kablowym ‘
0707/03 m 23
98 | KNNR 5 Reczne uktadanie kabla 3G2,5 0,6/1kV w rowie |
0707/01 m 23
99  KNNR S5 |Reczne uktadanie kabla 14x1,5 0.6/1kV w rowie '
0707/01 m 23
100 | KNNR 5 | Obrobka koncy kabla 35G35 ]
0726/10 szt 2
101 |[KNR 5-15 Montaz agregatu pradotworczego w obudowie zewngtrznej o mocy ESP 88/70 kVA/KW, 400/230V, 50Hz z samoczynnym
0501/03 rozruchem, ukladem SZR oraz podgrzewaniem bloku silnika szt 1
102 KNR 5-15 Podlaczenie agregatu pradotworezego
szt 1



Przedmiar

MODERNIZACJA SUW W M. STEPUCHOWO

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | losé
103 KNP |Pomiar pradnic synchronicznych 3-fazowych NN o mocy do [00kVA, uruchamianej automatycznie
18-13
1325/02 szt 1
‘7. MONITORING I TRANSMISJA GPRS

104 | KNR  Montaz zestawu PC z oprogramowaniem systemowym

AL-C1

0701/01 szt 1
105 KNR  |Zainstalowanie oprogramowania do wizualizacji pracy SUW

AL-C1

0702/04 | szt 1

| 8. POMIARY ELEKTRYCZNE

106 ' KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia

1301/01 7 pomiar 28
107 KNNR S |Sprawdzenie | pomiar obwedu elektrycznego 3-fazowego niskiego napiecia

1301/02 B pomiar 10
108 | KNNR 5  Pomiary skutecznogci zerowania - za kazdy nastepny pomiar

1304/06 szt | 16
109 | KNNR 5 | Sprawdzenie s:émoczymego wylaczania zasilania - nastgpna proba dziatania wytacznika réznicowo-pradowego

1305/02 probe 5
110 KNNR 5 Badaniai poniiafy instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

szt

1304/01



