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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych dot. budowy wiaty garazowej oraz placu manewrowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.2 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).

Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

° roboty ziemne,

. roboty w zakresie placéw utwardzonych,

° roboty betoniarskie,

° roboty slusarskie,

. roboty zwigzane z obudowg z ptyt warstwowych,
. roboty branzy elektrycznej,

. roboty wykonczeniowe,

. uporzgdkowanie terenu.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Przez roboty towarzyszgce i tymczasowe nalezy rozumiec:

e wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

. wykonanie wygrodzenia placu budowy;

. znaki ostrzegawcze;

. wykonanie dojs¢ i dojazdéw do placu budowy;

. oswietlenie terenu budowy;

. zabezpieczenie budowy przed dostepem osdb trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru koricowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy".



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST
i maja wplyw na niezadowalajagcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

. utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

. podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

° zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

° mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbidrki lub zleci

wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na odpady.

Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg odpaddéw ponosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie sie stosowac do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu, materiatow

i wyposazenia na i z terenu robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych

wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy

i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy

w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktéore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Na przyktad: Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby Wykonawcy

Przedmiotowy zakres robdt obejmuje budowe wiaty garazowej oraz placu manewrowego wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg. Wobec powyzszego Wykonawca robdt zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach
przekazanego i placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajag odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.13. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego nie obcigzajg Zamawiajgcego.



1.5.14. Ogrodzenie

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiajgcego
z zachowaniem dojs¢ i wjazdow na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z katownika.
Stupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywréceniem sie od parcia wiatru. Wysokosé
ogrodzenia 1,90 — 2,10 m. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W czasie prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyé chodnik oraz ulice dojazdowg przed uszkodzeniami. W przypadku
powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajgcego, Wykonawca dokona naprawy we wtasnym
zakresie. Koszty zwigzane z naprawg chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Wykonawca dokona renowacji
tej czesci zieleni, ktdra zostata zniszczona we wtasnym zakresie. Koszty zwigzane z renowacjg terenu zieleni ponosi
Wykonawca robot.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem jak najwiekszych
rownomiernosci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu na technologie realizacji prac przyjeto metode pracy
potokowej z mozliwoscig pracy rownolegtej

Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca robdt na podstawie oszacowanej przez niego pracochtonnosci
oraz posiadanych srodkéw technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktadaé sie bedzie z réinych zawoddéw
i kwalifikacji, wykonujgcych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robot obejmujgcych sktadowe czynnosci procesu roboczego.
W takim ukfadzie kazda z brygad sktadac sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.

1.7 Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pie-
szych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych iinnych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej iwystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.



Budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,

rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym

zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne,

w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu s$ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place

pod $Smietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy

z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kornicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy

stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarédw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda

montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego

i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,

wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu

stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowsa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42

z pdin. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym

na podstawie przepisoéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu

tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong

do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia

po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w czasie wykonywania robét.



Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos$¢
za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicoéw
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i préb zwigzanych z oceng jakosSci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.
Materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada¢:

. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

° Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajagc w to zrdédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badahn terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robodt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

. organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

. wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych
whnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

. rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

. sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatébw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robat.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych
materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prdbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru - Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdéw u zrdédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacja projektowg
i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polskg Normg lub

. aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

3)  znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdt

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére

nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

e  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robat,

° wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robét.

]

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedga przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robaét.
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Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w w/w punktach nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czedciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3) recepty i ustalenia technologiczne,

4)  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia

jakosci (PZ)),

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f)  tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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B — 1 Roboty ziemne kod CPV 45112400-9

‘Grupa robot - 45.1 ‘

‘Klasa robét - 45.12 ‘

‘ Kategoria robét - Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow kod CPV 45112400-9 ‘

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
ziemnych przy wykonywaniu wykopodw.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z budowg kolei, drég samochodowych,
budowli wodnych i robét melioracyjnych oraz robdt zwigzanych zzaktadaniem rurociggéow lub instalacji
- wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

. wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

. rzuty i przekroje obiektéw,

. plan sytuacyjno-wysokosSciowy,

. nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

e  sposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

. wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

. szczego6towe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow,
potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.8. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
ls=pd/pds

gdzie:
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pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pa - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci opty-
malnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3],
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntdw niespoistych, okreslona

wg wzoru:

U=d60/d10

gdzie:
dgo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), dio - Srednica oczek sita,
przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury

technicznej:

. dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

° kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

° ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

. laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét,

. polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgaca autorem dokumentacji projektowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robodt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg
Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty
i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalei w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do roboét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),

e  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

. sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczenn Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu

organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéow
zasadnicze linie budynkdéw i krawedzi wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Rdznice
w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm. Szerokos¢ wykopu
nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mieé
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze tata
3-metrowa.
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5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuiny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé
w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu

zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawiera¢:

a) czesc ogdlng opisujaca:

. organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

. bhp,

. wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

. rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

. sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

. sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét,

. sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

e wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
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Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m
2 Pomiar szerokoéci dna wykopu i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
wykopu oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szeroko$é wykopu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznié sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ +£10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu
na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z dokumentacja projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
ST witasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona
przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy
ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na
srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy
nr 1z tym, ze dolne wartosci stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na
jednostkach transportowych. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub

kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywacd to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkédw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiaréow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

. odbiorowi czeSciowemu,

° odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Obioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowosé
danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdét dokonuje
sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego

robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,

e  szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i w. PZJ,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i w. PZJ,

. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robat.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu
na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmujg:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu roboét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania organizacji

ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

° PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

° PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

° B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw kubaturowych
w gruntach kat. |-V

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

° PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

° BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

° PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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\ B — 2 Roboty w zakresie placéw utwardzonych kod CPV 45233222-1 \

‘Grupa robot - 45.2 ‘

‘Klasa robét - 45.23 ‘

Kategoria robét
45233222-1 Roboty w zakresie placow utwardzonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
utwardzonych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania robét w zakresie:

. Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza.

. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu warstwa podbudowy z ttucznia oraz podsypki z piasku
naturalnego wraz z ich przygotowaniem.

. Zageszczenie podsypki wibratorem.

. Wyrdwnanie warstwy podsypkowej szablonami.

. Utozenie nawierzchni z kostki brukowej wykonanej na wzor istniejgcych.

° Wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Chodniki jezdnie - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie dla
ruchu pieszego lub samochodowego.

1.3.2. Betonowa kostka brukowa- ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub dwdéch warstwach potaczonych trwale w fazie produkgji.

1.3.3. Koryto - wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub jezdni, wykonany zgodnie
z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa drogowego.

1.3.4. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.

1.3.5. Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie wyrdwnanie réznic w grubosci
warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie wtasciwego
spadku nawierzchni.

1.3.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscig za bezpieczenstwo ruchu drogowego i oséb
trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajacych
na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
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2.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych",
a w szczegolnosci:

° nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. miec frakcje réznych wymiarédw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 —2 mm.

2.3 Kruszywo o uziarnieniu ciggtym 31,5/63 oraz 0/31,5

Mieszanka grantowa, powstata podczas rozdrabniania skat granitowych, produkowana zgodnie z normg PN-EN
13242+A1: 2010
Warstwy podbudowy powinny spetnia¢ wspétczynnik zageszczenia min. 1s=0,98.

2.4 Kostka betonowa

Nalezy stosowac kostke betonowg typu Holland gr. 8 cm (bezfazowa). Prostokatne kostki o proporcji bokéw 1:2.
Kostke nalezy uktadac¢ rzedowo

Kolor: szary (jak istniejgce tereny utwardzone).

Produkowana wg Normy EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006.

2.5 Obrzeza betonowe

Nalezy stosowac obrzeza betonowe o parametrach:
Wymiary: 8x30 cm

Dtugosé: 100 cm

Kolor: szary.

2.6 Ptyty azurowe

Ptyty azurowe to betonowe zbrojone ptyty drogowe produkowane metodg wibrowania. Ptyty nalezy uktadad
na uprzednio przygotowanym podtozu tj. warstwa podbudowy min. 20 cm kruszywa 0/31,5, warstwy podsypki
piaskowo-cementowej 1:4 gr. 5 cm. Warstwy podbudowy powinny spetnia¢ wspdtczynnik zageszczenia min.
Is=0,98. Przy uktadaniu ptyt nalezy zachowaé dylatacje pomiedzy ptytami min. 1cm.

Wymiary: 40x60x8 cm. Beton: min. C25/30

3. SPRZET
Roboty na matych powierzchniach wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Do zageszczania podtoza nalezy stosowac ptyty wibracyjne.

4, TRANSPORT

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wytyczne wykonania nawierzchni utwardzonych

Nawierzchnie wykona¢ na podbudowie z kruszywa o uziarnieniu ciggtym o grubosci zgodniej z dokumentacja
projektowg, na podsypce piaskowo-cementowej o grubosci 5 cm.

W nawierzchni nalezy uksztattowaé spadek w celu odprowadzenia powierzchownego wody opadowe;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczg ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét

6.2.1.Sprawdzenie jako$ci materiatow

Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2 n/n specyfikacji.
6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuinych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.2.3.Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nieréwnoéci nawierzchni nalezy przeprowadzaé¢ co najmniej raz na kazde 150-300 m? utozonego
chodnika i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co najmniej raz na 50 m chodnika. Przeswit pomiedzy
tata 4-merowa, a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzaé przez niwelacje, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowane]j niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety
nie powinny przekraczaé: +/- 3.0 cm

6.2.5.Sprawdzenie profilu porzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za pomocg szablonu z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150-300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robodt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Obmiar robdt wykonuje sie w m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbiér podktadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét
. po wykonaniu wykopu,

. podczas wykonywania warstwy podbudowy,

. podczas uktadania obrzezy/kraweznikéw,

. podczas uktadania ptyt/kostki,

. po catkowitym wykonaniu robét

Odbiér powinien obejmowac:

. sprawdzenie materiatow,

. sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy podbudowy,
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sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach: badania nalezy
przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i pod ktadem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okredlonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

8.2 Odbidr konncowy robét
Odbiér nawierzchni powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na S$cieralnos¢; badanie nalezy przeprowadzi¢ na prdébkach
kontrolnych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw kostki; badania prostoliniowosci nalezy wykonac¢ za pomoca
naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawa pfatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram robdt oraz przedstawionej

kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem postepu robdt sporzadzanym na placu

budowy przez Wykonawce.

9.1 Cena ryczattowa

Cena ryczattowa obejmuje :

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstugg sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
oczyszczenie podtoza,

wykonanie koryta,

wykonanie podtoza,

utozenie kostki/ptyt, obrzezy, kraweznikow,
oczyszczenie miejsca pracy,

likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-57/S-06100. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.

PN-74/5-96017. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
PN-59/5-96019. Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

PN-74/5-96022. Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
PN-58/5-96026. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
PN-64/5-96032. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

PN-64/8845-01. Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru.
BN-80/8845-02. Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

31



| B - 3 Betonowanie konstrukji kod CPV 45262311-4 |

‘Grupa robot - 45.2 ‘

‘Klasa robét - 45.26 ‘

Kategoria robét
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji zelbetowych/betonowych.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych przy robotach zelbetowych

Niniejszy zakres robdt betonowych ma zastosowanie do wszystkich robét betonowych ujetych w dokumentacji
projektowe;j tj:

. przygotowaniem mieszanki betonowej,

° wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

. uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

. pielegnacjg betonu.

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki
betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych,
przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C8/10) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie normy.

2.1 Cement - wymagania i badania
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest

stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
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° dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,
° dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
cement powinien podlegac nastepujagcym badaniom:

. oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-

6;1997,
. sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego muszg spetniac
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

. poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

. koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:
. wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
. wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen),
nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania
w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach
i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego
2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do wykonania betonu.

Magazynowanie:

. cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i Scianach);

. cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

. Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajagce cement
przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche
i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

. 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

. po uptywie terminu trwatoSci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne S$wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu
sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym
zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
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Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

° 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

. 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wyfacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,

o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty

one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace

grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

. zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1%,

. zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

. wskaznik rozkruszenia:

. dla gryséw granitowych - do 16%,

. dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

° nasigkliwos¢ - do 1,2%,

. mrozoodpornosé wedtug metody bezposredniej - do 2%,

. mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

. reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna

. wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

° zawartosc zwigzkdéw siarki — do 0,1%,

. zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

. zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna

sie miesci¢ w granicach:

° do 0,25 mm -14+19%,

° do 0,50 mm - 33+48%,

° do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. zawartos¢ pytdéw mineralnych - do 1,5%,

. reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna

. wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

. zawartosc zwigzkdéw siarki - do 0,2%,

. zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

. zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

e wgnormy PN-B-06714.26 w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

° oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

. oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

. oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg

normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach

przewidzianych przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$é cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie

takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakc;ji

kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy

PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.3 Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

34



2.4 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

napowietrzajagcym,

uplastyczniajgcym,

przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow

oraz posiadac¢ atest producenta.

2.5 Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie

nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
wodoszczelnosé - wieksza od 0,8MPa (W8),

wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci

wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowe;j

ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej

jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniac niezbedng

urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do

16 mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-75) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,

za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

380 kg/m? - dla betonu klas B15,

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe]j zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagang wytrzymatos$é na Sciskanie
nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg
wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

metodg Ve-Be,

metodg stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
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Materiaty dodatkowe

Papa termozgrzewalna

. papa paroizolacyjna z bitumu modyfikowanego SBS na osnowie z wtdkniny szklanej,
° grubosc 2,5 mm,

e  gramatura 3,8 kg/m?,

. wodoszczelnos¢ przy 60 kPa,

. wodoszczelna przy dziataniu chemikalidw.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Dozatory
musza miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach
o wymuszonym dziataniu. Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowe] nalezy stosowac wibratory z butawami
o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w pfaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgar/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢
»gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie
i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaak-
ceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 min. - przy temperaturze +15°C,

. 70 min. - przy temperaturze +20°C,

. 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1 Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmujacej:

. wybér sktadnikéw betonu,

. opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

. spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

. sposoéb transportu mieszanki betonowej,

. kolejnosé i sposdb betonowania,

. wskazanie przerw roboczych i sposobu tagczenia betonu w tych przerwach,

. sposob pielegnacji betonu,

. warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

. zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos¢ wykonania

wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

. prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

. prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

. zgodnos¢ rzednych z projektem,

. czystos$¢ deskowania oraz obecnos$é wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé otuliny,

. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

. prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
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. prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

. gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie

mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewnié zagdane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢
dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

. 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
. +3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych
nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej
do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m
od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy zageszczeniu
mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

. wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyinie poziomej,

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-5-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym,

. kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

. belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belky (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

. zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdZniej niz w ciggu
3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji
wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac

warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie  wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prébkach przechowywanych

w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza
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sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna
by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzienl i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana
do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci
na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazujg nastepujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

. pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

. rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa

nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ORAZ KONTROLI JAKOSCI

6.1 Podstawa odbioru robét betonowych

Podstawe dla odbioru robét betonowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

e  dziennik budowy,

. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentow,

. protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robot szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robadt,

. protokoty odbioru materiatéow i wyrobdw,

. wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowe (np. w odniesieniu
co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobdw),

. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

6.2 Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

6.3 Odbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Podstawaq odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST,

. inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robaét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
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6.4 Odbior koricowy
Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakornczenia
robot betonowych i spetnieniu innych warunkéow dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

6.5 Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac¢ prébki
kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 prébka na 100 zarobdw,

e 1 prébka na 50 m*betonu,

e 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sig,

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250, jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg
wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych
z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pdiniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek
i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu
nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym
lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. Prébki trzeba przechowywac w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badad
na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
i sposobu wykonywania betonu po 12 prdébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy probki
100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma
PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona
do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopiefl wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 préobek regularnych
o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywac nalezy
w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie
wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania
badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normga i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowad:

. badanie sktadnikow betonu,

. badanie mieszanki betonowej,
. badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania|Termin lub czesto$¢ badania
wedtug
Badania 1) Badanie cementu - czasu|PN-EN 196-3 j.w. Bezposrednio  przed uzyciem
sktadnikow |wigzania - statos¢ objetosci kazdej dostarczonej partii
betonu - obecnosci grudek
- wytrzymatosci PN-EN 196-6
PN-EN 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa jow.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytéow PN-EN 933-9
- zawartf)s’ci zanie- PN-B-06714/12
czyszczen
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robdt oraz
w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
JW. 4) Badanie dodatkéw [PN-B-06240
i domieszek i Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencja j.w. Przy  projektowaniu  recepty
i 2 razy na zmiane robocza
jow. Zawartosc¢ powietrza jow. jow.
Badanie 1 ) Wytrzymatosé na Sciskanie|j.w. Po ustaleniu recepty i po wyko-
betonu na probkach naniu kazdej partii betonu
jow. 2) Wytrzymato$é na Sciskanie|PN-B-06261 PN-B-|W  przypadkach  technicznie
— badania nieniszczace 06262 uzasadnionych
jow. 3) Nasigkliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania kon-
strukciji
jow. 4) Mrozoodpornosé jow. jow.
jow. 5) Przepuszczalno$é wody jow. jow.

6.6 Tolerancja wykonania

Wymagania ogdlne
Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyjeto klase tolerancji N1. Ustalenia projektowe

powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

. zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

. innych typédw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi
w normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

. specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukcji.

Doktadnos¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podtuznych

i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian lub stupdéw.
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Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne w stosunku
do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyled o charakterze systematycznym nalezy podjaé
dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjna
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

. - L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

. - L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

. 2 mm przy klasie tolerancji N1,
. 1 mm przy klasie tolerancji N2.

6.7 Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowq i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

6.8 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawgq odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST,

. inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

6.9 Odbior kornicowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia
robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szeécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia iloéci przedmiarowej przyjmuje sie
ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkdw, skosow
o przekroju réownym lub mniejszym od 6 cm.

8. ODBIOR ROBOT
Opisano w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram robét oraz przedstawione;j
kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem postepu robét sporzagdzanym na placu
budowy przez Wykonawce.

9.1 Cena ryczattowa
Cena ryczattowa uwzglednia:

. zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkgji,
. wykonanie deskowania,
° oczyszczenie deskowania,
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przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatow rozbidrkowych,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

. PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

. PN-B-06250 Beton zwykty.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

e  PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

e PN-EN933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-D-96000 PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoScig
i zapewnienie jakosci.

10.2 Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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| B— 4 Roboty $lusarskie kod CPV 45421160-3 |

‘Grupa robot - 45.4 ‘

‘Klasa robét - 45.42 ‘

Kategoria robét
45421160-3 Roboty S$lusarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt slusarskich
zwigzanych z konstrukcjg obiektu modutowego.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt slusarskich w zakresie montazu balustrad wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w projekcie
budowlanym obiektu. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem
i odbiorami robét.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z dostawg i montazem $lusarki.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie w wytworni i zabezpieczenie antykorozyjne oraz dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych
materiatow,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi, oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng,

- montaz elementow i konstrukgji,

- ochrona powierzchni w sgsiedztwie robot przed zabrudzeniem lub zniszczeniem,

- uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscach potgczen i ewentualnie w miejscach uszkodzen,

- uprzatniecie terenu robét i unieszkodliwienie odpaddw,

- udziat w czynnosciach odbiorowych.

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie:

- stupéw stalowych konstrukcji wiaty garazowej,

- montaz obrébek blacharskich oraz elementéw ostonowych,
- inne, niezbedne roboty towarzyszace.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w OST oraz z PN-ISO 7607-1 , Budownictwo.
Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnosé
z dokumentacja projektowg, ST.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST oraz dokumentacji projektowe;j.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego
sprzetu nie wptywajgcego niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatéw; wiertarka, mfotek, poziomica,
kombinerki, klucz nastawny, srubokrety, przecinarka do rur, klucz nasadowy itp. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadaé instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST.

Slusarka winna byé przewozona specjalistycznymi $rodkami transportu przystosowanymi do jej przewozenia,
nie wptywajgcymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatdw. W czasie transportu na miejsce
wbudowania musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.). Podczas
transportu nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na zabezpieczenie go przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie stalowe elementy $lusarsko-kowalskie winny zosta¢ wykonane zgodnie z rysunkami wykonawczymi lub
wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ jakos¢
i kompletnos¢ elementéw przeznaczonych do montazu.

Wszystkie materiaty hutnicze przewidziane do wykonania elementow slusarsko-kowalskich winny by¢ oczyszczone ze
smaru, brudu, rdzy itp. Czynnosci takie jak ciecie, prostowanie, giecie, wykonywanie otwordéw powinno odbywac sie
zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami i nie powinno powodowac¢ deformacji lub uszkodzen materiatu.
Ciecie mechaniczne powinno by¢é wykonane tak, by powierzchni i krawedzie uzyskanych elementéw byty proste,
czyste i bez zadzioréw. Odchytki wymiarowe dla elementéw do 2m w przypadku nie podania ich w dokumentacji
technicznej winny wynosié¢ £2mm.

Wygiete elementy stalowe nie powinny wykazywac peknieé i rozwarstwiert, zmian w przekroju materiatu i wgtebien.
Powierzchnie czesci faczonych powinny by¢ oczyszczone , usuniete zagiecia, zadziory po cieciu. Krawedzie i brzegi
przygotowane do spawania powinny by¢ oczyszczone do czystego metalu i suche. Krawedzie spawanych elementéw
winny by¢ przygotowane do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowych norm. Ztgcza spawane nie powinny
wykazywac nastepujacych wad: pecherzy, wytrgcen, przyklejen, niewtasciwego przetopu, peknie¢, niewtasciwego
ksztattu ztgcza. Elementy nie powinny ulegaé odksztatceniom wskutek wadliwego wykonania spawania.

Mocowanie konstrukcji do podtoza winna odbywa¢ sie scisle wg wytycznych osadzania uzyskanych od producenta
konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw na podstawie dowoddéw dostawy : zaswiadczenia producenta
o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu materiatu, i Swiadectw jakosci lub atestéw
producentéw oraz ogledzin wizualnych,

- sprawdzenie gotowych elementéw,

- sprawdzenie wymiaréw wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potaczen konstrukcyjnych,

- sprawdzenie jakosci wykonczenia powierzchni wyrobodw,

- sprawdzenie zabezpieczenia powierzchni przed korozjg,

- sprawdzenie jakosci wykonanych robdét (wbudowania):

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, odchylenia od pionu i poziomu zamontowane;j
$lusarki wg PN-80/M-02138,

- poprawnos¢ mocowan $lusarki ; rozmieszczenie miejsc i sposobu zamocowania,

- roboty wykonczeniowe wykonanych robét: stan i wyglad wbudowanych elementéw , estetyka wykonanych robét.
Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo
i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktdregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj
prac i materiatdw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robdt murowych z wymaganiami, a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest mb, m? wykonanej konstrukcji/elementu.

Jednostka obmiarowa dla pozostatych roboét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji
kosztorysowej.

7.3. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-450.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi poleceniami Zamawiajgcego.

Odbidr robdt obejmuje:

- odbidr jako$ciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg

- sprawdzenie prawidtowos¢ wykonania robét zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.6

- sprawdzenie wymiaréw ; pomiaréw dokonuje sie doktadnoscig do 1mm,

Roboty slusarskie bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych bedg pozytywne.

Do odbioru korncowego robét Wykonawca winien dostarczy¢:

- zgtoszenie do odbioru koricowego robat,

- protokoty odbioréw czesciowych lub Dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robét,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty, deklaracje
zgodnosci, dopuszczenia itd.),

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- przeprowadzi ogledziny wykonanych robdt z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatéw,
sposobow i jakosci ich montazu, oraz zgodnosci z umowa, ST i obowigzujgcymi normami i pozostatymi przepisami,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,

- sporzadzi protokét odbioru koricowego robot.

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze wzgledu na swoje wady nie
nadaje sie do bezpiecznego lub poprawnego uzytkowania.

Sporzadzony protokét odbiorczy zawiera¢ bedzie :

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdéwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji komisji.
Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowaé w Dzienniku Budowy.

Protokdét winien zostaé podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela Wykonawcy.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Roboty wykonane niezgodnie
z wymaganiami mogg by¢ odebrane — z jednoczesnym obnizeniem ich ceny, pod warunkiem, ze odstepstwa nie
obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawié
i przedstawi¢ do ponownego odbioru. W ramach odbioru koncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie
pomiedzy odbiorami jakiekolwiek elementy robot nie ulegty destrukc;ji .

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajgcy dokonuje komisyjnego
sprawdzenia robdt, potwierdzajgc fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem
do Dziennika Budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie
przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- wykonanie , utrzymanie i rozebranie niezbednych rusztowan i pomostéw,

- montaz $lusarki,

- uprzatniecie stanowisk pracy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- unieszkodliwienie odpadéw,

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

PN-EN 14963 Pokrycia dachowe. Podnoszone ciggte naswietla z tworzywa. Klasyfikacja, wymagania, metody badan.
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Czes$¢ 4; Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe w budownictwie. Warunki wykonania i odbioru.

PN-1SO 3545-1 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i ksztattki
rurowe o przekroju okragtym.

PN-EN ISO 898-1 Wtasciwosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowe;.

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-EN 10223-2 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego o oczkach szesciokgtnych
przeznaczona do rolnictwa, do celdéw izolacyjnych i na ogrodzenia.

PN-EN 10223-5 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz.5: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego
z potaczeniami przeplatanymi i wigzanymi.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81916 Farby epoksydowe grubopowtokowe.

PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.

PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Cze$¢ 1; Ogdlne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Préba zarysowania.

PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powtok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Poréwnanie barwy farb.

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i podatnosé
na czyszczenie.

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschniecia.

PN-EN 12206-1 Farby i lakiery. Powtoki na aluminium i stopach aluminium dla budownictwa. Czes¢ 1: Powtoki z farb
proszkowych.
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10.2 Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

- Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa Ministra
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw

budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).
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\ B — 5 Roboty zwigzane z obudowg z ptyt warstwowych kod CPV 45421160-3 \

‘Grupa robot - 45.4 ‘

‘Klasa robét - 45.42 ‘

Kategoria robét
45421160-3 Roboty zwigzane z obudowg z ptyt warstwowych

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem obudowy z ptyt warstwowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych na wstepie do czesci pt. ,,Wymagania ogdlne”. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z obudowg z ptyt
warstwowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoniczeniem robdt
montazowych.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nastepujacych prac:
- Montaz obudowy z ptyt warstwowych,

- obrébki blacharskie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w czesci p.t. :Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. Wykonawca robodt jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, technologia wykonania narzucong przez producenta materiatdbw i oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

2. MATERIALY

- Ptyty warstwowe — sktadajace sie z oktadziny zewnetrznej z blachy stalowej o grubosci 0,5 mm, obustronnie
ocynkowanej malowanej lakierem poliestrowym oraz rdzenia z styropianu grubosci 10cm — ptyty $cienne i 10 cm
ptyty dachowe - ptyty NRO, wzér ,fala”.

- Systemowe drzwi / brama segmentowa z ptyty z rdzeniem poliuretanowym gr. 6¢cm,

- Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5-0,6 mm w kolorze ptyt warstwowych systemowe zakupione
u producenta ptyt warstwowych,

- Rynny systemowe z PVC-u 100mm, rury spustowe 75mm w kolorze pozostatych obrdébek,

- Kratki wentylacyjne z zaluzjami,

- inne materiaty niezbedne do wykonania pracy.

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogdblne w punkcie 2.
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2.2. Wymagania techniczno — uzytkowe
2.2.1. Ugiecie obudowy z ptyt warstwowych
Ugiecia ptyt warstwowych - elementéw obudowy, czyli $cian - nie powinny by¢ wieksze od 1/200 rozpietosci
ptyty - w przypadku ptyt Sciennych, rozpietosci przy uwzglednieniu obcigzen doraznych i 1/100 rozpietosci przy
uwzglednieniu obcigzen dtugotrwatych.
2.2.2. Przepuszczalnos¢ powietrza
Przepuszczalno$é powietrza przez petng (bez okien) $ciane ostonowa nie powinna by¢ wieksza od 1,5m3/h przy
réznicy ci$nien 50 Pa.
2.2.3. Odpornos¢ korozyjna
Jako oktadziny ptyt warstwowych zastosowane sg blachy stalowe obustronnie powlekane ogniowo w sposdb
ciggty ocynkiem i dodatkowo powleczonych lakierem poliestrowym.
2.2.4. Bezpieczenstwo pozarowe
Ze wzgledu na wymagania zwigzane z bezpieczefistwem pozarowym ptyty warstwowe nalezy stosowa¢ zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r, nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.), przy uwzglednieniu
klasyfikacji ogniowej w zakresie rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowej przegréd wykonanych z tych ptyt.
Ptyty zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 3. Do montazu ptyt warstwowych
stosuje sie elektronarzedzia typu:

- Wiertarka,

- Wkretarka,

- Zakretarka,

- Wyrzynarka do ciecia ptyt (zabronione jest ciecie ptyt szlifierkg katows),

- Nozyce do blach.

Montaz wykonuje sie z rusztowan elewacyjnych, podnosnikdw nozycowych lub zwyzek. Przy wiekszych rozmiarach
ptyt korzysta sie z dZzwigdw samojezdnych.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 4.

4.2. Przyjecie materiatéw na budowe

Kazda dostawe nalezy sprawdzi¢ pod katem:

- kompletnosci (na podstawie dokumentéw przewozowych),
- prawidtowego oznakowania ptyt,

- widocznych uszkodzen.

Uwagi nalezy zanotowac w liscie przewozowym.

4.3. Roztadunek

Roztadunku ptyt docietych do odpowiedniej dtugosci w zaktadzie produkcji, dtugos¢ nie przekracza 2,5m dokonuje
sie recznie (pojedyncze ptyty) lub przy uzyciu wézkéw widtowych bocznego podnoszenia. Do roztadunku nalezy
stosowac szerokie pasy parciane, nie nalezy natomiast Uzywac lin. Pakiety z elementami dtugosci ponizej 10 m mogg
by¢ roztadowywane bezposrednio z zastosowaniem parcianych paséw i desek ochronnych umieszczanych
poprzecznie miedzy pasami. Dostarczane wraz z ptytami deski roztadowcze, wsuniete pod podktad pakietu wraz
z pasami parcianymi, stuzg do rozktadu obcigzenia.
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4.4. Sktadowanie

Pakiety elementéw o wysokosci okreslonej w instrukcji stosowania producenta, powinny by¢ opakowane folig
i uktadane na podkfadach z ptyt widrowych lub MDF oraz klockach styropianowych. Dane dotyczgce symboliki
i dtugosci ptyt powinny by¢ naklejone na pakietach. Pakiety nalezy rozktadaé na placu budowy zgodnie z potrzebami
montazowymi, a sktadowac tylko na rownym podtozu. Podczas dtuzszego sktadowania zaleca sie uktadanie tylko
dwodch pakietow jeden na drugim z lekkim skosem w kierunku dtugosci ptyt, w celu swobodnego sptywu skroplin,
ktére mogg powsta¢ miedzy ptytami. W celu uzyskania przewietrzania nalezy folie opakowania przecig¢ na czotach
pakietow i ochroni¢ plandeka. W przypadku sktadowania dtuzszego niz dwa tygodnie, ptyty (odkryte) powinny by¢
umieszczone w wentylowanym pomieszczeniu ze swobodnym dostepem powietrza do wszystkich warstw.
Niezachowanie tych warunkéw moze grozi¢ odbarwieniami powtoki (powstaniem tzw. ,biatej rdzy").

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w czesci pt. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytacznie za zgodng Inzyniera kontraktu, w korzystnych
warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robdét budowlanych spetniaja wymodg
wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonanie robét

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w normach i innych dokumentach okreslonych
w pkt. 10. Warunki techniczne wykonania lekkiej obudowy powinny stanowic integralng czes¢ instrukcji stosowania,
opracowanej przez producenta ptyt warstwowych okreslonego rodzaju i by¢ dostosowane do konkretnego typu ptyty
oraz okreslonego zastosowania. Temperatura montazu powinna by¢ zgodna z zaleceniami stosowania
poszczegdlnych materiatéw i elementdw obudowy (np. materiatdéw uszczelniajgcych). Podczas prowadzenia prac
montanowych po spadkach temperatury ponizej 0°C, nalezy sprawdzi¢ stan uszczelek w stykach wzdtuznych ptyt,
tzn. ich nasigkliwo$¢ wodg i twardosé, ktéra moze utrudni¢ prawidtowy montaz. Ciecia oraz wyciecia w ptytach
powinno sie wykonywac recznymi narzedziami, takimi jak np. pita tarczowa, pita wzdtuina o drobnozebnych
tarczach/brzeszczotach. Nie nalezy Uzywac szlifierek katowych oraz innych narzedzi dziatajgcych w sposob tarciowy
i wytwarzajacych wysokg temperature. Do mocowania ptyt warstwowych powinno sie stosowaé odpowiednie
taczniki, dla ktérych wydana zostata aprobata techniczna, w zaleskosci od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci ptyty.
Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubosci nie przekraczajgcej 12 mm zalecane sg wkrety
samowiercgce z hartowanej stali weglowej, ocynkowane i z uszczelkg EPDM. Wkrety nalezy mocowac prostopadle
do powierzchni ptyty. W przypadku zamocowania skosnego podktadki z uszczelkg nie przylegajg catg powierzchnig
do blachy oktadzinowej. Wkretarki powinny by¢ wyposazone w odpowiednig gtowice do prowadzenia dtugich
tacznikow oraz w ogranicznik gtebokosci osadzania dla uzyskania prawidtowego docisku podktadki z EPDM
do oktadziny. Po cieciu lub wierceniu nalezy natychmiast usuna¢ widry z powierzchni ptyty w celu unikniecia nalotéw
rdzy i uszkodzenia powlekanej powierzchni. Folie ochronng nalezy Sciggac z ptyt po wykonaniu prac montazowych,
nie pozniej jednak niz w tydzien po ich wykonaniu. Niedotrzymanie terminu moze sie wigza¢ z duzymi trudnosciami
przy odspajaniu folii od oktadziny. Prace spawalnicze nie powinny byé prowadzone w poblizu ptyt warstwowych
ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia powtoki lakierniczej oraz bezpieczenstwo pozarowe. Przed montazem nalezy
sprawdzi¢ ptyte fundamentowa. Przed wypoziomowaniem i zamontowaniem pierwszego elementu nalezy zatozy¢
obrdbki blacharskie ceowe, startowe i zewnetrzne okapnik i uszczelki oraz obroébki i uszczelki wewnetrzne.
Usytuowanie tgcznikéw jest zalezne od wybranego systemu i karty katalogowej Producenta, ktdra jednoznacznie
okresla odstep miedzy tgcznikami.

Wycinanie otworéw katowych (prostokatnych, kwadratowych) w ptytach warstwowych wigze sie z ryzykiem
powstawania w czasie eksploatacji deformacji w okolicach naroznika, wystepujgcej zwykle w postaci wyboczenia
zewnetrznej oktadziny. Jest to powodowane koncentracjg naprezen termicznych w narozniku wyciecia i skokowg
zmiang momentu bezwtadnosci oktadziny. Montaz drzwi i kratek nawiewnych oraz wywiewnych z zaluzjami

w obudowie z ptyt warstwowych powinien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami Producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Wymiary i geometria ptyt powinny by¢ zgodne z normg wyrobu PN-EN 14509: 2007.
Dopuszczalne odchytki grubosci to 2 mm, wygiecie mniej niz 2 mm/m dtugosci (max. 10 mm), mniej niz 8,5 mm/m
szerokosci (max. 10mm)

Badaniom nalezy poddac¢:

- zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jako$¢ ptyt i obrébek blacharskich,

- jakos¢ wykonanych potaczen,

- odchytki od projektu w zakresie geometrii $cian,

- wyglad powierzchni i krawedzi $cian obudowy,

- wykonczenie na styku z ptytg fundamentows i stropem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wykonania ogdélne” pkt. 8.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy powinien by¢ dokonywany na etapie przyjmowania ptyt na plac budowy. Wyglad i ksztatt ptyt
warstwowych powinien spetnia¢ wymienione nizej kryteria. Cechy zewnetrzne, ksztatt i wymiary ptyt warstwowych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng producenta. Powierzchnia zewnetrzna ptyty powinna by¢ jednolicie
zabarwiona, a krawedzie ptyty - wzajemnie prostopadte. Dopuszczalne usterki ptyt warstwowych, takie jak:
uszkodzenie rdzenia na krawedzi ptyty, brak potfgczenia oktadziny z rdzeniem, nie powinny przekracza¢ wartosci
okreslonych w specyfikacjach technicznych i normie PN-EN 1172:1999.

8.3. Odbior petny

Odbidr petny lekkiej obudowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wszystkich dostepnych elementéw obudowy z dokumentacjg wykonawczg,

- dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu i stosowania materiatéw zastosowanych w obudowie.

W szczegdlnosci sprawdzeniu powinny podlegaé:

- rozwigzania techniczne obudowy obejmujgce: typy zastosowanych ptyt, sposéb zamocowania ptyt, sposob
uszczelnienia, sposéb osadzenia drzwi i Zaluzjowych kratek wentylacyjnych, poprawnoé¢ wykonania obrébek
blacharskich;

- efekt estetyczny elewacji, w tym: jednolito$¢ koloru elewacji, gtadkos¢ (brak sfalowania i wgniecen oktadziny)*,
prostoliniowos¢ i prawidtowos¢ obrébek, odchytki od pionu ptyt $ciennych.

Wartos¢ odchytek od pionu ptyt $ciennych oraz pochylenia potaci dachowej powinna zawieraé sie w przedziale
dopuszczalnych odchytek przyjetych dla stalowych konstrukcji nosnych. Ich przekroczenie moze $wiadczyc
o przekroczeniu dopuszczalnych odchytek w wykonaniu konstrukcji nosnej lub o btedach montazu.
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8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét.

Podczas oceny dopuszcza sie nastepujgce tolerancje w geometrii wykonania elementow:

Wymiary i geometria ptyt powinny by¢ zgodne z normg wyrobu PN-EN 14509: 2007.

Dopuszczalne odchyiki :

e grubosci 2 mm,

 wygiecie mniej niz 2 mm/m dtugosci (max. 10 mm), mniej niz 8,5 mm/m szerokosci (max. 10mm).

8.4. Odbidér robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory bedzie zawieraé co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie rusztowan,

- wykonanie $cian z ptyt warstwowych,
- wykonanie dachu z ptyt warstwowych,
- montaz stolarki drzwiowej,

- montaz kratek wentylacji przelotowej,
- oczyszczenie miejsca pracy,

- likwidacje stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systemow zarzgdzania jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia
jakosci.

PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczng naniesiong w sposdb ciagty.

PN-EN 10169-2:2006(0) Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczng naniesiong w sposdb ciggty. Czes¢ 2: Wyroby
stosowane na zewnatrz budowli.

PN-EN 10169-3:2005 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposéb ciggty. Czes¢ 3: Wyroby
stosowane wewnatrz budowli.

PN-EN 10326:2006 Tasmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w sposdéb ciggty. Warunki techniczne
dostawy.

PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdb ciggly do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw. Czes¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-2:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw. Czes¢ 2: Klasyfikacja
na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw. Cze$¢ 5: Klasyfikacja
na podstawie badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN14509:2007 Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie
z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie.
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PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw budowlanych.
PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja sSrodowisk.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjno$é od dzwiekéw powietrznych.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

ZUAT-15/1L04/2003 Ptyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej w oktadzinach z blach
metalowych.

GWK03/2005 Ustalenia aprobacyjne dotyczace uzupetnienia zakresu wymaganych wtasciwosci uzytkowych ptyt
warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej w okfadzinach z blach metalowych, objetych
ZUAT-15/H04/2003.

10.2. Inne dokumenty

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych w zakresie ,,Budownictwo ogdlne” —
wyd. ITB, Warszawa 2004.

- Dokumenty przetargowe.

- Umowa, warunki Kontraktu.

- Dokumentacja projektowa.

- Instrukcje stosowania materiatéw wg wymagan producentdéw.
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E-0145311000-0 Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych i opraw
oswietleniowych
45315700-5 Tablice rozdzielcze 45311100-2 Linie zasilajgce WLZ 45311100-1 Roboty w zakresie

przewodow elektrycznych

\Grupa robét - 45.3 ‘

\Klasa robét - 45.30,45.31 \

Kategoria robot

45311000-0  Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych i opraw oswietleniowych
45315700-5  Tablice rozdzielcze

45311100-2 Linie zasilajgce WLZ

45311100-1  Roboty w zakresie przewoddw elektrycznych

|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dot. budowy wiaty garazowej oraz placu manewrowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujagcg podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmujag wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
- uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany

. Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

. Budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z urzagdzeniami i instalacjami.

° Obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek:

Obiekt budowlany, ktéry trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla:
Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury jak sieci techniczne, budowle

ziemne, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sieci uzbrojenia
terenu a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

54



1.4.4. Obiekt matej architektury:
Niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki itp.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa):
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruch pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego

wykonania, przewidziana do jego usuniecia po jego zakoriczeniu.

1.4.6. Inzynier:
Osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez Zamawiajgcego

do reprezentowania jego intereséw przez sprawdzenie kontroli zgodnosci realizacji robdét budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu art.27 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane — Inzynierem
okresla sie Inspektora Nadzoru — koordynatora.

1.4.7. Kierownik budowy:
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu

w sprawach realizacji kontraktu.1.4.8. Kosztorys ofertowy: wyceniony przedmiar robaét.

1.4.9. Przedmiar robot:
Wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.10. Laboratorium:
Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan

i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i robét.

1.4.11. Materiaty:
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.12. Odpowiednia zgodnos¢:
Zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —

z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

1.4.13. Polecenie Inzyniera:
Wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14. Projektant:
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.15. Zadanie budowlane:
Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng cato$é¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng

do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnym oraz dziennik budowy i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowgq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy, stanowig czes$¢

umowy, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniania w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
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kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu z rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreSlonym wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST, i wptyneto to na nie zadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,

az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

- Wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowe;j.

- Oznaczenie przejsé.

- Oznakowania terenu budowy.

- Zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykoriczenia rob6t Wykonawca bedzie:

- Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie dopuszcza

sie uzycia materiatdw wywotujacych promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego
odrebnymi przepisami.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, tj. rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za wszelkie spowodowane przez niego spowodowane dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty

ich rozpoczecia do daty zakoriczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do roboét.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosciom wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzety powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowga. Wykonawca dostarcza Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptywaja nie

korzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, za witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz projektu
organizacji robdt, oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakichkolwiek btedéw spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac
bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wfasny koszt. Sprawdzenie przez Inzyniera nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
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materiatéw i elementdw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wynik badan materiatow i robdt , rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestieg.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia potrzebne
do pobierania prébek i badania materiatow oraz robaot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Inzynier bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

6.4. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

prébek i badania materiatéw u Zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki badan wskazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku koszt
dodatkowych lub powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych;

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco
i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden za drugim,
bez przerw. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:

- Date przekazania wykonawcy placu budowy.

- Termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét.

- Przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach.

- Uwagi i polecenia Inzyniera.

- Daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu.

- Zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikowych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét.

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét.

- Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzit.

-Inne istotne informacje o przebiegu robét..

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy- do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

- Protokot przekazania terenu budowy.

- Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.

- Protokoty odbioru robot.

- Protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakichkolwiek dokumentéw budowy spowoduje ich natychmiastowe odtworzenie w formie pisemnej przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Odbior robot

7.1. Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajgce nastepujacym etapom odbioru:
. Odbiorowi czeSciowemu.

. Odbiorowi ostatecznemu.

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiodr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

7.3. Odbiodr ostateczny robét

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci

i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.3.2. Odbioru ostatecznego roboét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

7.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét ostatecznego odbioru

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy.

- Dziennik budowy.

- Deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

- Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

8. Podstawa ptatnosci

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne podlega ustawie: Ustawa Prawo Zamowienn Publicznych z dnia
29 stycznia 2004r. (Dz.U. nr 19, poz. 117, zmiany : nr 96, poz. 959, nr 116, poz. 1207). Dla okreslenia wartosci robot
budowlano — instalacyjnych konieczne jest sporzadzenie przedmiardw robdt z podstawg wyceny i ilo$cig materiatow
wyliczonych wg norm zuzycia oraz sporzgdzenie kosztorysu inwestorskiego.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy Inwestorem a Wykonawca.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRSIE POSZCZEGOLNYCH ROBOT
CPV -45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych i opraw oswietleniowych
CPV -45315700-5 Tablica rozdzielcza

CPV —45311100-2 Linie zasilajace WLZ

CPV -45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw elektrycznych

1. Ogodlne wymagania dotyczace instalacji

1.1. Wymagania ogdlne dotyczace instalacji elektrycznych

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych musza by¢
dostosowane do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.
Ztacza instalacji elektrycznej budynkéw, muszg umozliwiaé odtaczenie instalacji od sieci zasilajacych i by¢
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami
atmosferycznymi a takze ingerencjg oséb niepowotanych.

Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N). Nalezy oba przewody potgczy¢ w rozdzielni.
W przypadku zmiany ukfadu sieci na TN-S nalezy oba przewody rozdzielié.

Jako srodek uzupetniajgcej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] nalezy zastosowa¢ samoczynne wytgczanie
zasilania.

W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy stosowac
wytgczniki nadmiarowe :

¢ 0 pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikéw,

e wymaganej zdolnosci wytaczeniowej w stanach zwar¢

¢ charakterystyce czasowo-pradowej:

- typu B dla zabezpieczenia obwoddw instalacyjnych,

- typu C dla zabezpieczenia silnikow.

W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowac potgczenia wyréwnawcze gtéwne
i miejscowe, tgczace przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
Stosowac zasade prowadzenia tras przewoddw elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi Scian
i stropow. Zyty przewoddéw i kabli w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych musza by¢
wykonane wytgcznie z miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach powinno
zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania
nalezy zapewni¢ rGwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréow 1-fazowych.
Tablice rozdzielcze nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0séb niepowotanych. Mocowanie puszek
w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedna wytrzymatosé na wycigganie wtyczki
z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujagcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W tazienkach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych. Pofaczenie wyfacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u goéry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposodb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.

Wartos$¢ rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w W/km.

1.2 Roboty przygotowawcze - wymagania ogolne

1.2.1. Trasowanie

Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:

- wytyczenie tras przewoddw na Scianach budynku;

- mechaniczne wykonanie otwordw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).
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Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

1.2.2. Kucie i zaprawianie bruzd
W pomieszczeniach nalezy wykona¢ bruzdy przy montazu instalacji. Bruzdy nalezy dostosowaé¢ do $rednicy

przewodow wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich
scianach dziatowych w sposdéb ostabiajacy ich konstrukcje, zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéow
w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

1.2.3. Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu oraz przejsc przez $ciany.
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione przed

uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.

1.3. Roboty instalacyjne - montazowe -wymagania ogélne
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢

z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Instalacje uktada¢ pod tynkiem.
Do wyposazenia technicznego budynku oprécz instalacji elektrycznej. Dopuszcza sie prowadzenie przewodéw
elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwa co najmniej 5 mm.

1.3.1. Osadzanie puszek

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedZ po otynkowaniu $ciany byta
zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych
do srednicy wprowadzanych przewodow.

1.3.2. Uktadanie i mocowanie przewodéw w tynku w wykutych bruzdach
Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢

nadwyzke dfugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco diuzszy niz przewody
fazowe, zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki
pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji, podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢
gtadkie, przewody nalezy mocowaé do podtoza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie rGwnie mocowanie za pomocg
gwozdzikdw wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie klamerkami lub gwoZdzikami nalezy wykonywac
w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikow
na przewodzie.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem korice przewoddw nalezy zwingé¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczyé je przed zatynkowaniem. Zabrania sie uktadania
przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podfogi, w ztgczach ptyt itp., bez stosowania oston
w postaci rur.

1.3.4. Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne
maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposéb przytgczenia nalezy uzgodnié z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody s3 przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozja w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Ditugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac
prawidtowe przytaczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielominutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).
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1.3.5. Podejscia do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz

W sposob estetyczny.

1.3.6. Przyfaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie

musi by¢é wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikéw s3 wykonywane
w zasadzie jednakowo, z tym ze dzielg sie na dwa rodzaje:

- przytgczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikdw statych, zamocowanych do podtoza i nie
ulegajagcym zadnym przesunigciom. Przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki s3 narazone na drgania
o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np.: przez
zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane
do odbiornikéw musza by¢ chronione.

1.4. Montaz przewododw i osprzetu

1.4.1. Ukfadanie przewoddw i kabli

Wymagania ogdlne dotyczace robét

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na liscie
adresowej. Kazde przejScie przewoddw kabelkowych przez sciany musi by¢ zabezpieczone rura ostonowa lub
odpowiednio obudowane. Trasy przewoddéw kabelkowych sposdb utozenia w kazdym przypadku muszg zapewniaé
fatwosé¢ ich wymiany. Minimalny przekréj iyt przewodzacych przewoddéw kabelkowych dla obwodéw
oswietleniowych 1,5 mm2 Cu, obwoddw gniazd wtykowych i obwodéw sitowych 2.5mm2 Cu. Poziom izolacji
przewodoéw kabelkowych -750V.

Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez
producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodna z wymaganiami t.j.:

- przewdd ochronny PE - kolor z6tto-zielony,

- przewdd neutralny N - kolor niebieski,

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brgzowy, czarny.

1.4.2. Uktadanie przewoddw typu YDY pod tynkiem w wykutych bruzdach
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

. Przygotowanie bruzd.

. Rozwiniecie przewodu kabelkowego.

. Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji.

. Odmierzenie i ciecie.

. Zamocowanie przewodu do podtoza.

. Wprowadzenie koncéw przewoddw do puszek lub rozgateznikow.

1.5. Montaz osprzetu i aparatury

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

. Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury.

. Przygotowanie podtoza.

. Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie / recznie.

. Wykruszenie lub wyciecie otworéw do wprowadzenia przewoddw w puszkach.
. Wprowadzenie przewoddéw w otwory puszki.

. Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej.

. Osadzenie puszki w gotowym podtozu.
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Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni.
Odkrywanie puszek.

Podfaczenie i przedzwonienie przewodow.

Zamkniecie puszek.

Rozmontowanie osprzetu, tgcznikéw i aparatury.
Podtaczenie tacznikow i gniazd wtykowych.

Zamocowanie facznikdw i gniazd wtykowych w puszce.

Wymagania dodatkowe dotyczace robdt:

taczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od wykonczonego podtoza pomieszczen)

okreslonych dokumentacjg projektowa lub wedtug odmiennych dyspozycji.

Przed wykonaniem podtaczen tacznikow i aparatéw - nalezy sprawdzié¢ poprawnos¢ ich funkcjonowania.

1.6. Montaz opraw oswietleniowych
Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw:

Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow.
Przygotowanie podtoza.

Zamocowanie uchwytow.

Rozpakowanie oprawy.

Oczyszczenie oprawy z materiatéw zabezpieczajacych.
Otwarcie i zamkniecie oprawy.

Obciecie i obrobienie koncéw przewoddw.

Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem.
Zamontowanie oprawy i podtgczenie.

Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki itp.).

Zasadnicze czynnosci przy montazu zrodet Swiatta:

Zdjecie klosza, siatki, odbtysnika, rastra itp. z oprawy.
Wyjecie Zzrédta Swiatta z opakowania.

Sprawdzenie marki, zgodnosci oznaczen i parametréw.
Zamontowanie zrédfa swiatta w oprawie.

Sprawdzenie $wiecenia oprawy.

1.7. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych
Istniejgce instalacje elektryczne — zabezpieczenia obwoddw, oprawy oswietleniowe, osprzet elektroinstalacyjny,

przewody elektryczne nalezy zdemontowaé. Materiat z demontazu nalezy uktada¢ w przeznaczonym do tego celu

pomieszczeniu.

1.8. Montaz wyposazenia rozdzielnic

rozdzielnie nalezy wyposazac¢ zgodnie z projektem oraz instrukcja montazowg producenta obudowy,

przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po wierceniu doktadnie
wyczyscic i zabezpieczy¢ krawedzie,

aparaty mocowac zgodnie z instrukcja producenta,

potaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy musza by¢ wykonane z uzyciem szyn, grzebieniowych oraz fabrycznych
mostkow tgczeniowych,

na aparatach wykonac opisy adresowe i zatgczy¢ schemat rozdzielnicy,

rozdzielnie przygotowac do transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywem
warunkow meteorologicznych.

1.9. Ochrona od porazen, potaczenia wyrdwnawcze
Wszystkie tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi.

Zaciski N nalezy potgczy¢ z zaciskami ochronnymi PE. W przypadku zamiany sieci na TN-S zaciski PEN nalezy rozdzieli¢

na PE i N. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza

energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem zfgczki

Swiecznikowej). Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.
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1.10. Badania i pomiary

. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw:

. Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej.

. Sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw.

. Sprawdzenie poprawnosci pofaczen.

. Sprawdzenie adreséw przewodoéw kabelkowych z listwa adresowa.
. Pomiar rezystancji izolacji przewodoéw.

. Badanie wyfacznikdw ochronnych réznicowopradowych.

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw:

. Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone raporty.
. Badania i pomiary powinna wykonywac uprawniona osoba/pracownik laboratorium.
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow musza posiada¢ aktualne swiadectwa wzorcowania

i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza byé zamieszczone w raporcie
(protokdle) z badan i pomiaréw.

2. Kontrola jakosci robot

2.1. Zasady kontroli jakosci robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad te instalacje w budynku

powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu

sprawdzenia, czy spetniajag wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moga

stac sie przyczyna. Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapoznaé sie

z uaktualniong dokumentacja techniczna oraz protokotami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary

powinny posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan.

W czasie wykonywania préb nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, celem zapewnienia bezpieczeistwa ludziom

i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowacé przede wszystkim sprawdzenie:

. zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczng,
normami i certyfikatami,

. prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,

. poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych

. odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,

. poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany,

. prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,

e wdostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

. prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tacznikdéw, zaciskéw itp.,

. prawidtowego umieszczania schematow , tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,

. prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,

. prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkéw ochrony od wptywéw zewnetrznych warunkéw srodowiskowych
w jakich pracujg),

. spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inspektora Nadzoru wprowadzonych do dokumentacji
techniczne;j.

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych jest mowa wyzej
okreslone sg w nastepujacych normach:

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczerstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.
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2.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odfgczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i srodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie
z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres
ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci: ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewodéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia
oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urzadzen
odtgczajgcych i tgczacych, doboru urzadzen i sSrodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych, oznaczenia
przewodoéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych
lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdéw, tacznikdow, zaciskéw, itp., potaczen
przewodow.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych spetnienie
nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

2.2.1. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona

podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢
dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym powinny spetniaj przede wszystkim:

- wymagania ogdlne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczeristwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim poprzez:

- izolowanie czesci czynnych,

- zastosowanie uradzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadziatania nie wiekszym niz 30
mA, jako uzupetniajacego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim;

dotykiem posrednim przez zastosowanie:

- samoczynnego wytgczenia zasilania,

- urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,

- nie uziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych,

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnione;j.

2.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na ktérych
badz obok ktérych sg zainstalowane,

- urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania pary , gorgcej wody lub gorgcego powietrza maja wymagane normami zabezpieczenia
przed przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.
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Powyizszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm:

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczerstwo. Dobér
srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

2.2.3. Dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobor i nastawienie urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzic:

a) prawidtowos¢ odbioru parametréw technicznych , kompatybilnosé i dostosowanie do warunkow

pracy urzadzen:

. zabezpieczajgcych przed pradem przecigzeniowym,

. zabezpieczajgcych przed pradem zwarciowym,

. réznicowopradowych,

° zabezpieczajgcych przed przepieciami,

. zabezpieczajgcych przed zanikaniem napiecia,

. do odfaczenia izolacyjnego,
a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we wtasciwych
miejscach instalacji elektrycznej:

b) prawidtowos¢ nastawienia parametréow uradzen (aparatow) zabezpieczajacych,

c) prawidtowo$¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji i innych jesli

takie przewidziano w projekcie,

d) prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczosé, (selektywnosé) dziatania,

e) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed

przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodow, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa

wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:

. normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewododw.

. dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

. Postanowienia wspdlne:

e dla aparatury faczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

. dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i tgczenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia
do odtaczania izolacyjnego i taczenia,

. dla urzadzen zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowym PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym
i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

2.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen dottaczajacych i taczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzagdzenia spetniajg wymagania w zakresie:

a) odfaczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

b) srodkéw zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego,
¢) wynikajgcym z potrzeb sterowania,

d) wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

- odtgczania izolacyjnego i taczen roboczych,

- wytgczania do celéw konserwacji,

- wytgczania awaryjnego,

e) wynikajgcym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzgdzen mechanicznych.
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Wymagania dla urzadzen do odhaczania izolacyjnego i tgczenia podane sg w normach:

- PN-IEC 60364-4-46 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Odfaczanie i faczenie.

- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura faczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

2.2.5. Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-neutralnych PEN

polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i ochronno -
neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-z6tty i jasno-niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczania
przewodow fazowych.

Oznaczenia przewodéw powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

2.2.6. Umieszczenie schematodw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwoddw, bezpiecznikoéw, tacznikéw, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we wtasciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. s3 oznaczone w sposdéb umozliwiajacy ich identyfikacje i zgodnie
z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujgce aparaty taczeniowe i sterownicze znajdujg sie we wtasciwym
miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg
one na identyfikacje instalacji, obwodow lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu o wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne.

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach.

PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania schematow.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych.
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskow.

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.

2.2.7. Pofaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewoddw, a wiec to, czy sg wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami, przy
uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy
zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody. Wymagania dotyczace potgczen
przewodow podane sg w normach:

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do tagczenia przewoddw o przekrojach do 16mm?2.

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewoddw o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach
elektroinstalacyjnych.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji elektrycznej.
Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie tych préb bez usuniecia
usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.
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3. Dokumentacja powykonawcza

3.1. Do odbioru robét elektrycznych wykonawca winien przedtozy¢ nastepujace dokumenty

4

deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem,

karty gwarancyjne, DTR-ki,

oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami przepisami
oraz posiadang wiedzg techniczng,

Wykonawca winien dokona¢ prébnego zatgczenia pod napigcie urzadzen i instalacji, protokoty z pomiardw,
Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 kV im towarzyszacych obejmuja:
Sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw.

Sprawdzenie poprawnosci pofaczen.

Sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z listg adresowa.

Pomiar rezystanc;ji izolacji obwoddw.

Pomiar rezystancji petli zwarcia.

Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych.

Pomiar natezenia o$wietlenia.

Badanie wyfacznikdw ochronnych réznicowopradowych.

Sprawdzenie adreséw kabli z listg adresowa.

Sprawdzenie opasek kablowych.

Pomiar rezystancji zyt kabla.

Pomiar rezystancji izolacji kabla.

Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiaréw:

Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikbw musza by¢ sporzadzone raporty
w ustalony w PZJ sposdb.

Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik Laboratorium.

Wszystkie przyrzagdy pomiarowe uzyte do badan i pomiarow musza posiadac aktualne swiadectwa wzorcowania
i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg byé zamieszczone w raporcie
(protokdle) z badan i pomiaréw.

. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Instalacje elektryczne.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie érodkéw dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI)

w instalacjach obiektow budowlanych.
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PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor sSrodkédw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia dotaczenia izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod | P).

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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