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OŚWIADCZENIE 

 
 

Oświadczam, że projekt budowlany dla: GMINY Babimost     

dotyczący:  budowy drogi gminnej  na działkach: 14, 20, 803/1, 804/10, 804/15 miasto Babimost. 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA 

 
1. Zaświadczenia projektantów  
2. Wypisy z rejestru gruntów z dnia 02.06.2010, 
3. Pełnomocnictwo  
4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek 14, 
20, 803/1, 804/10, 804/15 
5. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak BUD.6730.51.2011, wydana przez Urząd Miejski w 
Babimoście, z dnia 28.09.2011 
6. Warunki techniczne budowy wewnętrznej drogi gminnej wraz z infrastrukturą wydane przez Urząd Gminy 
Babimost, z dnia 29.08.2011, 
7. Warunki techniczne wykonania odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla ulicy Działkowej                                 
w Babimoście wydane przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście, z dnia 30.09.2011, 
8. Decyzja pozytywna na lokalizację sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kabla oświetlenia,                          
znak PZZD.6731.126.2011.ST, wydane przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego – Powiatowy Zarząd Dróg,                      
z dnia 28.11.2011 
9. Uzgodnienie rozwiązań projektowych budowy wewnętrznej drogi, znak PZZD.6732.54.2011.ST wydane 
przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego – Powiatowy Zarząd Dróg, z dnia 19.10.2011 
10. Uzgodnienie projektu zjazdów na drogi powiatowe, znak PZZD.6732.69.2011.ST wydane przez Zarząd 
Powiatu Zielonogórskiego – Powiatowy Zarząd Dróg, z dnia 21.12.2011 
11. Uzgodnienie projektu, znak DT.6034.W5.32.11, wydane przez Zakład Usług Komunalnych                                     
w Babimoście, z dnia 22.11.2011 
12. Opinia ZUD nr GG-I.6630.1.761.2011, wydana przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, z dnia 
15.12.2011 
13. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o. o., znak OD4/ZR1/730/2011, 
wydane przez ENEA Operator Rejon Dystrybucji Wolsztyn, z dnia 16.09.2011 
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
 

1. Dane ogólne 
 1.1. Podstawa opracowania: 

 - Zlecenie inwestora, 
 - ZałoŜenia i warunki wykonania zadania, 
 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500 do celów projektowych, 
 - Warunki przyłączenia mediów, 
 - Obowiązujące polskie przepisy techniczno-budowlane 
1.2. Temat opracowania: 
Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy wewnętrznej drogi wewnętrznej z infrastrukturą. 
1.3. Właściciel nieruchomości: 
 - działki 14, 20 – Powiat Zielonogórski – Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg  
    Aleja Niepodległości 15, 66-100 Sulechów 
 - działki 803/1, 804/10, 804/15 – Gmina Babimost 
1.4. Inwestor, prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane: 
 Gmina Babimost, ul. Rynek 3, 66-110 Babimost 
1.5. Adres inwestycji: 
 Miasto Babimost, obręb 1, działki: 14, 20, 803/1, 804/10, 804/15   
 

2. Istniejący stan zagospodarowania: 
2.1. Lokalizacja ogólna inwestycji 

Inwestycja będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w części zachodniej miasta Babimost,                       
w obrębie dróg powiatowych: ul. Leśnej (nr 1194F) oraz ul. Dworcową (nr 2101F). PołoŜona jest w strefie  rolnej 
i zabudowy mieszkaniowej. Teren objęty inwestycją graniczy od strony północnej z terenem zabudowanym 
miejscowości, od strony południowej uŜytki rolne. 
 2.2. Istniejący stan zagospodarowania działek 
Działki będące przedmiotem opracowania są niezabudowane, za wyjątkiem infrastruktury technicznej: 
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, linia energetyczna. 
Teren skomunikowany obecnie poprzez projektowane zjazdy na ulicę Leśną i ulicę Dworcową. 
 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu: 
3.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest budowa WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ Z INFRASTRUKTURĄ. 
Opracowanie niniejsze dotyczy projektu wewnętrznej drogi gminnej wraz ze zjazdami publicznymi i prywatnymi 
do przyległych działek, projektowanym odwodnieniem, linią oświetleniową drogi, siecią wodociągową, 
kanalizacją sanitarną i deszczową, ponad to uporządkowanie terenu zielonego wokół drogi. 
 3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 
3.2.1. Układ komunikacyjny, elementy zagospodarowania terenu 
DROGA WEWNĘTRZNA I ZJAZDY 
W celu zapewnienia komunikacji wewnętrznej na projektowanym osiedlu domków jednorodzinnych oraz 
połączenia dróg powiatowych – ul. Leśnej (nr 1194F) z ul. Dworcową (nr 2101F) zaprojektowano drogę 
wewnętrzną oraz ciąg I-I. Takie rozwiązanie drogowe pozwoli na podwyŜszenie komfortu i bezpieczeństwa 
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uŜytkowników drogi, jak równieŜ zapewni komunikację mieszkańców projektowanego osiedla domków 
jednorodzinnych z drogami powiatowymi. Oba ciągi będą miały charakter ciągów pieszo-jezdnych. 
Drogi oraz zjazdy publiczne na drogi powiatowe zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego                                 
z wydzieloną kolorystycznie osią w kolorze czerwonym. Szerokość jezdni ul. Działkowej zaprojektowano na 
5,70m, ciągu I-I – 3,50m.  
Zjazdy indywidualne zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze czerwonym o szerokości 3,50m. 
Dla potrzeb odwodnienia w obrębie projektowanej ul. Działkowej zaprojektowano spadki poprzeczne                  
i podłuŜne, poprzez które wody opadowe kierowane będą do ścieków przykrawęŜnikowych, następnie przez 
wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z ciągu I-I odprowadzana będzie za pomocą 
spadków w tereny zielone i dalej powierzchniowo do gruntu. 
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
- pow. jezdni z kostki betonowej szarej - 1518 m2  
- pow. zjazdów z k. betonowej kolorowej -  67 m2 
 
PROJEKTOWANE INSTALACJE SANITARNE 
WODOCIĄG 
KANALIZACJA SANITARNA 
KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE    
ZASILANIE  
Zasilanie oświetlenia 
Na podstawie warunków przyłączenia do sieci projektowaną linię oświetlenia drogowego zasilić w ramach 
istniejącej mocy z projektowanej linii oświetlenia wg ZUD 359/10: słup na skrzyŜowaniu ulic Leśna - Działkowa, 
zgodnie  z  planem  trasy  linii  oświetleniowej  zamieszczonej  na   planie zagospodarowania.  
Zasilanie przepompowni 
Zasilanie przepompowni przewidziane jest ze złącza ZKP-1 projektowanego według odrębnej dokumentacji. Ze 
złącz kablowych poprowadzić do projektowanej szafki elektrycznej z rozdzielnią zasilająco-sterowniczą kabel.  
Przewód PEN naleŜy uziemić w rozdzielni. Miejsce to stanowi główną szynę wyrównawczą na której następuje 
rozdział przewodu PEN na dwa N oraz PE. Rozdzielnicę przystosować do pracy w układzie TN-C-S. 
Urządzenia sterujące i kontrolne przepompowni zasilić projektowanej wlz. Połączenia wraz z kompletną 
automatyką i okablowaniem znajduje się w zakresie wykonawcy tych instalacji. Wszelkie urządzenia łączyć 
zgodnie z DTR producenta. 
OŚWIETLENIE DROGI 
WzdłuŜ  projektowanej  linii  zamontować  siedem  stanowisk  słupów oświetleniowych. Zaprojektowano słupy 
oświetleniowe z zakończeniem typu A dla wysięgnika o h=4,0 m z fundamentem, źródło światła 70W kolor Ŝółty. 
3.2.2. Ukształtowanie terenu i zieleni 
Grunty niebudowlane oraz humus będący w obrębie inwestycji, tj. droga wewnętrzna, ciąg I-I, zjazdy oraz proj. 
zieleni naleŜy zebrać do gruntu nośnego, w części wywieźć poza obręb inwestycji, w części wykorzystać do 
ukształtowania terenów zielonych. Po zakończeniu inwestycji uporządkować teren zielony w obrębie inwestycji. 
3.2.3. Warunki gruntowo-wodne 

PodłoŜe gruntowe dokumentowanego obszaru zaliczono do dwóch warstw geotechnicznych: 
- WARSTWA I – gleba – 30cm, 
- WARSTWA II – piaski drobne i średnioziarniste, 
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Podczas oględzin do głębokości – 1,50m poniŜej poziomu istniejącego terenu nie stwierdzono występowania 
wody gruntowej. 
 
Warunki podłoŜa zaliczyć naleŜy do prostych: 
- występowanie gruntów jednorodnych, 
- brak obecności wody podziemnej, 
- brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
Na podstawie posiadanych danych stwierdza się, iŜ projektowany obiekt nie znajduje się na terenie szkód 
górniczych i kopalnianych. 
 
3.2.4. Kategoria geotechniczna 
Na podstawie informacji geologicznej podłoŜe pod drogi i zjazdy naleŜy zaliczyć do grupy G1.  
 
3.2.5. Sieci uzbrojenia terenu 
1) Przyłącze energetyczne – na podstawie warunków przyłączenia do sieci energetycznej ENEA S.A. 
2) Sieć wodociągowa – projektuje się przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami 
przyłączenia, na podstawie dokumentacji branŜy sanitarnej. 
3) Sieć kanalizacji sanitarnej – projektuje się przyłączenie do istniejącej studni, zgodnie z warunkami 
przyłączenia, na podstawie dokumentacji branŜy sanitarnej. 
4) Sieci kanalizacji deszczowej – projektuje się odprowadzenie wód opadowych do proj. sieci kanalizacji 
deszczowej przyłączonej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w obrębie osiedla lub rowu gminnego, 
 

3.3. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu: 
Obszar w zakresie opracowania:     ok. 2047  m2, w tym: 
- pow. jezdni z kostki betonowej szarej -  1518  m2  
- pow. zjazdów z k. betonowej kolorowej -      67 m2 
- pow. terenów zielonych -            462  m2 
 
4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu 

4.1. Informacja o ochronie prawnej terenu 
Teren poza strefą ochrony konserwatorskiej, w tym Śródmieścia Babimostu.  
W przypadku prowadzenia prac ziemnych, kaŜdy kto odkryje przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie iŜ jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić odkryty 
przedmiot, zabezpieczyć odkryty przedmiot i miejsce odkrycia przy uŜyciu dostępnych środków, niezwłocznie 
powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeŜeli to nie jest moŜliwe Burmistrza Babimostu. 

W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt naleŜy 
niezwłocznie powiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a jeŜeli to nie jest moŜliwe Burmistrza 
Babimostu. 
 Działka nie jest połoŜona w strefie ochronnej, strefie krajobrazu chronionego, w obszarze Natura 2000. 
 4.2. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej 
Teren objęty opracowaniem nie leŜy w granicach terenu górniczego. 
 4.3. Istniejące i przewidywane zagroŜenia dla środowiska, higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych  
  obiektów budowlanych i ich otoczenia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r                       
w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
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szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu 
oddziaływania na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, Ŝe inwestycja nie została wymieniona                        
w katalogu inwestycji oddziaływujących lub mogących potencjalnie wpływać na środowisko. 

Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny i okresowy (hałas 
związany jedynie z odbywającymi się ruchem kołowym) małoznaczący, krótkotrwały związany jedynie z czasem 
budowy i odwracalny. Dodatkowo, z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi moŜliwość kumulowania 
się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowanie uciąŜliwości czy 
wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej będzie zerowe.  

Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego środowiska oraz nie 
będzie stanowiła zagroŜenia dla higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych obiektów budowlanych                                 
i okolicznych mieszkańców. 
4.3.1. Sposób unieszkodliwiania odpadów 
Powstające w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, śmieci) będą składowane  w kontenerach i wywoŜone na 
wysypisko śmieci. 
Wszystkie wytwarzane odpady, opakowania i śmieci gromadzić w odpowiednich pojemnikach (segregacja 
śmieci) i odstawić do koncesjonowanej firmy, w czasie uniemoŜliwiającym ich nadmiernemu nagromadzeniu. 
4.3.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz  ograniczenia 
uciąŜliwości dla terenów sąsiednich.  
Działka nie jest połoŜona w strefie ochronnej, strefie chronionego krajobrazu oraz w obszarze Natura 2000. 
Planowane przedsięwzięcie realizować i eksploatować z uwzględnieniem następujących warunków: 

• w celu ograniczenia uciąŜliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (godz. 6 - 22), 

• powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady segregować i gromadzić, w przeznaczonych do tego 
pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy, 

• ścieki bytowe z zaplecza budowy naleŜy odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego i dalej do 
komunalnej oczyszczalni ścieków, 

• ścieki deszczowe z placów i dróg do kanalizacji deszczowej, 

• prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym 
drzewostanu; w obrębie systemu korzeniowego wykopy naleŜy prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych 
korzeni), a w razie konieczności zastosować przeciski; wykopy nie powinny powodować obniŜenia poziomu 
wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych 

• nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew 

• uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić niwelety terenu 

• bazę materiałowo-sprzętową usytuować poza obszarami objętymi zabudową mieszkaniową 
 

4.4. Charakterystyka ekologiczna. Istniejące i przewidywane zagroŜenia dla środowiska, higieny i zdrowia  
uŜytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego środowiska oraz nie 
będzie stanowiła zagroŜenia dla higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych obiektów budowlanych                            
i okolicznych mieszkańców.  
4.4.1 Odpadki stałe - Powstające w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, śmieci) będą składowane                              
w kontenerach i wywoŜone na wysypisko śmieci. 
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W trakcie uŜytkowania obiektu powstające odpady i śmieci będą gromadzone w pojemnikach na odpadki stałe, 
oznaczonym na projekcie zagospodarowania, istniejącym na terenie działki i wywoŜone przez koncesjonowane 
przedsiębiorstwo. 
4.4.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. - Obiekt nie emituje Ŝadnych zanieczyszczeń. 
4.4.3 Emisja hałasów i wibracji. - Projektowany obiekt z wyposaŜeniem oraz sposobem uŜytkowania nie emituje 
szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych, jedynie w trakcie 
odbywającego się handlu targowego. 
4.4.4 Wpływ projektowanego obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne. - Obiekt ze względu na jego małą wysokość nie powoduje większego zacieniania 
otoczenia, a płytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszają układy korzeniowe drzew. Obiekt nie 
wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych, jedynie poprzez ukształtowanie projektowanego obiektu, wprowadza nieduŜą 
zmianę rzędnych na części terenu. Charakter uŜytkowy zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie 
czynnego terenu poza powierzchnią zabudowy i komunikacji zewnętrznej. 
 

4.5 Warunki dotyczące ochrony interesów osób trzecich 
 Projektowany obiekt ze względu na funkcję nie wywołuje uciąŜliwości powodowanych przez hałas, wibracje, 
zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Wszelki 
interes osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego został uwzględniony i zachowany. 
 

5. Wnioski, uwagi końcowe 
Całość projektu naleŜy rozpatrywać łącznie. W przypadku wątpliwości naleŜy zgłosić się do nadzoru 

autorskiego. 
Całość prac naleŜy wykonać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami bhp.  
 

6. ZAŁĄCZONE RYSUNKI 
D0 – PLAN ORIENTACYJNY    1:2500 
D1 – ZBIORCZY PLAN SYTUACYJNY  1:500  
 
 

Opracowała: 

 

 

mgr inŜ. Anna Borowiak 
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OPIS TECHNICZNY BRANśA DROGOWA 
 

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy drogi gminnej – ul. Działkowej. Przedmiotowy 
projekt zlecono w celu zapewnienia komunikacji wewnętrznej na projektowanym osiedlu domków 
jednorodzinnych oraz połączenia dróg powiatowych – ul. Leśnej (nr 1194F) z ul. Dworcową (nr 2101F). Takie 
rozwiązanie drogowe pozwoli na podwyŜszenie komfortu i bezpieczeństwa uŜytkowników drogi, jak równieŜ 
zapewni komunikację mieszkańców projektowanego osiedla domków jednorodzinnych z drogami 
powiatowymi. 
 
W zakresie branŜy drogowej „Budowa wewnętrznej drogi gminnej z infrastrukturą” obejmuje opracowanie: 

• budowę drogi gminnej o jezdni szerokości 5,70m, 

• budowę zjazdów publicznych na drogi powiatowe, 

• budowę zjazdów indywidualnych, 

• zagospodarowanie terenów zielonych. 
 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Cała projektowana inwestycja zlokalizowana została w obrębie działek o numerach ewidencyjnych: 14, 
20, 803/1, 804/10, 804/15 w m. Babimost. Inwestycja zlokalizowana jest w m. Babimost między drogami 
powiatowymi ul. Leśną oraz ul. Dworcową. Teren do budowę drogi uŜytkowany jest jako uŜytki rolne. 

W bezpośrednim sąsiedztwie od strony północnej znajduje się teren zabudowany miejscowości – 
projektowaną drogą nawiązano się do istniejących dróg powiatowych. 

W liniach rozgraniczenia występują media, takie jak: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, linia 
energetyczna. 

Powierzchnia terenu zawiera się w granicach rzędnych 56,53 – 57,36 m n.p.m. ze średnim spadkiem 
podłuŜnym 0,35%. 
 Istniejący obszar opracowania zlokalizowany jest poza strefami krajobrazu chronionego oraz terenu 
chronionego NATURA2000. 
 Dla terenu będącego przedmiotem opracowania nie ma aktualnego planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego. 

   
3. WARUNKI GRUNTOWE 

PodłoŜe gruntowe dokumentowanego obszaru zaliczono do dwóch warstw geotechnicznych: 
- WARSTWA I – gleba – 30cm, 
- WARSTWA II – piaski drobne i średnioziarniste, 
Podczas oględzin do głębokości – 1,50m poniŜej poziomu istniejącego terenu nie stwierdzono występowania 
wody gruntowej. 
 
Warunki podłoŜa zaliczyć naleŜy do prostych: 
- występowanie gruntów jednorodnych, 
- brak obecności wody podziemnej, 
- brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
Na podstawie informacji geologicznej podłoŜe naleŜy zaliczyć do grupy G1.  
 
 

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
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PARAMETRY TECHNICZNE 
- przekrój uliczny klasy L,  
- ze względu na specyfikę drogi przyjęto kategoria ruchu KR2, 
- obciąŜenie 100 kN/oś, 
- prędkość projektowa 40 km/h, 
- ilość pasów ruchu - 2 
- szerokość jezdni –5,7 m, 
- szerokość jezdni ciągu I-I – 3,5m, 
- nawierzchnia jezdni kostka brukowa-szara,  
- szerokość zjazdów 3,5m, 
- nawierzchnia zjazdów kostka brukowa – czerwona, 

 
ULICA W PLANIE 

Początek projektowanej drogi długości 238,86m, przyjęto przy połączeniu z drogą powiatową – ul. Leśną   
(dz. ew. 14), a koniec przy nawiązaniu do istniejącej drogi – ul. Dworcowej (dz. ew. 20). Proponuje się 
wykonanie zjazdów indywidualnych wg zestawienia poniŜej, celem skomunikowania przyległych działek                         
z projektowaną ul. Działkową. Na rys. 1D przedstawiono propozycję lokalizacji zjazdów. 

Budowa wewnętrznej drogi gminnej (klasa techniczna L) polega na zaprojektowaniu załoŜonych 
parametrów technicznych. Przyjęta podstawowa szerokość jezdni 5,70m, szerokość jezdni ciągu I-I – 3,50m, 
szerokość proponowanych zjazdów indywidualnych - 3,50m. Droga ograniczona będzie obustronnie 
krawęŜnikami betonowymi stojącymi 15x30m wystawionymi na 12cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na 
ławie betonowej z betonu C12/15, z wyjątkiem ciągu I-I oraz zjazdów, gdzie zastosowano krawęŜniki najazdowe 
15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na ławie betonowej z betonu C12/15 - wystawione na 3cm. 
Nawierzchnia jezdni – sztywna z kostki betonowej szarej, zjazdów – z kostki betonowej czerwonej. Ulica 
Działkowa w planie składa się z dwu odcinków prostych i 1 łuku poziomego o R=10m. 

 
Przebieg ulicy Działkowej w planie przedstawia się następująco: 

• km 0+0,00 ÷ 0+160,76 – połączenie z istniejącą drogą powiatową – ul. Leśna, odcinek prosty, stała 
szerokość jezdni 5,70m, 12 zjazdów indywidualnych i 1 połączenie komunikacyjne: 

 -  km 0+036,30 – Z-01 – zjazd indyw. na działkę nr 804/6, 
-  km 0+060,66 – Z-02 – zjazd indyw. na działkę nr 804/9, 
-  km 0+062,07 – Z-03 – zjazd indyw. na działkę nr 804/17, 
-  km 0+068,94 – P-01 – połączenie komunikacyjne z działką 804/10 – ciąg I-I,  
-  km 0+086,58 – Z-06 – zjazd indyw. na działkę nr 804/18, 
-  km 0+090,46 – Z-07 – zjazd indyw. na działkę nr 804/11, 
-  km 0+111,03 – Z-08 – zjazd indyw. na działkę nr 804/19, 
-  km 0+115,51 – Z-09 – zjazd indyw. na działkę nr 804/12, 
-  km 0+135,60 – Z-10 – zjazd indyw. na działkę nr 804/20, 
-  km 0+140,56 – Z-11 – zjazd indyw. na działkę nr 804/13, 
-  km 0+158,00 – Z-12 – zjazd indyw. na działkę nr 804/21, 

• km 0+160,76 ÷ 0+172,56 – odcinek łuku kołowego R=10, stała szerokość jezdni 5,70m, 1 zjazd 
indywidualny: 

-  km 0+165,40 – Z-13 – zjazd indyw. na działkę nr 804/22, 

• km 0+172,56 ÷ 0+238,86 – połączenie z istniejącą drogą powiatową – ul. Dworcowa, odcinek prosty, stała 
szerokość jezdni 5,70m, 2 zjazdy indywidualne: 
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 -  km 0+184,35 – Z-14 – zjazd indyw. na działkę nr 804/14, 
-  km 0+185,57 – Z-15 –  zjazd indyw. na działkę nr 803/5, 
Przebieg ciągu I-I w planie przedstawia się następująco: 

• km 0+0,00 ÷ 0+040,95 – połączenie z projektowaną wewnętrzną drogą gminną – ul. Działkową, odcinek 
prosty, stała szerokość jezdni 3,50m, 2 zjazdy indywidualne: 

-  km 0+066,80 – Z-04 – zjazd indyw. na działkę nr 804/7,  
-  km 0+071,05 – Z-05 – zjazd indyw. na działkę nr 804/8, 
 

PROFIL PODŁUśNY 
Wewnętrzna droga gminna 
Zaprojektowano spadki podłuŜne -0,305%; +1,768% i zastosowanie łuku wklęsłego o R=1000m. 
Wyniesienie niwelety ponad istniejącą nawierzchnię max do 37cm, obniŜenie niwelety w stosunku do 

nawierzchni istniejącej nie występuje, co wynika z miejscowego pofałdowania terenu. 
Ciąg I-I 
Zaprojektowano spadki podłuŜne -2,0%; +0,373%; -4,50%.  

Wyniesienie niwelety ponad istniejącą nawierzchnię max do 13cm, obniŜenie niwelety w stosunku do 
nawierzchni istniejącej nie występuje, co wynika z miejscowego pofałdowania terenu. 

 
PRZEKRÓJ POPRZECZNY 

Zaprojektowano przekrój poprzeczny zmienny jedno- i dwuspadowy o pochyleniu 2% na jezdni                                
o nawierzchni z kostki betonowej, 

Terenem zielonym nawiązano się do istniejącego terenu.  
 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 PodłoŜe gruntowe zaliczono do grupy nośności G1.  
W oparciu o powyŜsze wyniki badań dla przyjętej kategorii ruchu KR2 oraz obciąŜenia 100 kN/oś została 
przyjęta następująca technologia konstrukcji drogi:  
usunięcie warstwy niebudowlanej gruntu, wykonanie koryta na całej szerokości nowej jezdni i zjazdów oraz 
ułoŜenie następujących warstw: 
 
Nawierzchnia drogi gminnej i ciągu I-I: 
• warstwa ścieralna – kostka betonowa - kolor szary -      8 cm,  
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 –        3 cm, 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego  
 mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm –      15 cm, 

• grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa -      10 cm 
      łączna grubość nawierzchni:   36 cm 
Nawierzchnia zjazdów: 
• warstwa ścieralna – kostka betonowa - kolor czerwony -     8 cm,  
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 –        3 cm, 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego  
 mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm –      15 cm, 
      łączna grubość nawierzchni:   26 cm 
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Jezdnia drogi gminnej ograniczona będzie obustronnie krawęŜnikami betonowymi stojącymi 15x30cm 
wystawionymi na 12cm, z wyjątkiem ciągu I-I oraz zjazdów, gdzie zastosowano kolejno wystające na 3cm 
krawęŜniki najazdowe 15x22cm.  
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
Obszar w zakresie opracowania:     ok. 2047  m2, w tym: 
- pow. jezdni z kostki betonowej szarej -  1518  m2  
- pow. zjazdów z k. betonowej kolorowej -      67 m2 
- pow. terenów zielonych -            462  m2 
 
ODWODNIENIE 
 Dla potrzeb odwodnienia w obrębie projektowanej ul. Działkowej zaprojektowano spadki poprzeczne                  
i podłuŜne, poprzez które wody opadowe kierowane będą do ścieków przykrawęŜnikowych, następnie przez 
wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z ciągu I-I odprowadzana będzie dodatkowo w tereny 
zielone i dalej powierzchniowo do gruntu. 

 
ROBOTY ZIEMNE 
ZałoŜono następujący zakres robót ziemnych: 
- zdjęcie warstwy humusu – średnio 30 cm,  
- wybranie selektywne nieprzydatnego gruzu, 
- zagęszczenie podłoŜa do ID=0,85  
- dowóz gruntu piaszczystego na nasyp z odległości 7 km, 
- wywóz gruntu rodzimego na odległość do 7 km. 

Prace ziemne w szczególności wykonywane w pobliŜu urządzeń obcych naleŜy wykonywać ręcznie                        
z zachowaniem szczególnej ostroŜności zgodnie z uwagami podanymi w uzgodnieniach branŜowych.  

 
5. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

W związku z tym, iŜ projektowane są zjazdy publiczne i indywidualne, nie jest wymagana zmiana stałej 
organizacji ruchu w ich obrębie. Proponuje się sporządzenie dokumentacji: projekt organizacji ruchu na czas 
robót. 

 
6. UWAGI KOŃCOWE 

Całość  prac  naleŜy wykonać  zgodnie  z  projektem,  warunkami Technicznymi  Wykonywania i Odbioru  Robót  
Budowlano – MontaŜowych oraz zgodnie z obowiązującymi  przepisami  bhp.  
  

7. ZAŁĄCZONE RYSUNKI 
- D2  - Plan sytuacyjny     1:500  
- D3  – Plansza wymiarowa    1:500 
- D4.1  – Profil podłuŜny projektowanej drogi   1:500/1:50 
- D4.2.  – Profil podłuŜny ciągu I-I    1:500/1:50 
- D5  – Przekroje normalne A-A, B-B, C-C, D-D  1:50 
- D6 – Szczegóły konstrukcyjne    1:10 

 

Opracowała: 

 

 

mgr inŜ. Anna Borowiak 
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 
(Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku poz. 401). 
 
Rodzaj zamierzenia budowlanego: BUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ 

                         Z INFRASTRUKTURĄ 
 
Adres zamierzenia budowlanego: m. Babimost  

          działki: 14, 20, 803/1, 804/10, 804/15 
 
1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnętrznej drogi gminnej w tym: 

• roboty ziemne, 

• ustawienie krawęŜników na całości trasy, 

• wykonanie nawierzchni drogi, 

• wykonanie zjazdów indywidualnych i połączeń komunikacyjnych z działkami przyległymi, 

• humusowanie poboczy i skarp wraz z obsianiem trawą. 

 
1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Teren wykorzystywany jako uŜytki rolne. Istniejące doziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu. 
 
1.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
W chwili obecnej elementami mogącymi stwarzać zagroŜenie dla bezpieczeństwa jest istniejąca 

infrastruktura podziemna. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych teren budowy naleŜy ogrodzić ogrodzeniem tymczasowym, 

zabezpieczając teren inwestycji przed dostępem osób postronnych. NaleŜy umieścić właściwe tablice 
ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki 
sposób, aby nie stwarzało zagroŜenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. Dla 
pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca postojowe na terenie 
budowy. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający moŜliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się 
w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stos o wysokości nie większej niŜ 2 m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Wykonać tymczasową organizację ruchu dla drogi. 

 
1.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń, oraz miejsce ich występowania. 
- zagroŜenie przy pracach ziemnych w pobliŜu sieci podziemnych uzbrojenia terenu,  
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- zagroŜenie przy pracach z uŜyciem dźwigu,  
- zagroŜenie przy pracach w pobliŜy ruchu kołowego, 
- zagroŜenie poraŜenia prądem podczas wykonywania prac elektrycznych, 
 
1/ roboty ziemne, w tym: 

W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych naleŜy wykonywać obudowę wyłącznie 
z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z uŜyciem wcześniej 
przewidzianych urządzeń mechanicznych. 
Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu, co najmniej 0,6 m poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym naleŜy wyznaczyć 
w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1 m 
od poziomu terenu, naleŜy wykonać zejście (wejście) do wykopu. KaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie 
wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach raz przemieszczanie osób urządzeniami słuŜącymi do 
wydobywania urobku jest zabronione. 
KaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
2/ roboty budowlane przy uŜyciu dźwigu, prowadzone rozładunku materiałów, montaŜ masztów 
oświetleniowych. Miejsce pracy Ŝurawia wygrodzić taśmą sygnalizacyjną. Pracownicy wykonujący prace na 
wysokościach powinni być przeszkoleni i posiadać stosowne badania lekarskie 
3/ maszyny i urządzenia techniczne: maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane 
powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być uŜywane na terenie 
budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Operatorzy lub maszyniści Ŝurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia 
maszyny lub innego urządzenia technicznego naleŜy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być 
dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby upowaŜnione do pracy na 
tych stanowiskach. 
4/ roboty przy wykonywaniu drogi: całość prac naleŜy wykonywać tak, aby nie stwarzały zagroŜenia dla 
innych osób biorących udział w całym procesie inwestycyjnym oraz osób poruszających w pobliŜu na drogach 
publicznych. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić przy robotach w pobliŜu odbywającego się ruchu ulicznego. 
Teren naleŜy odpowiednio oznakować i wygrodzić taśmą sygnalizacyjną. 
 
1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
 W przedmiotowej inwestycji roboty szczególnie niebezpieczne nie występują Wszyscy zatrudnieni powinni 
odbyć właściwe szkolenie w zakresie BHP. 
 
1.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych 
zagroŜeń. 
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- Wygrodzić rejon składowania konstrukcji, pracy dźwigu i robót montaŜowych (zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. nr 47 z 2003 roku) dla uniemoŜliwienia wstępu osobom 
trzecim; przeglądu zabezpieczeń naleŜy dokonywać codziennie przed rozpoczęciem robót. 

-  Prace montaŜowe powinny prowadzić zespoły uprawnione do pracy na wysokościach i posiadające 
aktualne badania. 

- NaleŜy określić sposób prowadzenia instruktaŜu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
a) określanie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia - podanie telefonów 

alarmowych dostępnych z placu budowy. 
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagroŜeń, 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone  w 

tym celu osoby 
NaleŜy sporządzić projekt organizacji robót zawierający: 
a) nazwę jednostki realizującej prace niebezpieczne 
b) wykaz sprzętu wykorzystywanego przy pracach niebezpiecznych 
c) określić liczbę pracowników  
d) kwalifikacje osób nadzoru 
e) terminy realizacji 
f) szkolenie stanowiskowe pracowników z zakresu wykonania poszczególnych czynności 

montaŜowych 
 
Uwagi:  

 - Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz”, zgodnie z art. 21a Prawa 
Budowlanego, a takŜe do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac 
budowlano – montaŜowych. 
 - Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 - Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano – montaŜowych naleŜy przeprowadzić wstępne 
szkolenie dla pracowników zakresie objętym planem „bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r. 
- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć do w odzieŜ roboczą i 
ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem 
niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, poraŜenia prądem, oparzenia, zatrucia, 
promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagroŜeń związanych z 
wykonywaną pracą. NaleŜy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne 
(np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 
- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaŜ 
stanowiskowy, w czasie którego naleŜy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić 
zagroŜenia oraz sposoby zabezpieczeń. 
- NaleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów adresów 
najbliŜszego punktu opieki lekarskiej, straŜy poŜarnej, policji, a takŜe apteczki oraz środków i urządzeń 
przeciwpoŜarowych. 
- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węŜe gaśnicze, 
hydranty, koce gaśnicze). 
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- NaleŜy wykonać i oznakować drogi umoŜliwiające ewakuację, komunikację i dojazd do wozu straŜy 
poŜarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać 
na cele składowania. Muszą być w kaŜdej chwili dostępne. 
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