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1. OPIS TECHNICZNY 

 

1.1 Podstawa opracowania. 

- umowa z Miastem Puszczykowo nr IZ 272.10.2021/PZP z dnia 13.07.2021r. 

 

1.2 Materiały do projektowania. 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

- Opinia Geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych występujących w 

PUSZCZYKOWIE, w podłożu objętej planowaną przebudową ul. Sokoła. 

- materiały inwentaryzacyjne z wizji lokalnej w terenie, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

- obowiązujące normy i przepisy. 

 

1.3 Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej 

zlokalizowanej na działkach nr 738 i 739 - ulica Sokoła w Puszczykowie wraz z 

zapewnieniem odwodnienia. Przewidziano wykonanie jednego wpustu z  

podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Jastrzębiej oraz w 

środkowym odcinku ulicy wpusty uliczne z odprowadzeniem do studni 

chłonnych. 

 

1.4 Opis stanu istniejącego. 

Działki 738 i 739 są obecnie nieutwardzone. Droga wewnętrzna ma obecnie 

nawierzchnię gruntową. 

Szerokość pasa drogowego wynosi od 4,7 do 8,2m. W ulicy są zlokalizowane 

sieci podziemne tj. elektroenergetyczne, gazowa, kanalizacja sanitarna, 

telekomunikacyjna i wodociąg oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna z 

oświetleniem. 
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1.5 Warunki gruntowo - wodne. 

 

Wykonane badania wykazały, że podłoże ul. Sokoła w Puszczykowie posiada 

prostą budowę geologiczną. 

Pod około 20-70-centymetrową warstwą przypowierzchniowych nasypów 

zbudowanych z piasków z domieszką żwirów, odsiewki ceglano-betonowej i 

próchnicy, występuje gruba pokrywa mineralnych niespoistych piasków o drobnym 

uziarnieniu.  

Są to grunty wilgotne w stanie średniozagęszczonym (ID=0,50-0,60). 

Do głębokości wykonanych otworów badawczych, tj. do 3 m p.p.t., obecności 

wody gruntowej nie stwierdzono. W podłożu tej części Puszczykowa woda swobodna 

utrzymuje się na głębokości zbliżonej do 5 m p.p.t. 

Według obowiązujących zapisów § 4.2.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 

opiniowane warunki gruntowe uznano jako proste. 

W zbadanym podłożu ul. Sokoła występują jednorodne genetycznie, litologicznie 

i technicznie średniozagęszczone piaski późnoplejstoceńskiej akumulacji 

wodnolodowcowej. 

Stwierdzono, że podłoże przyszłej inwestycji posiada korzystne warunki 

gruntowo-wodne, a tym samym dobre warunki budowlane dla prostego 

zaprojektowania i zrealizowania przebudowy ul. Sokoła w Puszczykowie.  

Po niezbędnym wykorytowaniu dla usunięcia przypowierzchniowych nasypów, w 

dnie płytkich wyrobisk występować będą średniozagęszczone niewysadzinowe piaski 

drobne, według Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i 

Półsztywnych zaliczone do gruntów grupy nośności podłoża gruntowego G1. 

Miejscowe piaski posiadają dobre cechy wytrzymałościowe. Charakteryzują się 

dużą nośnością i małą ściśliwością, a ich stan poprawie się w miarę wzrostu 

głębokości zbliżając się do zagęszczonego. 

Piaski o drobnym uziarnieniu posiadają współczynniki filtracji ,,k”=1,5·10-

4÷1,5·10-5 (m/s).. 
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1.6 Stan projektowany. 

 
1.6.1 Droga w planie. 

 

Długość projektowanej drogi wewnętrznej wynosi ~ 133,5m. Początek 

kilometrażu przyjęto w osi jezdni ul. Jastrzębiej.  

Copyright: (c) 2008 Bentley Systems, Incorporated. All rights reserved.          
Project:                                                                         
Subject:                                                                         
Job No.      01              Operator:                                           
Date:        Saturday  April 23, 2022   1:30 pm                                  
                                                                                 
SYSTEM FIX 3 ASEC 4 BEAR PRI 0 RED XY STA 3 FILE: 'SOKOLA_OS'                    
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
*        1   Describe Chain OS_SOKOLA                                            
                                                                                 
Chain OS_SOKOLA contains: 
 100 CUR OS_SOKOLA-1 CUR OS_SOKOLA-2 101                                         
  
Beginning chain OS_SOKOLA description 
=============================================================================== 
  
Point 100             X    6,422,045.541 Y    5,792,908.077 Sta     0+000.000 
  
Course from 100 to PC OS_SOKOLA-1 S 35° 02' 56.2685" E Dist 37.472 
  
                                   Curve Data 
                                  *----------* 
Curve OS_SOKOLA-1           
P.I.  Station           0+040.218  X       6,422,068.637  Y       5,792,875.152 
Delta       =    20° 44' 56.9314" (LT) 
Tangent     =               2.746 
Length      =               5.432 
Radius      =              15.000 
External    =               0.249 
Long Chord  =               5.402 
Mid. Ord.   =               0.245 
P.C.  Station           0+037.472  X       6,422,067.060  Y       5,792,877.400 
P.T.  Station           0+042.904  X       6,422,070.908  Y       5,792,873.608 
C.C.                               X       6,422,079.340  Y       5,792,886.014 
Back        = S  35° 02' 56.2686" E 
Ahead       = S  55° 47' 53.2000" E 
Chord Bear  = S  45° 25' 24.7343" E 
  
Course from PT OS_SOKOLA-1 to PC OS_SOKOLA-2 S 55° 47' 53.1997" E Dist 55.746 
  
                                   Curve Data 
                                  *----------* 
Curve OS_SOKOLA-2           
P.I.  Station           0+101.090  X       6,422,119.032  Y       5,792,840.901 
Delta       =    18° 28' 45.7636" (LT) 
Tangent     =               2.440 
Length      =               4.838 
Radius      =              15.000 
External    =               0.197 
Long Chord  =               4.817 
Mid. Ord.   =               0.195 
P.C.  Station           0+098.650  X       6,422,117.014  Y       5,792,842.273 
P.T.  Station           0+103.488  X       6,422,121.381  Y       5,792,840.240 
C.C.                               X       6,422,125.445  Y       5,792,854.679 
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Back        = S  55° 47' 53.2000" E 
Ahead       = S  74° 16' 38.9636" E 
Chord Bear  = S  65° 02' 16.0818" E 
  
Course from PT OS_SOKOLA-2 to 101 S 74° 16' 38.9637" E Dist 40.079 
  
Point 101             X    6,422,159.960 Y    5,792,829.379 Sta     0+143.567 
  
=============================================================================== 
Ending chain OS_SOKOLA description 
  

 

Zaprojektowano utwardzenie drogi na całej szerokości pasa drogowego tj. od 4,7 

do 8,2m. Istniejący zjazd z ul. Jastrzębiej pozostawiono bez zmian, za wyjątkiem 

konieczności odtworzenia nawierzchni po budowie przykanalika. Zaprojektowano 

zjazd z ul. 3 Maja. 

 

1.6.2 Droga w profilu. 

 

Pochylenia podłużne drogi wynoszą od 0,3% do 1,3%. 

 

Copyright: (c) 2008 Bentley Systems, Incorporated. All rights reserved.          
Project:                                                                         
Subject:                                                                         
Job No.      01              Operator:                                           
Date:        Saturday  April 23, 2022   1:30 pm                                  
                                                                                 
SYSTEM FIX 3 ASEC 4 BEAR PRI 0 RED XY STA 3 FILE: 'SOKOLA_NIW'                   
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
*        1   Print Profile NIW_SOKOLA                                            
                                                                                 
  
Beginning profile NIW_SOKOLA description: 
============================================================================= 
  
              STATION       ELEV      GRADE    TOTAL L    BACK L    AHEAD L 
  
VPI      1    0+007.360     61.575 
  
VPI      2    0+040.000     61.673      0.300 
  
VPI      3    0+045.000     61.739      1.307 
  
VPI      4    0+094.000     61.392     -0.707 
  
VPI      5    0+100.000     61.471      1.316 
  
VPI      6    0+130.000     61.581      0.367 
  
VPI      7    0+140.800     61.702      1.122 
  
============================================================================= 
Ending profile NIW_SOKOLA description 
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1.6.1 Droga w przekroju poprzecznym i konstrukcje nawierzchni. 

 

Spadek poprzeczny zaprojektowano o wartości 1-3% z kierunkiem do środka 

drogi. 

Konstrukcja nawierzchni (z wyłączeniem pasa postojowego) 

o kostka betonowa wibroprasowana typu "EKO-Domino" gr. 8 cm,  kolor szary, 

wypełniona grysem 5/8 mm (przy pd-zach granicy pasa drogowego oraz w 

oznaczonych na planie miejscach kostka betonowa szara, typ "Domino" z 

mikrofazą, grub. 8 cm) 

o podsypka z grysu 2/8 mm gr.4cm 

o Geowłóknina separacyjno - filtracyjna 

o podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5/63 - gr. 25 cm 

o Geowłóknina separacyjno - filtracyjna 

o profilowanie i dogęszczenie podłoża. 

 

 

Konstrukcja nawierzchni pasa postojowego 

o płyty ażurowe 40x60 gr 10 cm, wypełnione grysem 8/11 mm do poziomu -1cm od 

powierzchni 

o podsypka z grysu 2/8 mm gr.4cm 

o Geowłóknina separacyjno - filtracyjna 

o podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5/63 - gr. 25 cm 

o Geowłóknina separacyjno - filtracyjna 

o profilowanie i dogęszczenie podłoża. 

 

 

1.7 Odwodnienie. 

 

Odwodnienie będzie realizowane przez zastosowanie nawierzchni 

przepuszczalnej na podbudowie o właściwościach retencyjnych oraz przez 

odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne kierujące wody opadowe i roztopowe do 

wpustów i dalej odpowiednio po części do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. 

Jastrzębiej oraz do studni chłonnych. 
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1.8 Organizacja ruchu. 

 
Ulicę Sokoła przewidziano jako drogę jednokierunkową. Na granicy drogi 

wewnętrznej z drogami publicznymi zaprojektowano znaki (odpowiednio) początek i 

koniec „Drogi wewnętrznej” oraz „Strefy zamieszkania”. W środkowym szerszym 

odcinku drogi przewidziano oznakowanie pasa postojowego. 

 

Wszystkie elementy oznakowania powinny odpowiadać przepisom zawartym w 

Rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 

2003 r. poz. 2181 z późn. zm. 

 

Lokalizacja i innych znaków w terenie – zgodnie z planem sytuacyjnym. 

Słupki do znaków w chodniku należy bezpośrednio przy ogrodzeniu. Dolna 

krawędź tarcz znaków pionowych znajdujących się w skrajni poziomej 

chodników musi znajdować się na wysokości min. 2,5m od nawierzchni. 

- Każdy materiał, na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać Aprobatę 
Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów – IBDIM. 

- Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B” lub Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania 
pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDIM producentowi pionowego 
oznakowania drogowego. 
 
Znaki poziome  
Materiały do trwałego oznakowania poziomego jezdni - podstawowe wymagania 

jakościowe, wg kryterium bezpieczeństwa ruchu: 
o wysokie parametry odblaskowe  
o zwiększona trwałość (min 6 wg LCPC) 
o szorstkość (minimalna wartość wskaźnika szorstkości 50 jedn. SRT) 
o widzialność w dzień (współczynnik luminancji nie mniej niż 0,55) 
o widzialność w nocy – współczynnik luminancji odbitej nie mniej niż 

200mcd/lx/m2 

Podstawowe materiały:  
- trwałe grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej o grubości 3mm 

na gładko, tj. 6kg masy/m2, za wyjątkiem: 
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Znaki pionowe 
 
Wymagania podstawowe: 

o Znaki pionowe z grupy  "MINI" za wyjątkiem: 
- znak B-2 z grupy M- małe 

o znaki drogowe powinny być wykonane na podkładzie aluminiowym, 
podwójnie zaginane krawędziowo 

o lica naniesione na tarcze znaków powinny być wykonane z folii 
odblaskowej II generacji 

o słupki do znaków muszą być ocynkowane ogniowo, zamknięte od góry 
(np. tzw. kapturkiem). Konstrukcja części słupka usytuowanej w gruncie 
powinna uniemożliwiać jego obrót lub wyjęcie. 

  
Materiały do oznakowania powinny mieć bardzo dobre parametry techniczne, aby 

zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu. 

 

1.9 Termin wprowadzenia organizacji ruchu. 

Wprowadzenie zaprojektowanej organizacji ruchu jest planowane do dnia 

31.12.2023r. 
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1.10 Zieleń. 

Część istniejących krzewów koliduje z budową drogi wewnętrznej.  

Wykaz krzewów do usunięcia przedstawia tabela. 

Krzewy do usunięcia oznaczono szarym tłem. 

NR 
INW. 

NAZWA GATUNKOWA / 
NAZWA POLSKA 

DRZEWA LUB KRZEWU 

UWAGI / STAN 
FITOSANITARNY 

P
O

W
IE

R
Z

C
H

N
IA

 
 K

R
Z

E
W

Ó
W

 [
m

2 ] 

K
R

Z
E

W
Y

 D
O

 W
Y

C
IN

K
I 

1 Hedera helix/ bluszcz pospolity pnącze na ogrodzeniu wys. 1,5 m             27,8    
2 Hedera helix/ bluszcz pospolity pnącze na ogrodzeniu wys. 1,5 m             20,3    
3 Ligustrum vulgare/ ligustr 

pospolity 
zakrzewienie wys. 2 m 

            27,0        27,0  

4 Parthenocissus quinquefolia/ 
winobluszcz pięciolistkowy 

pnącze na słupie wys. 2 m 
              1,0          1,0  

5 Hedera helix/ bluszcz pospolity pnącze na ogrodzeniu wys. 1,5 m               3,0  
 

6 Syringa vulgaris/ lilak pospolity krzew wys. 1,5 m               2,0          2,0  
7 Spiraea thunbergii/ tawuła 

Thunberga 
zakrzewienie wys. 1 m 

              0,8          1,0  

8 Thuja occidentalis/ żywotnik 
zachodni 

żywopłot wys. 2,5 m; wystaje 0,5 
m w kierunku pasa drogowego               7,0    

9 Pnącza: 
Humulus lupulus/ chmiel 
zwyczajny 
Parthenocissus quinquefolia/ 
winobluszcz pięciolistkowy 

pnącza na ogrodzeniu wys. 1,5 m 

              7,5    

10 Thuja occidentalis/ żywotnik 
zachodni 

żywopłot wys. 4 m; wystaje 0,5 
m w kierunku pasa drogowego               2,0    

 

 

 

  

Opracował:    

Michał Krüger 

 

 

 

 







Odpis protoko u z narady koordynacyjnej 

dotycz!cej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Starost" Pozna#skiego sposobem elektronicznym

zako#czonej w dniu 2021-10-11

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.4469.2021

Wnioskodawca: NAP-PROJEKT MICHA$ KRÜGER, RAFA$ TOMCZAK

60-648 Pozna#, ul. Pi!tkowska 87B/I, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Miasto Puszczykowo, Obr.: NIWKA, Dz.: 701

JE: Miasto Puszczykowo, Obr.: Niwka, Dz.: 738, 739

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie% kanalizacji deszczowej; rozdzielcza

Informacje uzupe niaj!ce: &rednica nieokre&lona na etapie koordynacji

Przewodnicz!cy narady koordynacyjnej: Kierownik Wydzia u Koordynacji Projektów Agnieszka 

Zawada-Sikorska

Wynik narady (okre&la Przewodnicz!cy narady koordynacyjnej po jej zako#czeniu):

jednomy&lny i pozytywny

Podmioty w adaj!ce sieciami uzbrojenia terenu:

Stanowisko/tre"# uwagi:Oznaczenie podmiotu oraz Imi$ i nazwisko 
osoby, która ten podmiot reprezentuje:

Lp.

AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Pozna%

___________________
Micha  Ca ujek

pozytywne z uwagami
_____________________________
Na skrzy&owaniu z kana em sanitarnym roboty wykona# r$cznie, zachowuj!c 
minimaln! odleg o"# pionow! 0,3 m.

1

Autostrada Wielkopolska S.A.
ul. Dziadosza%ska 10, Pozna% 61-248

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

2

Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Pozna% II 
Sp. z.o.o.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

3

ENEA OPERATOR Sp. z o.o.
Oddzia  Dystrybucji Pozna%
ul. Panny Marii 2, 61-108 Pozna%

___________________
Ewa Raku a-Stachowiak

pozytywne bez uwag
_____________________________
Brak uwag

4

Enea O"wietlenie Sp. z o.o.
ul. Ku S o%cu 34
71-080 Szczecin

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

5

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgórne

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

6

GCI Sp. z o.o.
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

7

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad 
Oddzia  w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Pozna%

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

8
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Gminne Przedsi$biorstwo Wodoci!gowe
Sp. z o.o. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieg owy 

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

9

HAWE TELEKOM Sp. z o.o.
Centrum Zarz!dzania Sieci!
ul. Bu garska 65, 60-320 Pozna%

___________________
Bartosz Pi$tka

nie dotyczy
_____________________________
Nie dotyczy

10

Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o. o.
ul. Bu garska 17, Pozna% 60-320

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

11

INEA S.A.
ul. Kolejowa 19/21
60-717 Pozna%

___________________
Wojciech Grze"kowiak

pozytywne z uwagami
_____________________________
Uzgodniono.
INEA S.A.  Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Prze'mierowo, informuje, i& 
na dzie% 08.10.2021, we wskazanej lokalizacji nie wyst$puje infrastruktura INEA 
S.A. b$d!ca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub 
podczas robót ziemnych, na urz!dzenia INEA S.A. nie naniesione na podk ad 
mapowy, nale&y je zabezpieczy# i powiadomi# INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 
61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego post$powania

12

Instytut Chemiii Bioorganicznej PAN
Pozna%skie Centrum 
Superkomuterowo-Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Pozna%

___________________
Grzegorz Kuberka

nie dotyczy
_____________________________
Nie dotyczy

13

Maj!tek Rogalin Sp. z o.o.  Nowa 3, 62-022 
Rogalin
___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

14

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

15

Operator Gazoci!gów Przesy owych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia  w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Pozna%

___________________
Janusz Weso owski

pozytywne bez uwag
_____________________________
Brak uwag

16

ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania 
i Serwis Us ug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
ul. G ogowska 19, 60-702 Pozna%

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

17

PERN S.A.
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 P ock

___________________
Pawe  Purc

nie dotyczy
_____________________________
Nie dotyczy

18

PGNiG S.A. w Warszawie
Oddzia  w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra

___________________
Marek Bartkowiak

pozytywne bez uwag
_____________________________
Brak uwag

19

PKP Energetyka S.A
ul. Ho&a 63/67, 00-681 Warszawa

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

20

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

21

PKP TELKOL sp. z.o.o.
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

22
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Polska Spó ka Gazownictwa 
Oddzia  w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Pozna%
___________________
Pawe  Cie"lik

pozytywne z uwagami
_____________________________
Szczegó ow! lokalizacj$ (przebieg i g $boko"#) sieci gazowej nale&y ustali# w 
terenie na podstawie r$cznych przekopów próbnych, w miejscach 
zbli&e%/skrzy&owa% do sieci gazowej zachowa# odleg o"ci zgodnie z 
Rozporz!dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada# sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nale&y podejmowa# dzia a% 
mog!cych spowodowa# uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie 
kontrolowanej wykonywa# r$cznie, w terminie 14 dni przed rozpocz$ciem robót 
Wykonawca zobowi!zany jest zg osi# si$ do odpowiedniej terytorialnie Gazowni 
PSG OZG w Poznaniu Gazownia Pozna% Po udnie, ul. G ogowska 429, tel. 61 
8545170, fax 61 8390623 gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu 
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.
Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nale&y zlokalizowa# w odleg o"ci min. 
0,5m od sieci gazowej n/c i "/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci 
gazowej n/c i "/c wykonanej z rur stalowych.

23

Przedsi$biorstwo Us ug Komunalnych 
w Rokietnicy Sp. z o.o.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

24

Przedsi$biorstwo Us ug Komunalnych 
Komorniki Sp. z o.o.
ul. Zak adowa 1, 62-052 Komorniki

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

25

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
WT Babki i Krzesiny

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

26

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
WT Biedrusko

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

27

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
WT Pozna%

___________________
Sebastian Olejniczak

pozytywne bez uwag
_____________________________
Brak uwag

28

Spó ka Wodna do Eksploatacji 
Wodoci!gu Dopiewo
ul. (!kowa 1A, 62-070 Dopiewo

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

29

T.Mobile Polska S.A
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

30

Tarnowska Gospodarka Komunalna 
TP-KOM Sp. z o.o., ul. Zachodnia 4 
62-080 Tarnowo Podgórne

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

31

Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. 
Zak ad Telekomunikacji Pozna%
ul. Reknicka 4, Pozna% 61-245

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

32

Veolia Pozna% S.A.
ul. Gdy%ska 54 
61-016 Pozna%

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

33

Webtouch Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Klaudyny Potockiej 25, Pozna% 60-211

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

34

Wielkopolska Sie# Szerokopasmowa S.A.
ul. Wierzbowa 84
62-081 Prze'mierowo

___________________
Wojciech Grze"kowiak

pozytywne z uwagami
_____________________________
WSS S.A.  Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Prze'mierowo, informuje, i& 
na dzie% 08.10.2021, we wskazanej lokalizacji nie wyst$puje infrastruktura WSS 
S.A. b$d!ca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub 
podczas robót ziemnych, na urz!dzenia WSS S.A. nie naniesione na podk ad 
mapowy, nale&y je zabezpieczy# i powiadomi# WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w 
celu ustalenia trybu dalszego post$powania.

35

Wodoci!gi Kórnickie i Us ugi Komunalne
WODKOM KÓRNIK sp. z o.o.
ul. Pozna%ska 71C, 62-035 Kórnik

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

36
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Województwo Wielkopolskie,
Wielkopolski Zarz!d Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, Pozna% 61-623

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

37

Zak ad Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowe w St$szewie
ul. Mosi%ska 15, 62-060 St$szew

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

38

Zak ad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Przemys owa 10
64-320 Buk

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

39

Zak ad Gospodarki Komunalnej w Swarz$dzu
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarz$dz

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

40

Zak ad Komunalny w Kleszczewie
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

41

Zak ad Komunalny w Kostrzynie
ul. Pozna%ska 2
62-025 Kostrzyn

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

42

Zak ad Komunalny w Pobiedziskach 
Sp. z o.o.
ul. Pozna%ska 58, 62-010 Pobiedziska

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

43

Zak ad Us ug Komunalnych Dopiewo
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

44

Zak ad Us ug Komunalnych Sp. z o.o. w 
Mosinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

45

Zarz!d Dróg Powiatowych
ul. Zielona 8
61-851 Pozna%

___________________
Maciej Walentowski

nie dotyczy
_____________________________
Nie dotyczy

46

Zwi!zek Mi$dzygminny "Puszcza Zielonka"
ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Go"lina

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

47

Wójt/burmistrz wed ug w a"ciwo"ci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imi$ i nazwisko 
osoby upowa&nionej przez organ:

Stanowisko/tre"# uwagi:Lp.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk                                                           
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

1

Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

2

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Plac Niepodleg o"ci 1, 62-035 Kórnik

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

3

Burmistrz Miasta i Gminy Mosina
Plac 20 Pa'dziernika 1, 62-025 Mosina

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

4

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Go"lina
Plac Powsta%ców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Go"lina 

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

5

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska                                              
ul.Tadeusza Ko"ciuszki 4, 62-010 
Pobiedziska
___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

6

Burmistrz Miasta i Gminy St$szew                                                   
ul.Pozna%ska 11, 62-060 St$szew
___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

7

Burmistrz Miasta i Gminy Swarz$dz                                                 
ul. Rynek 1, 62-020 Swarz$dz
___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

8
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Burmistrz Miasta Lubo%
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 
Lubo% 

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

9

Burmistrz Miasta Puszczykowo                                                        
ul. Podle"na 4
62-040 Puszczykowo
___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

10

Wójt Gminy Czerwonak
ul. )ródlana 39, 62-004 Czerwonak

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

11

Wójt Gminy Dopiewo
ul. Le"na 1C, 62-070 Dopiewo

___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

12

Wójt Gminy Kleszczewo                                                                  
ul.Pozna%ska 4, 63-005 Kleszczewo
___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

13

Wójt Gminy Komorniki                                                                 
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

14

Wójt Gminy Rokietnica                                                                    
ul. Gol$ci%ska 1, 62-090 Rokietnica
___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

15

Wójt Gminy Suchy Las   
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las 
___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

16

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ul. 
Pozna%ska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
___________________

Nie sk ada zastrze&e%
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

17

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotów, które mog! by# 
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz 

imiona i nazwiska osób upowa&nionych przez te podmioty:

Stanowisko/tre"# uwagi:

1

Nie z o!ono wniosku o koordynacj" robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju us ug i sieci telekomunikacyjnych

Tre&% protoko u zosta a uzgodniona z osobami, które uczestniczy y w naradzie wy !cznie za pomoc! 

&rodków komunikacji elektronicznej.

Integraln! cz"&ci! protoko u z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporz!dzony na kopii  aktualnej 

mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, po&wiadczonej za zgodno&%  z 

orygina em przez projektanta z przedstawion! na nim propozycj! usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu z adnotacj!, 'e ta dokumentacja by a przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Monika Dr!g

Agnieszka Zawada-Sikorska

������������������������

Podpis i piecz"% przewodnicz!cego narady 

koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z pó(n. zm.), 

nieobecno&% na naradzie koordynacyjnej podmiotu nale'ycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody 

do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si", 'e podmiot ten nie sk ada zastrze'e# do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia 

terenu (�).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporz!dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pa(dziernika 2015 r. w sprawie 

powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatow! baz" GESUT (�) aktualizuje si" w drodze 

czynno&ci materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które by y przedmiotem 

narady koordynacyjnej, (�), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady s! jednomy&lne i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwi!zku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne            

(t.j. Dz.U.2020.276 z pó(n. zm.): znaki geodezyjne, urz!dzenia zabezpieczaj!ce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaj! 

ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne         

i urz!dzenia zabezpieczaj!ce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a tak'e nie zawiadamia w a&ciwych organów o zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urz!dze# zabezpieczaj!cych te 

znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fa szywie 
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wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno&ci albo pozbawienia wolno&ci do lat dwóch.

5. O wymagane zezwolenia na usuni"cie drzew lub krzewów koliduj!cych z przebiegiem projektowanej inwestycji nale'y 

wnioskowa% do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                      

(t.j. Dz.U.2020.55).
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Temat: Opinia dotycząca budowy drogi wewnętrznej - ul. Sokoła w Puszczykowie

Nadawca: Joanna Patron <joanna.patron@aquanet.pl>

Data: 17.09.2021, 13:25

Adresat: kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl

Kopia: um@puszczykowo.pl

Numery spraw: IBM/80-9-1/1162/2021

Inwestor:
Urząd Miejski w Puszczykowie
ul. Podleśna 4
62-040 Puszczykowo

Wnioskodawca:
NAP-PROJEKT Michał Krüger, Rafał Tomczak s.c.
ul. Piątkowska 87B/I
60-648 Poznań

W  odpowiedzi  na  zlecenie  zaopiniowania  projektu  drogowego dotyczącego
budowy  drogi  wewnętrznej  - ul. Sokoła w Puszczykowie, informujemy, że po
zapoznaniu się z dokumentacją przekazujemy następujące uwagi i informacje:

1.  O  rozpoczęciu robót powiadomić Aquanet S.A. – Dział Sieci Wodociągowej
przy  ulicy Piątkowskiej 117/119 w Poznaniu oraz Dział Sieci Kanalizacyjnej
przy   ulicy  Gdyńskiej  1  w  Koziegłowach  z  co  najmniej  2-tygodniowym
wyprzedzeniem.

2.  Prace  drogowe  w  rejonie  uzbrojenia  wodociągowego i kanalizacyjnego
prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki przy użyciu sprzętu
lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów/kanałów
oraz ich uzbrojenia.

3.  Odbiór  nawierzchni  dokonać przy współudziale pracowników Aquanet S.A.
(adres kontaktowy patrz pkt.1.).

4.  W  trakcie  prowadzenia  prac  skrzynki od zasuw odcinających w węzłach
wodociągowych   i   na   przyłączach   wodociągowych,   skrzynki  hydrantów
podziemnych  oraz  włazy  studzienek  kanalizacyjnych należy wyregulować do
rzędnej projektowanej nawierzchni.

5.  Krawężniki  należy  lokalizować tak, aby nie było kolizji z hydrantami,
skrzynkami  ulicznymi od zasuw na sieci i na przyłączach wodociągowych oraz
włazami studzienek kanalizacyjnych.

6.  Krawężniki,  które  zostały  zaprojektowane  nad  wodociągiem i kanałem
sanitarnym należy układać na lekkiej podbudowie betonowej.

7.  W  czasie  trwania  inwestycji wykonawca musi zapewnić dostęp/dojazd do
studni  kanalizacyjnych,  które  znajdą  się  w  rejonie  objętym budową, w
sytuacji   gdy   wystąpi   konieczność   usunięcia   awarii   czy   zatoru.
Niedopuszczalne   jest  w  trakcie  trwania  budowy  wrzucanie  do  systemu
kanalizacyjnego jakichkolwiek materiałów budowlanych.

8.  Wykonawca  powinien  podać  osobę  do  kontaktu  w  razie  konieczności
współpracy podczas interwencji naszych służb technicznych w rejonie objętym
budową.

9. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie istniejącego uzbrojenia
wod-kan  nie  może  być  mniejsze  od  obecnego (ewentualnie zmniejszone do
wymaganego  minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5m (dla PE 1,7m), dla
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sieci  kanalizacyjnej  1,2m  i  nie  może być zwiększone >0,3m). Przy braku
możliwości  spełnienia  tych  warunków należy w Aquanet S.A. przedstawić do
zaopiniowania  niweletę  drogi  z  zaznaczonym  istniejącym i projektowanym
terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.

10.  Wszelkie  niejasności  i  nieprawidłowości wynikłe podczas prowadzenia
prac  należy  wyjaśnić  z  działami  eksploatacyjnymi  Aquanet  S.A. (adres
kontaktowy patrz pkt.1.).

Informujemy,  że  na  sieci  wodociągowej  w ul. Sokoła, przed rozpoczęciem
budowy drogi, planowana jest wymiana zasuwy oraz hydrantu. W związku z tym,
o  terminie rozpoczęcia prac przez Wykonawcę należy z wyprzedzeniem (min. 2
tygodnie)  powiadomić  Dział  Sieci Wodociągowej (Marek Grzelewski tel. 697
892 063 lub Artur Jeżewicz tel. 885 979 020).

W załączeniu przekazujemy mapę z potwierdzonym przez dział GIS Aquanet S.A.
uzbrojeniem (opisanym: średnica, materiał, rok budowy)

Informujemy że:

   opinia  jest  ważna tylko i wyłącznie z planem sytuacyjnym opracowanym z
   datą 08.2021r. oraz załączoną mapą z potwierdzonym uzbrojeniem,

   opinia Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla.

Sprawę prowadziła:
Joanna Patron
Specjalista ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
tel. 61 83 28 413

Dokument zatwierdzony przez:
Małgorzata Pietras
Starszy Specjalista ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
AQUANET S.A.

Informacja RODO:
(See attached file: AQ-RODO-50.pdf)
(See attached file: plan_Sokola_do_uzg.pdf)
(See attached file: pud_97_2021mapa.pdf)
===========================================================================
AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy
KRS Nr 0000234819
NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitał zakładowy:  1 121 290 222 zł
(w całości opłacony)
www.aquanet.pl

UWAGA: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone
wyłącznie dla adresata
korespondencji e-mail i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Aquanet
S.A.
Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona,
prosimy niezwłocznie
powiadomić o powyższym nadawcę i usunąć przesyłkę ze swojego systemu wraz
ze wszystkimi
załącznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne
wykorzystanie przesyłki e-mail,
bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.
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WTINEA – 5825       Wysogotowo, 26.08.2021 r. 

 

 

NAP-PROJEKT s. c. 

ul. Piątkowska 87B/I 

60-648 Poznań 

 

Dotyczy:  Budowa ul. Sokoła (dr. Wewnętrzna) w Puszczykowie. 

 

INEA S.A. Wysogotowo,  

Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo 

 

w odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 19.08.2021 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz 

określa następujące warunki jakie należy spełnić podczas robót na infrastrukturze INEA S.A.: 

 

1. Infrastrukturę stanowią kable łączowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przyłącza i kable 

abonenckie.  

2. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów 

próbnych. 

3. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury  

INEA S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę. 

4. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,  

tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl. 

5. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót  do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość 

powstania awarii sieci lub urządzeń INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, 

infrastruktury INEA S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić  

INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą 

z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robót oraz 

za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku 

transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących INEA z abonentami 

Service-Level Agreement. 

6. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury INEA S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace 

związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej 

właściciela (INEA S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. 

Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca 

zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne INEA S.A. 

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych,  

na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. (tel. 

61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania. 

8. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi przełączeniami, zmianami przebiegu kabli światłowodowych, 

zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor. 

9. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor 

opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być 

uzgodniona i zaakceptowana  przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej 
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na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich 

skosztorysowaną wartość do akceptacji przez INEA S.A. 

10. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 2400 do 600). 

11. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę 

wskazaną przez właściciela infrastruktury (INEA S.A.). 

12. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa się z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A.,  należy taką 

kanalizację przeprojektować oraz przebudować poza pas jezdni. 

13. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach należy wymienić na typ ciężki.  

14. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania 

dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac. 

15. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy  

i dostarczyć do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac. 

16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych 

nieruchomości (działek) Inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie na własny koszt zawrzeć umowę  

z uprawnionym podmiotem na mocy, której INEA S.A. nabędzie prawo do trwałego pozostawania swojej 

infrastruktury na tej nieruchomości. 

17. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, 

która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednocześnie do 

wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej  

rekomendujemy firmę Fiber#1 Sp. z o.o. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo,  

e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę 

telekomunikacyjną stanowiącą własność INEA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość 

prac oraz posiada duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

18. Warunki wystawiane są na okres 6 miesięcy licząc od dnia wystawienia warunków.  

 

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego 

dokumentu.  

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:  

Specjalista ds. Uzgodnień: 

Wojciech Grześkowiak 

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl   

tel. 732462407 
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Temat: RE: 41306/21 UB- budowa ul. Sokoła w Puszczykowie

Nadawca: * ZZSS_przebudowa_infrastruktury_Łódź - Hurt <ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Lodz@orange.com>

Data: 09.09.2021, 07:42

Adresat: Michał Krüger <kruger@nap-projekt.pl>

Wzdłuż nie zabezpieczamy, ewentualna naprawa uszkodzeni nie będzie wymagała w takim przypadku zamknięcia ruchu.

Przemysław Rydzoń, Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi
Tel.: +48 42 658 99 71, Kom.: +48 503 101 868

Orange Polska, Michała Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź

www.orange.pl

From: Michał Krüger <kruger@nap-projekt.pl>

Sent: Wednesday, September 8, 2021 12:38 PM

To: * ZZSS_przebudowa_infrastruktury_Łódź - Hurt <ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Lodz@orange.com>

Subject: Re: 41306/21 UB- budowa ul. Sokoła w Puszczykowie

dziękuję,

proszę o uzupełniające informacje w związku z uwagą "kable telekomunikacyjne zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur

dwudzielnych grubościennych, na przejściach pod projektowaną drogą"

Pas drogowy utwardzamy jednolitą nawierzchnią na całej jego szerokości - czy w tej sytuacji rury ochronne mają być ułożone

wzdłuż ulicy?

Pozdrawiam
                                               Michał Krüger
                                               NAP-PROJEKT Michał Krüger, Rafał Tomczak spółka cywilna
                                               ul. Piątkowska 87B/I
                                               60-648 Poznań
                                               NIP 606-00-64-857
                                               tel./fax   61 840 18 99
                                               tel.    605 588 092

W dniu 08.09.2021 o 10:58, * ZZSS_przebudowa_infrastruktury_Łódź - Hurt pisze:

Dzień dobry, 

w odpowiedzi na wniosek przesyłam uzgodnienie

pozdrawiam

Przemysław Rydzoń, Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi
Tel.: +48 42 658 99 71, Kom.: +48 503 101 868
Orange Polska, Michała Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź
http://www.orange.pl

-----Original Message-----
From: Michał Krüger <kruger@nap-projekt.pl>
Sent: Thursday, August 19, 2021 12:58 PM
To: * ZZSS_przebudowa_infrastruktury_Łódź - Hurt <ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Lodz@orange.com>
Subject: 41306/21 UB- budowa ul. Sokoła w Puszczykowie 

Dzień dobry,

proszę o uzgodnienie projektu budowy ul. Sokoła w Puszczykowie pow. 
poznański

Pozdrawiam
                                               Michał Krüger
                                               NAP-PROJEKT Michał Krüger, Rafał Tomczak spółka cywilna
                                               ul. Piątkowska 87B/I
                                               60-648 Poznań
                                               NIP 606-00-64-857
                                               tel./fax   61 840 18 99
                                               tel.    605 588 092

RE: 41306/21 UB- budowa ul. Sokoła w Puszczykowie  
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Elektronicznie 
podpisany przez 
Michał Krüger 
Data: 2021.10.01 
12:26:32 +02'00'

Elektronicznie podpisany 
przez Michał Krüger 
Data: 2021.10.01 12:26:47 
+02'00'

Signed by / Podpisano
przez:

Agnieszka Zawada-
Sikorska
Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji
Geodezyjnej i
Kartograficznej

Date / Data: 2021-10-08
10:34

agnieszka.baczyk
Stempel




















