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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót - Wymagania Ogólne, stanowią wspólne 
wymagania obowiązujące dla poszczególnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót, 
które zostaną wykonane w ramach Umowy przetargowej - Kontraktu: wymiana pokrycia dachu oraz 
docieplenie stropodachu budynku , przemurowanie kominów ponad dachem - 

Budynek administracyjny ;- siedziba Urzędu Gminy w Ryczywole. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót stanowią część Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a następnie będą stanowiły integralną część Kontraktu i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1 powyżej. 

1.3. Robót objętych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robót 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej zestawionymi w tabeli 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Tabela. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

      ST8.0.0. Wymagania ogólne 

     ST8 - 01 Docieplenie  stropodachu 

       ST- 02 
Pokrycia dachowe z dachówki , z papy termozgrzewalnej, 
opierzenia 

 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych normy, instrukcje i przepisy wymienione 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robót będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. 

Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robót należy wykonać w 
oparciu o normy i przepisy aktualnie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, nawet, jeśli w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robót nie zostały przywołane. 

1.4. Określenia podstawowe 

W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót (dalej zwanych również 
„Specyfikacjami technicznymi” lub „Specyfikacjami”) zdefiniowane są określenia podstawowe, które 
służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego. 

Występujące w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy „materiały przetargowe” lub 
„dokumentacja przetargowa” oznaczają tyle co „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” w 
rozumieniu polskich przepisów, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych. 

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz robotami zabezpieczającymi obiekt 

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar Robót. Wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach technicznych 
znajdujących się w niniejszym dokumencie. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru – zwanego dalej Inspektor 
(Inżynier). 

Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren 
budowy (dalej zwany również „placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili Przejęcia 
Robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

Ze względu na istniejącą infrastrukturę komunalną, czynny obiekt i inne przeszkody, roboty wymagają 
starannego planowania i nadzoru wszystkich etapów robót oraz stałej obecności kluczowego personelu 
w celu zapobieżenia problemom lub ich szybkiego rozwiązania aby nie dopuścić do opóźnień w 
robotach i powstaniu dodatkowych kosztów. 

Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione 
opracowania: 

 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczono Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót wraz z  Informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
przedmiar  robót oraz dokumentację projektową (rysunki). 

 Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Ceny Kontraktowej bez osobno wyszczególnionych 
kosztów dla Zamawiającego, opracować: 

 Dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu otrzyma od Inwestora  1 kopie dokumentacji 
budowlanej projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta może być nie 
wystarczająca do wykonania Robót. Wykonawca opracuje brakujące elementy Projektu 
Wykonawczego, które stanowić będą kompletną dokumentację do wykonania Robót w 
ramach Kontraktu. Projekt Wykonawczy będzie wykonany w terminie pozwalającym na 
kontynuowanie Robót bez zbędnych przestojów i przedłożony do akceptacji Inwestorowi w 
dwóch egzemplarzach. Wykonawca może stosować projekty wykonawcze przekazane przez 
Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia za nie pełnej odpowiedzialności lub może 
opracować i stosować swoje projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez Inwestora. 

 Projekt organizacji i harmonogram robót. 

 Szczegółowy program i dokumentację technologiczną  obejmującą: 

 wybór materiałów, 

 kolejność wykonywania robót, 

 zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań, 

 zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 

 zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

 Projekt organizacji budowy dla ruchu pojazdów – na pargingu 

 Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi. Dokumentacja 
Projektowa i Specyfikacje techniczne stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w każdym z tych 
dokumentów. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
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techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. W 
przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu i przebudowie dróg lub skrzyżowań, jakie nastąpiły 
od czasu opracowania projektu przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie na okres kontraktu. W 
zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnalizacyjne itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt wykonania 
i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 
w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
prowadzenia i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie bazy  placu budowy .Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie 
będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 
na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
Robót i Odcinków. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru Robót i Odcinków. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 
przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są 
konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone 
towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów wg stanu na 28 dni przed ostateczną datą 
składania ofert, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te winny być traktowane jako 
integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w 
których są wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością 
wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku przywołanych norm 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 
ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm 
przywołanych w Specyfikacjach technicznych. 

Tablice informacyjne. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic 
informacyjnych zgodnie z polskim Prawem budowlanym oraz z wymaganiami Unii Europejskiej. Tablice 
muszą informować o budowie – robotach i osobach odpowiedzialnych za proces realizacji budowy-
remontu. Tablice muszą być ustawione w miejscach określonych przez Inżyniera. Tablice informacyjne 
będą zgodne ze „Wytycznymi dotyczącymi  zasad identyfikacji wizualnej” umieszczonymi na stronie 
internetowej: http://www.delpol.pl/download//pomoc/vig_enfinal.zip. Treść tablic informacyjnych podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót.  

1.6. Zaplecze budowy 

http://www.delpol.pl/download/pomoc/vig_enfinal.zip
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Na zaplecze budowy powinny składać się biura, magazyny, plac do składowania materiałów 
i parkowania Sprzętu Wykonawcy (dalej zwanego również „sprzętem”), pojazdy, sprzęt, maszyny, 
wyposażenie urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa robót, przyłącza, drogi dojazdowe i 
wewnętrzne potrzebne do prowadzenia robót wymaganych kontraktem. Wykonawca winien wystąpić do 
odpowiednich jednostek wydanie warunków wykonania przyłączy (woda, energia elektryczna, ścieki, 
usuwanie śmieci). 

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie bieżące koszty związane z użytkowaniem powyższych 
urządzeń. 

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur, wyposażenia i sprzętu, przyłączy, 
magazynów, placów i dróg wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie placu i przywrócenie do 
warunków pierwotnych. 

Koszty założenia, operacji bieżącej i likwidacji zaplecza będą płatne jako kwoty ryczałtowe według 
pozycji w Przedmiarze Robót. 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. 

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom 
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 

Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo 
budowlane. Chociaż materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne projektowania, 
akceptację otrzyma również sprzęt skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i 
spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 
Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i 
różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie 
postępu robót. 

2.1.1 Zmiany w listach materiałowych 

Jeżeli Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien powiadomić 
Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć dodatkowy koszt 
takich zmian wynikłych po stronie Inspektora Nadzoru w rezultacie ich wprowadzenia. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w specyfikacjach. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał 
inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
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2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy,  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.7. Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana 
z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie 
robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy 
mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu Wykonawcy (zwanego również 
„sprzętem”), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót,. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów / sprzętu 
na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 



.- Wymagania Ogólne.   Wymiana pokrycia dachu na  budynku Urzędu Gminy w Ryczywole 
 
                                                                                                                            

Budynek  Urzędu Gminy 

8 

8 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i 
wskazaniami  inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie wszystkich Rysunków i Specyfikacji 
Technicznych i dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko 
co niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem 
Rysunków zakładając, że ta intencja jest zrozumiała. W przypadku niejednoznaczności lub 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, wykonawca winien natychmiast 
powiadomić Inwestora na piśmie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
projektanta, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i Rysunków dostarczonych mu 
przez Inspektora Nadzoru mając na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robót. 
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                  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
                                   I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

ST 45.261210 -05  Roboty  pokryć dachowych-  

                                 - wymiana rynien ,rur spustowych  i opierzenia z  z blachy 

 WSTĘP 

Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest ogół prac budowlanych i wykończeniowych do wykonania w 

ramach kontraktu – zlecenia, umowy- (przetarg publiczny). 

Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych 

jak niżej: 

- - wykonywania pokryć dachowych – wymiana pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz 

   z termoizolacją dachu z płyt  ;-  styropianowe z warstwa laminatu gr. 15 cm 

- wykonywania elementów stalowych – wymiana rynien i opierzenia 

Określenia podstawowe 

Określenia zastosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” oraz w pozostałych zamieszczonych w 

ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych. 

 

MATERIAŁY 

Pokrycia dachowe- wymiana  na pokrycie z papy termozgrzewalnej 

Pokrycia dachowe systemowe  Pokrycia dachowe z papy powinny odpowiadać poniższym  
wymaganiom: 

- obróbki blacharskie  – PN-B- 92900, 

- pokrycia z papy  BN-67/6741-12 

Obróbki blacharskie 

Należy użyć materiały zgodne pod względem materiałowym i kolorystyki z projektem elewacji pokrycia 

dachowego. 

 Rynny i rury spustowe oraz pas nadrynnowy należy wykonać z blachy ocynk o gr. 0,55 mm. 

SPRZĘT - atestowany 

Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe– przygotowanie podłoża i założenie nowej papy termozgrzewalnej 

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
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 Rynny do rozbiórki pokryć dachowych   

 Narzędzia ręczne do do odspojenia  papy od konstrukcji betonowej dachowej 

 

Obróbki blacharskie 

Do wykonywania robót należy stosować następujący sprzęt: nożyce do cięcia blachy, urządzenie do gięcia blachy, 

wyrobu prefabrykatów rynien i rur spustowych i inny drobny sprzęt dekarski. 

TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

W odniesieniu do transportu materiałów rozbiórkowych stosować przepisy zgodnie z  Dz. U.Nr 71,poz.649.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej  

Zaprojektowano krycie papą termozgrzewalną 2 x  ustalić wg wytycznych dostawcy materiału pokryciowego.    

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5*C. Robót 

pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na 

jakość pokrycia, takich jak temp. poniżej +5 °C , rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr 

utrudniający krycie. 

Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w 

kierunku wpustów dachowych lub okapu. 

. Norma związana PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy 

5.2. Rynny dachowe oraz  obróbki blacharskie 

Do wykonania obróbek blacharskich należy przystąpić: 

 po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją techniczną oraz sprawdzeniu wykonania 

odpowiednich spadków, stanowiących podkład pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich 

gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych ogniowych itp. 

 po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych (z wyjątkiem tych robót, które ze względów 

technologicznych powinny być wykonywane po robotach blacharskich) 

 po oczyszczeniu z podłoża wapna, wiórów i innych zanieczyszczeń 

 

Warunki atmosferyczne: roboty blacharskie mogą być wykonywane o każdej porze roku, bez względu na 

temperaturę. 

Nie należy wykonywać robót blacharskich na oblodzonym podłożu. 

Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub 

odpryśnięcie cynku lub uszkodzenie warstwy wykończeniowej powleczenia.  

Zgięcia zabezpieczeń kominów, świetlików i murów powinny być w wydrach obrzucone zaprawą i gładko zatarte. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych, z blachy stalowej 

powlekanej . W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być umieszczane (wklejane) między 

warstwami papy przy pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niż 

10% obróbek blacharskich nie należy wklejać między warstwy pokrycia , lecz układać na jego wierzchu. 

Połączenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być 

wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk, np. przez 

zastosowanie obróbki dwuczęściowej. 

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5 %. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm 

niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być 

usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Rynny należy dylatować. 
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Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20m, licząc odległość między sąsiednimi rurami 

spustowymi. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m. 

Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm. 

Rury spustowe z blachy powlekanej powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w 

złączach poziomych za zakład szerokości 40 mm. Złącza powinny być lutowane na całej długości. Rury spustowe 

powinny być mocowane przy pomocy haków. 

Rynny i rury spustowe 

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5 %. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm 

niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być 

usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Rynny należy dylatować. 

Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m, licząc odległość między sąsiednimi rurami 

spustowymi. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m. 

Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm. 

W zależności od wybranego systemu, należy używać do montażu rynien i rur spustowych wyłącznie akcesoriów 

przewidzianych w instrukcji montażu. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej i styropapy 

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną. 

Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na stwierdzeniu 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, a w odniesieniu do robót zanikających na podstawie 

protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku budowy. 

 sprawdzenie podłoża 
Badanie powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót , a wyniki tego sprawdzenia należy podać 

w protokóle z tego odbioru według normy PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy, sprawdzenie materiałów 

Badanie należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz zaświadczeń o jakości 

(atestów) lub wyników badań kontrolnych spełniających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

odpowiednich norm świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez Instytut 

Techniki Budowlanej. 

 badanie prawidłowości wykonania i dokładności pokrycia: 
sprawdzenie wzajemnego ułożenia warstw - należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne 

sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia – badanie należy przeprowadzać głównie w 

miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody ( np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, kominami, 

świetlikami itp.). Badanie należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym; 

sprawdzenie to można wykonać również przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres 

nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy 

nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 

Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawy po wyschnięciu pokrycia. 

 

Obróbki blacharskie 

Przy odbiorze robót blacharskich budowlanych powinny być przeprowadzone następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: Badanie polega na porównaniu 
wykonanych robót blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzeniu 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru 
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 sprawdzenie materiałów: Badanie należy przeprowadzać bezpośrednio lub pośrednio- na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót: Badanie polega na oględzinach wykonanych 
obróbek i stwierdzeniu niewystępowania takich wad, jak : dziury, pęknięcia, nieprostopadłości 
szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 

 sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy: Badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i 

umocowania arkuszy są wykonane prawidłowo zgodnie z normą PN-61/B-10245 Roboty blacharskie 

budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej 

 sprawdzenie rynien: Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą PN-61/B-10245 
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej, wykonania uchwytów, 
denek i wpustów rynnowych lub połączeń poszczególnych odcinków rynien . Należy także 
stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelność należy sprawdzić poprzez 
nalanie wody do rynien. 

 sprawdzenie rur spustowych: Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą PN-61/B-
10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej, połączeń w 
szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od 
prostopadłości i kierunku pionowego. Należy też sprawdzić czy rury nie maja dziur i pęknięć 

 sprawdzenie szczelności pokrycia. Badanie należy przeprowadzić w wybranych przez komisję 
miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli 
nie ma warunków, aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po deszczu, należy wybrane 
miejsca poddawać przez 10 minut zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu i 
obserwować czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia i czy nie przenika 
przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający 
odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania odbioru 

częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub 

utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 

Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej 

niż –5*C. Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokółów lub zapisów w 

dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót blacharskich. 

 

OBMIAR ROBÓT 

Nie przewiduje się obmiaru  powykonawczego jedynie zgodności z wielkościami określonymi w kosztorysie 

ofertowym z zatwierdzonym projektem budowlanym 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe z papy 

Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze należy uznać za zgodne z 

wymaganiami normy PN- 80/B-10240 Pokrycia dachowe z  papy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało 

wynik ujemny, całość robót pokrywczych lub ich część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy, w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu 

odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do dziennika budowy. 

 

Obróbki blacharskie 

Jeżeli przeprowadzone badania jakości robót dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze należy uznać za 

zgodne z wymaganiami norm. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót 

blacharskich lub ich część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodna z wymagania mi normy; w tym 

przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom normy i 

przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do dziennika budowy. 
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Ponadto przy odbiorze należy przestrzegać przepisów podanych w „Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, Arkady, Warszawa 1990r. 

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z ustaleniami wyników i zobowiązań określonych w postępowaniu przetargowym. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

 [1]  PN-71/B-10080  Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

 [2]   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.” Część I –  

Roboty ogólnobudowlane. Wydawnictwo „Arkady” 1990r.. 

Pokrycia dachowe 

[1]   PN- 80/B-10245 Pokrycia dachowe z papy 

 

 

       
 
Uwaga: wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o obowiązujące Normy 

i przepisy.  

 


