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Opis
do projektu technicznego architektoniczno-konstrukcyjnego

Nazwa zamierzenia: Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego  wraz
z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci o$wietlenia
i monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej z zbiornikiem
retencyjnym i pompownia, budowa boksow dla zawodnikéw
i dodatkowego segmentu trybun oraz wykonanie wysokiego
ogrodzenia i pilkochwytow, rozbiorka istniejacego budynku typu
blaszak (budynek szatniowy)

Obiekt: Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego wraz
z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci o$wietlenia
I monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa boksow
dla zawodnikéw i dodatkowego segmentu trybun oraz wykonanie
ogrodzenia i pilkochwytéow, rozbiorka istniejacego budynku typu
blaszak

Lokalizacja: Dzialka nr ewid. 432, 433, 465/2, 465/1, 466 i 467 w miejscowosci
Rozbérz Gmina Przeworsk

Kategoria obiektu: ~ Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry,
skocznie iwyciggi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
zjezdzalnie
Kategoria VIII — inne budowle
Kategoria XXVI - siecl, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociagowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

Jedn. ewid.: Przeworsk 181406 2

Obr. ewid.: Rozborz 0007

Inwestor: Gmina Przeworsk
Przeworsk ul. Bernardynska 1a
37-200 Przeworsk

1. Zamierzenie budowlane

Projektowane prace budowlane obejmujg przebudowa i rozbudowa budynku
szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy boksow dla zawodnikow
i dodatkowego segmentu trybun oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia i pitkochwytow na
terenie stadionu sportowego oraz wykonie utwardzen terenu i wjazdow na dziatke na terenie
przylegtym do Szkoty Podstawowej w miejscowosci Rozborz gmin Przeworsk.

Wedlug odrebnych opracowan zostang wykonane rowniez prace budowlane

polegajace na budowie sieci oswietlenia i monitoringu, budowie sieci kanalizacji deszczowej
z zbiornikiem retencyjnym i pompownig oraz zagospodarowane terenu w postaci boiska
treningowego i wielofunkcyjnego wraz z wysokim ogrodzeniem.
Projektowane prace budowlane odnosza si¢ do trzech kategorii V — obiekty sportu i rekreacji,
jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciggi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
zjezdzalnie, kategorii VIII — inne budowle i kategorii XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesylowe.
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2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem szatniowym ktory uzytkowany bedzie
przez zawodnikow klubu sportowego z szatni i natryskow oraz kibicow korzystajacych
z zewnetrznych sanitariatow. W parterze budynku znajdujg si¢ pomieszczenia sanitarne WC,
natryski i szatnie oraz techniczne magazyny na sprzet i urzadzenia techniczne typu zbiorniki
itp.. Poddasze budynku w czgsci i istniejacej nie uzytkowe, W czesci rozbudowywanej nad
projektowanymi magazynami strych o funkcji pomocniczej. Czeg$¢ istniejaca murowana
zbloczkow betonu komoérkowego 2z stropem zelbetowym wsparty na $cianach
konstrukcyjnych. Budynek posadowiony na tawach zelbetowych. Dach dwu spadowy
0 konstrukcji kratownicowej pokryty blachg trapezowa. Czes¢ rozbudowywana po stronie
poéinocnej murowana z bloczkéw betonu komoérkowego na kleju. Posadowiona na tawach
zelbetowych. Strop czgsciowo nad magazynem zelbetowy pozostala czgs¢ z plyt GK na
stelazu mocowane do krokwi. Dach konstrukcji drewnianej, krokwie wsparte na ptatwiach,
dach przekryty blachg. Pomigdzy czeScig istniejaca a rozbudowsa konstrukcje oddylatowane
5cm  warstwg styropianu. Po stronie wschodniej wykonana zostanie wiata grillowa
0 konstrukcji drewnianej czegsciowo wsparta na projektowanych stupach drewnianych i na
istniejacej $cianie budynku szatniowego. Przekrycie wiaty stanowi przedtuzenie istniejacych
krokwi z zachowaniem pochylenia potaci. Na dachu zamontowana zostanie fotowoltaika
zapewniajgca pokrycia czgsci zapotrzebowania obiektu na energie. Panele montowane na
podkonstrukcji zapewniajacej lepsze wykorzystanie promieni stonecznych.

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, dokumentacja
badan podloza gruntowego i projekt geotechniczny

Zgodnie z podzialem regionalnym Polski obszar dziatki objetej opracowaniem
znajduje si¢ na obszarze Podgorza Rzeszowskiego. Wysokosci bezwzgledne ksztaltuja si¢ na
wysokosci  200,60-203,90m n.p.m. (przy obielcie objetym opracowaniem okoto
203,20m n.p.m.). Administracyjnie teren badan znajduje si¢ w Rozborzu. W obrgbie
lokalizacji budynku nie znajduja si¢ formy morfologiczne swiadczace o istnieniu ruchéw mas
ziemnych (osuwisk). Na dzialce objetej opracowaniem oraz w jej poblizu wystgpuja grunty
gliniaste i pylaste . Poziom wod gruntowych ksztaltuje si¢ ponizej minimalnego poziomu
posadowienia fundamentow dla strefy przemarzania gruntéw Hz=1,2m. Grunty stanowiace
podtoze no$ne nadajgce si¢ do posadowienia projektowanego budynku. Projektowany obiekt
mozna posadowi¢ na obszarze dziatki w sposob bezposredni, w obrgbie warstwy nos$nych
gruntow.

W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntdw organicznych (torfow lub namutéw) nalezy
dokonac ich catkowitej wymiany na zagegszczony grunt nosny.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podioza
gruntowego zawartych w poz. PN-81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury,
nadmiernego zawilgocenia lub przemarznigcia.

Budowg geologiczng na rozpatrywanym terenie uznaje si¢ za prosta.

Analiza warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrologicznych miejsca posadowienia
obiektow oraz jego wielkos¢ pozwala na zaliczenia projektowanego obiektu do pierwszej
kategorii geotechnicznej (wg rozporzadzenia Ministra transportu , budownictwa i gospodarki
morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowalnych (Dz. U. Nr 463)).
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Do obliczen zalozono no$no$¢ gruntu na poziomie 1,5kg/cm?, w przypadku
stwierdzenia gorszych parametréw gruntu jak zalozone nalezy poinformowac projektanta.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Projektowane roboty:
1 roboty rozbiorkowe, wyburzeniowe, wykucia i zamurowania
2 wykopy i roboty ziemne
3 wykonanie nowych fundamentoéw
4 izolacja pionowa i pozioma taw i §cian fundamentowych
5 murowanie $cian, nadproza i wience
6 roboty betoniarskie i zbrojarskie
7 wykonanie posadzek wraz z izolacjg przeciw wilgociowa
8 wykonanie wigzby dachowej z pokryciem
9 montaz stolarki okiennej i drzwiowej
10 instalacje wewngtrzne
11 tynki wewngtrzne i oktadziny $cian
12 malowanie
13 przemurowanie kominéw
14 docieplenie $cian i stropdw, tynki zewnetrzne
15 wykonanie dojs¢ i dojazdu
16 wykonanie ptytki odbojowej
17 uzupelnienie brakoéw w terenie zielonym,
18 montaz instalacji fotowoltaicznej
19 wykonie nowego ogrodzenia terenu
20 przesunigcie linii wyznaczajacych ptyte boiska, montaz nowych bramek i tablicy
wynikow
21 wykonanie fundamentu pod trybung i montaz gotowego segmentu trybuny
22 wyposazenie szatni

Ad.1.) roboty rozbiérkowe, wyburzeniowe, wykucia i zamurowania

W obiekcie zaprojektowano wykucia otworow okiennych i drzwiowych wynikajace
z dostosowania pomieszczen i obiektu do obecnych przepisow. Zamurowania otworéw
okiennych i drzwiowych wykona¢ z bloczkow betonu komorkowego na grubosé
zamurowywanej $ciany. Nowe kabiny prysznicowe wymurowac z cegly ceramicznej petnej
na grubos$¢ pot cegly (12cm). Nowe Sciany kabin kotwi¢ w $cianach istniejacych za pomoca
stalowych tgcznikow montowanych na kotwach chemicznych.

Nad wykuwanymi otworami zaprojektowano wykonie stalowych nadprozy z profili
IPN wspartych obustronnie na $cianach po 25cm z kazdej strony, pod oparcie profili wykonaé
poduszki betonowe. Profil oraz jego dtugos¢ zgodnie z czescia graficzng. Profile wykonane ze
stali konstrukcyjnej S 235. Profile przeznaczone na wykonie nadprozy skreca¢ miedzy sobg
za pomocg Stalowych srub M12 klasy min 8,8 w rozstawach co ~50cm minimum trzy na
jednym nadprozu. Przed zamontowaniem profili w $cianach owina¢ je siatka rabitza w celu
poézniejszego otynkowani elementéw, przestrzenie pomiedzy profilami wyszpatdowac
cegtami lub pustakami z betonu komoérkowego.



4

Na budynku zaprojektowano demontaz istniejacego pokrycia i tat po to aby wykonac
na catosci warstwe izolacji przeciw wietrznej i nowe tacenie i jednolite przekrycie budynku.

Ad.2) wykopy i roboty ziemne

W obiekcie przewidziano wykonie prac ziemnych polegajacych na wykonaniu
wkopoéw pod projektowane lawy i $ciany fundamentowe oraz stopy fundamentowe cze$ci
rozbudowywanej. Wokot istniejagcego budynku zaprojektowano odkopanie istniejacych
fundamentow w celu wykonania nowej izolacji pionowej przeciwwilgociowej i termicznej
$cian fundamentowy budynku.

Ad.3.) wykonanie nowych fundamentow

Pod rozbudowywang cze$¢ zaprojektowane zostaty fundamenty zelbetowe pod oparcie
scian fundamentowych i stupéw w postaci taw i stup fundamentowych. Fundamenty
zlokalizowane przy istniejacym obiekcie nalezy wykona¢ na poziomie istniejacych taw
fundamentowych zabrania si¢ podkopywania istniejacej konstrukcji. W przypadku
rozbiezno$ci z poziomami zalozonymi w projekcie nalezy wykonaé korekty na etapie
budowy. Pomiedzy istniejacg a projektowang konstrukcja zaprojektowano wykonie dyletacji
pomigdzy tawami i Scianami fundamentowymi. W pozostatej czesci zaprojektowany zostat
fundament schodkowy w celu pokonania roznic terenu aby zachowaé wiasciwe zaglebienie
fundamentu na warunki przemarzanie gruntu.

Zaprojektowane fundamenty o wysokosci 40cm szerokos¢ wedlug rysunkow
technicznych. Lawy zbrojone 4x#12 w tawach obcigzonych $cianami i 5x#12 w tawie nie
obciazonej, strzemiona ¢6 co 20cm. Stopy fundamentowe zbrojone krzyzowo pretami #12
w rozstawie co 15cm (12cm). Otulina zbrojenia glownego min 5cm. Pod fundamentami
zaprojektowano wykonie podkiadu z chudego betonu gr. 10cm. Zaprojektowane fundamentu
wykona¢ z betonu C20/25 i stali zbrojeniowej konstrukcyjnej A-1IIN B500SP i stali
rozdzielczej AO - St0S-b.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia obiektu grunty nasypowe lub mineralne
typu torfy nalezy wykona¢ ich wymiang na Kkruszywo naturalne tamane zageszczone
warstwami maksymalnie gr. 30cm do uzyskania 1s=0,97.

Ad. 4) izolacja pionowa i pozioma law i §cian fundamentowych

Izolacja pozioma

Dla nowych $cian fundamentowych zaprojektowano wykonanie izolacji poziomych za
pomoca papy termozgrzewalnej na poziomie tawy fundamentowej i na wysokosci izolacji
poziomej warstw posadzkowych.

Pod wiatg grillowa W miejscu obnizenia terenu zaprojektowano wykonanie
dodatkowej izolacji termicznej przy $cianie budynku w celu zabezpieczenia fundamentow
przed przemarzaniem w postaci warstwy styropianu szerokosci 100cm i grubosci 20cm po
zewnetrznej stronie sciany budynku.

Izolacja pionowa

Izolacje pionowa Scian istniejacych i projektowanych wykonac¢ z dwoch warstw papy
asfaltowej na lepiku. Przed wykonaniem izolacji z papy Sciany nalezy oczysci¢ i otynkowaé
tynkiem cementowym kategorii IV.

Na izolacji przeciw wilgociowej z papy wykonac izolacje termiczng z 15cm XPS.
Warstwe izolacji termicznej nalezy zabezpieczy¢ tynkiem cienkowarstwowym i wykonaé
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ponowng powloke izolacji przeciw wilgociowej za pomoca $rodka bitumiocznego. Catosé
izolacji zabezpieczy¢ folig kubetkows zakonczona listwa wentylacyjna. Od wewnatrz $ciany
zabezpieczy¢ tynkiem cementowym a nastepnie tynk zabezpieczy¢ masg bitumiczng.

Ad.5) murowanie $cian, nadproza i wience

W cze¢sci rozbudowywanej zostalty zaprojektowane $ciany fundamentowe z bloczkoéw
betonowych fundamentowych murowanych na zaprawie cementowej. Sciany nadziemna
zostaly zaprojektowane z betonu komorkowego gr. 24cm typu 600 murowanych na Kleju,
a $ciany dziatlowe gr 12m. Nad projektowanymi otworami drzwiowymi i okiennymi matych
rozpietosci zostaty zaprojektowane tradycyjne nadproza ceramiczne typu Kleina na zaprawie
cementowej. Nad bramami zaprojektowano wykonie nadprozy zelbetowych 24x30cm
zbrojonych konstrukcyjne dotem 4x#12 i gorg 2x#12 jako strzemiona zaprojektowano prety
stalowe 6 (rozstawy zgodnie z rysunkami). Rowniez nad oknami znajdujacymi sig¢
bezposrednio pod platwig dachowsg zaprojektowano potaczone zelbetowe nadproza w jedng
catos¢ 0 wymiarach 24x33cm zbrojone konstrukcyjnie 2x#10 pozostate zbrojenie to prety
zbrojeniowe wienca 4x#12, strzemiona @6 (rozstawy zgodnie z rysunkami).

W $cianach zaprojektowano wykonie wiencoéw zelbetowych wzmacniajgcych budynek
0 nastepujacych parametrach: W-1 o przekroju 24x25cm zbrojony 4x#12, W-2 o przekroju
24x25cm zbrojony 6x#12, W-3 o przekroju 24x76cm zbrojony 8x#12 oraz zelbetowa platew
murtata dachowa 0 przekroju 24x20cm zbrojona 4x#12 z zamontowanymi kotwami
montazowymi przeznaczonymi do krokwi dachowych. Kotwy MI12 w ksztalcie litery
U montowane w rozstawie zaprojektowanych krokwi zwigzane z podczas montazu
z zbrojeniem konstrukcyjny wiencow. Strzemiona w przekroju zgodnie z cze$cig graficzng
i pozycjami obliczeniowymi.

Elementy zelbetowe zaprojektowane z betonu konstrukcyjnego C20/25 i stali
konstrukcyjnej A-11IN B500SP, stali rozdzielczej A0 - St0S-b. Otulina zbrojenia gtownego
minimum 2,5cm. ,

Ad.6) roboty betoniarskie i zbrojarskie

W obiekcie zaprojektowano rowniez wykonanie zelbetowych stupéw i zelbetowego
stropu nad czg$cig magazynu.
Zelbetowe stupy o przekroju 24x24 i zroznicowanej wysokosci zbrojone 4x#12, strzemiona
06 co 18/9cm. Stupy kotwione w stopach fundamentowych, w stupach przewidzianych pod
oparcie drewnianych ptatwi dachowych podczas zbrojenia w gornej ich czesci nalezy
zamontowac stalowe kotwy M16 shuzagce do montazu platwi dachowych. Kotwy polaczy¢
razem z zbrojeniem stupow. W gornej czeSci stupa w miejscu Wsparcia platwi mozna
wykona¢ krotsze zbrojenie aby pozostawi¢ miejsce na podlewke w celu precyzyjnego
wypoziomowania ptatwi pod drewniang konstrukcj¢ dachu.
Nad czgsécig magazynu zaprojektowania zostala zelbetowa plyta stropowa o grubosci 14cm.
Ptyta stropowa o uktadzie zbrojenia gtownego jednokierunkowym prostopadtym do $cian
konstrukcyjnych. Strop zbrojony konstrukcyjnie dotem za pomoca pretow zbrojeniowych #10
co 20cm. Nad podporami zaprojektowano zbrojenie gorne w postaci pretow #10 co 30cm.
W plycie stropowej zaprojektowano wykonie dwoch otworow rewizyjnych do zamontowania
wylazow na czg$¢ strychowa o wymiarach 70x120cm. Miejsca projektowanych otworow
dozbroi¢ dodatkowymi pretami wzdhuz krawedzi otworéw oraz pretami sko$nymi w narozach
otworow. Jako zbrojenie rozdzielcze zaprojektowano prety @6 co 20cm.
Zaprojektowany zostat rowniez wysieg pod oparcie platwi dachowej w formie plyty
zelbetowej kotwionej w wiencu i plycie stropowej. Prety zbrojeniowe wysiegu #10
rozmieszczone co 20cm taczone w wiencu oraz w gornej warstwie plyty stropowe;j.



Minimalna otulina zbrojenia glownego elementéw zelbetowych 2,5cm. Elementy
zelbetowe zaprojektowane z betonu konstrukcyjnego C20/25 i stali konstrukcyjnej A-11IN
B500SP, stali rozdzielczej AO - St0S-b. Otulina zbrojenia gtéwnego minimum 2,5cm. ,

Swiezo wylany beton nalezy staranie pielegnowaé przez pierwsze 7 dni $wieze elementy
nalezy polewa¢ woda nie mozna dopusci¢ do wyschnigcia betonu, w przypadku niskich
temperatur elementy nalezy ostoni¢ plytami styropianowymi oraz folia budowlang,
aw przypadku wysokich temperatur nalezy ograniczy¢ parowanie wody poprzez
zabezpieczenie folig budowlana.

Ad.7) wykonanie posadzek wraz z izolacja przeciw wilgociowg

W zwigzku z prowadzonymi pracami w obiekcie niezbedne bedzie wykonanie
wszystkich nowych posadzek w czesci istniejacej a w projektowanej wraz z warstwami
podbudowy.

W czesci istniejgcej zaprojektowano wykonanie nowych warstw posadzkowych
z ptytek gresowych uktadanych na kleju z wypelieniem fug za pomocg masy epoksydowe;j.
W czgéci rozbudowywanej zaprojektowano do wykonania warstwy posadzkowe:

- plytki gresowe na kleju

- wylewka betonowa gr. 7cm zbrojona siatka stalowa o oczku 10x10cm z drutu 3mm

- izolacja termiczna 10cm styropianu XPS

- izolacja przeciwwilgociowa z foli

- wylewka betonowa 10cm

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15cm

Wszystkie posadzki wytozone ptytkami wykonczy¢ cokotami z ptytek wysokosci 10cm.

Pod wiata grillowa zaprojektowano wykonanie warstw posadzkowych z kostki brukowej gr.
4cm na podbudowie betonowej gr. 8cm, pod betonem wykonaé¢ warstwy podbudowy 20cm
warstwy thucznia o frakcji 0-31,5mm oraz warstwy odsaczajacej z pisku gr. 8cm.

Pod wiatg grillowa przy istniejacej Scianie zaprojektowano wykonie pasa z plyt styropianu
szerokosci 1m stanowigcego docieplenie dla fundamentu z powodu zebrania warstw gruntu
do projektowanego poziomu. Zaprojektowane docieplenie gr. 20cm.

Ad.8) wykonanie wiezby dachowej z pokryciem

Na budynku nad cze¢$cig rozbudowywang zaprojektowano nowy dach dwu spadowy
o konstrukcji drewnianej ptatwiowo- krokwiowej nachylenie potaci 15° i 56°. Elementy
drewniane dachu takie jak krokwie, ptatwie, jetki, stupy, itd. nalezy taczy¢ miedzy soba za
pomoca tradycyjnych wrebow ciesielskich zgodnie z zasadami ich wykonywania
z zastosowaniem dodatkowych tacznikow stalowych typu gwozdzie, sruby i wkrety. Cata
wigzbe dachowa nalezy zabezpieczy¢ srodkami glgboko penetrujagcymi i konserwujacymi
przed dziataniem ognia oraz korozji biologicznej. Przekroje elementéw konstrukcyjnych
zostaly podane na rysunku wiezby dachowej. Zaprojektowany dach nalezy oprze¢ na
zelbetowe] murtacie i drewnianych ptatwiach ktore przeniosg obcigzenia od krokwi na $ciany
i stupy budynku. Poziom murtaty oraz ptatwi nalezy zweryfikowa¢ na budowie i w razie
czego dostosowa¢ w taki sposob aby projektowana i istniejaca pota¢ dachu stanowit jedng



7

catos¢. Projektowane stupy drewnie ustawi¢ na zaprojektowanych stopach fundamentowych
za pomoca stalowych marek zlokalizowanych naprzemiennie aby usztywni¢ konstrukcje.
Krokwie mocowac do platwi zelbetowych za pomoca stalowych kotew M12 w ksztalcie litery
U. Do ptatwi drewnianych krokwie montowa¢ za pomocg stalowych srub M12. Konstrukcja
wiaty drewniana z stupéw ptatwi i krokwi oraz spinek i mieczy. Krokwie wspiera¢ na
projektowanej ptatwi drewnianej oraz istniejgcej $cianie mocowane do sinicjgcej konstrukcji
dachu.

Na catosci konstrukcji zaprojektowano zamontowanie membrane paro przepuszczalng za
pomoca kontriat o przekroju 2,5x5cm. Do kontrtat nalezy przybi¢ taty o przekroju 5x4cm
W rozstawie wynikajagcym z modutu zakupionej blachy trapezowej ~45cm. Do czota krokwi
na okapie nalezy przybi¢ deske okapowa do ktorej bedzie mocowana rynna.

Dach pokryty bedzie blachg trapezowa powlekang gr. min. 0,75mm. Wszystkie obrobki
blacharskie dachu nalezy wykonaé z blachy ptaskiej powlekanej gr. min. 0,75mm w kolorze
pokrycia.

Elementy drewniane nalezy wykonywa¢ z drewna klasy co najmniej C27 Elementy krokwi,
ptatwi 1 stupkéw nalezy taczy¢ miedzy sobg dodatkowo za pomoweca $rub do drewna z tbem
szeSciokatnym @312 z powickszang podktadka (dlugo$¢ dobra¢ do skrecanych elementéw).
Spinki nalezy mocowaé za pomoca $rub z gwintem metrycznym @12 (z zamkiem do drewna
lub z pretow gwintowanych cietych na miarce) z zastosowaniem podktadek. Krokwie
W szczycie nalezy taczy¢ ze soba na naktadke i skrecac czterema wkretami do drewna.

Okap dachu o wysiggu 75-90cm (od wykonczonej $ciany) z podsufitka z paneli drewna lub
blachy nisko-profilowej T-7. Podsufitka mocowana do gornej czegsci krokwi.

Rynny o przekroju @150 i rury spustowe @110 stalowe z blachy powlekanej w kolorze
pokrycia .

Rozstawy elementow konstrukcyjnych nalezy zachowaé zgodnie z czgécig rysunkowa
projektu (rzut wigzby dachowe;j).

Ad.9) montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarka okienna PVC szklona szklem niskoemisyjnym w kolorze biatym
0 Wspdtczynniku Umax=0,9[W/m?*K].
Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptytowa drewniana koloru biatego. Drzwi do WC z szyba
w kolorze mlecznym i kratka nawiewng w dolnej czgsci. Drzwi zewngtrzne aluminiowe
koloru brazowego plycinowe o wspotczynniku Umax=1,3[W/m?*K].
Bramy zewnetrzne aluminiowe koloru brazowego ocieplane 0 wspotczynniku
Umax=1,3[W/m?*K], brama o uktadzie standardowym rozwierana o uktadzie symetrycznym.

Ad.10) instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony W instalacje: wodnag, kanalizacji sanitarnej, elektryczng, solarng
oraz monitoringu i sterowania oswietleniem terenu. W zwiazku z przebudowa i rozbudowsg
budynku szatniowego wykonana zostanie nowa instalacja wody i kanalizacji sanitarnej,
elektryczna wraz z panelami fotowoltaicznymi oraz instalacja ogrzewania za pomoca
grzejnikow elektrycznych. Instalacje wewnetrzne wykona¢ zgodnie z czgécig instalacyjna
projektu technicznego.

Ad.11) tynki wewnetrzne i okladziny Scian

Nowe tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat. Il czesci nadziemnej wykonac
w miejscach nowo projektowanych scian, skuciach i przekuciach oraz na zamurowanych. Na
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$cianach fundamentowych zaprojektowano jako zabezpieczenie izolacji przeciw wilgociowej
wewnetrznej wykonanie tynkéw cementowych kategorii V. W pomieszczaniach WC,
natryskow, magazynie (pom. nr 4) i przedsionku WC (pom. nr 14) zaprojektowano ptytki
Scienne do wysokosci 2m. lzolacje zewnetrzng z styropianu zabezpieczy¢ tynkiem cienko
warstwowym zbrojonym.

Ad.12) malowanie

Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych.
W pomieszczeniach szatni i magazynach lamperie z farby olejnej wysokosci min. 1,5m.

Ad.13) przemurowanie kominow

Kominy w chwili obecnej w czgsci nad potaciag wykazujg oznaki uszkodzen w wyniku
czynnikéw atmosferycznych projektuje si¢ ich rozebranie ponizej poziomu potaci dachowej
do momentu w ktorym bedg trwale zwigzane zaprawa, W razie koniecznosci rozbieraé caty
komin ktory jest uszkodzony. Nowe kanaty kominowe wymurowaé z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie cementowej. Kominy po wymurowaniu dociepli¢ ptytami styropianowymi
gr. 5¢cm. Styropian zabezpieczy¢ tynkiem cienko warstwowym. Na kominie wykona¢ czapke
betonowa grubosci 7cm. Boki kominow obi¢ blacha nisko profilowa czapke oku¢ blacha
gladka.

W zwigzku zbyt mata wydajnosciag kanatéw w wentylacyjnych w kilku pomieszczeniach
zaprojektowano zamontowanie nasad kominowych typu turbowent i turbowent hybrydowy
zgodnie z zestawieniem wentylacji. W WC ogoélnodostgpnym i dla NN oraz przedsionku
zaprojektowano kominki wentylacyjne z wentylatorkami elektrycznymi zapewniajacy
dodatkowy cigg powietrza w czasie uzytkowania.

Ad.14) docieplenie $cian i stropow, tynki zewnetrzne

Zaprojektowane zostato docieplenie wszystkich §cian nadziemnych styropianem
gr.20cm o wspotczynniku A=0,04 [W/m?*K], czeéé podziemna $ciany nalezy dociepli¢
styrodurem gr. 15cm. Plyty styropianowe nalezy kotkowsa do $ciany kotkami dostosowanymi
do grubosci klejonych ptyt w ilosci 4szt/m?,

Po wykonaniu docieplenia $cian nalezy wykona¢ tynk cienko warstwowy zbrojony siatka
z widkna szklanego. Kolejng warstwa bedzie tynk sylikonowy w kolorze pastelowym
wybranym przez inwestora. Cz¢$¢ podziemng zaizolowac przeciwwilgociowo.

Strop parteru czesSci istniejgcej ocieplic welng mineralna grubosci 20cm. Pod welng utozy¢
izolacje przeciw wilgociowg z foli paro nieprzepuszczalnej a na gorze folig
paroprzepuszczalng. Przed przystapieniem do ukladania nowej izolacji nalezy usungc¢
istniejace warstwy izolacyjne izabrudzenia powierzchni. W czgsci rozbudowywanej
zaprojektowano wykonie izolacji z styropianu gr. 20cm na plycie stropowej zabezpieczonej
wylewka betonowa gr. 5cm. Czgs¢ z izolacja mocowang do konstrukcji dachu wykonaé
z welny mineralnej gr. 20cm montowane na stelazu stalowym z zabezpieczeniem folig
paroizolacyjna ocieplenie na potaci dachowej zabezpieczone plyta gipsowo kartonowa ogien+
0 grubosci 15mm (konstrukcja E130).



Ad.15) wykonanie dojs¢ i dojazdu
Ad.16) wykonanie plytki odbojowej

Projektuje si¢ wykonanie utwardzen wokoét istniejacego budynku w postaci ptytki
odbojowej i utwardzenie placu obok budynku wraz z nowymi dojazdami na dzialkg oraz
utwardzeniem przed trybunami. Projektowana ptytka odbojowa wokot budynku o szerokos$ci
80cm. Zaprojektowano utwardzenie placu o wymiarach 20x20m oraz dojazdéw do terenu
0 szerokos$ci 4m i 6,5m ograniczone kraweznikami, oraz utwardzenie dojscia przed trybunami
ograniczone obrzezami. Utwardzenia wykona¢ na podbudowie ttuczniowej stabilizowanej
mechanicznie do uzyskania wspoétczynnika zageszczenia 1s=0,97.

Utwardzenie placu, dojs¢ i dojazdow
- kostka brukowa — gr. 6cm
- kruszywo famane frakcji 4mm — gr.5cm
- kruszywo tamane frakcji 0-31,5mm — gr.20cm
- kruszywo famane frakcji 31,5-63mm — gr.25cm
- warstwa odsaczajacg z piasku - gr. 5-10cm

Ptytka odbojowa
- kostka brukowa — gr. 4cm
- podbudowa betonowa C12/15 - 8cm
- kruszywo tamane frakcji 0-31,5mm — gr.20cm
- warstwa odsgczajacg z piasku - gr. 8cm

Ad.17) uzupelnienie brakéw w terenie zielonym

W miejscu istniejacego terenu zielonego ktory nie zostal zagospodarowany a zostat
zniszczony w wyniku prac budowlanych projektuje si¢ jego rekultywacje i ponowne obsianie
trawa.

Ad.18) montaz instalacji fotowoltaicznej

Zaprojektowane zostaty panele fotowoltaiczne na potaci dachowej na podkonstrukcji
umozliwiajacej lepsze wykorzystanie promieni stonecznych. Panele montowaé na
prefabrykowanym stelazu dostarczanym przez producenta systemu. Zaprojektowano
konstrukcje stalowg zabezpieczong powtoka magnelis przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych, chemicznych i korozyjnych. Instalacja zaprojektowana o mocy 5,6 7kWp.

Ad.19) wykonie nowego ogrodzenia terenu

Zaprojektowano wysokie ogrodzenie terenu cze$ciowo W miejscu istniejacego
przeznaczonego do likwidacji, Ogrodzenie wysoko$ci 6m zaprojektowane zostalo po
wschodniej i pétnocnej stronie ptyty stadionu. Ogrodzenie taczone w postaci ogrodzenia
panelowego oraz pitkochwytu na stupkach stalowych z paneli stalowych z siatkg nylonowg
ograniczajace teren boiska przed wtargnigciem niepozadanych osob oraz zabezpieczenie
przed opuszczeniem pitki z strefy boiska. Laczna wysoko$¢ takiego zestawy ma wynie$¢ co
najmniej 6m wysokosci ponad zaprojektowany poziom terenu przy ogrodzeniu.

Panele i siatka montowane na shupkach stalowych mocowanych do fundamentu
betonowego w gruncie. Rozstaw stupkow zgodnie z szerokoscig panela, maksymalny rozstaw
pitkochwytow co 4m a w przestach skrajnych co 2,65m. Stupki z rur stalowych ¢63x4mm,
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siatka pitkochwytu polipropylenowa z linki ¢Smm i oczku 8x8cm, ogrodzenie panclowe
z drutu stalowego o gr. ¢ Smm ocynkowane ogniowo i pokryte warstwa poliestru PVC.
Ogrodzenie do wysokosci 2m panelowe pozostata cze$s¢ z siatki polipropulenowe;j
(pitkochwyt). Stupki przy bramach wykona¢ z profilu 100x100x5mm w bramach i furtkach
montowac rozpdrki usztywniajace ogrodzenie podczas otwierania i zamykania.

Po zachodniej stronie terenu zaprojektowano ogrodzenie panelowe wysokosci 1,5m
oraz po stronie poéinocno-zachodniej 3m ogrodzenie dotem na wysokos¢ 2m z panelami
a pozostata cze$¢ jako pitkochwyty z siatki polipropylenowej. Ogrodzenie panelowe
doprowadzi¢ na catej dlugosci zachodniej granicy terenu pomiedzy trybunami w wolnej
przestrzeni. Rowniez po zachodniej stronie ternu na wschod od trybun zaprojektowane
zostaly barierki odgradzajace ptyte stadionu od trybun z kibicami. Zaprojektowane barierki
systemowe stalowe prefabrykowane montowane w betonowych fundamentach. Segmenty
barierek wysokosci 1,1m i szerokosci 1,5m.

Ad.20) przesunigcie linii wyznaczajacych plyte boiska, montaz nowych bramek i tablicy
wynikow

W zwigzku z planowanymi pracami projektowymi przewidziano przesunigcie
istniejacej lokalizacji plyty boiska w taki sposob aby zostata zachowana wymagana strefa
bezpieczenstwa wokot pola gry wynoszaca 3,0m. Ptyta pola gry boiska o wymiarach
60,0x90,0m, ptyta boiska wraz z strefg bezpieczenstwa 66,0x96,0m. Po $rodku przesunigtego
pola gry zaprojektowano montaz nowych albuminowych bramek do gry. Nowe bramki
0 wymiarach 7,32x2,44m montowane w betonowych fundamentach za posrednictwem tulei
umozliwiajacych ewentualny demontaz bramek z ptyty biska. Na terenie stadionu
zaprojektowana zostata rowniez elektryczna tablica wynikéw sterowana pilotem o wymiarach
205x140cm. Tablice zamontowa¢ na stupach ogrodzeniowych po jego wschodniej strony na
srodku ptyty boiska. Wysoko§¢ montowani tablicy miniméw 2,5m od ptyty boiska.

Ad.21) wykonanie fundamentu pod trybune i montaz gotowego segmentu trybuny

W czeSci zachodniej terenu inwestycji na potludnie od istniejacych trybun
zaprojektowano mowy dodatkowy segment trybun dla 75 os6b. Dodatkowe trybuny dla
kibicow bedg stanowily nie zalezy obiekt i nie bedg stanowily calosci z istniejacg trybuna.
Zaprojektowany segment 0 wymiarach 2,16x14,62m z trzema rzgdami siedzisk i dwoma
zej$ciami dla kibicow. Trybuna wykonana bedzie w zaktadzie prefabrykacji i dostarczona
jako gotowy element do zamontowania na terenie inwestycji na wczesniej przygotowanej
plycie fundamentowej. Zaprojektowana ptyta o wymiarach  2,15x15,40x0,3m.
Zaprojektowana ptyta fundamentowa zbrojona krzyzowo pretami #12 co 15¢cm dotem i gorg
plyty fundamentowej. Otulina zbrojenia minimum 5cm. Wewnatrz plyty wykona¢ kobyitki
rozdzielcze siatki gornej i dolnej. Zaprojektowane materialty do wykonania ptyty to stal
konstrukcyjna A-11IN B500SP oraz betonu C20/25 W-8. Pod ptyta fundamentowa wykonaé
podktad z chudego betonu grubosci 10cm.
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Ad.22) wyposazenie szatni

1 - szafka ubraniowa podwojna z sktadanym podestem 80x50x180(220) - 17 szt.
2 - szafka ubraniowa podwojna z sktadanym podestem 30x50x180(220) - 3 szt.

Szafki ubraniowe z ptyty meblowej z zamykanymi drzwiami na klucz i podestem
chowanym pod szafke, koloru biatego badz wybranego przez inwestora.

3 - kosze na $nieci - 5 szt. -kosz na odpady metalowy z pedatem 25 L.

4 - pralki automatyczne - 2szt. — wedtug czgsci instalacyjnej sanitarnej

5 - umywalka - 6 szt. — wedtug czesci instalacyjnej sanitarnej

6 - miska ustgpowa - 4 szt. — wedtug czgsci instalacyjnej sanitarnej

7 - miska ustgpowa NN - 1 szt. — wedtug cze$ci instalacyjnej sanitarnej

8 - umywalka NN - 1 szt. — wedtug czgsci instalacyjnej sanitarnej

9 - pochwyt staty NN - 1 szt. — pochwyt z stali nierdzewnej montowany na $cianie

10 - pochwyt sktadany NN - 1szt. — pochwyt z stali nierdzewnej montowany na
$cianie podnoszony w razie potrzeby do gory na zawiasie

11 - wieszak na rgcznik papierowy - 5 szt. — wieszak ze stali nierdzewnej wieszany na
Scianie

12 - wieszak na papier toaletowy - 5 szt. — wieszak ze stali nierdzewnej wieszany na
Scianie

13 - pojemnik na mydto - 5 szt. — pojemnik z tworzywa wieszany na $cianie

14 - wentylator mechaniczny - 3 szt. — elektryczny uruchamiany w czasie korzystania
Z pomieszczneia

15 - zbiornik na wode z podgrzewaczem - 1 szt. — wedlug czesci instalacyjnej

sanitarnej
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5. Podstawowe parametry technologiczne

Budynek objety opracowaniem to budynek szatniowy w gléwnej mierze przeznaczony
do uzytku zawodnikéw klubu sportowego oraz druzyn gosci przyjezdzajacych na czas
zawodow sportowych. W cz¢sci wschodniej mieszczg si¢ sanitariaty dla kibicow oraz wiata
grillowa. W poéinocnej czesSci obiektu mieszczg si¢ magazyny przeznaczone do obstugi
przylegtego terenu. Projektowana rozbudowa wykonana w technologii tradycyjnej Sciany
murowanie posadowione na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych, nad czgscia
magazynu strop zelbetowy. Dach dwu spadowy o konstrukcji drewnianej wsparty na
drewnianych ptatwiach o pochyleniu 15° i 56°.

6. Rozwiazania instalacyjne i sposob powigzania

Sposdb wykonania i prowadzenia instalacji zgodnie z cze¢$cig instalacyjng proj. technicznego.

7 . Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek szatniowy z cze$cig magazynows jest budynkiem zaliczany do kategorii ZL
[1'i PM<500MJ/m2..
Obiekt jest budynkiem niskim. Z obiektu z czeSci szatniowej beda korzystaé zawodnicy
druzyn gospodarzy 1 gosci oraz sedziowie druzyn, 2z sanitariatow zewngtrznych
ogolnodostepnych i dla NN Kibice oraz osoby korzystajace z obiektu. Cze$¢ magazynowa
przeznczona bedzie do przechowywana sprzetu zaplecza sportowego stadionu oraz innych
niezbednych przedmiotow. Maksymalna liczba uzytkownikow wynosi:~ 40 osoby .
Kasa odpornosci ogniowej dla budynkow niskich zaliczanych do ZL 111 - C
Dopuszcza si¢ obnizenie kasy odpornosci pozarowej dla budynkow jedno kondygnacyjnych
do-D
Klasa odpornosci ogniowej dla budynkow o jednej kondygnacji zaliczanych do
PM<500MJ/m2 - E

Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych przyjeto jak dla budynku
klasy ,,D”

Budynek usytuowany wzgledem granicy dziatki w odlegtosci wigkszej jak wymagana
przepisami 4m. Najblizej potozony budynek nalezacy do inwestora i znajduje si¢ w odlegtosci
11,80m od potudniowej $ciany budynku objetego opracowaniem.

Dla budynkéw sportu i rekreacji oraz magazynowych znajdujacych si¢ w jednostce
osadniczej o powierzchni <500,0m2 i kubaturze <2500,0m3 woda do celow
przeciwpozarowych jest wymagana w ramach ilosci wody przewidywanej dla jednostek
osadniczych w poblizu terenu inwestycyjnego znajduje si¢ istniejacy hydrant na dzialce
nr 1037. Odlegtos¢ hydrantu od zabudowan dziatki wynosi ~72m i jest <75m.

Dla budynkéw sportu i rekreacji o gestosci obcigzenia < 500,0MJ/m? o powierzchni
<20 000m? nie jest wymagana droga pozarowa (Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych).

Na teren dziatki prowadzi droga dojazdowa taczaca dziatke z drogg publiczna.
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Projekt przebudowy zgodnie 7 rozporzadzeniem Dz. Ust. 17 wrzesnia 2021r podlega
uzgodnieniu § 3 ust.2 w przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz
zmiany_sposebu_uzytkowania_obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub
rozmiar robdt niezbedne jest sporzadzenie projektu budowlanego, ktorego rozwigzania
projektowe dotycza warunkoéw ochrony przeciwpoiarowej obiektu budowlanego, 0 ktérym
mowa w ust.1 uzgodnienie nie jest wymagane.

8.Zerstawienie podstawowych obcigzen na budynek (obcigzenia charakterystyczne)

Obcigzenia stale:
Dach bez docieplenia:

- blacha pokryciowa 0,05kN/m?

- laty 0,05*0,06*6kN/m3*1/0,32=0,056kN/m?
- kontriaty 0,05*0,03*6kN/m>*1/0,9=0,01kN/m?

- folia -

- krokwie 0,16*0,08*6kN/m>*1/0,9=0,085kN/m?
Suma 0,201kN/m?

Dach z dociepleniem:

- blacha pokryciowa

- laty

- kontrlaty

- folia

- krokwie

- welna

- folia

- ptyta GK+ stelaz stalowy

0,05kN/m?
0,05*0,06*6kN/m3*1/0,32=0,056kN/m?
0,05*0,03*6kN/m3*1/0,9=0,01kN/m?

0,16*0,08*6kN/m3*1/0,9=0,085kN/m?
0,02*2kN/m?3=0,04kN/m?

0,31kN/m?

Suma

Zelbetowy strop magazynu :
- wylewka

- styropian

- zelbetowa ptyta stropowa
- tynk cem-wap

0,911KN/m?

0,05*0,21kN/m?3=1,05kN/m?
0,20*0,45kN/m3=0,09kN/m?
0,14*25kN/m3=3,5kN/m?

0,015*19kN/m?3=0,285kN/m?

Suma

Sciany no$ne fundamentowe :

4,925kN/m?

- tynk cementowy 0,015*19kN/m3=0,285kN/m?
- betonowe pustaki fundamentowe 0,25*24kN/m3=6kN/m?

- tynk cementowy 0,015*19kN/m3=0,285kN/m?
- styrodur 0,15*0,45kN/m3=0,068kN/m?
- tynk cienko warstwowy 0,005*19kN/m3=0,095kN/m?
Suma 6,733kN/m?

Sciany nosne parteru :

- tynk cem-wap

- pustaki betonu komoérkowego
- styropian

- tynk cienko warstwowy

0,015*19kN/m?3=0,285kN/m?
0,24*6kN/m3=1,44kN/m?

0,20*0,45kN/m?3=0,09kN/m?
0,005*19kN/m3=0,095kN/m?

Suma

1,91kN/m?



Sciany dzialowe :

- tynk cem-wap

- pustaki betonu komoérkowego
- tynk cienko warstwowy
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0,015*19kN/m?3=0,285kN/m?
0,12*6kN/m3=0,7kN/m?
0,015*19kN/m3=0,285kN/m?

Suma

Stupy 1 wience zelbetowe 24x24cm :

- beton

1,29KkN/m?

0,24x0,24*25kN/m>=1,44kN/m?

Suma

Panele fotowoltaiczne :

1,44KN/m?

- panele fotowoltaiczne 0,112kN/m?
- podkonstrukcja 0,090kN/m?
Suma 0,202kN/m?
Obciazenia zmienne:

- $nieg na potaci 0,96kN/m?

- $nieg na potaci od panel fotowoltaicznych 1,992kN/m?

- wiatr maksymalne parcie +1,193kN/m?
- wiatr maksymalne ssanie -1,535kN/m?
- obcigzenie uzytkowe na dach i strop 0,9kN/m?

9.Uwagi koncowe

Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane certyfikaty ITB oraz Instytutu
Pozarnictwa w Jozefowie. Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonaé zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi normami.

Przy prowadzeniu robét budowlanych przestrzegaé przepisow BHP.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z wiedza i sztuka budowlang pod
nadzorem kierownika budowy.

Projektowat:



