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Il. Zakres robot

Roboty ziemne zwigzane z zagospodarowaniem terenu

usunigcie ziemi (humusu)

wykopy wasko i szeroko przestrzenne,

wykonanie podbudéw pod utwardzenia terenu 1 nawierzchni¢ boiska

budowa budynku szatniowego

ustawienie murkow oporowych prefabrykowanych typu L

wykonanie fundamentéw pod ogrodzenia i pitkochwyty

wykoanie fundamentéw pod trybuny

wykoanie drendw ptyty boiska

wykonanie plyty boiska o sztucznej nawierzchni

wykonanie wygrodzen 1 ogrodzen na terenie inwestycji

wykonanie przytaczy i instalacji do budynku oraz na terenie inwestycji (woda,
kanalizacja sanitarna, kan. deszczowa, inst elektroenergetyczna i o§wietlenia terenu)
twardzenie terenu kostka brukowa oraz geokrata
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I1l. Technologia wykonania




Wymagania ogodlne

Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,,Budowa boiska pilkarskiego
o sztucznej nawierzchni i wymiarach 112x70m oraz z niezbedna infrastrukturg
w tym: drenaz plyty boiska, pilkochwyty, ogrodzenia i wygrodzenia, trybuny,
utwardzenia terenu i oSwietlenie. Budowa budynku szatniowego z przylaczami: wody,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji elektroenergetycznej wraz
z oSwietleniem boiska.”

Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zakres robot obejmuje nastepujace roboty budowlane:
- roboty ziemne
- roboty fundamentowe
- roboty przy wznoszeniu murow
- roboty zbrojarskie
- roboty tynkarskie
- roboty betoniarskie
- roboty ciesielskie
- roboty pokryciowe (dekarskie)
- roboty wykonczeniowe
- roboty instalacyjne:
elektryczne
4 wody uzytkowej
4 kanalizacji
4 wentylacji
roboty zewngtrzne
roboty ziemne
roboty fundamentowe
roboty przy ogrodzeniach 1 pitkochwytach
utwardzenia terenu
o podbudowy chodnikowe
© podbudowy drég dojazdowych
o nawierzchnie drég, chodnikow i placy
4 roboty instalacyjne
o kanalizacja sanitarna
o kanalizacja deszczowa

>

S S

>

Lokalizacja robot i stan prawny inwestycji

1.Przedmiot inwestycji

Projektowane prace budowlane obejmujg przebudowa i rozbudowa budynku
szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy bokséw dla zawodnikow
i dodatkowego segmentu trybun oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia i pitkochwytow na
terenie stadionu sportowego oraz wykonie utwardzen terenu i wjazdow na dziatke na terenie
przylegtym do Szkoty Podstawowej w miejscowosci Rozborz gmin Przeworsk.

Wedhug odrebnych opracowan zostang wykonane rowniez prace budowlane polegajace na
budowie sieci o$wietlenia imonitoringu, budowie sieci kanalizacji deszczowej z



zbiornikiem retencyjnym i pompownig oraz zagospodarowane terenu w postaci boiska
treningowego i wielofunkcyjnego wraz z wysokim ogrodzeniem.

Projektowane prace budowlane odnosza si¢ do trzech kategorii V — obiekty sportu i rekreacji,
jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
zjezdzalnie, kategorii VIII — inne budowle i kategorii XXV —sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe.

Na terenie dziatek nr ewid. 432, 433, 465/2, 465/1, 466 1 467 w miejscowosci Rozborz
Gmina Przeworsk

2.0pis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki.

Inwestowane dziatki znajdujg si¢ w miejscowosci Rozborz. W stanie obecnym wigkszos¢
dzialek jest zagospodarowana poprzez teren szkolny zabudowany budynkami szkoty i hali
sportowej, boisko sportowe, budynek szatniowy oraz trybuny, plac zabaw i plenerowsg
sitownie. Teren dziatki czgSciowo ogrodzony przy stadionie znajduje si¢ ogrodzenie
wysokie i pitkochwyty ktore maja za zadanie zatrzymac pitki od gry. Cz¢s¢ szkolna miesci
si¢ w czesci potdniowo-wschodniej, w czesci poéinocno-wschodniej znajduja sie plac zabaw
1 sitownia plenerowa. W zachodniej czg$ci terenu inwestycyjnego znajduje si¢ stadion
sportowy miejscowej druzyny wraz z cala infrastrukturg: parterowym budynkiem
szatniowym o wymiarach 6,31x12,89m, trybunami i wysokim ogrodzeniem terenu.
W potnocno-zachodniej czgéci dziki znajduje si¢ jedna dziatka w chwili obecnej
niezagospodarowana poro$nig¢ta trawg. Na teren inwestycji prowadzi droga dojazdowa
asfaltowa w poludniowej czesci taczaca teren z droga powiatowa. Sasiadujace dziatki po
stronie pdinocnej 1 zachodniej uzytkowane sa rolniczo oraz zabudowane budynkiem,
mieszkalnym, po stronie poéinocnej zabudowane infrastrukturg tartaku oraz budynkami
mieszkalnymi. Po stronie wschodniej znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa.

Istniejacy budynek szatniowy posiada istniejagce instalacje policznikowe: elektro
energetyczny wodny, kanalizacyjny i gazu. Teren objety opracowaniem posiada o§wietlenie
zewnetrzne.

Po stronie potudniowej budynku szatniowego znajduje si¢ istniejacy blaszak przeznaczony
do rozebrania.

3.Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projekt obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku szatniowego o wymiarach 6,31x12,89m,
rozbudowa zaplanowana zostata po poéinocnej 1 wschodniej stronie istniejacego budynku. Po
rozbudowie budynek bedzie miat wymiar 9,71x20,66m. W rozbudowanej czesci beda
miesci¢ si¢ dwa magazyny oraz WC zewngtrzne ogélnodostepne i dla NN. Bryta budynku
znacznie nie ulegnie zmianie zostang zachowanie dotychczasowe spadki dachu. Rozbudowa
bedzie wykona z pustakow betonu komorkowego, stropami zelbetowymi i dachem
konstrukcji drewnianej. Poziom zerowy rozbudowy budynku zatozono na istniejgcym
poziomie £0,00 = 203,50m n.p.m.

Projektuje si¢ przesuniecie istniejgcg plyte boiska (stadionu) w taki sposob aby zachowac
wymagane strefy bezpieczenstwa dla zawodnikéw wynoszaca 3m wokot ptyty boiska. Ptyta
pola gry owymiarach 60x90m. W poéinocnej i potudniowej czesci projektuje si¢ nowe
aluminiowe bramki do gry o wymiarach 7,32x2,44m, a po $rodku plyty na ogrodzeniu po
stronie wschodniej projektuje si¢ elektroniczng tablicg wynikow.



Po zachodniej stronie ptyty boiska projektuje si¢ systemowe ogrodzenie zabezpieczajace
pole gry przed niepozadanym wtargnigciem kibicéw, zaprojektowano stalowe barierki
wysokosci 1,10cm. Rowniez w czgsci zachodniej obok istniejgcych trybun na potudnie od
nich projektuje si¢ dodatkowy segment trybuny stacjonarnej (trybuna prefabrykowana na
750s0b) posadowiony na fundamencie zelbetowym. Wzdtuz catego nasypu znajdujgcego si¢
pod trybunami projektuje si¢ przetozenie istniejacej kostki wraz z wydtuzeniem chodnika do
uzyskania utwardzenie z kostki przed trybung szerokosci 2m i dlugosci catej dziatki. Po
stornie wschodniej ptyty boiska projektuje si¢ nowe ogrodzenie zabezpieczajace istniejace
budynki, ogrodzenie wysokos$ci 6m. Jeden z istniejagcych bokséw dla zawodnikow ze
wzgledu na kolizje z projektowang rozbudowa budynku szatniowego zostato zaprojektowane
przeniesienie w kierunku péinocnym wzgledem istniejacej lokalizacji.

W poétnocno wschodniej czgsci inwestowanego terenu projektuje si¢ dodatkowy wjazd na
dziatke i dojazd do budynku szatniowego szerokosci 4m. Na koncu drogi dojazdowej
projektuje si¢ plac manewrowy o wymiarach 20x20m umozliwiajacy wjazd na ptyte boiska
I dojazd do budynku szatniowego czeSci magazynowe;.

Réwniez po stronie potudniowej projektuje si¢ w miejscu istniejagcych schodéw wjazd na
teren boiska sportowego szerokosci 6,5 umozliwiajacy wjazd stuzb ratunkowych na teren
boiska, oraz transport sceny i tatwe wejscie ludzi w przypadku organizowania imprez
masowy nap koncertow itp..

We wszystkich ogrodzeniach zaprojektowano wykonie bram wjazdowych i furek dla
kibicow 1 zawodnikdw w celu tatwego korzystania z obiektu. Szczegdétowe wymiary
ogrodzen bramek bram i furtek wraz z ich rozmieszczeniem zgodnie z czg¢$cig graficzng
projektu zagospodarowania terenu.

Wedlug odrgbnych opracowan zostang zaprojektowane rowniez nastgpujace obiekty:

W poénocnej czesci dziatki zaprojekowane zostanie boisko treningowe z nawierzchnig
Z sztucznej trawy dla ucznidw szkoty podstawowej oraz zawodnikéw klubu pitkarskiego.
Boisko treningowe o wymiarach 30x50m z strefg bezpieczenstwa szerokosci 1,1m, 2,0m
i2,7m.

Ptyta boiska wykonczona sztuczng trawg ma przepuszczalnej podbudowie. Na plycie
zaprojektowane beda dwie aluminiowe bramki do gry o wymiarach 5x2m. Boisko
wielofunkcyjne ogrodzone wysokim ogrodzeniem za bramkami pitkochwyty wysokosci 6m
a od strony pdétnocnej ogrodzenie wysokosci 4m.

W wschodniej czgsci terenu objetego inwestycja zaprojektowane zostanie boisko
wielofunkcyjne na ktérym beda miescily si¢ boiska do gry w kosza, siatkowki 1 tenisa. Ptyta
boiska o wymiarach 15x28m wykonczona nawierzchnia sztuczng poliuretanowsa spetniajaca
wymagania normy PN-EN 14877:2014-02, strefe bezpieczenstwa wynoszaca 1,5m. Na
boisku wielofunkcyjnym zaprojektowane zostanie zamontowanie koszy do gry w
koszykowke na state oraz demontowalne stupki do rozciggania siatki do gry w siatkéwke
I tenisa.

Pod boiskami wielofunkcyjnym i treningowym oraz na terenie objetym opracowaniem oraz
z dachu budynku szatniowego przewidziano wykonanie odprowadzenia wod deszczowych
za pomoca drenazu boisk oraz kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe z
placu do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego pod droga dojazdowa w pdinocnej czesci



dziatki wraz z zbiornikiem zamontowana zostanie tam pompownia po stronie potudniowej
zbiornika oraz separator zlokalizowany po péinocnej stronie zbiornika. Deszczowka bezie
gromadzona w czasie opadow a potem wylewana do kanalizacji deszczowej, w przypadku
obfitych opadéw pompownia bedzie zatgczata si¢ automatycznie aby nie nastgpito przelanie
zbiornika i oprézniata zbiornik do kanalizacji deszczowej. W zwigzku z posiadanym
stadionem trawiastym zbiornik zostanie zaprojektowany w taki sposéb aby nie oprozniaé go
catego tyko pozostawi¢ czes$¢ deszczowki do podlewania murawy. Przewidziana pojemno$¢
zbiornika podziemnego to 70m? z czego 20m?® przeznaczone bedzie do nawadniania ptyty
boiska.

Wokoét ternu zaprojektowano wykonanie ogrodzenia wysokiego przy boiskach wysokos$ci 4
i 6m. W potnocna-zachodnim narozniku zaprojektowano zamontowanie i istniejgcego
ogrodzenia ktore w chwili obecnej koliduje z projektowanym ogrodzeniem po drugiej stronie
budynku. Po zachodniej stronie dziatki pomigdzy trybunami na calej dtugosci dziki
projektuje si¢ nowe ogrodzie panelowe wysokosci 1,5m.

Na terenie inwestycji zaprojektowanie zostanie uksztaltowanie terenu w postaci skarp
0 nachyleniu 1:1 przy boisku treningowym oraz palisade betonowa w celu pokonania
krzywizny terenu i wlasciwego wyprofilowani plyt boiska i droég dojazdowych. W
zachodniej czesci zaprojektowane zostang schody terenowe wykonie z kraweznikow 1 kostki
brukowej na tawach ipodbudowie betonowej, schody szerokosci 2m z stopniami o
parametrach 7x15x32.

Wokot terenu i boisk zaprojektowana zostanie rozbudowa instalacji oswietleniowej i budowe
instalacji monitoringu.

Na poétnocnej $cianie budynku szatniowego znajduje si¢ istniejaca instalacja policznikowa
gazu ktéra nie posiada inwentaryzacji geodezyjnej na mapie, doktadana trasa instalacji
gazowej jest nieznana, biegnie pomi¢dzy budynkiem szkolnym a budynkiem szatniowym
i koliduje z projektowang rozbudowg budynku szatniowego. W zwigzku kolizja nalezy
rozebra¢ policznikowg instalacje gazowa od zaworu docinajacego znajdujacego si¢
w budynku gléwnym.

Nad terenem objetym opracowaniem przechodzi naziemna linia elektroenergetyczna z ktorg
koliduje istniejaca i projektowana infrastruktura. Na elementy kolidujace z napowietrzng
linig elektro energetyczng wykonane zostaly profile skrzyzowan ktore przestano do
uzgodnien zrejonem elektro energetycznym. Zachowane zostaly wszystkie odleglosci
okreslone w warunkach zabezpieczenia zgodnie z czescig elektryczng projektu technicznego.

Rozbudowywany budynek szatniowy o wymiarach 9,71x20,66m usytutowany w odlegtosci
od granic:

70,55-71,31 m od wschodniej granicy dziatki

25,91-74,39 m od zachodniej granicy dziatki.

53,19-53,31 m od potudniowej granicy dziatki

27,39-27,46 m od pdéinocnej granicy dziatki

Stadion (z strefg bezpieczenstwa) o wymiarach 66,0x96m usytutowany w odlegtosci od
granic:

31,32-85,43 m od wschodniej granicy dziatki
2,82-4,61 m od zachodniej granicy dziatki.
1,41-4,30 m od potudniowej granicy dziatki
0,20-3,90 m od pdéinocnej granicy dziatki



Projektowane trybuny o wymiarach 2,16x14,62m usytutowane w odlegtosci od granic:
47,35 m od wschodniej granicy dziatki

0,36 m od zachodniej granicy dziatki.

11,11 m od potudniowej granicy dziatki

33,95 m od pdéinocnej granicy dziatki

Projektowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 15,0x28,0m (obj¢te oddzielnym
opracowaniem) usytutowane w odlegtosci od granic:

48,28-53,61 m od wschodniej granicy dziatki

38,28-86,77 m od zachodniej granicy dziatki.

45,57-45,65 m od potudniowej granicy dziatki

27,93-28,12 m od potnocnej granicy dziatki

Projektowane boisko treningowe o wymiarach 30,0x50,0m (objete oddzielnym
opracowaniem) usytutowany w odlegtosci od granic dziatki:

11,26-11,74 m od wschodniej granicy dziatki

2,80-3,18 m od zachodniej granicy dziatki.

2,65-3,82 m od potudniowej granicy dziatki

4,23-4,52 m od poéinocnej granicy dziatki

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

w budynku szatniowym zaprojektowano instalacje wewnetrzne elektryczng, wody,
kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej oraz C.O. elektryczne wg. projektu technicznego, wedlug
odrebnego opracowania na terenie dziatki zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz
z drenazem projektowanych boisk wielofunkcyjnego 1 treningowego, oraz zebranie
deszczowki z terenu oraz rynien budynku szatniowego. Zaprojektowano roéwniez
oswietlenie terenu z ptytami boisk oraz monitoring trenu.

b) sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

Odprowadzenie $ciekow do istniejacej kanalizacji sanitarnej, deszczowka 1 wody opadowe
odprowadzone do zbiornika retencyjnego objetego oddzielnym opracowaniem a nastepnie
przepompowanie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, wody deszczowe zbierane
Z utwardzen za pomocg odwodnienia liniowego oraz wpustow drogowych odprowadzone
zostang do zbiornika z deszczowki po wezesniejszym oczyszczeniu w separatorze.

C) uktad komunikacyjny

dojazd do budynku i boisk poprzez projektowane utwardzenia terenu i wjazdy na teren
dziatki

d) sposob dostepu do drogi publicznej

dostep do drogi publicznej — odbywac bedzie si¢ poprzez istniejacy wjazd na teren inwestycji
po stronie potudniowej oraz projektowanym po stronie pdinocnej. Dostgp do drogi
publicznej powiatowej bedzie posredni poprzez drogi dojazdowe nie publiczne nalezace do
gminy

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

przylacz kanalizacji sanitarnej istniejacy przeznaczony czgsciowej do przebudowy, przytacz
wodociggowy istniejacy do czeSciowej przebudowy, istniejgca instalacja elektryczna
zasilajgca budynek szatniowy z licznikiem i1 wylacznikiem gtownym na pdinocnej $cianie
budynku hali sportowej. Do =zasilania agregatu wody lodowej objetego oddzielnym
opracowaniem wraz z lodowiskiem zaprojektowany zostanie odrgbnym opracowaniem




nowy dodatkowy przytacz o odpowiedniej mocy przytaczeniowej wraz z uktadem
pomiarowym i gniazdem zasilajacym

) uksztattowanie terenu i uktad zieleni

projektuje si¢ uksztattowanie terenu poprzez wykonanie utwardzen na dojs$ciach i dojazdach,
a wedhug odregbnego opracowania wykonie boisk o treningowego i wielofunkcyjnego
0 sztucznych nawierzchniach przepuszczalnych, na terenie boiska treningowego w okresie
zimowym rozstawiane bedzie sztuczne lodowisko. Na pozostatej czesci dziatek na terenie
objetym zagospodarowaniem gdzie prowadzone byly prace budowlane polegajace na
zagospodarowaniu dzialki polegajace na rozbudowie budynku utwardzeniach oraz budowie
ogrodzen 1 instalacji projektuje si¢ po zakonczeniu inwestycji jego wyrdwnanie i
rekultywacja z obsianiem go trawa. Ze wzgledu na znaczne zrdznicowanie poziomow
dziatki przy boisku treningowym oddzielnym opracowaniem zaprojektowano wykonie skarp
0 pochyleniu 1:1 oraz wykonanie palisad betonowych przy ogrodzeniach w miejscach
znacznych rdéznic terenu. Wokot budynkéw zaprojektowano utwardzenia w postaci phytki
odbojowej szerokosci 80cm, dojazd szerokosci 4m i 6,5m oraz doj$cia szerokosci 1,5m i 2m
w raz z placem manewrowym przy budynku utwardzonych kostka brukowg na podbudowie
thuczniowe;j

4. Architektura
4.1. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek bedzie petnit role szatni i magazynu, budynek oraz tern przylegty beda
uzytkowane jako obiekty rekreacji sportowej gtownie dla zawodnikéw klubu sportowego
I kibicow oraz boisko wielofunkcyjne ktore bedzie dostepne dla wszystkich
zainteresowanych. Teren bedzie posiadat ogrodzenie zabezpieczajace przed niepozadanym
przedostawaniem si¢ pilem poza teren kompleksu oraz jako zabezpieczenie przed
nieproszonymi gos$¢mi. Woda deszczowa z utwardzonego terenu i dachu budynku
szatniowego odprowadzana bedzie do podziemnego zbiornika (projektowanego odrgbnym
opracowaniem) a nast¢pnie przepompowywana do kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢
na terenie inwestycji .

Wedtug odrgbnego opracowania wokot boisk oraz terenu projektuje si¢ oswietlenie i system
monitoringu z serwerownig 1 rozdzielng zlokalizowang w istniejgcym budynku szatniowym
objetym opracowaniem.

Zestawienie powierzchni budynku:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTER

Nazwa pomieszczenia Posadzka m?
1 szatnia sedziow gres 6,44
2 wC gres 1,35
3 natrysk gres 1,14
4 magazyn gres 2,33
5 szatnia gres 15,92
6 natryski gres 8,55
7 wC gres 2,26




wC gres 2,46
natryski gres 8,86
10 szatnia gres 15,61
11 wiata grillowa kostka brukowa 28,53
12 WC NN gres 4,14
13 WC ogdlne gres 1,63
14 przedsionek WC gres 1,52
15 magazyn gres 27,54
16 magazyn gres 27,37
Razem 155,65
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN STRYCHU
Nazwa pomieszczenia Posadzka m?
101 strych wela 69,89
102 strych beton 14,38
103 strych beton 12,73
Razem 97,00

4.2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek objety rozbudowa to budynek szatniowy w ktéorym w cze$ci istniejace]
mieszcza si¢ szatnie dla zawodnikow druzyn i1 sedziow w ktorych beda natryski, szatnie i
WC dla zawodnikéw 1 sedziow. W rozbudowie po stronie pdinocnej znajdowaé beda sig
magazyny przeznaczone dla zaplecza kompleksu sportowego i dla strazakéw. W wschodniej
czesci bedzie znajdowac si¢ wiata grillowa oraz WC ogo6lnodostepne i dla NN. Budynek
szatniowy po wykonaniu rozbudowy o wymiarach 9,71x20,66m. Rozbudowa wykonana z
pustakow betonu komodrkowego na wiasnych fundamentach. Nowa 1 stara czg$¢ budynku
oddylatowane od siebie ptytami styropianowymi. Nad budynkiem dach dwu spadowy o
konstrukcji drewnianej, nad czescig istniejgcg kratownicowy a nad czes$cig rozbudowang
platwiowo-krokwiowy. Dach pokryty blacha trapezowa o pochyleniu 15° i 56°. Na dachu
projektuje si¢ instalacje fotowoltaiczng o mocy 5,67kWp.

Na zachdd od istniejagcego budynku szatniowego znajduje si¢ istniejacy stadion
miejscowego klubu pitkarskiego. Plyta boiska zostanie przesunigta na zachdd tak aby po
wschodniej stronie oraz na pozostatych bokach ptyty boiska zachowany zostat wlasciwy
wymiar pola bezpieczenstwa wynoszacy 3m. Plyta boiska o wymiarze pola gry 60x90m.
Zaprojektowano wykonie montazu dwoch nowych aluminiowych bramek na S$rodku
przesunigtej ptyty boiska.

Na wschdd od ptyty stadionu na potudnie od istniejacej trybuny zaprojektowano
nowy niezalezny stacjonarny segment trybuny dla kibicow o wymiarach 2,16x14,62m dla
750s0b.

Poétnocny sektor dla zawodnikow w zwigzku z kolizja z rozbudowa budynku
szatniowego zaprojektowano jego przesuniecie w kierunku poélnocnym w taki sposob aby
nie kolidowato z wejsciem do magazynow.

Na terenie projektuje si¢ nowe utwardzenia z kostki brukowej w postaci dojs¢,



dojazdow 1 plytek odbojowych. Po stronie poinocnej zaprojektowany nowy wjazd na
dzialkiem 1 dojazd do budynku szatniowego szerokosci 4m zakonczony placem
manewrowym o wymiarach 20x20m. W potudniowej czesci zaprojektowano rozebranie
istniejagcych schodow terenowych prowadzacych na teren stadionu, w zamian
zaprojektowano wjazd umozliwiajacy dojazd stuzbom medycznym na ptyte stadionu oraz
transport scen i innych przedmiotéw do organizacji imprez masowych. W czasie imprez
masowych wjazd bedzie rowniez stuzyt za dojscie dal widzow. Dojazd szerokosci 6,5m.

Zaprojektowano wymiane czgsci istniejgcego ogrodzenia stadionu w na wschodnim
jego boku przy hali sportowej, nowe ogrodzenie zaprojektowano przy wschodnim oraz
potocnym boku plyty boiska wysokosci 6m, ogrodzenie zostato tak zaprojektowane aby
cata plyta stadionu byta odgrodzona oraz aby zabezpieczy¢ sasiednie budynki przed
uderzeniem pitek. Po zachodniej stronie ptyty stadiony zaprojektowano barierki
odgradzajace kibicoOw od ptyty boiska, ogrodzenie systemowe w formie kablagkow stalowych
wysokos$ci 1,1m. Na zachodniej $cianie terenu inwestycyjnego pomiedzy trybunami oraz
W pétnocnym narozniku zaprojektowano wykonie ogrodzenia panelowego wysokosci 1,5m.
W ogrodzeniach terenu zaprojektowano bramy i furtki

Oddzielnym opracowaniem projektuje sig:

W podtnocnej czgéci inwestowanego terenu wykonanie boiska treningowego dla
uczniow szkoly podstawowej i zawodnikow klubu, boisko o wymiarach 30x50m o sztuczne;j
nawierzchni trawiastej na podbudowie przepuszczalnej z strefg bezpieczenstwa ~2m.
W zachodniej czesci pomigdzy boiskiem wielofunkcyjnym a stadionem zaprojektowane
zostang schody terenowe z kraweznikéw 1 kostki brukowej. Szeroko$ci 2m 1 stopniach
7x15x32.

W wschodniej czgséci terenu objetego inwestycja zaprojektowane zostanie boisko
wielofunkcyjne na ktérym bgda miescity si¢ boiska do gry w kosza, siatkowki i tenisa. Ptyta
boiska o wymiarach 15x28m wykonczona nawierzchnia sztuczng poliuretanowa spetniajaca
wymagania normy PN-EN 14877:2014-02, strefe bezpieczenstwa wynoszaca 1,5m. Na
boisku wielofunkcyjnym zaprojektowane zostanie zamontowanie koszy do gry w
koszykowke na stale oraz demontowalne stupki do rozciggania siatki do gry w siatkéwke 1
tenisa.

Przy boiskach zaprojektowane zostang nowe ogrodzenia terenu o zréznicowanych
wysokosciach. Przy boisku wielofunkcyjnym ogrodzenie wysokosci 4m, boisko treningowe
ogrodzone bedzie postronnie wschodniej i zachodniej za pomocg pitkochwytow wysokosci
6m a od strony potnocnej ogrodzeniem wysokosci 4m.

W zwigzku z znacznymi pochylo$ciami terenu zaprojektowane zostanie przy boisku
treningowym wykonanie skarp ziemnych o pochyleniu 1:1. Przy ogrodzeniach w miejscu
duzych uskokéw wykonie zostang palisady betonowej w celu pokonania wysokosci
terenowej. Pod boiskami wielofunkcyjnym 1 treningowym zaprojektowane zostang
nawierzchni¢ wraz z podbudowg przepuszczalna oraz drenaz plyt, na pozostalym terenie
projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa z odprowadzeniem wdd z dachu budynku szatniowego.
Wody z drenazu oraz kanalizacji deszczowej odprowadzane bedg do zbiornika retencyjnego
na deszczowke objetego oddzielnym opracowaniem, a nastgpnie przepompowywane do
istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ na dziatce. Wokot boisk wielofunkcyjnego
I treningowego zaprojektowane zostanie o$wietlenie plyt boiska i terenu przyleglego wraz
z systemem monitoringu.



4.3. Charakterystyczne parametry obiektu
Parametry budynku szatniowego

dhugosc¢ 9,71m
szerokos$é 20,66m
Powierzchnia zabudowy 197,42m?
Powierzchnia uzytkowa 155,65m?
Wysokos¢ budynku 4,96m
Liczba kondygnacji 1

Budynki zaliczane do ZL 111 i PM<500MJ/m2

Parametry boiska stadionu

dtugosé 90,0m
szerokos¢ 60,0m

Strefa bezpieczenstwa 3,0m
Powierzchnia pola gry 5400m?
Powierzchnia uzytkowa 6336,0m?
Wykonczenie trawa naturalna
Parametry trybun

dtugosé 14,62m

szerokos¢ 2,16m

liczka miejsc siedzacych 75

Parametry boiska wielofunkcyjnego (obiekt objety oddzielnym opracowaniem)

dtugos¢ 28,0m
szeroko$é 15,0m
Strefa bezpieczenstwa 1,5m
Powierzchnia pola gry 420m?
Powierzchnia uzytkowa 561,91m?

Wykonczenie - nawierzchnia sztuczna poliuretanowa spetniajgca wymagania normy PN-EN
14877:2014-02, na przepuszczalnej podbudowie

Parametry boiska treningowego (obiekt objety oddzielnym opracowaniem)

dtugos¢ 50,0m
szerokos¢ 30,0m
Strefa bezpieczenstwa ~2,0m
Powierzchnia pola gry 1500m?
Powierzchnia uzytkowa 1746m?

Wykonczenie - trawa sztuczna na podbudowie przepuszczalnej

Parametry paneli fotowoltaicznych

Zaprojektowana zostata instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,6 7kWp. Instalacja zlokalizowana zostata
na dachu budynku szatniowego na podkonstrukcji o pochyleniu 21°. Powierzchnia projektowanych
paneli 27,4m?,

4.4. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek jest obiektem o prostej konstrukcji. Budynek posadowiony na
fawach fundamentowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr81, poz.463), projektowany obiekt nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢ nalezy do prostych warunkéw



gruntowych.



Czesc 2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji nastgpujacych robdt wymienionych w  szczegdblowych specyfikacjach
technicznych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspodlne dla robot
budowlanych objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1

wytycznymi.
L.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspolrzedne punktow glownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdot Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg$¢ graficzng, obliczenia
1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa Iub SST 1 maja wptyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢
do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach. Materiaty fatwopalne bgda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wilasnos$ci publicznej 1 prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.



Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. 0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca be¢dzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
I W Sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach,przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu



udokumentowania, ze materialy uzyskane 2 dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych
1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialdéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkow umowy
stanowig inaczej. Humus i nadkltad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w haldy i1 wykorzystywane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zroédet materialdow bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwo$¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réwnych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie



organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy
ochrony $rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czes$ci opisowe]
I graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

-projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.



5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktoérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjga projektowa, SST. Program
zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robot,

- system (sposéb 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot.

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje
11los¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob 1 procedure¢ pomiarow 1 badan (rodzaj i1 czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
1 badania materialbw oraz robdt z czgstotliwos$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy



w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
I zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrdédla ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona be¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, de raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie



powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych
oraz  wlhasciwych  przepisow 1  informacji o ich  istnieniu  zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 11 ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r,
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty s3 wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego



natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.



8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czeséci robot do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
I powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnos$ci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeklniajacych 1 robot poprawkowych.
W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robodt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ podwykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,



2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupehiajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i1 robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z wusunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi
i gwarancyjnym i rekojmi. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.



9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. 1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

() tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materialdw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
po6z. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z
2002 1. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, p6z. 1780).



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
uwiera. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych i
terenOw

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, H, III,
eV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



Czesc 3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:

- Wykopy fundamentowe

- Podktady podposadzkowe,

- podktady pod utwardzenia,

- podktady pod boisko,

- Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materialy

2.1. Do wykonania robo6t ziemnych materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopoéw w
ostonie $cianek.

2.2.Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.
2.3.Na warstwe izolacyjng stosowac gling budowlana.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzni¢ty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna. odpadki materiatoéw
budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. Srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,

odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.Wykonanie robot
Wykopy

- Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatow, oraz miec¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np.
rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania
niekorzystnych czynnikow.



- Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

- Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem
podjecia odpowiednich decyz;ji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczgciem uktadania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rOwnomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedhug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniajacej ) z gliny.

Do budowy wykorzystuje si¢ bloczki thustej gliny lub odpadowa niewypalong cegle. Przed
utozeniem glinianych bloczkéw wykop nalezy przygotowaé wysypujac cienka warstwe
piasku, Kostki gliny powinny mie¢ odpowiednig grubos¢ (okoto 25 cm). Gling nalezy
uktada¢ warstwami starannie ubijajac (za pomoca ubij arki wibracyjnej lub ubijaka
rgcznego). Po zwilzeniu wodg glina nabiera wlasciwosci samouszczelniajace. Calos¢ mozna
przykry¢ geowldkning, zapobiegajaca wbijanie si¢ trocin w podtoze.

- Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych 1 $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25
m - przy stosowaniu ubijakow recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-
udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami
wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg proéby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie 1 zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.
Sprawdzenie i1 odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.



6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladow Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- material uzyty na podktad

- grubos¢ 1 rownomiernos¢ warstw podkiadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubo$¢ i rdwnomierno$¢ warstw zasypki
- sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy - [m3]

- podktady i nasypy - [m3]

- zasypki - [m3]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. Podstawa platnoSci

- Wykopy - ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie 1 utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

- Wykonanie podkladow 1 nasypow - placi si¢ za m3 podktadu po zageszczeniu. Cena
obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyr6wnaniem powierzchni.

- Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- Zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu.

-Transport gruntu - placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci



transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewo6z na wskazang odlegltos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU
KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gtadkimi ze stali A-O.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11i A-111,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materialy

2.1.Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcoéwki 1 pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki 1 pretow gladkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretéw zebrowanych o $rednicy nominalne;j
do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pr¢téw o wiekszych Srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednic¢ nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplne;.

- Cechowanie wigzek i kregoéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchyltki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiardéw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢

laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.



3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcoéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota, Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie
powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.
Przygotowanie zbrojenia. Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych
powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu
z rdownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretoéw powinien
by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w
deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie ptyt
pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretdéw oznaczonego w
projekcie. Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubos$ci
otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
faczng dlugos¢ pretéw poszczegodlnych §rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy
t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.



8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbioér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz
1 dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, tgczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Projektowanie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWANIE
KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu 1 podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.

- Chudy beton pod fundamenty C-10/12,

- Podtoze pod posadzki z betonu C-10/12

- Elementy konstrukcyjne z betonu C-20/25

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.



1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Skladniki mieszanki betonowej
(1) Cement



Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy

PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:

marki ,,25” - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym sktadem:
Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto$¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nast¢pujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwatos$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PNEN 147-2.

Akceptowanie poszczegélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.



Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nast¢pujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach) dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objgto$ci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podltogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 1 statosci zawarto$ci frakcji
0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).



4, Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

Ilos¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie roboét

5.1. Zalecenia ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktora spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszank¢ podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:



w fundamentach i1 korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci
do 40 cm zageszczajagc wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke
betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o
grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci miedzy prgtami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gltebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagltebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwale 1 sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadtfa do kierunku naprezen gldwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do pofaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.



(7) Pobranie probek i1 badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki  betonowe;j 0 temperaturze +20°C w chwili  ukladania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposOb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.Pielegnacja betonu

(1) Materiaty 1 sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.



W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rowno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe s3 dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

- 16wno$¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki 1 ubytki na eksponowanych
powierzchniach uzupehic betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac réwna 1
jednorodng powierzchni¢ bez dotkow 1 porow, wyrownang wg powyzszych zalecen
powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i1 lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosSci

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg
zasad podanych powyze;j.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:



- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyrownaniem powierzchni
- pielegnacj¢ betonu

- rozbidrkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i1 usuni¢cie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie
podtoza, przygotowanie, ulozenie, zagg¢szczenie 1 wyrdéwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statos$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t murarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie muro6w zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

Sciany no$ne z gazobetonu odm. 900

Scianki dziatowe - z ptytek gazobetonowych.

Kominy wentylacyjne z pustakow ceramicznych 19 x1 9 obmurowane cegla pelng 12cm.
Nakrywy zelbetowe wylewane gr.7cm.



1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h =65 mm

Masa 4,0-4,5 Kkg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiel potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- Wytrzymato$¢ na $Sciskanie 15 MPa.

- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu

- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadla si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie.

Ilo$¢ cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegietl 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Cegla kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
- Wymiary typ K1 |1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

- Masa typ K1 2,3-2,9 kg

- Wymiary typ K2 | =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

- Masa typ K2 4,9-6,3 kg

- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

- Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

- Wspotezynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

2.4.Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 cm z betonu B-15 (Sciany
fundamentowe)

2.5.Pustaki wentylacyjne wykonane, o grubosci Scianek i przegrod 4 cm

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4, Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokoéw
1 otworow.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
murdéw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

- Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu rob6t po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiel i uszkodzonej zaprawy.

- Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm, a min
10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ max nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewngetrznych licach na glebokosci 5-
10 mm.

- Stosowanie potowek 1 cegiel utamkowych.

- Liczba cegiet uzytych w poldwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. ceglta nowa i rozbidorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

- Polaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubos$ci
roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i
mierzenie:

wymiardw i ksztaltu cegly, liczby szczerb i1 peknigé, odporno$ci na uderzenia, przetomu ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.



W przypadku niemoznos$ci okre$lenia jakosSci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialow 1
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowi robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow
dostarczonych na budowe, protokéty odbioru poszczegodlnych etapdw robot zanikajacych,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly
zlecane przez budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed
odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatdéw 1 sprzgtu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych 1 wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE
KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres
tych rob6t wehodza:

- Wykonanie wi¢zby zaplecza i lacznikow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) wigzba dachowa - stosuje si¢ drewno klasy K27 wedlug nast¢pujacych norm
panstwowych:



- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.1.1.Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wtokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci 1 szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢
nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek



¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze: dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokoSci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci: +2 mm 1 -1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze
niz +3 mmi-2 mm.

e) odchyltki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm
-2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac:

Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-I1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod Sruby Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. WKkrety do drewna Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od
podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.



2.3.2. Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacj¢ Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
InZynier.

Odbiér materiatlow z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, os$wietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu.2.3.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw,
ktore zapewnig osiggni¢cie projektowane] wytrzymatosci, ukladu geometrycznego 1
wymiarow konstrukcji. Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiorki. Zaktada sie,
ze 35 % drewna istniejacej konstrukcji wigzby przeznaczona bedzie do wymiany.
Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzyb nalezy natychmiast spali¢. Drewno
zaatakowane powierzchniowo moze by¢ uzyte powtornie po doktadnym oczyszczeniu z
nalotow grzyba 1 po zaimpregnowac.

- Wszystkie elementy drewniane uzyte do konstrukcji ( nowe 1 pozostawione)
zaimpregnowac preparatem ogniochronnym, umozliwiajagcym uzyskanie wlasciwosci
materiatu trudno zapalnego, zabezpieczajacym przed grzybami, plesniami 1 owadami

- Uzyte do zwalczania grzybow 1 plesni preparaty i1 $rodki impregnacji musza posiadaé
swiadectwa dopuszczajace do ich stosowania.

5.2. Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje i1 rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementoéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.



5.2.3. Dhugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi

- w dhugosci elementu do 20 mm

- w odlegto$ci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5.Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie.5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
Dla wigzby - ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.
Dla podsufitki - powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE
KOD CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

- Dach z ptyt warstwowych gr. 12 cm z rdzeniem ze styropianu

- Dach zaplecza z blachodachowki

- Obrobki blacharskie kominow, okapow, balkondéw, murkéw attyk i wiatrownic z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.6mm.

- Rynny i rury spustowe — z blachy powlekane;j.

- Parapety zewng¢trzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,60 mm 1.4.
Okreslenia podstawowe Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania



2.1. Ptyty warstwowe dachowe gr. 20 cm z rdzeniem ze styropianu

Plyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materiatu polaczone w jedng catos¢. Warstwy
zewngtrzne tworzy blacha 0.5 lub 0.55 mm obustronnie ocynkowana i pokryta powtoka
organiczng z poliestru lub plastizolu. Warstwe wewnetrzng stanowi rdzen wykonany ze
styropianu samogasngcego odmiany PS-E FS 15.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubos$¢ blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowg -
rowng warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwgpasywacyjng majacg dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub
1250%x2000 mm.

2.3. Laczniki.

Laczniki gléwne

Wszystkie taczniki gldowne wykonane sg z austenitycznej stali nierdzewnej, maja podwdjny
gwint, podktadke ze stali nierdzewnej o §rednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany
kolorem do koloru oktadziny ptyty.

Wszystkie taczniki sa wwiercane pomigdzy faldami oktadziny. Do przymocowania ptyty do
konstrukcji wsporczej nalezy zastosowa¢ minimum 3 gczniki rozmieszczone rownomiernie
na szerokosci ptyty.

Aby spelni¢ wymagania normowe, moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych
tacznikow w miejscach wystepowania duzego ssania wiatru.

Laczniki dodatkowe

Obrobki blacharskie nalezy mocowaé¢ maksymalnie co 450 mm blachowkrgtami
wykonanymi z austenitycznej stali nierdzewnej, z podktadka wykonang ze stali nierdzewne;
o srednicy 14 mm oraz splaszczonym tbem dopasowanym kolorem do koloru oktadziny

plyty.

2.4. Skladowanie plyt warstwowych

Pakowanie, Dostawa, Roztadunek, Sktadowanie na placu budowy Pakowanie piyt.
Wszystkie izolacyjne plyty warstwowe sa fabrycznie pakowane 1 odpowiednio
zabezpieczane, co gwarantuje dostawe plyt bez zadnych uszkodzen na plac budowy. Sposob
pakowania ptyt zalezy od ich rodzaju i ksztattu. Wszystkie rodzaje plyt warstwowych sa
pakowane w pozycji poziomej. Plyty w pakiecie uktadane sg jedna na drugiej. Po obu
stronach pakietu oraz na jego koncach montowane sg zabezpieczenia chronigce ptyty przed
uszkodzeniem. Aby ptyty podczas transportu nie ulegly zabrudzeniu caty pakiet z ptytami
jest owiniety folig polietylenowa. Liczba ptyt w pakiecie zalezy od ich grubo$ci oraz
wymagan klienta. Najczesciej maksymalna wysokos¢ kazdego pakietu z ptytami wynosi
okoto 1 100 mm. Kazdy pakiet z ptytami ma ulotk¢ informacyjng zawierajaca dane
dotyczace odbiorcy dostawy oraz zawartosci pakietu.

Dostawa i Roztadunek

Najczegsciej ptyty warstwowe dostarczane sg na plac budowy transportem samochodowym.
Liczba pakietow w dostawie zalezy od rozmiardéw ptyt i pakietu. Pakiety z plytami sg
oddzielone od siebie drewnianymi przektadkami, ktore tworzg odstepy pomigdzy pakietami.
Odstepy umozliwiaja podniesienie pakietow

przy uzyciu podno$nika widtowego lub zawiesia z pasow tekstylnych.

Do obowigzkéw odbiorcy dostawy nalezy zorganizowanie maszyn, sprzgtu oraz sity
roboczej niezbednej do roztadunku, a takze przeprowadzenie roztadunku. Do roztadunku
stosowany jest najczesciej, w zaleznosci od dtugosci i cigzaru ptyt, zuraw budowlany (z
zawiesiem belkowym lub bez) lub podnos$nik widtowy. Pakiety z ptytami o dtugosci do 6 m,




roztadowywane przy utyciu zurawia budowlanego, muszg by¢ podnoszone przy uzyciu
zawiesi z pasow tekstylnych. Pomigdzy zawiesiem z pasow tekstylnych a pakietem z ptytami
nalezy umie$ci¢ drewniane przektadki zachodzace co najmniej po 5 cm na boki pakietu.
Przy podnoszeniu zurawiem budowlanym pakietéw z ptytami o dlugosci ponad 6 m, nalezy
zastosowac zawiesie belkowe wraz z pasami tekstylnymi. Pasy tekstylne moga stykac si¢ z
pakietem jedynie poprzez przektadki.

Pakiety z plytami nie moga by¢ sktadowane jeden na drugim przez dluzszy okres czasu.

Sktadowanie na placu budowy

Przed zamontowaniem ptyt cz¢sto zachodzi konieczno$¢ sktadowania pakietow z ptytami na
placu budowy przez pewnie okres czasu. Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia ptyt podczas
sktadowania nalezy przestrzegaé nastgpujacych zalecen:

* Pakicty z plytami uktada¢ na drewnianych przektadkach z nieznacznym spadkiem w
Kierunku

podiuznym, tak aby woda deszczowa, ktora dostanie si¢ pomiedzy pakiety, mogta tatwo 1
szybko sptyna¢.

Przektadki nalezy rozmie$ci¢ w rozstawie co 1,5 m. W przypadku sktadowania pakietow w
stosach przektadki dystansowe pomigdzy pakietami powinny by¢ umieszczone doktadnie
jedna nad druga.

- Jezeli pakietow z ptytami nie mozna sktadowa¢ wewnatrz budynku, nalezy zabezpieczy¢
je wodoszczelnym materialem (pldtnem/brezentem), ktory zapewni szybki odptyw wody
oraz nie dopusci do tworzenia si¢ kaluz wody na gorze pakietow. Materiat wodoszczelny
powinien rowniez umozliwi¢ naturalng wentylacj¢ powietrza pomigdzy pakietami.

- Nie wolno chodzi¢ po pakietach z ptytami.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktoére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne
dla $§rodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania
pokrycia dachowka.

4. Transport

4.1. Plyty warstwowe

Pakiety z ptytami o dlugosci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podnos$nika widtowego
lub Zurawia budowlanego z zawiesiem z pasow tekstylnych (jak pokazano na rysunku
ponizej). Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ aby widly podnosnika widlowego nie
uszkodzily dolnej ptyty w pakiecie. W przypadku zastosowania zawiesi z pasow tekstylnych
nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ptyt przed miejscowymi uszkodzeniami. Pakiety z ptytami
0 dlugosci ponad 6 m nalezy podnosi¢ przy uzyciu zurawia budowlanego z zawiesiem
belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.

Plyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez ocierania ptytg o ptyte.

Ciezar poszczegblnych ptyt do podnoszenia mozna ustali¢ na podstawie danych zawartych
w Rozdziatach 3 1 4.

Plyty dachowe o dtugosci do 15 m oraz ptyty $cienne o dtugosci do 8 m sg najczesciej
ukladane w miejscu montazu recznie przez montazystow. Do dluzszych plyt stosuje sie
zuraw budowlany, wyciag, podnosnik lub inny sprzet do podnoszenia i uktadania.



Poszczegolne ptyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu.
Niektore ptyty dachowe i $cienne nie powinny by¢ podnoszone za ztacza boczne lub
koncowe. Nalezy zapobiegac slizganiu si¢ ptyt jedna po drugiej, szczegdlnie na krawedziach.
Montazysci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice ochronne aby zapobiec
skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z gumowg podeszwa aby unikng¢ uszkodzenia
powtloki ochronnej ptyt warstwowych (patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z ptytami shuzy jako tymczasowa ochrona plyt przed
uszkodzeniami podczas transportu, podnoszenia i sktadowania. Foli¢ nalezy usuna¢ z ptyt
najpézniej do 4 tygodni od momentu ich zamontowania lecz nie p6zniej niz 10 tygodni od
momentu dostarczenia ptyt na plac budowy

4.2. Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementow z blachy dachowkowej jest wicksza niz dhugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢é wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.2. Montaz na placu budowy plyt warstwowych

Transport na placu budowy

Pakiety z ptytami o dlugo$ci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podno$nika widtowego
lub Zurawia budowlanego z zawiesiem z pasow tekstylnych (jak pokazano na rysunku
ponizej). Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ aby widly podnosnika widlowego nie
uszkodzily dolnej ptyty w pakiecie. W przypadku zastosowania zawiesi z pasow tekstylnych
nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ptyt przed miejscowymi uszkodzeniami.

Pakiety z ptytami o dlugosci ponad 6 m nalezy podnosi¢ przy uzyciu zurawia budowlanego
z zawiesitem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.

Ptyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez ocierania ptytg o ptyte.

Ciezar poszczegdlnych ptyt do podnoszenia mozna ustali¢ na podstawie danych zawartych
w Rozdziatach 3 1 4.

Ptyty dachowe o dlugosci do 15 m oraz plyty Scienne o dtugosci do 8 m sg najczesciej
ukladane w miejscu montazu recznie przez montazystow. Do dtuzszych plyt stosuje sie
zuraw budowlany, wyciag, podnosnik lub inny sprzet do podnoszenia i uktadania.
Poszczegolne plyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu.
Niektore ptyty dachowe i $cienne nie powinny by¢ podnoszone za ztgcza boczne lub
koncowe. Nalezy zapobiegac slizganiu si¢ plyt jedna po drugiej, szczegdlnie na krawedziach.
Montazysci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice ochronne aby zapobiec
skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z gumowa podeszwg aby unikng¢ uszkodzenia
powtloki ochronnej pltyt warstwowych (patrz instrukcje bhp).



Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z ptytami shluzy jako tymczasowa ochrona plyt przed
uszkodzeniami podczas transportu, podnoszenia i sktadowania. Foli¢ nalezy usuna¢ z ptyt
najpdézniej do 4 tygodni od momentu ich zamontowania lecz nie p6zniej niz 10 tygodni od
momentu dostarczenia ptyt na plac budowy.

Montaz na placu budowy

Aby zapewni¢ przebieg robot montazowych zgodny z przepisami BHP, dla kazdego
budynku nalezy doktadnie zaplanowa¢ montaz lekkiej obudowy dachu i $cian. Najczesciej
firma montazowa opracowuje, dla swojego klienta, instrukcje montazu lekkiej obudowy,
ktéra wskazuje inspektora ds. bhp, zawiera wykaz wyposazenia/sprzetu (szczegdlnie
wyposazenia/sprzetu bhp) uzywanego na kazdym etapie roboét montazowych oraz ustala
technologiczng kolejnos$¢ robot montazowych.

Sposéb montazu ptyt dachowych i §ciennych- zasady ogolne:

- Sprawdzi¢ czy platwie dachowe/rygle §cienne zostaty zamontowane w jednej ptaszczyznie
- gwarantuje to prawidlowy montaz ptyt warstwowych.

- Montaz lekkiej obudowy rozpocza¢ od krawedzi dachu lub krawedzi $ciany. Sprawdzi¢
czy pierwsza plyta jest utlozona w poziomie/pionie, sprawdzi¢ krawedzie ztaczy piyt, a
nastepnie przymocowac ptyte tacznikami zgodnie z instrukcjg montazu. Zaleca si¢ uktadac¢
ptyty w taki sposob aby szczeliny zlacz bocznych nie znajdowaty si¢ od kierunku najczescie;j
wiejacych wiatrow.

- Zamocowac¢ ptyte do konstrukeji wsporczej budynku przy uzyciu zalecanej liczby i
rodzajow tacznikow rozmieszczonych we wlasciwych miejscach. Liczba tacznikow zalezy
od obcigzenia od ssania wiatru. Laczniki nalezy przykreca¢ w kierunku uktadania plyt.

- Laczniki nalezy przykreca¢ na odpowiednig glebokos¢ tak aby uszczelki byly poprawnie
docisniete do plyty. Opitki powstate w wyniku wwiercenia facznika musza by¢ usunigte z
plyty aby zapobiec uszkodzeniom powtoki ochronne;.

- Przed przymocowywaniem uszczelek w zlaczach bocznych i koncowych ptyt nalezy
sprawdzi¢ czy powierzchnia jest czysta i1 sucha. Tasme uszczelniajacg naktadaé¢ na
powierzchnie ptyty przed usunieciem papieru znajdujacego si¢ pod spodem. Tasme nalezy
cig¢ (a nie przedziera¢) na koncu ztacza.

- Jezeli zachodzi konieczno$¢ docigcia ptyt na placu budowy do cigcia nalezy stosowac
jedynie pity poruszajgce si¢ ruchem postepowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.).
Nie wolno uzywac pilarek katowych. Po ucigciu plyty nalezy usunaé z powierzchni ptyty
metalowe opitki oraz zadziory powstate na ucietych krawedziach ptyt. Podczas cigcia 1
wiercenia otworOw w plycie warstwowej nalezy zawsze mie¢ zatozone na oczy okulary
ochronne.

Zastosowanie do montazu tacznikow przeznaczonych do tego celu specjalistycznych
narzedzi zapewni poprawng prace zamocowanych tgcznikow.

Laczniki z podktadkami uszczelniajacymi musza by¢ wkrgcane w taki sposob aby
podktadka uszczelniajgca byta dociskana réwnomiernie do oktadziny. Powstaje wtedy
potaczenie odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Wkretarka akumulatorowa
musi by¢ wyposazona w nasadke z regulowanym czujnikiem glebokosci wkrecania. Czujnik
powoduje odlaczanie sprzegta we wkretarce, gdy tacznik zostanie wkrgcony na odpowiednia
glebokos¢.




Zalecenia dotyczace montazu

Niezmiernie wazne jest aby wszystkie taczniki samowiercace byly wkrecane za pomoca
zalecanej wkretarki akumulatorowej wyposazonej we wiasciwe akcesoria, dobrane w
zaleznos$ci od tacznika oraz wierconego elementu.

5.4. Obraobki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywac¢ na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchoOw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robodt pokrywczych dachdéwka nalezy przeprowadzi¢ badania
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robo6t oraz kontrolg i odbior
(migdzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.1. Badania materialow

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi w
pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt pokrywczych dachéwkami, w
szczegblnosci W zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,




- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robdt 1 po opadach
deszczu.

Opis badan
- Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow

- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

Jezeli nie ma warunkoéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w
kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowaé, czy sptywajaca woda nie
zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po
wyschnieciu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach

- Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- m2 pokrytej powierzchni,

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podloza

Badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnos$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za
pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robét pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony. Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
poditoza (deskowania 1 lat), jakosci zastosowanych materiatdéw, doktadnosci wykonania
poszczegbdlnych warstw pokrycia, dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich
polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czg$ciowy podloza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,



- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i1 rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokdty odbioru materialéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i1 polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢:

- Sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominéw, wietrznikow,
wlazow itp.

- Sprawdzenie prawidlowos$ci spadkdw rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogag by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie 1 umocowanie w podlozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen, uporzadkowanie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi
na goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania
I badania.



10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czgé¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 uwiera

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw i1 oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych Il kat. oraz
oktadzin §cian z ptytek ceramicznych lub ptyt g-k.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.



Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
gatunek I  80%

gatunek Il 75%

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw
tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.



Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania 1
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyrownujaca lub
bezposrednio do réwnego i1 gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing
nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobno wymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania murow budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy
oczysci¢ z grudek zaprawy 1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow 1 odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wykladzin sprawdzenie
odbiorow miedzyoperacyjnych podloza i materiatow, sprawdzenie doktadno$ci spoin wg
normy PN-72/B-06190.



6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnos$ci klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek liczby szczerb i pekni¢é, odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakos$ci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialdow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy. Sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robot okre§la si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
haturze.

8. Odbior robot

8.1.0dbior podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
I zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od plaszczyzny 1 odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podioza, pil$ni itp., trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,



- umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbidrka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetieniem spoin i1 oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebié,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostalo$ci materialow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robot malarskich..
- Sciany 1 sufity w mieszkaniach malowane 2x farbami emulsyjnymi na biato.



- konstrukcja stalowa malowana zestawem farb ognioochronnych pe¢czniejacych na
konstrukcje stalowe.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zoéltego do ciemnobrazowego i
odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasno zottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode - do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. System farb peczniejacych stosowany do zabezpieczen konstrukeji stalowych w klasie
odpornosci ogniowej F 0,5 (R 30), grubopowlokowy. Norma obowigzujaca dla systemu: PN-
C-81100:1998,



3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4, Transport

Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitOw mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robodt elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypekni¢ zaprawa cementowo wapienna.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farb¢ emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-
5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
1 dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam 1 §ladow pedzla.

Powtloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jedno lita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowa¢ farby w
réznych odcieniach.



6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschnie¢cia podtoza,

* sprawdzenie czystosci,

» Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach, dla pozostalych nie wezesniej niz po 14
dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktoérykolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1.0dbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.



8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku prze$§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang
do powlok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie
polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub
bawelniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powloki na
zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie
poderwania ostrym narz¢dziem powloki od podtoza. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na
zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatkg. Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
I sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
KOD CPV 45233000-9

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty zwigzane wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej wibroprasowanej petnej gr. 6 cm
W zakres robot wchodza réwniez roboty rozbidrkowe.

1.2.0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.

Tyczenie

W zakres rob6t wchodza:

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktow glownych oraz uzupelnienie w miarg potrzeb
pomiaréw dodatkowymi punktami,

b) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

¢) wykonywanie pomiaréw biezacych w miar¢ postepu robot,

d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktéw gldwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m.

Grunt nalezy zagesci¢ dla uzyskania nast. wskaznikéw

dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdow:

-minimalna warto$¢ wskaznika zaggszczenia

-gbrna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0

-na glebokosci od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97

-minimalna warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia

-gorna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa

-na glebokosci od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= GOMPa dla chodnikow, w
czgScl przeznaczonej

wylacznie dla ruchu pieszych

-minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia w gornej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97

2.Materialy i wykonanie robot.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
przedstawi IN Zrédlo ich pochodzenia, $wiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie -
probki do badan laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robdt, w ktoérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.
Podtoze pod nawierzchni¢ placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen,
wyprofilowane i zaggszczone do uzyskania ( po wykonaniu wymiany gruntu-miejsca
postojowe 1 wzmocnieniu podtoza-dojazdy i droga manewrowa )

- 1s>=1.00 w gbrnej warstwie o grubosci 20cm



- 1s>=0.97 na glebokosci od 20 do 50cm

Kostka gr. 8 i 6 cm musi by¢ wyprodukowana ze zwartg strukturg wolng od rys, z gtadkimi
powierzchniami bocznymi.

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw wynosza:

- dla dtugosci i1 szeroko$ci + 3mm

- dla wysokos$ci + Smm

Kostka powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej 25. Nasigkliwo$¢ nie powinna
by¢ wieksza niz 5%. Podsypke piaskowa nalezy zagescié tak, aby stopa ludzka zostawiata
ledwie widoczny $lad.

* piasek na podsypke i wypekienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawarto$¢
gliny <5%

 warstwa odcinajgca i wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny by¢
wykonane wg BN-68/8933-08.

Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-
80/6775-03,04.

Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkéw betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni
i krawgdzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie BN- 80/6775-
03.03.

Odchyltki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci - dla dlugosci + 8mm dla wysokosci
1 szeroko$ci + 3mm. No$no$¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odporno$¢ na
dziatanie mrozu powinna spetnia¢ warunki normy PN-88/B-06250, a nasigkliwo$¢ nie
powinna by¢ wieksza niz 5%.

Cement do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-0673108.
Woda do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna
pochodzi¢ ze zrodet watpliwych. Woda pitna z wodociggu nie wymaga badan.

3.Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowac (pod wzgledem rodzajow,
ilo$ci 1 jakosci) uzyskanie wymaganej jakosci oraz terminowosci robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materialdéw 1 wykonywanych robot.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalewy opracowanie 1 przedstawienie do akceptacji
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
prawidlowe wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot 1 jako$ci materialéw 1 powinien
zapewni¢ odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli jakosci,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.



6.0Obmiar robot.

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci IN po wczedniejszym pisemnym
powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie nie uwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajacych zakryciu- przed ich zakryciem.

7.0dbior robot.

Roboty podlegajg nst. etapom odbioru:

- 0odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- 0odbior czgsciowy

- 0odbidr ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru robét zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach
pobranych w obecno$ci IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czg$ci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego rob6t wykonuje laboratorium Zamawiajacego
wlasnym sprzetem, na probkach pobranych przez Wykonawce w obecno$ci IN w miejscach
przez niego wskazanych. Proby do badan dostarcza do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badah 1 pomiar6w wraz z opracowaniem
wnioskow, od czasu przekazania probki lub zgloszenia do pomiaru do laboratorium
Zamawiajacego wg przyjetych norm i ustalen.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.Podstawa platnosci.

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KOD CPV 45310000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robdt instalacji elektrycznych.



1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Nazwy i kody

Klasa robdt wedtug WSZ - kod CPV

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategorie robot wedtug WSZ-kod CPV

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315600-4 Instalacje Niskiego Napigcia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.4. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robdt obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze i towarzyszace

b) WLZ-y

c) Instalowanie rozdzielni elektrycznych

d) Roboty w zakresie przewodow elektrycznych

e) Roboty w zakresie opraw elektrycznych

f) instalacje elektryczne - montaz osprzgtu

g) instalacj¢ odgromowa

h) pomiary pomontazowe

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach 1 przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprze¢tu i1 materiatdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprze¢tu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z InZzynierem.

2. Materialy

2.1. Tablice rozdzielcze z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji
podanych w dokumentacji projektowe;j.

2.2. Przewody instalacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe
450/750 V z zytami miedzianymi wg PN-87/E-90056.

2.3. Przewod z zyla miedziang, jednodrutowa o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-
90054.



2.4. Oprawy fluorescencyjne wg. dokumentacji technicznej - wyposazone, lub nie, we
wlasny uktad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 3 h.

2.5. Oprawy do zarowek , 1 oprawy do swietlowek kompaktowych.

2.6. Oprawy typu VANGUARD metalohalogenkowe

2.7. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub
betonie.

2.8. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do
instalacji szczelnych).

2.9. Puszki instalacyjne z tworzywa - koncowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o srednicy 80
mm.

2.10. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.11 Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16
A, 250 V.

2.12. Laczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod
tynkiem.

2.13. Laczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub
betonie.

2.14. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pi¢ciostykowe do mocowania na cegle lub
betonie.

2.15. Wentylatory typu EDM 100

2.16. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 47 mm.

2.17. Drut stalowy ocynkowany o §rednicy 8 mm.

2.18. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.19. Ztacza kontrolne instalacji piorunochronne;j

2.20. Kable NN typu YKY

(1) Odbiér materiatow na budowie

» Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarczac
na budowe¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci
1 zgodnos$ci z danymi wytwaorcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wptyw
na jakos¢ wykonania robdt, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatdéw na budowie

» Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwo$ci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujgcego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

- drobny sprzet typu wiertarki i bruzdownice



4, Transport

Materialy na budowe¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Trasowanie

- wytyczenie tras przewodow na Scianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworow w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i
remontoéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wnek

- bruzdy nalezy wykona¢ przy montazu instalacji.

- bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

- przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odst¢py miedzy rurami wynosilty nie mniej niz 5 mm.

- rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcje.

- zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyj
nobudowlanych.

- przy przejéciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop,cata rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.

- przebicia przez $ciany nalepy wykonywa¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wyginaé
fagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.7.1.

- rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w
taki sposob, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez
zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwatly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i1 technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. PrzejScia przez Sciany i stropy

Przej$cia przez $ciany 1 stropy powinny speinia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,



- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewOw, uszczelnione masami
niepalnymi

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oSwietleniowych

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podtoza za pomocg kotkdw 1 §rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania
hakow za pomoca kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw
zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy. Przewody opraw
oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztaczy swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnia podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty musza spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podloge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowaé podej$cia zwieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy os$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznos$ci od warunkow technologicznych 1 rodzaju
wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych S$cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7.Ukladanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozylowe w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej 1 wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z r6wnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak, aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wciagganie przewodow.



Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwié
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z
wciggnigtymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewodow

Przed przystagpieniem do weciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprz¢tu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz
przelotowosc.

Wciagganie przewodoéw nalezy wykonac za pomocg specjalnego osprzgtu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytdéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprz¢tem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- W listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody 1 kable uszczelnia¢ w sprzecie 1 osprzecie oraz aparatach za pomocg dlawikow.
Srednica dlawicy i otworu uszczelniajacego piericienia powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu ditawic zaleca si¢ dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

* Uktadanie przewod6w na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci
od uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla
kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowatly si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu do ktdrego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigdzy
uchwytami nie byly widoczne.

» Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- uloZzenia przewodoéw 1 zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i §lepych wngk pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody 1 kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomoca dtawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia
powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu
dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

* Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem

pokryw.



» Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkow rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z
zatozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wne¢trzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w
sprzecie 1 osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie,
sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przepltyw pradu. Dhugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych z Zzylami
wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposoéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja
itp. Polaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od
konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Polaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykona¢:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposdb podany w
dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrgcong do nich
konstrukcji wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem. Tablice w
obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrgcaé do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,



- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i1 wkrety w polaczeniach elektrycznych 1
mechanicznych,

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne

- podiaczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwodow piorunowych na budynku

a) Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy
instalowaé co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

b) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewngtrznych $cianach budynku w
rurach trudnozapalnych.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomigdzy
zwodem, a przewodem uziemiajacym. Potgczenia przewodow odprowadzajacych z
uziomami sztucznymi nalezy wykonac¢ przy pomocy zlaczy probierczych.

c) Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub
pionowe.

Uziomow tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozj 3 powtokami nie przewodzacymi. Do
uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji p¢tli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary rezystancji kabli

- pomiary instalacji odgromowej

- pomiary natezenia o$wietlenia

6. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie 1 odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i1
przepisow [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalgczanie punktow $wietlnych zgodnie z zalozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiardw skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.



7. Obmiar roboét

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest
komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4.0dbiory ostateczne

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnos$ci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napi¢cie znamionowe 0,6/1kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czegsé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr. 81 poz. 351 z
1991r.) -z p6zniejszymi zmianami.

[8] Rozporzadzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkow
innych obiektow budowlanych i terenow. Dz. U. Nr 121

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
INSTALACJI HYDRANTOWEJ DO OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW POZAROWYCH

45343000-3 — roboty instalacyjne przeciwpozarowe,

45343200-5 — instalowanie sprzetu gasniczego,

45251130 — instalacje wodne

45231100-6 — roboty budowlane zwigzane z robotami instalacyjnymi,
45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
ST — specyfikacja techniczna

OST - ogolna specytikacja techniczna

SST — szczegotowa specyfikacja techniczna
BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z dostosowaniem budynku S$wietlicy wiejskiej w Woli
Buchowskiej do obowiazujacych przepisow pozarowych, w tym m.in. wykonania
wewngetrznej instalacji hydrantowe;.

1.2 Zakres stosowania
Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji hydrantowe;j.

1.3.1. Wykonanie instalacji hydrantowej:

wilaczenie w istniejacy system przytacza wodociggowego,

utozenie rur stalowych instalacji hydrantowej,

montaz zaworow hydrantowych i szafek hydrantowych wraz z wyposazeniem,

montaz armatury odcinajacej, pomiarowej i kontorlno-pomiarowej w tym wodomierzy,
montaz zaworu elektromagnetycznego , odcinajacego do instalacji przecipozaroweyj,
montaz zestawu pompowego zapewniajacego wymagane cisnienie w instalacji
przeciwpozarowej,

proby szczelnosci instalacji hydrantoweyj,

ptukanie instalacji hydrantowe;,

roboty malarskie rur i izolacyjne,

roboty budowlane towarzyszace: wykucie bruzd $ciennych pod izolacje, wykucie otworow
na szafki hydrantowe, roboty odtworzeniowe.

1.4 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
Polskimi Normami.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
nastepujaco:



Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt,
z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robot i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot

Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiaroéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke |
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Zadanie budowlane - czgs¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych.

Instalacja hydrantowa — Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajacych wode do gaszenia pozaru.

Przewod instalacji hydrantowej — przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody do
przytaczy hydrantowych.

Przytacze hydrantowe (potaczenie hydrantowe) — przewod przeznaczony do doprowadzenia
wody do hydrantu.

Uzbrojenie instalacji hydrantowej — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacjg¢ instalacji.

Armatura instalacji hydrantowej:

armatura przeciwpozarowa — hydranty,

- zestaw pompowy — zestaw do podnoszenia cisnienia wody wraz ze sterowaniem,
Pozostate okreslenia sa pojeciami ogodlnie znanymi, zdefiniowanymi i zgodnymi z z
obowigzujacymi

Polskimi Normami oraz przepisami szczegdlnymi.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacja projektows, ST, poleceniami Inspektora nadzoru a takze z obowigzujacymi



przepisami i ustawami w szczego6lnosci Dz.U. Nr 75.690 z 12.04.2002 r. wraz z
pozniejszymi .

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatlow i elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2 MATERIALY

2.1 Warunki ogolne

Do wykonania technologii kottowni moga by¢ stosowane wyroby producentéow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatdbw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Zarzadzajacy realizacja
umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegbtowych specyfikacji technicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami. Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku
materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora
Nadzoru przed ich uzyciem. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora nadzoru.
Materialy uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegoétowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych
roboét niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdéw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatlow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe 1 niezaptacone. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i
urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakos¢ i whasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez Inspektora nadzoru , az do chwili, kiedy zostana uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i Uzytkownikiem obiektu lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.2 Wymagania szczegolowe
Materiaty uzyte do wykonania instalacji hydrantowej:



-rury stalowe ocynkowane na PN 16 DN 25, 32, 50 mm wykonanych wg normy PN/H-74200,
powinny by¢ dostarczane na budowg proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkow spowodowanych korozja lub innymi uszkodzeniami. L.gczenie rur za
pomoca tacznikéw gwintowanych z zeliwa ciagliwego i/lub taczona na szybko ztaczki typu
gruvlok.

-zawory kulowe PN16 DN40 i DN50

-hydranty DN25 z w¢zem potsztywnym 30 m w szafce podtynkowej , podtgczenie zaworu
uniwersalne lewe lub prawe, z miejscem na gasnice, z wyposazeniem weza potsztywnego,
pradownicy oraz gasnicy proszkowej ,

-zawOr antyskazeniowy,

-zawOr elektromagnetyczny wraz z cewka oraz wtyczka ,

-izolacja z pianki polietylenowej dla rur uktadanych w bruzdach sciennych grubosci 6 mm,

2.3 Skladowanie materialow

2.3.1 Urzadzenia
Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem w
pomieszczeniach lub na zewnatrz.

2.4 Rury

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp. Ponadto rury stalowe mozna przechowywaé¢ w wigzkach lub
luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w wiagzkach. Warstwy rur nalezy przedzieli¢
listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajacych czesci.

2.5 Armatura
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczenia
zabezpieczonych przed wpltywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

3SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertag wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robo6t.”.

3.2 Szczegolowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robot instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych
ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po
uprzednim ostrzezeniu osob znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace
montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i

p.poz.



Sprzet montazowy musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementow instalacji, nalezy zachowaé szczegd6lng ostroznosé, aby ich nie
uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.

4.2.1 Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé¢ uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3
srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielac
elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.2.2 Transport urzadzen

Transport urzadzen powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu , w opakowaniach
producenta , zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi. Urzadzenia powinny
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniami mechanicznymi.
Zatadunku i roztadunku dokonywac zgodnie z przepisami bhp sprz¢tem mechanicznym lub
recznie z zachowaniem ostroznosci tak, by nie uszkodzi¢ urzadzen

4.2.3 Transport armatury przemysltowej

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
(£ DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.2.4 1zolacje termiczne i antykorozyjne rurociagéw

Otuliny izolacyjne przewozi¢ mozna w pozycji poziomej samochodami dostawczymi lub
skrzyniowymi w kartonach lub rekawach foliowych Do transportu uzywaé tylko
samochodow krytych Otuliny nie moga wystawac poza obrys pojazdu i nalezy zabezpieczy¢
je przed przemieszczaniem Wysokos¢ tfadunku na samochodzie nie moze powodowa¢ jego
odksztalcen I uszkodzen W czasie transportu otuliny chroni¢ przed kontaktem ze smarami,
paliwami, olejami 1 rozpuszczalnikami organicznymi Farby przewozi¢ mozna w
opakowaniach fabrycznych samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w kartonach
zatadunku i roztadunku dokonywac¢ re¢cznie dbajac, by nie doszto do powstania uszkodzen



5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
odpowiedzialny jest za doktadno$¢ wytyczenia trasy rur, wysokosci wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow roboét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.

5.2 Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1 W zakresie robot budowlanych towarzyszacych robotom instalacyjnym, nalezy
wykonac¢:

-Wyku¢ bruzdy pod instalacje hydrantowa,

-Wyku¢ otwory w $cianach dla szafek hydrantowych,

-Po zakonczeniu montazu rur i pozytywnych probach cisnieniowych , zamurowanie bruzd
sciennych odtworzenie powierzchni, przygotowanie powierzchni do malowania i dwukrotne
malowanie w istniejagcym kolorze $cian.

-wykona¢ zabezpieczenia p-poz. przepustow $ciennych dla rurociagéw i instalacji
elektrycznej masa ognioochronna.

-cato$¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi.

5.2.2 Roboty montazowe instalacyjne

Montaz rur

Instalacje hydrantowa montowa¢ na scianach ( piwnica) oraz w bruzdach sciennych.
Instalacje w bruzdach $ciennych izolowa¢ za pomoca otuliny 6 mm. Rury taczy¢ za pomoca
zlaczek gwintowanych lub zaciskowych. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z proby
szczelnosci przewody wodociggowe nalezy przeptukaé uzywajac do tego celu wode z
wodociggu. Po wykonaniu préoby ( z wynikiem pozytywnym) rurociggi instalacji
przeznaczone do malowania nalezy zmy¢ roztworem detergentu rozcienczonym woda w
stosunku od 1: 1 do 1:10 w zaleznosci od zattuszczenia i zabrudzenia rur a nastgpnie
malowa¢ — w celu ochrony przed korozja- 2-krotnie farba. Instalacje prowadzona po
scianach (w piwnicy) malowac w kolorze czerwonym. Przed uktadaniem przewodow nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody mogace spowodowac
uszkodzenie przewodow np. wystajace elementy muréw, zaprawy betonowej ,prety itp.
Nalezy sprawdzi¢ czy przeznaczone do montazu rury nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. W miejscach przejsc przez
przegrody stosowaé rury oslonowe stalowe lub z pianki poliuretanowej. Przejscia przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego ( migdzy korytarzem a pomieszczeniem zestawu
do podnoszenia ci$nienia) zastosowaé zabezpieczenia ppoz. Dla rur niepalnych zastosowac
elastyczng masa uszczelniajaca oraz otuling z welny mineralnej gr.50mm i gestosci 80-



100kg/m3. Przepusty dla rur palnych w $cianach wewnetrznych pomieszczenia,
zabezpieczy¢ elastycznymi opaskami ognioochronnymi- EI 120. Przejscia kablowe
zabezpieczy¢ masg ognioochronna.

Montaz hydrantow

Hydranty wewnetrzne lokalizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym na kazdej kondygnacji
naziemnej , w srodkowej czgsci budynku oraz dodatkowo z uwagi na archiwa dokumentow
rébwniez W piwnicy. Zawory powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35+0.05m od
poziomu podlogi. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady
tlocznej oraz pokretta zaworu wzgledem scian lub obudowy powinno umozliwiaé tatwe
przytaczenie weza tlocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkosci zgodnej z wielkosciami
nasady klucza do tgcznikow wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna
by¢ dostateczne przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej. Cisnienie przy zaworze
hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 20 m H20, przy czym pomiaru cisnienia nalezy
dokona¢ przy czynnym hydrancie. Nominalna wydajnos¢ zaworu hydrantowego 25 wynosi
— 1,0 I/s. Nalezy zastosowa¢ szafki hydrantowe podtynkowe z wyposazeniem tj wezem
potsztywnym dtugosci 30 m i z pradownica. Dodatkowo przewidziano szafki z miejscem na
gasnicg.

Montaz zestawu pompowego

Zestaw pompowy montowac zgodnie z DTR dostarczona przez producenta w pomieszczeniu
technicznym wodomierz gtdwnego w piwnicy.

Roboty tynkowe — Przy wykonywaniu robot tynkowych nalezy przestrzega¢ podstawowych
wymagan: roboty tynkowe nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz +50C, podioze
powinno by¢ oczyszczone, scianka murowana powinna by¢ wykonana ,,pod tynk™ tj.na tzw.
puste spoiny, powierzchnia muru bezposrednio przed tynkowaniem powinna by¢ zmyta
woda.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielenia pozarowego (pomieszczenie
wodomierzy) powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa tego oddzielenia. Dlatego tez nalezy je
zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych zabezpieczen elastyczng
masa ognioochronng oraz wetng mineralng o gestosci nie mniejszej niz 100kg/ma3.

5.2.4 W zakresie instalacji elektrycznej

Wykonanie zasilania elektrycznego zestawu pompowego,

Wykonanie potagczenia projektowanej klapy oddymiajacej z istniejacym systemem
sygnalizacji instalacji przeciwpozarowej, w uktadzie rownolegtym.

5.3 Préoby szczelnosci

5.3.1 Proba szczelnosci w stanie ,,na zimno” i plukanie instalacji

Proby szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze nizszej od 0°C.
Probe czelnosci przeprowadzi¢ nalezy przed pomalowaniem instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystapieniem do proby szczelnosci instalacje
dwukrotnie wypluka¢ woda przez napuszczenie i spuszczenie wody. Po stwierdzeniu
gotowosci ztadu do proby szczelnosci nalezy za pomoca recznej pompy tlokowej
podtaczonej w najnizszym punkcie instalacji podnies¢ cisnienie do wartosci 0,6MPa. Wynik
proby szczelnosci nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciaggu 20 minut manometr nie wykaze
spadku ci$nienia; na potaczeniach nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci



Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogo6lnymi. Kontrola
jakosci robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji, powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania danej fazy
robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dana
faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

6.2 Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli jakosci
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:
-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa w zakresie poréwnania wykonywanych
badZ juz wykonanych robdt oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
1 pomiarow,
-badanie materiatbw przeznaczonych do montazu poprzez pordéwnanie ich cech z
wymaganiami dokumentacji projektowej, na podstawie dokumentow okreslajacych jakosc
materialdw 1 poroéwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,
-badanie stanu przygotowania powierzchni rurociaggéw przeznaczonych do zamontowania
w tym ich czyszczenia, odtluszczania i gruntowania poprzez bezposrednie oglgdziny na
budowie,
-badanie prawidlowosci zamontowania aramtury w tym zawordéw hydrantowych i zaworu
elektromagnetycznego oraz prawidtowosci ich zadzialania,
-badanie poprawnosci zamontowania i ustawienia parametrow pracy zestawu pompowego,
-kontrola stanu podpar¢ i podwieszen rurociagow,
-badanie szczelnosci: w czasie trwania proby szczelnosci ,
-badanie jakosci przeprowadzonych prac antykorozyjnych, malarskich i izolacyjnych
rurociggow,
-badania i sprawdzenia przewodow instalacji elektrycznej tj:

-0 prawidtowos¢ utozenia instalacji

-0 Cigglos¢ zyt przewodow

-0 rezystancje izolacji

-0 pomiary ochrony przeciwporazeniowej

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt okreslono w OST 00 00 ,,Wymagania Ogdlne”

7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robot

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia,
podpory,fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne, materiaty i elementy
montazowe i uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia
na czas budowy 1 zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i
dostosowujace,osprzet, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe,
zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do napelnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,



uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji i odpowiednig ilo$¢ poszczegdlnych
czesci sktadowych instalacji. Wycena musi uwzglednia¢ koszty uruchomienia, regulacji
pracy poszczegdlnych urzadzen, niezbednych odbiorow przez przedstawicieli stosownych
instytucji itp., koszty przeprowadzenia szkolenia dla obstugi, koszty

odpowiedniego oznakowania instalacji i hydrantow. Przy wycenie robot nalezy zwrdcié
uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore moga mie¢ wptyw na koszt wykonania,
uruchomienia lub odbioru. Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci
poszczegdlnych elementéw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano
informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wlasciwe parametry instalacji.

7.3 Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostka obmiarowa dla hydrantow jest 1 szt.,

Jednostka obmiarows dla armatury jest 1 szt.

Jednostka obmiarowa dla instalacji hydrantowej jest 1 m.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 dalty wyniki pozytywne. Przyjecie robot moze nastapic tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak roéwniez
wykonania prac.

8.1 Odbior robét ulegajacych zakryciu

Odbiorom podlegaja instalacja hydrantowa prowadzona w bruzdach sciennych.

Ponadto odbiorowi podlegaja rurociagi w zakresie oczyszczenia i zabezpieczenia
antykorozyjnego przed montazem izolacji cieptochronnej. Z odbioru robdt ulegajacych
zakryciu nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robot i
elementow do prawidtowego montazu. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru

8.2 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior
koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia wszystkich
niezbednych dokumentéw i umozliwiajacych przekazanie obiektu do uzytkowania. Odbioru
koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku
odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupelniajagcych 1 Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych



Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne zadania, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢
wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.2.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

-dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt wraz z pisemnag akceptacja zmian autora projektu oraz
inspektora nadzoru,

-oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z DZ.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r 0 zgodnosci
wykonania prac z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

-oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu,
-szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),

-dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

-wyniki pomiaréw kontrolnych prob oraz badan zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

-Protokoty z ptukania instalacji i proby szczelnosci.

-Protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace begda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci. wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z narzutami.

-wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy.

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),



-koszty posrednie w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytulu innych wydatkoéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w
okresie gwarancyjnym,

-podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. ale z wytagczeniem podatku VAT.
-inne koszty.

Platnosci za wykonane roboty odbywac¢ sie beda zgodnie z zapisami umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z
pozniejszymi

zmianami, tekst jednolity)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z
pozniejszymi

zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z
pozniejszymi

zmianami)

- PN-91/M-54910 Montaz zestawow wodomierzowych

- PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-H-05519 Proba szczelnosci .

- PN-M-82054.03 Wtasno$ci mechaniczne zaworow kulowych

- BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;.

- BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociagéow pionowych i poziomych.

- PN-B-02865: 1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne.

Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa.



Czesc 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
1 odbioru robdt ziemnych w ramach realizacji budowy boiska do pitki noznej ze sztuczng
nawierzchnig w Woli Rzedzinskiej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie robot ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:

1. wykopy

2. warstwy filtracyjne, podsypki

3. zasypki

4. transport gruntu

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wykopy

Przy wykonywaniu robot ziemnych jako zabezpieczenie skarp wykopdéw wystepuja
tradycyjne materiaty:

- deski 1 pale do umocnienia wykopow

- inne elementy umacniajace Sciany wykopow za zgoda Inspektora

2.2. Grunty do wykonania podsypek i obsypek
Do wykonania podsypek 1 obsypek nalezy stosowa¢ material mineralny, sypki drobno lub
srednioziarnisty wg PN-B-86-02480.



2.3. Grunty do zasypywania wykopow

Do zasypania wykopu moze by¢ stosowany grunt rodzimy z tego samego wykopu,
niezamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprz¢tu. Sprzet wykorzystywany
przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4. Transport

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Ladunki nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem 1 przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i1 dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na
wlasny koszt. Sprzet wykorzystywany przez wykonawce do transportu powinien by¢
sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5. WyKkonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjnowysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych.
Wykop pod obiekty budowlane odbiera uprawniony geolog. Koszt odbioru pokrywa
Wykonawca. W przypadku wystagpienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie Wykonawca winien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora 1
Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢
na bezpieczenstwo konstrukeji lub robot.

Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii geologa co do sposobu dalszego prowadzenia robot budowlanych oraz po
wprowadzeniu przez projektanta ewentualnych zmian konstrukcyjnych

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykopy nieobudowane ze skarpami

Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢ do glebokosci 4,0m od poziomu terenu
otaczajgcego wykop.

Dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospoiki) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:



- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatow, oraz miec¢
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinny by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow

- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowldkniny lub czarnej folii
budowlanej

Wykopy obudowane

Wszystkie wykopy o $cianach pionowych 1 glebokosci powyzej jednego metra powinny by¢
obudowane i rozparte. Nalezy stosowa¢ elementy obudowy wykopu wedtug normy PN-B-
10736.

Rozstaw rozparcia lub rozparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow.
Nalezy prowadzi¢ ciaglta kontrolg stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia $cian.

5.1.3. Tolerancje wykonywania robot ziemnych

+ 15c¢m — dla wymiarow wykopdéw/nasypow w planie
+ 2cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopow

+ 10% — dla nachylenia skarp wykopow i nasypow

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy pod obiekty powinny by¢ wykonywane bez naruszania naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub podsypki. W
przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykonaé instalacje, ktora zapewni odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu.

Niedopuszczalnym jest pompowanie wody wprost z wykopu.

5.2. Warunki wykonania wykopu pod warstwy podbudowy

- uktadanie warstw podbudowy powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie i odbiorze wykopu przez geologa

- Wykonawca moze przystagpi¢ do ukladania podbudowy po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

- przed rozpoczeciem uktadania warstw podbudowy dno wykopu na glgbokosci podioza
0,2m powinno posiada¢ wskaznik zageszczania gruntu nie mniejszy niz Is=1,00. Na
glebokosci podtoza od 0,2m do 1,2m powinno posiada¢ wskaznik zaggszczania gruntu nie
mniejszy niz Is=0,97. Natomiast ponizej glgbokosci podtoza 1,2m powinno posiadac
wskaznik zageszczania gruntu nie mniejszy niz [s=0,95

- badanie wskaznika zageszczenia gruntu nalezy wykona¢ sondg dynamiczng typu cigzkiego

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach od 5.1 do 5.2.

Sprawdzenie i1 odbidér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w punkcie 9.



6.1. Wykopy

Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenia robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podltozu

- sposob 1 jako$¢ zageszczenia

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podkladow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- material uzyty na podktad

- grubo$¢ 1 rdwnomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia

7. Odbior robot
Wszystkie roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Wymagania dotyczace odbiorow podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

8. Podstawa platnosci

Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Cena za 1m3wykonania wykopow, nasypow, podsypek i zasypek obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

-oznakowanie robot

-wyznaczenie zarysow

-wykonanie 1 rozebranie umocnien $cian wykopow

-odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad

-odwodnienie wykopow

-utrzymanie wykopow

-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan

-wykonanie a nast¢pnie rozebranie drog dojazdowych

-dowiezienie — dostarczenie materiatow do wykonania podsypek i zasypek
-uformowanie 1 zaggszczenia podsypek 1 obsypek

-plantowanie, oczyszczenie 1 uporzagdkowanie terenu robot

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy

- PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe

- PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu

- PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

- PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-EN13252:2002 — Geotekstylia i wyroby pokrewne.

- PN-B-11111:1996 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.



- PN-B- 87-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

- BN-77-8931-12 — Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu

9.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.
2016 z po6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r Nr 92, poz.
881)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r, Nr 166, poz.
1360 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku o odpadach (Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 628 z
pOzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001 roku Nr
62 poz. 627 z p6zniejszymi zmianami)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZ. 4. - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPIS ZAWARTOSCI
1.0grodzenie boisk
2. Zielen, trawniki

01 OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu boisk

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. 6,0m i 1,5m

1.3.2. Wykonanie furtki ok. 1,1m

1.4. OkreSlenia podstawowe



Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STO- .Wymagania og6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
“Wymagania ogolne”

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

a) przesta

b) furtki

Wzdluz plyty boiska zaprojektowano budowe ogrodzenia o wysokos$ci 2,0m 1 maksymalnym
rozstawie stupkéw 3,0m. Pod projektowane shupki ocynkowane malowane w kolorze
zielonym t101,6x4,0mm wykonaé stopy fundamentowe. Zamocowac panele stalowe
ogrodzeniowe z drutu 2,8mm powlekang w kolorze zielonym o oczkach 5x5cm.

2.2.2. Materialy na cokél ogrodzenia

Stopy fundamentowe pod stupki ogrodzenia o wymiarach 40x40cm o gtebokosci 150cm
ponizej poziomu terenu z betonu B20. Pomigdzy stupkami utozy¢ obrzeza betonowe
8x30x100cm na tawie betonowej z betonu B10.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- Wymagania og6lne”

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO- Wymagania og6lne”

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne”



5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcjg producenta

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne”

6.2. Sprawdzenie ustawienia sltupkow i montazu przesel
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST Wymagania ogo6lne” Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST Wymagania ogdlne”

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy

1.PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

2.PN-B-06250 Beton zwykty

3.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5.PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i1 okreslenia

6.PN-B-19701 Cement Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
7.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

8.PN-H-04623 Ochrona przed korozja Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

9.PN-H-04651 Ochrona przed korozja Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk

10.PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania



11.PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

12 . PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

24.PN-H-97051 Ochrona przed korozja Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogélne wytyczne

25.PN-H-97053 Ochrona przed korozja Malowanie konstrukcji stalowych Ogdlne wytyczne
26.PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojow no$nych
27.PN-M-6901 1 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

28.PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29.PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewngtrznych

30.PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
31.PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
32.PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i1 badania

33.PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34.PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia Ogblne
wymagania i badania

35.PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow
36.PN-I1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natlozonych powlok
37.BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary
38.BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

02 ZIELEN- TRAWNIKI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem trawnikow przy
projektowanych boiskach

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy



przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Nasadzenia i trawnik przewidziano wokot budynku zaplecza

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajagca wlasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidlowy rozwdj.

1.4.2. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Pozostale okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST “Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST “Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
“Wymagania ogolne”

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w
innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu
réznych odpadkow roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w
warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami

1 $ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-980 11 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesigcy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawo6z organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.



Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST “Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugoéw, kultywatordéw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST “Wymagania og6lne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST “Wymagania ogdlne”

Proponuje si¢ wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.

5.2 Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech
jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkoéw traw nie
ma wszystkich cech, ktére moga zapewnic¢ trwatosci i whasciwy wyglad . Ustalajac liczbe
nasion przypadajacych na jednostk¢ powierzchni przyjmuje si¢, ze na jedno nasienie
powinna przypada¢ powierzchnia 1 cme. Zaklada si¢ iz teren trawiasty bedzie uzytkowany
w sposob intensywny i dlatego spetnia¢ powinien najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wigksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie
wszystkie nasiona zdolne sa do kietkowania oraz dlatego ze w$rdd nich moga znajdowac si¢
zanieczyszczenia.

5.3 Pora siewu

Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$¢
odpowiednig ilo$¢ ziemi urodzajnej (okoto 10cm) wczes$niej zabezpieczonej przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw
wystepujaw okresie pozno letnim lub wczesnoletnim.

Kazda inna pora moze wpltywaé negatywnie z réznych wzgledow a przede wszystkim
klimatycznych. Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchni¢ trawnika



uwatowa¢ lekkim watem, ktorego celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w
czasie ktorego powstaty nieréwnosci. Nalezy wykonac tg czynno$¢ na glebie wilgotne;.

Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ci¢cie, skracajac konce lisci na dtugos¢
2cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania si¢ traw.
Pozostate terminy koszenia powinny odbywac si¢ regularnie kiedy wysoko$¢ trawy
przekracza 8 cm.

5.4. Pielegnacja w pierwszy roku

Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni
trawnika, gdy wysokos$¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest
wyrownanie powierzchni gleby, na ktorej najczesciej powstaja niewielkie nierownosci.
Watowanie to nalezy przeprowadzaé, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna).
Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac tylko konce lisci
0 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywaé kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach.
Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm wysokosci).

Pojawiajace si¢ na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé r¢cznie.
State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo
korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/ma.

Ta niewielka ilo$¢ $ciotki ma bardzo korzystne dziatanie zwlaszcza w okresie suszy letniej 1
przyczynia si¢ do lepszego krzewienia si¢ traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym
koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wigksza ilo§¢ trawy skoszone;j.
Nalezy ja zebraé, poniewaz powoduje ona zzotknigcie trawnika i moze by¢ przyczyna gnicia
lisci.

Pamigtac¢ nalezy réwniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST “Wymagania ogdlne”

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST “Wymagania ogolne”

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST “Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg SST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST “Wymagania ogdlne”

10. przepisy zwigzane

I. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li§ciaste



4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste ro ozdobnych
5. BN-73/0522-0Ot Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowejednoroczne i dwuletnie.



