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Część 1 
 

 

I. Wymagania ogólne 

 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

      Lokalizacja robót i stan prawny inwestycji 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

4. Przekazanie Terenu Budowy 

4.1. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

4.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

4.3. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 

4.4. Ochrona przeciwpożarowa 

4.5. Ochrona własności 

4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

4.7. Nazwy i kody robót budowlanych 

5. Materiały i urządzenia 

6. Sprzęt i transport 

7. Odbiór robót 

8. Przepisy związane 

 

II. Zakres robót 
 

 Roboty ziemne związane z zagospodarowaniem terenu 

 usunięcie ziemi (humusu) 

 wykopy wąsko i szeroko przestrzenne, 

 wykonanie podbudów pod utwardzenia terenu i nawierzchnię boiska 

 budowa budynku szatniowego 

 ustawienie murków oporowych prefabrykowanych typu L 

 wykonanie fundamentów pod ogrodzenia i piłkochwyty 

 wykoanie fundamentów pod trybuny 

 wykoanie drenów płyty boiska 

 wykonanie płyty boiska o sztucznej nawierzchni 

 wykonanie wygrodzeń i ogrodzeń na terenie inwestycji 

 wykonanie przyłaczy i instalacji do budynku oraz na terenie inwestycji (woda, 

kanalizacja sanitarna, kan. deszczowa, inst elektroenergetyczna i oświetlenia terenu) 

 twardzenie terenu kostką brukową oraz geokratą 
 

III. Technologia wykonania 



Wymagania ogólne 

Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 

które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. ,,Budowa boiska piłkarskiego 

o sztucznej nawierzchni i wymiarach 112x70m oraz z niezbędną infrastrukturą 

w tym: drenaż płyty boiska, piłkochwyty, ogrodzenia i wygrodzenia, trybuny, 

utwardzenia terenu i oświetlenie. Budowa budynku szatniowego z przyłączami: wody, 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji elektroenergetycznej wraz 

z oświetleniem boiska.” 

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 

Zakres robót obejmuje następujące roboty budowlane: 

- roboty ziemne 

- roboty fundamentowe 

- roboty przy wznoszeniu murów 

- roboty zbrojarskie 

- roboty tynkarskie 

- roboty betoniarskie 

- roboty ciesielskie 

- roboty pokryciowe (dekarskie) 

- roboty wykończeniowe 

- roboty instalacyjne: 

 elektryczne 

 wody użytkowej 

 kanalizacji 

 wentylacji 

roboty zewnętrzne 

 roboty ziemne 

 roboty fundamentowe 

 roboty przy ogrodzeniach i piłkochwytach 

 utwardzenia terenu 

◦ podbudowy chodnikowe 

◦ podbudowy dróg dojazdowych  

◦ nawierzchnie dróg, chodników i placy 

 roboty instalacyjne 

◦ kanalizacja sanitarna 

◦ kanalizacja deszczowa 

 

Lokalizacja robót i stan prawny inwestycji 

 

1.Przedmiot inwestycji 

Projektowane prace budowlane obejmują przebudowa i rozbudowa budynku 

szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy boksów dla zawodników 

i dodatkowego segmentu trybun oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia i piłkochwytów na 

terenie stadionu sportowego oraz wykonie utwardzeń terenu i wjazdów na działkę na terenie 

przyległym do Szkoły Podstawowej w miejscowości Rozbórz gmin Przeworsk. 

Według odrębnych opracowań zostaną wykonane również prace budowlane polegające na 

budowie sieci oświetlenia i monitoringu, budowie sieci kanalizacji deszczowej z 



zbiornikiem retencyjnym i pompownią oraz zagospodarowane terenu w postaci boiska 

treningowego i wielofunkcyjnego wraz z wysokim ogrodzeniem. 

Projektowane prace budowlane odnoszą się do trzech kategorii V – obiekty sportu i rekreacji, 

jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, 

zjeżdżalnie, kategorii VIII – inne budowle i kategorii XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, 

telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi 

przesyłowe. 

Na terenie działek nr ewid. 432, 433, 465/2, 465/1, 466 i 467 w miejscowości Rozbórz 

Gmina Przeworsk 

 

2.Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki. 

 

Inwestowane działki znajdują się w miejscowości Rozbórz. W stanie obecnym większość 

działek jest zagospodarowana poprzez teren szkolny zabudowany budynkami szkoły i hali 

sportowej, boisko sportowe, budynek szatniowy oraz trybuny, plac zabaw i plenerową 

siłownię. Teren działki częściowo ogrodzony przy stadionie znajduje się ogrodzenie 

wysokie i piłkochwyty które mają za zadanie zatrzymać piłki od gry. Część szkolna mieści 

się w części półdniowo-wschodniej, w części północno-wschodniej znajdują się plac zabaw 

i siłownia plenerowa. W zachodniej części terenu inwestycyjnego znajduje się stadion 

sportowy miejscowej drużyny wraz z cała infrastrukturą: parterowym budynkiem 

szatniowym o wymiarach 6,31x12,89m, trybunami i wysokim ogrodzeniem terenu. 

W północno-zachodniej części dziki znajduje się jedna działka w chwili obecnej 

niezagospodarowana porośnięta trawą. Na teren inwestycji prowadzi droga dojazdowa 

asfaltowa w południowej części łącząca teren z drogą powiatową. Sąsiadujące działki po 

stronie północnej i zachodniej użytkowane są rolniczo oraz zabudowane budynkiem, 

mieszkalnym, po stronie północnej zabudowane infrastrukturą tartaku oraz budynkami 

mieszkalnymi. Po stronie wschodniej znajduje się zabudowa mieszkaniowa.  

Istniejący budynek szatniowy posiada istniejące instalacje policznikowe: elektro 

energetyczny wodny, kanalizacyjny i gazu. Teren objęty opracowaniem posiada oświetlenie 

zewnętrzne.  

Po stronie południowej budynku szatniowego znajduje się istniejący blaszak przeznaczony 

do rozebrania.  

 

3.Projektowane zagospodarowanie działki 

 

Projekt obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szatniowego o wymiarach 6,31x12,89m, 

rozbudowa zaplanowana została po północnej i wschodniej stronie istniejącego budynku. Po 

rozbudowie budynek będzie miał wymiar 9,71x20,66m. W rozbudowanej części będą 

mieścić się dwa magazyny oraz WC zewnętrzne ogólnodostępne i dla NN. Bryła budynku 

znacznie nie ulegnie zmianie zostaną zachowanie dotychczasowe spadki dachu. Rozbudowa 

będzie wykona z pustaków betonu komórkowego, stropami żelbetowymi i dachem 

konstrukcji drewnianej. Poziom zerowy rozbudowy budynku założono na istniejącym 

poziomie ±0,00 = 203,50m n.p.m.  

Projektuje się przesuniecie istniejącą płytę boiska (stadionu) w taki sposób aby zachować 

wymagane strefy bezpieczeństwa dla zawodników wynosząca 3m wokół płyty boiska. Płyta 

pola gry o wymiarach 60x90m. W północnej i południowej części projektuje się nowe 

aluminiowe bramki do gry o wymiarach 7,32x2,44m, a po środku płyty na ogrodzeniu po 

stronie wschodniej projektuje się elektroniczną tablicę wyników.  



Po zachodniej stronie płyty boiska projektuje się systemowe ogrodzenie zabezpieczające 

pole gry przed niepożądanym wtargnięciem kibiców, zaprojektowano stalowe barierki 

wysokości 1,10cm. Również w części zachodniej obok istniejących trybun na południe od 

nich projektuje się dodatkowy segment trybuny stacjonarnej (trybuna prefabrykowana na 

75osób) posadowiony na fundamencie żelbetowym. Wzdłuż całego nasypu znajdującego się 

pod trybunami projektuje się przełożenie istniejącej kostki wraz z wydłużeniem chodnika do 

uzyskania utwardzenie z kostki przed trybuną szerokości 2m i długości całej działki. Po 

stornie wschodniej płyty boiska projektuje się nowe ogrodzenie zabezpieczające istniejące 

budynki, ogrodzenie wysokości 6m. Jeden z istniejących boksów dla zawodników ze 

względu na kolizję z projektowaną rozbudową budynku szatniowego zostało zaprojektowane 

przeniesienie w kierunku północnym względem istniejącej lokalizacji. 

 

W północno wschodniej części inwestowanego terenu projektuje się dodatkowy wjazd na 

działkę i dojazd do budynku szatniowego szerokości 4m. Na końcu drogi dojazdowej 

projektuje się plac manewrowy o wymiarach 20x20m umożliwiający wjazd na płytę boiska 

i dojazd do budynku szatniowego części magazynowej. 

Również po stronie południowej projektuje się w miejscu istniejących schodów wjazd na 

teren boiska sportowego szerokości 6,5 umożliwiający wjazd służb ratunkowych na teren 

boiska, oraz transport sceny i łatwe wejście ludzi w przypadku organizowania imprez 

masowy nap koncertów itp..  

 

We wszystkich ogrodzeniach zaprojektowano wykonie bram wjazdowych i furek dla 

kibiców i zawodników w celu łatwego korzystania z obiektu. Szczegółowe wymiary 

ogrodzeń bramek bram i furtek wraz z ich rozmieszczeniem zgodnie z częścią graficzną 

projektu zagospodarowania terenu. 

 

 

Według odrębnych opracowań zostaną zaprojektowane również następujące obiekty: 

 

W północnej części działki zaprojekowane zostanie boisko treningowe z nawierzchnią 

z sztucznej trawy dla uczniów szkoły podstawowej oraz zawodników klubu piłkarskiego. 

Boisko treningowe o wymiarach 30x50m z strefą bezpieczeństwa szerokości 1,1m, 2,0m 

i 2,7m.  

Płyta boiska wykończona sztuczną trawą ma przepuszczalnej podbudowie. Na płycie 

zaprojektowane będą dwie aluminiowe bramki do gry o wymiarach 5x2m. Boisko 

wielofunkcyjne ogrodzone wysokim ogrodzeniem za bramkami piłkochwyty wysokości 6m 

a od strony północnej ogrodzenie wysokości 4m.  

 

W wschodniej części terenu objętego inwestycja zaprojektowane zostanie boisko 

wielofunkcyjne na którym będą mieściły się boiska do gry w kosza, siatkówki i tenisa. Płyta 

boiska o wymiarach 15x28m wykończona nawierzchnia sztuczną poliuretanową spełniającą 

wymagania normy PN-EN 14877:2014-02, strefę bezpieczeństwa wynoszącą 1,5m. Na 

boisku wielofunkcyjnym zaprojektowane zostanie zamontowanie koszy do gry w 

koszykówkę na stałe oraz demontowalne słupki do rozciągania siatki do gry w siatkówkę 

i tenisa.  

 

Pod boiskami wielofunkcyjnym i treningowym oraz na terenie objętym opracowaniem oraz 

z dachu budynku szatniowego przewidziano wykonanie odprowadzenia wód deszczowych 

za pomocą drenażu boisk oraz kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z 

placu do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego pod drogą dojazdowa w północnej części 



działki wraz z zbiornikiem zamontowana zostanie tam pompownia po stronie południowej 

zbiornika oraz separator zlokalizowany po północnej stronie zbiornika. Deszczówka bezie 

gromadzona w czasie opadów a potem wylewana do kanalizacji deszczowej, w przypadku 

obfitych opadów pompownia będzie załączała się automatycznie aby nie nastąpiło przelanie 

zbiornika i opróżniała zbiornik do kanalizacji deszczowej. W związku z posiadanym 

stadionem trawiastym zbiornik zostanie zaprojektowany w taki sposób aby nie opróżniać go 

całego tyko pozostawić część deszczówki do podlewania murawy. Przewidziana pojemność 

zbiornika podziemnego to 70m3 z czego 20m3 przeznaczone będzie do nawadniania płyty 

boiska.  

Wokół ternu zaprojektowano wykonanie ogrodzenia wysokiego przy boiskach wysokości 4 

i 6m. W północna-zachodnim narożniku zaprojektowano zamontowanie i istniejącego 

ogrodzenia które w chwili obecnej koliduje z projektowanym ogrodzeniem po drugiej stronie 

budynku. Po zachodniej stronie działki pomiędzy trybunami na całej długości dziki 

projektuje się nowe ogrodzie panelowe wysokości 1,5m.  

 

Na terenie inwestycji zaprojektowanie zostanie ukształtowanie terenu w postaci skarp 

o nachyleniu 1:1 przy boisku treningowym oraz palisadę betonową w celu pokonania 

krzywizny terenu i właściwego wyprofilowani płyt boiska i dróg dojazdowych. W 

zachodniej części zaprojektowane zostaną schody terenowe wykonie z krawężników i kostki 

brukowej na ławach i podbudowie betonowej, schody szerokości 2m z stopniami o 

parametrach 7x15x32. 

Wokół terenu i boisk zaprojektowana zostanie rozbudowa instalacji oświetleniowej i budowę 

instalacji monitoringu.  

 

Na północnej ścianie budynku szatniowego znajduje się istniejąca instalacja policznikowa 

gazu która nie posiada inwentaryzacji geodezyjnej na mapie, dokładana trasa instalacji 

gazowej jest nieznana, biegnie pomiędzy budynkiem szkolnym a budynkiem szatniowym 

i koliduje z projektowaną rozbudową budynku szatniowego. W związku kolizja należy 

rozebrać policznikową instalację gazową od zaworu docinającego znajdującego się 

w budynku głównym. 

 

Nad terenem objętym opracowaniem przechodzi naziemna linia elektroenergetyczna z którą 

koliduje istniejąca i projektowana infrastruktura. Na elementy kolidujące z napowietrzną 

linią elektro energetyczną wykonane zostały profile skrzyżowań które przesłano do 

uzgodnień z rejonem elektro energetycznym. Zachowane zostały wszystkie odległości 

określone w warunkach zabezpieczenia zgodnie z częścią elektryczną projektu technicznego.  

 

Rozbudowywany budynek szatniowy o wymiarach 9,71x20,66m usytułowany w odległości 

od granic:  

• 70,55-71,31 m od wschodniej granicy działki  

• 25,91-74,39 m od zachodniej granicy działki. 

• 53,19-53,31 m od południowej granicy działki 

• 27,39-27,46 m od północnej granicy działki 

 

Stadion (z strefą bezpieczeństwa) o wymiarach 66,0x96m usytułowany w odległości od 

granic: 

• 31,32-85,43 m od wschodniej granicy działki  

• 2,82-4,61 m od zachodniej granicy działki. 

• 1,41-4,30 m od południowej granicy działki 

• 0,20-3,90 m od północnej granicy działki 



 

Projektowane trybuny o wymiarach 2,16x14,62m usytułowane w odległości od granic: 

• 47,35 m od wschodniej granicy działki  

• 0,36 m od zachodniej granicy działki. 

• 11,11 m od południowej granicy działki 

• 33,95 m od północnej granicy działki 

 

Projektowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 15,0x28,0m (objęte oddzielnym 

opracowaniem) usytułowane w odległości od granic:  

• 48,28-53,61 m od wschodniej granicy działki  

• 38,28-86,77 m od zachodniej granicy działki. 

• 45,57-45,65 m od południowej granicy działki 

• 27,93-28,12 m od północnej granicy działki 

 

Projektowane boisko treningowe o wymiarach 30,0x50,0m (objęte oddzielnym 

opracowaniem) usytułowany w odległości od granic działki:  

• 11,26-11,74 m od wschodniej granicy działki  

• 2,80-3,18 m od zachodniej granicy działki. 

• 2,65-3,82 m od południowej granicy działki 

• 4,23-4,52 m od północnej granicy działki 

 
• urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym 

w budynku szatniowym zaprojektowano instalacje wewnętrzne elektryczną, wody, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz C.O. elektryczne wg. projektu technicznego, według 

odrębnego opracowania na terenie działki zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej wraz 

z drenażem projektowanych boisk wielofunkcyjnego i treningowego, oraz zebranie 

deszczówki z terenu oraz rynien budynku szatniowego. Zaprojektowano również 

oświetlenie terenu z płytami boisk oraz monitoring trenu. 

b) sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków 

Odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej, deszczówka i wody opadowe 

odprowadzone do zbiornika retencyjnego objętego oddzielnym opracowaniem a następnie 

przepompowanie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, wody deszczowe zbierane 

z utwardzeń za pomocą odwodnienia liniowego oraz wpustów drogowych odprowadzone 

zostaną do zbiornika z deszczówki po wcześniejszym oczyszczeniu w separatorze.  

c) układ komunikacyjny 

dojazd do budynku i boisk poprzez projektowane utwardzenia terenu i wjazdy na teren 

działki 

d) sposób dostępu do drogi publicznej 

dostęp do drogi publicznej – odbywać będzie się poprzez istniejący wjazd na teren inwestycji 

po stronie południowej oraz projektowanym po stronie północnej. Dostęp do drogi 

publicznej powiatowej będzie pośredni poprzez drogi dojazdowe nie publiczne należące do 

gminy 

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu  

przyłącz kanalizacji sanitarnej istniejący przeznaczony częściowej do przebudowy, przyłącz 

wodociągowy istniejący do częściowej przebudowy, istniejąca instalacja elektryczna 

zasilająca budynek szatniowy z licznikiem i wyłącznikiem głównym na północnej ścianie 

budynku hali sportowej. Do zasilania agregatu wody lodowej objętego oddzielnym 

opracowaniem wraz z lodowiskiem zaprojektowany zostanie odrębnym opracowaniem 



nowy dodatkowy przyłącz o odpowiedniej mocy przyłączeniowej wraz z układem 

pomiarowym i gniazdem zasilającym  

 

f)  ukształtowanie terenu i układ zieleni  

projektuje się ukształtowanie terenu poprzez wykonanie utwardzeń na dojściach i dojazdach, 

a według odrębnego opracowania wykonie boisk o treningowego i wielofunkcyjnego 

o sztucznych nawierzchniach przepuszczalnych, na terenie boiska treningowego w okresie 

zimowym rozstawiane będzie sztuczne lodowisko. Na pozostałej części działek na terenie 

objętym zagospodarowaniem gdzie prowadzone były prace budowlane polegające na 

zagospodarowaniu działki polegające na rozbudowie budynku utwardzeniach oraz budowie 

ogrodzeń i instalacji projektuje się po zakończeniu inwestycji jego wyrównanie i 

rekultywacją z obsianiem go trawą. Ze względu na znaczne zróżnicowanie poziomów 

działki przy boisku treningowym oddzielnym opracowaniem zaprojektowano wykonie skarp 

o pochyleniu 1:1 oraz wykonanie palisad betonowych przy ogrodzeniach w miejscach 

znacznych różnic terenu. Wokół budynków zaprojektowano utwardzenia w postaci płytki 

odbojowej szerokości 80cm, dojazd szerokości 4m i 6,5m oraz dojścia szerokości 1,5m i 2m 

w raz z placem manewrowym przy budynku utwardzonych kostka brukową na podbudowie 

tłuczniowej 

 

4. Architektura 

 

4.1. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

 

Budynek będzie pełnił role szatni i magazynu, budynek oraz tern przyległy będą 

użytkowane jako obiekty rekreacji sportowej głównie dla zawodników klubu sportowego 

i kibiców oraz boisko wielofunkcyjne które będzie dostępne dla wszystkich 

zainteresowanych. Teren będzie posiadał ogrodzenie zabezpieczające przed niepożądanym 

przedostawaniem się piłem poza teren kompleksu oraz jako zabezpieczenie przed 

nieproszonymi gośćmi. Woda deszczowa z utwardzonego terenu i dachu budynku 

szatniowego odprowadzana będzie do podziemnego zbiornika (projektowanego odrębnym 

opracowaniem) a następnie przepompowywana do kanalizacji deszczowej znajdującej się 

na terenie inwestycji . 

Według odrębnego opracowania wokół boisk oraz terenu projektuje się oświetlenie i system 

monitoringu z serwerownią i rozdzielną zlokalizowaną w istniejącym budynku szatniowym 

objętym opracowaniem. 

 

Zestawienie powierzchni budynku: 

 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTER 

 Nazwa pomieszczenia Posadzka m2 

1 szatnia sędziów gres 6,44 

2 WC gres 1,35 

3 natrysk gres 1,14 

4 magazyn gres 2,33 

5 szatnia gres 15,92 

6 natryski gres 8,55 

7 WC gres 2,26 



8 WC gres 2,46 

9 natryski gres 8,86 

10 szatnia gres 15,61 

11 wiata grillowa kostka brukowa 28,53 

12 WC NN gres 4,14 

13 WC ogólne gres 1,63 

14 przedsionek WC gres 1,52 

15 magazyn gres 27,54 

16 magazyn gres 27,37 

Razem 155,65 

 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ STRYCHU 

 Nazwa pomieszczenia Posadzka m2 

101 strych wełna 69,89 

102 strych beton 14,38 

103 strych beton 12,73 

Razem 97,00 

 

4.2. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

 

Budynek objęty rozbudową to budynek szatniowy w którym w części istniejącej 

mieszczą się szatnie dla zawodników drużyn i sędziów w których będą natryski, szatnie i 

WC dla zawodników i sędziów. W rozbudowie po stronie północnej znajdować będą się 

magazyny przeznaczone dla zaplecza kompleksu sportowego i dla strażaków. W wschodniej 

części będzie znajdować się wiata grillowa oraz WC ogólnodostępne i dla NN. Budynek 

szatniowy po wykonaniu rozbudowy o wymiarach 9,71x20,66m. Rozbudowa wykonana z 

pustaków betonu komórkowego na własnych fundamentach. Nowa i stara część budynku 

oddylatowane od siebie płytami styropianowymi. Nad budynkiem dach dwu spadowy o 

konstrukcji drewnianej, nad częścią istniejącą kratownicowy a nad częścią rozbudowaną 

płatwiowo-krokwiowy. Dach pokryty blacha trapezową o pochyleniu 15o i 56o. Na dachu 

projektuje się instalacje fotowoltaiczną o mocy 5,67kWp.  

Na zachód od istniejącego budynku szatniowego znajduje się istniejący stadion 

miejscowego klubu piłkarskiego. Płyta boiska zostanie przesunięta na zachód tak aby po 

wschodniej stronie oraz na pozostałych bokach płyty boiska zachowany został właściwy 

wymiar pola bezpieczeństwa wynoszący 3m. Płyta boiska o wymiarze pola gry 60x90m. 

Zaprojektowano wykonie montażu dwóch nowych aluminiowych bramek na środku 

przesuniętej płyty boiska.  

Na wschód od płyty stadionu na południe od istniejącej trybuny zaprojektowano 

nowy niezależny stacjonarny segment trybuny dla kibiców o wymiarach 2,16x14,62m dla 

75osób.  

Północny sektor dla zawodników w związku z kolizją z rozbudową budynku 

szatniowego zaprojektowano jego przesuniecie w kierunku północnym w taki sposób aby 

nie kolidowało z wejściem do magazynów.  

Na terenie projektuje się nowe utwardzenia z kostki brukowej w postaci dojść, 



dojazdów i płytek odbojowych. Po stronie północnej zaprojektowany nowy wjazd na 

działkiem i dojazd do budynku szatniowego szerokości 4m zakończony placem 

manewrowym o wymiarach 20x20m. W południowej części zaprojektowano rozebranie 

istniejących schodów terenowych prowadzących na teren stadionu, w zamian 

zaprojektowano wjazd umożliwiający dojazd służbom medycznym na płytę stadionu oraz 

transport scen i innych przedmiotów do organizacji imprez masowych. W czasie imprez 

masowych wjazd będzie również służył za dojście dal widzów. Dojazd szerokości 6,5m.  

 

Zaprojektowano wymianę części istniejącego ogrodzenia stadionu w na wschodnim 

jego boku przy hali sportowej, nowe ogrodzenie zaprojektowano przy wschodnim oraz 

północnym boku płyty boiska wysokości 6m, ogrodzenie zostało tak zaprojektowane aby 

cała płyta stadionu była odgrodzona oraz aby zabezpieczyć sąsiednie budynki przed 

uderzeniem piłek. Po zachodniej stronie płyty stadiony zaprojektowano barierki 

odgradzające kibiców od płyty boiska, ogrodzenie systemowe w formie kabłąków stalowych 

wysokości 1,1m. Na zachodniej ścianie terenu inwestycyjnego pomiędzy trybunami oraz 

w północnym narożniku zaprojektowano wykonie ogrodzenia panelowego wysokości 1,5m. 

W ogrodzeniach terenu zaprojektowano bramy i furtki  

Oddzielnym opracowaniem projektuje się: 

W północnej części inwestowanego terenu wykonanie boiska treningowego dla 

uczniów szkoły podstawowej i zawodników klubu, boisko o wymiarach 30x50m o sztucznej 

nawierzchni trawiastej na podbudowie przepuszczalnej z strefą bezpieczeństwa ~2m.  

W zachodniej części pomiędzy boiskiem wielofunkcyjnym a stadionem zaprojektowane 

zostaną schody terenowe z krawężników i kostki brukowej. Szerokości 2m i stopniach 

7x15x32.  

W wschodniej części terenu objętego inwestycja zaprojektowane zostanie boisko 

wielofunkcyjne na którym będą mieściły się boiska do gry w kosza, siatkówki i tenisa. Płyta 

boiska o wymiarach 15x28m wykończona nawierzchnia sztuczną poliuretanową spełniającą 

wymagania normy PN-EN 14877:2014-02, strefę bezpieczeństwa wynoszącą 1,5m. Na 

boisku wielofunkcyjnym zaprojektowane zostanie zamontowanie koszy do gry w 

koszykówkę na stałe oraz demontowalne słupki do rozciągania siatki do gry w siatkówkę i 

tenisa. 

 

Przy boiskach zaprojektowane zostaną nowe ogrodzenia terenu o zróżnicowanych 

wysokościach. Przy boisku wielofunkcyjnym ogrodzenie wysokości 4m, boisko treningowe 

ogrodzone będzie postronnie wschodniej i zachodniej za pomocą piłkochwytów wysokości 

6m a od strony północnej ogrodzeniem wysokości 4m. 

 

W związku z znacznymi pochyłościami terenu zaprojektowane zostanie przy boisku 

treningowym wykonanie skarp ziemnych o pochyleniu 1:1. Przy ogrodzeniach w miejscu 

dużych uskoków wykonie zostaną palisady betonowej w celu pokonania wysokości 

terenowej. Pod boiskami wielofunkcyjnym i treningowym zaprojektowane zostaną 

nawierzchnię wraz z podbudową przepuszczalna oraz drenaż płyt, na pozostałym terenie 

projektuje się kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód z dachu budynku szatniowego. 

Wody z drenażu oraz kanalizacji deszczowej odprowadzane będą do zbiornika retencyjnego 

na deszczówkę objętego oddzielnym opracowaniem, a następnie przepompowywane do 

istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce. Wokół boisk wielofunkcyjnego 

i treningowego zaprojektowane zostanie oświetlenie płyt boiska i terenu przyległego wraz 

z systemem monitoringu.  

 



 

4.3. Charakterystyczne parametry obiektu 

Parametry budynku szatniowego  

długość       9,71m 

szerokość       20,66m 

Powierzchnia zabudowy     197,42m2 

Powierzchnia użytkowa     155,65m2 

Wysokość budynku       4,96m 

Liczba kondygnacji      1 

Budynki zaliczane do ZL III i PM<500MJ/m2 

 

Parametry boiska stadionu  

długość       90,0m 

szerokość       60,0m 

Strefa bezpieczeństwa     3,0m 

Powierzchnia pola gry      5400m2 

Powierzchnia użytkowa     6336,0m2 
Wykończenie       trawa naturalna 

 

Parametry trybun 

długość       14,62m 

szerokość       2,16m 

liczka miejsc siedzących      75 

 

Parametry boiska wielofunkcyjnego (obiekt objęty oddzielnym opracowaniem) 

długość       28,0m 

szerokość       15,0m 

Strefa bezpieczeństwa     1,5m 

Powierzchnia pola gry      420m2 
Powierzchnia użytkowa     561,91m2 
Wykończenie - nawierzchnia sztuczna poliuretanowa spełniającą wymagania normy PN-EN 

14877:2014-02, na przepuszczalnej podbudowie  

 

Parametry boiska treningowego (obiekt objęty oddzielnym opracowaniem) 

długość       50,0m 

szerokość       30,0m 

Strefa bezpieczeństwa     ~2,0m 

Powierzchnia pola gry      1500m2 
Powierzchnia użytkowa     1746m2 
Wykończenie - trawa sztuczna na podbudowie przepuszczalnej  

 

Parametry paneli fotowoltaicznych 

Zaprojektowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,67kWp. Instalacja zlokalizowana została 

na dachu budynku szatniowego na podkonstrukcji o pochyleniu 21o. Powierzchnia projektowanych 

paneli 27,4m2. 
 

4.4. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego  

 

Przedmiotowy budynek jest obiektem o prostej konstrukcji. Budynek posadowiony na 

ławach fundamentowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr81, poz.463), projektowany obiekt należy do 

pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczyć należy do prostych warunków 



gruntowych. 



Cześć 2 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót. 

1.2. Zakres stosowania OST 

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji następujących robót wymienionych w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

l.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 



Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

l.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 

robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 

do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 



Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inspektora nadzoru. 

l.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169 póz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach,przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2. l. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 



udokumentowania, że materiały uzyskane 2 dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 

SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa 

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, 

a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce 

i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane 

z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 

będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna 

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania równych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 



organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 

SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

4 TRANSPORT 

4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

-projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 

i graficznej, 

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

-projekt organizacji budowy, 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 



5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. l. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program 

zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót. 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje 

i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp. 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie we wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor 

Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 



w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor Nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający.Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 

i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora 

Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, de raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 



powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 

3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r, 

(Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez 

SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 

w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 

będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

Nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjnej 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 



natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8. l. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 

8.4.2.  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.3.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację podwykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 



2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 

i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub 

wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 



9.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

póz. 2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 

177). 

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U, z 

2002 r. Nr 147, póz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z 

późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z 

późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, póz 2086). 

10.2.  Rozporządzenia 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 209, póz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. Nr 209, póz. 1780). 



- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, póz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, póz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 

uwiera. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, H, III, 

eV, V) Arkady, Warszawa 

1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 

 



 

Cześć 3 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZIEMNE 

KOD CPV 45111200-0 
 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- Wykopy fundamentowe 

- Podkłady podposadzkowe, 

- podkłady pod utwardzenia, 

- podkłady pod boisko, 

- Zasypki. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 



2.   Materiały 

2.1. Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w 

osłonie ścianek. 

2.2.Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 

2.3.Na warstwę izolacyjną stosować glinę budowlaną. 

2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów 

budowlanych itp. 

Zasypki za mury oporowe: 

max. średnica ziaren d<120 mm, 

wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d, 

zawartość części organicznych I<2%, 

odporność na rozpad <5%. 

3. Sprzęt 

Roboty powinny być wykonywane ręcznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 

5.Wykonanie robót 

Wykopy 

- Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

- Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia: 

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. 

rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych 

nachyleń stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 

niekorzystnych czynników. 



- Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

- Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem 

podjęcia odpowiednich decyzji.. 

- Warunki wykonania podkładu: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 

- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniającej ) z gliny. 

Do budowy wykorzystuje się bloczki tłustej gliny lub odpadową niewypaloną cegłę. Przed 

ułożeniem glinianych bloczków wykop należy przygotować wysypując cienką warstwę 

piasku, Kostki gliny powinny mieć odpowiednią grubość (około 25 cm). Glinę należy 

układać warstwami starannie ubijając (za pomocą ubij arki wibracyjnej lub ubijaka 

ręcznego). Po zwilżeniu wodą glina nabiera właściwości samouszczelniające. Całość można 

przykryć geowłókniną, zapobiegającą wbijanie się trocin w podłoże. 

-    Zasypki 

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 

co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 

m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-

udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami 

wibracyjnymi 

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 

0,95 wg próby normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 10. 



6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją 

- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu 

- wymiary wykopów 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża 

- materiał użyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu 

-    sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem 

- materiały do zasypki 

- grubość i równomierność warstw zasypki 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- wykopy - [m3] 

- podkłady i nasypy - [m3] 

- zasypki - [m3] 

- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

- Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

- Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena 

obejmuje: 

- dostarczenie materiału 

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

- Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów 

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

-Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości 



transportu. 

Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu 

- przewóz na wskazaną odległość 

- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

-    utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10. Przepisy związane 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ZBROJENIE BETONU 

KOD CPV 45262310-7 
 

1.   Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0. 

-    Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 



2.   Materiały 

2.1.Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002 

(3) Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 

-    średnicę nominalną, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 



3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.   Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 

oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia 

zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie 

powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych 

powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu 

z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

 Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien 

być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w 

deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie płyt 

prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 

projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 

otulenia. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 

podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 

łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 

t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 

ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 



8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 

liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz 

i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 

materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 

zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 

specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 

teren robót. 

10. Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

BETONOWANIE 

KOD CPV 45262300-4 
 

1.   Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 

kontraktem. 

- Chudy beton pod fundamenty C-10/12, 

- Podłoże pod posadzki z betonu C-10/12 

-    Elementy konstrukcyjne z betonu C-20/25 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 



1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.   Materiały 

2.1.Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 



 

Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy 

PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 

marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B20 

Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

Zawartość alkaliów do 0,6% 

Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

-    oznaczenie 

- nazwa wytwórni i miejscowości 

- masa worka z cementem 

- data wysyłki 

-    termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PNEN 147-2. 

Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 

do betonu. 



 

Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach) dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-

B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 

obejmuje oznaczenia: 

składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 

zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 

0-2 mm. 

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolno spadowych). 



4. Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1)  Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy 

temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy 

temperaturze otoczenia +30°C 

5.   Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 

3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 

na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 



w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości 

do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę 

betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o 

grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 

powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej 

warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym 

albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 



(7) Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

-    badanie betonu. 

5.3.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 

betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia 

mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania 

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 

osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie 

i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4.Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 



W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5.Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych 

powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i 

jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń 

powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby 

usunąć powierzchnie szkliste. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

-    1 m3 wykonanej konstrukcji. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 

zasad podanych powyżej. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje: 



- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

- oczyszczenie podłoża 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem 

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

- pielęgnację betonu 

- rozbiórką deskowania i rusztowań 

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 

podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MUROWE 

KOD CPV 45262520-2 
 

1.   Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót murarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

Ściany nośne z gazobetonu odm. 900 

Ścianki działowe - z płytek gazobetonowych. 

Kominy wentylacyjne z pustaków ceramicznych 19 xl 9 obmurowane cegłą pełną 12cm. 

Nakrywy żelbetowe wylewane gr.7cm. 



1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.   Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

Masa 4,0-4,5 kg. 

- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak 

uszkodzeń po badaniu 

- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 

inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 

pęknięcie. 

Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

2 na 15 sprawdzanych cegieł 

3 na 25 sprawdzanych cegieł 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.3.  Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

- Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

- Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

- Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

- Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

- Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

- Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak 

uszkodzeń po badaniu. 

2.4.Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 cm z betonu B-15 (ściany 

fundamentowe) 

2.5.Pustaki wentylacyjne wykonane, o grubości ścianek i przegród 4 cm 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 



4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

- Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 

- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C. 

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

- Spoiny w murach ceglanych. 

-  12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczać 17mm, a min 

10mm, 

-  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość max nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

- Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-

10 mm. 

- Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

- Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby cegieł. 

- Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

-    Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

6.   Kontrola jakości 

6.1.  Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i 

mierzenie: 

wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 



W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarowi robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

dostarczonych na budowę, protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były 

zlecane przez budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed 

odbiorem budynku. 

8.2.  Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. Przepisy związane 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 



10. Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 

KOD CPV 45261100-5 
 

1.   Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres 

tych robót wchodzą: 

- Wykonanie więźby zaplecza i łączników 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.   Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja 

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach: 

(1) więźba dachowa - stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm 

państwowych: 



- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

 

2.1.1.Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 

poniższa tabela. 

 

Oznaczenie Klasy drewna 

 K27 K33 

Zginanie  27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

Ściskanie w poprzek włókien 7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a) głębokie 1/3 1/2 

b) czołowe 1/1 1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 

Chodniki owadzie niedopuszczalne 

Szerokość słojów 4 mm 6 mm 

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 

  10 mm - dla grubości do 75 mm 

b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 

  5 mm - dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość 6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić 

nie więcej niż: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%. 

2.1.4.  Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

- w długości:             do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 

- w szerokości:          do +3 mm lub do –1mm 

- w grubości:             do +1 mm lub do -1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 



c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: dla łat o grubości do 50 mm: 

- w grubości:              +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- w szerokości:          +2 mm i -1 mm dla 20% ilości dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

- w szerokości:          +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- w grubości:             +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 

niż +3 mm i -2 mm. 

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm 

i -2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1.  Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2.  Śruby Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4.  Podkładki pod śruby Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6.  Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-

ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3.  Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 

w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 

podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

 



2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 

opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 

działaniem czynników atmosferycznych. 

2.4.  Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 

Inżynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier 

wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu.2.3. 

5. Wykonanie robót 

5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiórki. Zakłada się, 

ze 35 % drewna istniejącej konstrukcji więźby przeznaczona będzie do wymiany. 

Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzyb należy natychmiast spalić. Drewno 

zaatakowane powierzchniowo może być użyte powtórnie po dokładnym oczyszczeniu z 

nalotów grzyba ł po zaimpregnować. 

- Wszystkie elementy drewniane użyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) 

zaimpregnować preparatem ogniochronnym, umożliwiającym uzyskanie właściwości 

materiału trudno zapalnego, zabezpieczającym przed grzybami, pleśniami i owadami 

- Użyte do zwalczania grzybów i pleśni preparaty i środki impregnacji muszą posiadać 

świadectwa dopuszczające do ich stosowania. 

 

5.2. Więźba dachowa 

 

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 

techniczną. 

 

5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych 

desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

 



5.2.3.  Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 

projektowanych więcej jak 0,5 mm. 

 

5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki: 

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu 

krokwi 

- w długości elementu do 20 mm 

- w odległości między węzłami do 5 mm 

- w wysokości do 10 mm. 

 

5.2.5.Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w 

miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie.5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

Dla więźby - ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

Dla podsufitki - powierzchnia wykonana w m2. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje 

wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY POKRYWCZE 

KOD CPV 45261210-9 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 

wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

· Dach z płyt warstwowych gr. 12 cm z rdzeniem ze styropianu 

· Dach zaplecza z blachodachówki 

· Obróbki blacharskie kominów, okapów, balkonów, murków attyk i wiatrownic z blachy 

stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.ómm. 

· Rynny i rury spustowe – z blachy powlekanej. 

· Parapety zewnętrzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,60 mm 1.4. 

Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 

dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania pokryć dachowych. 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania 

 



2.1. Płyty warstwowe dachowe gr. 20 cm z rdzeniem ze styropianu 

Płyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materiału połączone w jedną całość. Warstwy 

zewnętrzne tworzy blacha 0.5 lub 0.55 mm obustronnie ocynkowana i pokryta powłoką 

organiczną z poliestru lub plastizolu. Warstwę wewnętrzną stanowi rdzeń wykonany ze 

styropianu samogasnącego odmiany PS-E FS 15. 

 

2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i 

PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - 

równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwąpasywacyjną mającą działanie 

antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 

1250x2000 mm. 

 

2.3. Łączniki. 

Łączniki główne 

Wszystkie łączniki główne wykonane są z austenitycznej stali nierdzewnej, mają podwójny 

gwint, podkładkę ze stali nierdzewnej o średnicy 19 mm oraz spłaszczony łeb dopasowany 

kolorem do koloru okładziny płyty. 

Wszystkie łączniki są wwiercane pomiędzy fałdami okładziny. Do przymocowania płyty do 

konstrukcji wsporczej należy zastosować minimum 3 łączniki rozmieszczone równomiernie 

na szerokości płyty. 

Aby spełnić wymagania normowe, może być konieczne zastosowanie dodatkowych 

łączników w miejscach występowania dużego ssania wiatru. 

Łączniki dodatkowe 

Obróbki blacharskie należy mocować maksymalnie co 450 mm blachowkrętami 

wykonanymi z austenitycznej stali nierdzewnej, z podkładką wykonaną ze stali nierdzewnej 

o średnicy 14 mm oraz spłaszczonym łbem dopasowanym kolorem do koloru okładziny 

płyty. 

 

2.4.  Składowanie płyt warstwowych 

Pakowanie, Dostawa, Rozładunek, Składowanie na placu budowy Pakowanie płyt. 

Wszystkie izolacyjne płyty warstwowe są fabrycznie pakowane i odpowiednio 

zabezpieczane, co gwarantuje dostawę płyt bez żadnych uszkodzeń na plac budowy. Sposób 

pakowania płyt zależy od ich rodzaju i kształtu. Wszystkie rodzaje płyt warstwowych są 

pakowane w pozycji poziomej. Płyty w pakiecie układane są jedna na drugiej. Po obu 

stronach pakietu oraz na jego końcach montowane są zabezpieczenia chroniące płyty przed 

uszkodzeniem. Aby płyty podczas transportu nie uległy zabrudzeniu cały pakiet z płytami 

jest owinięty folią polietylenową. Liczba płyt w pakiecie zależy od ich grubości oraz 

wymagań klienta. Najczęściej maksymalna wysokość każdego pakietu z płytami wynosi 

około 1 100 mm. Każdy pakiet z płytami ma ulotkę informacyjną zawierającą dane 

dotyczące odbiorcy dostawy oraz zawartości pakietu. 

Dostawa i Rozładunek 

Najczęściej płyty warstwowe dostarczane są na plac budowy transportem samochodowym. 

Liczba pakietów w dostawie zależy od rozmiarów płyt i pakietu. Pakiety z płytami są 

oddzielone od siebie drewnianymi przekładkami, które tworzą odstępy pomiędzy pakietami. 

Odstępy umożliwiają podniesienie pakietów 

przy użyciu podnośnika widłowego lub zawiesia z pasów tekstylnych. 

Do obowiązków odbiorcy dostawy należy zorganizowanie maszyn, sprzętu oraz siły 

roboczej niezbędnej do rozładunku, a także przeprowadzenie rozładunku. Do rozładunku 

stosowany jest najczęściej, w zależności od długości i ciężaru płyt, żuraw budowlany (z 

zawiesiem belkowym lub bez) lub podnośnik widłowy. Pakiety z płytami o długości do 6 m, 



rozładowywane przy utyciu żurawia budowlanego, muszą być podnoszone przy użyciu 

zawiesi z pasów tekstylnych. Pomiędzy zawiesiem z pasów tekstylnych a pakietem z płytami 

należy umieścić drewniane przekładki zachodzące co najmniej po 5 cm na boki pakietu. 

Przy podnoszeniu żurawiem budowlanym pakietów z płytami o długości ponad 6 m, należy 

zastosować zawiesie belkowe wraz z pasami tekstylnymi. Pasy tekstylne mogą stykać się z 

pakietem jedynie poprzez przekładki. 

Pakiety z płytami nie mogą być składowane jeden na drugim przez dłuższy okres czasu. 

 

Składowanie na placu budowy 

Przed zamontowaniem płyt często zachodzi konieczność składowania pakietów z płytami na 

placu budowy przez pewnie okres czasu. Aby nie dopuścić do uszkodzenia płyt podczas 

składowania należy przestrzegać następujących zaleceń: 

• Pakiety z płytami układać na drewnianych przekładkach z nieznacznym spadkiem w 

kierunku 

podłużnym, tak aby woda deszczowa, która dostanie się pomiędzy pakiety, mogła łatwo i 

szybko spłynąć. 

Przekładki należy rozmieścić w rozstawie co 1,5 m. W przypadku składowania pakietów w 

stosach przekładki dystansowe pomiędzy pakietami powinny być umieszczone dokładnie 

jedna nad drugą. 

· Jeżeli pakietów z płytami nie można składować wewnątrz budynku, należy zabezpieczyć 

je wodoszczelnym materiałem (płótnem/brezentem), który zapewni szybki odpływ wody 

oraz nie dopuści do tworzenia się kałuż wody na górze pakietów. Materiał wodoszczelny 

powinien również umożliwić naturalną wentylację powietrza pomiędzy pakietami. 

· Nie wolno chodzić po pakietach z płytami. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania 

pokrycia dachówką. 

4. Transport 

4.1.  Płyty warstwowe 

Pakiety z płytami o długości do 6 m można podnosić przy użyciu podnośnika widłowego 

lub żurawia budowlanego z zawiesiem z pasów tekstylnych (jak pokazano na rysunku 

poniżej). Należy zachować szczególną ostrożność aby widły podnośnika widłowego nie 

uszkodziły dolnej płyty w pakiecie. W przypadku zastosowania zawiesi z pasów tekstylnych 

należy zabezpieczyć krawędzie płyt przed miejscowymi uszkodzeniami. Pakiety z płytami 

o długości ponad 6 m należy podnosić przy użyciu żurawia budowlanego z zawiesiem 

belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m. 

Płyty z pakietu należy zawsze podnosić pojedynczo bez ocierania płytą o płytę. 

Ciężar poszczególnych płyt do podnoszenia można ustalić na podstawie danych zawartych 

w Rozdziałach 3 i 4. 

Płyty dachowe o długości do 15 m oraz płyty ścienne o długości do 8 m są najczęściej 

układane w miejscu montażu ręcznie przez montażystów. Do dłuższych płyt stosuje się 

żuraw budowlany, wyciąg, podnośnik lub inny sprzęt do podnoszenia i układania. 



Poszczególne płyty należy zawsze podnosić bardzo ostrożnie aby zapobiec ich uszkodzeniu. 

Niektóre płyty dachowe i ścienne nie powinny być podnoszone za złącza boczne lub 

końcowe. Należy zapobiegać ślizganiu się płyt jedna po drugiej, szczególnie na krawędziach. 

Montażyści, podczas montażu, powinni zawsze nosić rękawice ochronne aby zapobiec 

skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z gumową podeszwą aby uniknąć uszkodzenia 

powłoki ochronnej płyt warstwowych (patrz instrukcje bhp). 

 

Folia ochronna 

Folia ochronna na pakietach z płytami służy jako tymczasowa ochrona płyt przed 

uszkodzeniami podczas transportu, podnoszenia i składowania. Folię należy usunąć z płyt 

najpóźniej do 4 tygodni od momentu ich zamontowania lecz nie później niż 10 tygodni od 

momentu dostarczenia płyt na plac budowy 

4.2.  Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość 

nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.2. Montaż na placu budowy płyt warstwowych 

Transport na placu budowy 

Pakiety z płytami o długości do 6 m można podnosić przy użyciu podnośnika widłowego 

lub żurawia budowlanego z zawiesiem z pasów tekstylnych (jak pokazano na rysunku 

poniżej). Należy zachować szczególną ostrożność aby widły podnośnika widłowego nie 

uszkodziły dolnej płyty w pakiecie. W przypadku zastosowania zawiesi z pasów tekstylnych 

należy zabezpieczyć krawędzie płyt przed miejscowymi uszkodzeniami. 

Pakiety z płytami o długości ponad 6 m należy podnosić przy użyciu żurawia budowlanego 

z zawiesiłem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m. 

Płyty z pakietu należy zawsze podnosić pojedynczo bez ocierania płytą o płytę. 

Ciężar poszczególnych płyt do podnoszenia można ustalić na podstawie danych zawartych 

w Rozdziałach 3 i 4. 

Płyty dachowe o długości do 15 m oraz płyty ścienne o długości do 8 m są najczęściej 

układane w miejscu montażu ręcznie przez montażystów. Do dłuższych płyt stosuje się 

żuraw budowlany, wyciąg, podnośnik lub inny sprzęt do podnoszenia i układania. 

Poszczególne płyty należy zawsze podnosić bardzo ostrożnie aby zapobiec ich uszkodzeniu. 

Niektóre płyty dachowe i ścienne nie powinny być podnoszone za złącza boczne lub 

końcowe. Należy zapobiegać ślizganiu się płyt jedna po drugiej, szczególnie na krawędziach. 

Montażyści, podczas montażu, powinni zawsze nosić rękawice ochronne aby zapobiec 

skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z gumową podeszwą aby uniknąć uszkodzenia 

powłoki ochronnej płyt warstwowych (patrz instrukcje bhp). 



 

Folia ochronna 

Folia ochronna na pakietach z płytami służy jako tymczasowa ochrona płyt przed 

uszkodzeniami podczas transportu, podnoszenia i składowania. Folię należy usunąć z płyt 

najpóźniej do 4 tygodni od momentu ich zamontowania lecz nie później niż 10 tygodni od 

momentu dostarczenia płyt na plac budowy. 

 

Montaż na placu budowy 

Aby zapewnić przebieg robót montażowych zgodny z przepisami BHP, dla każdego 

budynku należy dokładnie zaplanować montaż lekkiej obudowy dachu i ścian. Najczęściej 

firma montażowa opracowuje, dla swojego klienta, instrukcję montażu lekkiej obudowy, 

która wskazuje inspektora ds. bhp, zawiera wykaz wyposażenia/sprzętu (szczególnie 

wyposażenia/sprzętu bhp) używanego na każdym etapie robót montażowych oraz ustala 

technologiczną kolejność robót montażowych. 

Sposób montażu płyt dachowych i ściennych- zasady ogólne: 

·  Sprawdzić czy płatwie dachowe/rygle ścienne zostały zamontowane w jednej płaszczyźnie 

- gwarantuje to prawidłowy montaż płyt warstwowych. 

· Montaż lekkiej obudowy rozpocząć od krawędzi dachu lub krawędzi ściany. Sprawdzić 

czy pierwsza płyta jest ułożona w poziomie/pionie, sprawdzić krawędzie złączy płyt, a 

następnie przymocować płytę łącznikami zgodnie z instrukcją montażu. Zaleca się układać 

płyty w taki sposób aby szczeliny złącz bocznych nie znajdowały się od kierunku najczęściej 

wiejących wiatrów. 

· Zamocować płytę do konstrukcji wsporczej budynku przy użyciu zalecanej liczby i 

rodzajów łączników rozmieszczonych we właściwych miejscach. Liczba łączników zależy 

od obciążenia od ssania wiatru. Łączniki należy przykręcać w kierunku układania płyt. 

· Łączniki należy przykręcać na odpowiednią głębokość tak aby uszczelki były poprawnie 

dociśnięte do płyty. Opiłki powstałe w wyniku wwiercenia łącznika muszą być usunięte z 

płyty aby zapobiec uszkodzeniom powłoki ochronnej. 

· Przed przymocowywaniem uszczelek w złączach bocznych i końcowych płyt należy 

sprawdzić czy powierzchnia jest czysta i sucha. Taśmę uszczelniającą nakładać na 

powierzchnię płyty przed usunięciem papieru znajdującego się pod spodem. Taśmę należy 

ciąć (a nie przedzierać) na końcu złącza. 

· Jeżeli zachodzi konieczność docięcia płyt na placu budowy do cięcia należy stosować 

jedynie piły poruszające się ruchem postępowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.). 

Nie wolno używać pilarek kątowych. Po ucięciu płyty należy usunąć z powierzchni płyty 

metalowe opiłki oraz zadziory powstałe na uciętych krawędziach płyt. Podczas cięcia i 

wiercenia otworów w płycie warstwowej należy zawsze mieć założone na oczy okulary 

ochronne. 

  Zastosowanie do montażu łączników przeznaczonych do tego celu specjalistycznych 

narzędzi zapewni poprawną pracę zamocowanych łączników. 

  Łączniki z podkładkami uszczelniającymi muszą być wkręcane w taki sposób aby 

podkładka uszczelniająca była dociskana równomiernie do okładziny. Powstaje wtedy 

połączenie odporne na działanie czynników atmosferycznych. Wkrętarka akumulatorowa 

musi być wyposażona w nasadkę z regulowanym czujnikiem głębokości wkręcania. Czujnik 

powoduje odłączanie sprzęgła we wkrętarce, gdy łącznik zostanie wkręcony na odpowiednią 

głębokość. 

 



 

Zalecenia dotyczące montażu 

Niezmiernie ważne jest aby wszystkie łączniki samowiercące były wkręcane za pomocą 

zalecanej wkrętarki akumulatorowej wyposażonej we właściwe akcesoria, dobrane w 

zależności od łącznika oraz wierconego elementu. 

5.4.  Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 

być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 

6. Kontrola jakości 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór 

(międzyoperacyjny) łacenia dachu. 

6.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej 

dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w 

pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.3.Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 

6.4.Badania w czasie odbioru robót 

Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w 

szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 



- prawidłowości przygotowania podkładu, 

- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach 

deszczu. 

 

Opis badań 

- Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia 

- Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów 

- Sprawdzenie szczelności pokrycia. 

Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane 

miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w 

kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie 

zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 

Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po 

wyschnięciu pokrycia. 

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach 

-    Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- m2 pokrytej powierzchni, 

-  1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.   Odbiór robót 

8.1.  Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za 

pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 

Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2.  Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 

jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

podłoża (deskowania i łat), jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania 

poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich 

połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 



- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 

pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 

włazów itp. 

- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

uporządkowanie stanowiska pracy. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, uporządkowanie 

stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi 

na gorąco. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania 

i badania. 



10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 uwiera 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY TYNKARSKIE 

KOD CPV 45410000-4, 45431200-9 
 

1.   Wstęp. 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych III kat. oraz 

okładzin ścian z płytek ceramicznych lub płyt g-k. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty. 



Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa - wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

gatunek I       80% 

gatunek II      75% 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 



Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.  Przygotowanie podłoży 

Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3.Wykonywania tynków trójwarstwowych 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 

należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobno wymiarowych oraz ściany betonowe. 

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 

osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy 

oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z 

ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-

wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 

czystej. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub 

pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od 

płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

6. Kontrola jakości. 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin sprawdzenie 

odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, sprawdzenie dokładności spoin wg 

normy PN-72/B-06190. 



6.1.  Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu płytek liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 

przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. Spłaszczone. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1.Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, 

odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 



- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- moczenie płytek, docinanie płytek, 

- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

- zamurowanie przebić, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków, 

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. Przepisy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MALARSKIE 

KOD CPV 45442100-8 
 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich.. 

- ściany i sufity w mieszkaniach malowane 2x farbami emulsyjnymi na biało. 



-    konstrukcja stalowa malowana zestawem farb ognioochronnych pęczniejących na 

konstrukcje stalowe. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Spoiwa bezwodne 

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 

odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasno żółtej do 

brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, 

z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do 

pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać 

wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

2.3.  Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

wodę - do farb wapiennych, 

terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.4.  Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 

ich dopuszczenia przez ITB. 

 

2.5. System farb pęczniejących stosowany do zabezpieczeń konstrukcji stalowych w klasie 

odporności ogniowej F 0,5 (R 30), grubopowłokowy. Norma obowiązująca dla systemu: PN-

C-81100:1998, 



3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 

Farby pakowane wg punktu 2. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 

przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

całkowitym ułożeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1.  Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo wapienną. 

5.2.  Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-

5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 

i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jedno litą zgodną 

ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 



6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

• sprawdzenie wsiąkliwości, 

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

• sprawdzenie czystości, 

•  Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 

dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którykolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1.Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić. 



8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 

do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie 

polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 

bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na 

zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na 

zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 

potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny 

być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 

i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI 

KOD CPV 45233000-9 

1.  Wstęp 

1.1.Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są roboty związane wykonaniem nawierzchni z kostki 

betonowej wibroprasowanej pełnej gr. 6 cm 

W zakres robót wchodzą również roboty rozbiórkowe. 

1.2.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN). 

1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze. 

Tyczenie 

W zakres robót wchodzą: 

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktów głównych oraz uzupełnienie w miarę potrzeb 

pomiarów dodatkowymi punktami, 

b) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

c) wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, 

d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o dł. około 0,5m. 

Grunt należy zagęścić dla uzyskania nast. wskaźników 

dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdów: 

-minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia 

-górna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0 

-na głębokości od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97 

-minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia 

-górna warstwa grub. 20cm E2 >= 10OMPa 

-na głębokości od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= GOMPa dla chodników, w 

części przeznaczonej 

wyłącznie dla ruchu pieszych 

-minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia w górnej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97 

2.Materiały i wykonanie robót. 

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

przedstawi IN źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, dodatkowo- na żądanie - 

próbki do badań laboratoryjnych. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Podłoże pod nawierzchnię placu powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń, 

wyprofilowane i zagęszczone do uzyskania ( po wykonaniu wymiany gruntu-miejsca 

postojowe i wzmocnieniu podłoża-dojazdy i droga manewrowa ) 

-    ls>=1.00 w górnej warstwie o grubości 20cm 



-    ls>=0.97 na głębokości od 20 do 50cm 

Kostka gr. 8 i 6 cm musi być wyprodukowana ze zwartą strukturą wolną od rys, z gładkimi 

powierzchniami bocznymi. 

Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą: 

- dla długości i szerokości + 3mm 

- dla wysokości + 5mm 

Kostka powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej 25. Nasiąkliwość nie powinna 

być większa niż 5%. Podsypkę piaskową należy zagęścić tak, aby stopa ludzka zostawiała 

ledwie widoczny ślad. 

• piasek na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać PN-79/B-06711, zawartość 

gliny <5% 

• warstwa odcinająca i wzmacniająca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny być 

wykonane wg BN-68/8933-08. 

Obrzeża chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-

80/6775-03,04. 

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie 

elementów powinny być proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 

i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN- 80/6775-

03.03. 

Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości - dla długości + 8mm dla wysokości 

i szerokości + 3mm. Nośność obrzeży nie powinna być mniejsza niż 1,7kN, a odporność na 

działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN-88/B-06250, a nasiąkliwość nie 

powinna być większa niż 5%. 

Cement do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. 

Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108. 

Woda do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna 

pochodzić ze źródeł wątpliwych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań. 

3.Sprzęt. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien gwarantować (pod względem rodzajów, 

ilości i jakości) uzyskanie wymaganej jakości oraz terminowości robót. 

4.Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5. Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy nalewy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

prawidłowe wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien 

zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 



6.Obmiar robót. 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności IN po wcześniejszym pisemnym 

powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robót. 

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót 

podlegających zakryciu- przed ich zakryciem. 

7.Odbiór robót. 

Roboty podlegają nst. etapom odbioru: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór ostateczny 

- odbiór pogwarancyjny 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach 

pobranych w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. 

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego 

własnym sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności IN w miejscach 

przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN. 

Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem 

wniosków, od czasu przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium 

Zamawiającego wg przyjętych norm i ustaleń. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

KOD CPV 45310000-3 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych. 



1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Nazwy i kody 

Klasa robót według WSZ - kod CPV 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Kategorie robót według WSZ-kod CPV 

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

45315600-4 Instalacje Niskiego Napięcia 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robót obejmuje: 

a) Roboty przygotowawcze i towarzyszące 

b) WLZ-y 

c) Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

d) Roboty w zakresie przewodów elektrycznych 

e) Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

f) instalacje elektryczne - montaż osprzętu 

g) instalację odgromową 

h) pomiary pomontażowe 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 

normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 SST. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 

2. Materiały 

2.1. Tablice rozdzielcze z wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji 

podanych w dokumentacji projektowej. 

2.2. Przewody instalacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 

450/750 V z żyłami miedzianymi wg PN-87/E-90056. 

2.3. Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o izolacji polwinitowej według PN-87/E-

90054. 



2.4. Oprawy fluorescencyjne wg. dokumentacji technicznej - wyposażone, lub nie, we 

własny układ zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 3 h. 

2.5. Oprawy do żarówek , i oprawy do świetlówek kompaktowych. 

2.6. Oprawy typu VANGUARD metalohalogenkowe 

2.7. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub 

betonie. 

2.8. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do 

instalacji szczelnych). 

2.9. Puszki instalacyjne z tworzywa - końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 

mm. 

2.10. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V. 

2.11 Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 

A, 250 V. 

2.12. Łączniki i przełączniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod 

tynkiem. 

2.13. Łączniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub 

betonie. 

2.14. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pięciostykowe do mocowania na cegle lub 

betonie. 

2.15. Wentylatory typu EDM 100 

2.16. Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 47 mm. 

2.17. Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm. 

2.18. Płaskownik stalowy, ocynkowany 30×4 mm. 

2.19. Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej 

2.20. Kable NN typu YKY 

 

(1) Odbiór materiałów na budowie 

• Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać 

na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 

technicznego. 

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi wytwórcy. 

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 

na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót. 

 

(2) Składowanie materiałów na budowie 

•  Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. Sprzęt 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 

- spawarka transformatorowa do 500 A. 

-   drobny sprzęt typu wiertarki i bruzdownice 



4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1.  Trasowanie 

- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku; 

- wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych; 

- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych). 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. 

Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i 

remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wnęk 

- bruzdy należy wykonać przy montażu instalacji. 

- bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 

- przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, 

aby odstępy miedzy rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 

- rury zaleca się układać jednowarstwowo. 

- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 

konstrukcje. 

- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyj 

nobudowlanych. 

- przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop,cała rura powinna 

być pokryta tynkiem. 

- przebicia przez ściany nalepy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać 

łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.7.1. 

- rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w 

taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również 

zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 

bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 

oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. 

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 



- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, uszczelnione masami 

niepalnymi 

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 

korytka blaszane itp. 

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone 

na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 

przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez 

wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania 

haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw 

zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw 

oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

5.6. Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 

kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 

wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to 

najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na 

drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako 

sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju 

wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.7.Układanie przewodów 

5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach 

a) Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie 

od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i 

osprzętem należy wykonywać przez: 

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

- wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

- wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 



Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 

odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z 

wciągniętymi w nie przewodami. 

 

b) wciąganie przewodów 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 

przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 

wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 

przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

 

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

- w wykonaniu zwykłym, 

- w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

- bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 

- na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 

- pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 

- na korytkach prefabrykowanych metalowych, 

- w listwach PCW. 

 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 

- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 

Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 

uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

 

• Układanie przewodów na uchwytach 

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości 

od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla 

kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów 

estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i 

osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 

uchwytami nie były widoczne. 

 

• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W 

przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie 

oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia 

powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu 

dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

 

• Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie 

korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem 

pokryw. 



• Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 

- zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z 

założeniem pokrywy. 

5.8. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 

zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, 

sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem 

Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 

i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 

powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami 

wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 

ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9. Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 

itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 

konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 

wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 

przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie 

lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

5.10. Montaż tablic rozdzielczych 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 

dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 

konstrukcji wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. Tablice w 

obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 

wsporczych zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy: 

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 



- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu 

- podłączyć obwody zewnętrzne 

- podłączyć przewody ochronne 

5.11. Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku 

a) Zwody poziome 

Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 

wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy 

instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno 

zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 

 

b) Przewody odprowadzające 

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku w 

rurach trudnozapalnych. 

Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy 

zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z 

uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probierczych. 

 

c) Uziomy 

Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub 

pionowe. 

Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozj ą powłokami nie przewodzącymi. Do 

uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 

5.12. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 

pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych 

prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

- pomiary impedancji pętli zwarciowych 

- pomiary rezystancji uziemień 

- pomiary rezystancji kabli 

- pomiary instalacji odgromowej 

- pomiary natężenia oświetlenia 

6. Kontrola jakości robót 

(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i 

przepisów [6]. 

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 

podlegać: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 



7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest 

komplet robót. 

8. Odbiór robót 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.  Odbiory częściowe 

8.3.  Odbiory końcowe 

8.4.Odbiory ostateczne 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

10. Przepisy związane 

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach. 

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 

[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr. 81 poz. 351 z 

1991r.) -z późniejszymi zmianami. 

[8] Rozporządzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków 

innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 121 

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

INSTALACJI HYDRANTOWEJ DO OBOWIĄZUJĄCYCH 

PRZEPISÓW POŻAROWYCH 

 

45343000-3 – roboty instalacyjne przeciwpożarowe, 

45343200-5 – instalowanie sprzętu gaśniczego, 

45251130 – instalacje wodne 

45231100-6 – roboty budowlane związane z robotami instalacyjnymi, 

45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST – specyfikacja techniczna 

OST – ogólna specyfikacja techniczna 

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z dostosowaniem budynku świetlicy wiejskiej w Woli 

Buchowskiej do obowiązujących przepisów pożarowych, w tym m.in. wykonania 

wewnętrznej instalacji hydrantowej. 

 

1.2 Zakres stosowania 

Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji hydrantowej. 

 

1.3.1. Wykonanie instalacji hydrantowej: 

włączenie w istniejący system przyłącza wodociągowego, 

ułożenie rur stalowych instalacji hydrantowej, 

montaż zaworów hydrantowych i szafek hydrantowych wraz z wyposażeniem, 

montaż armatury odcinającej, pomiarowej i kontorlno-pomiarowej w tym wodomierzy, 

montaż zaworu elektromagnetycznego , odcinającego do instalacji przecipożarowej, 

montaż zestawu pompowego zapewniającego wymagane cisnienie w instalacji 

przeciwpożarowej, 

próby szczelności instalacji hydrantowej, 

płukanie instalacji hydrantowej, 

roboty malarskie rur i izolacyjne, 

roboty budowlane towarzyszące: wykucie bruzd ściennych pod izolację, wykucie otworów 

na szafki hydrantowe, roboty odtworzeniowe. 

 

1.4 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

Polskimi Normami. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

następująco: 



Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, 

z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru, 

Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, 

upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

inwestycji. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze 

Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno - użytkowych. 

Instalacja hydrantowa – Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 

rozprowadzających wodę do gaszenia pożaru. 

Przewód instalacji hydrantowej – przewód przeznaczony do rozprowadzenia wody do 

przyłączy hydrantowych. 

Przyłącze hydrantowe (połączenie hydrantowe) – przewód przeznaczony do doprowadzenia 

wody do hydrantu. 

Uzbrojenie instalacji hydrantowej – Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowe działanie i eksploatację instalacji. 

Armatura instalacji hydrantowej: 

armatura przeciwpożarowa – hydranty, 

· zestaw pompowy – zestaw do podnoszenia ciśnienia wody wraz ze sterowaniem, 

Pozostałe określenia są pojęciami ogólnie znanymi, zdefiniowanymi i zgodnymi z z 

obowiązującymi 

Polskimi Normami oraz przepisami szczególnymi. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, ST, poleceniami Inspektora nadzoru a także z obowiązującymi 



przepisami i ustawami w szczególności Dz.U. Nr 75.690 z 12.04.2002 r. wraz z 

późniejszymi . 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2 MATERIAŁY 

 

2.1 Warunki ogólne 

Do wykonania technologii kotłowni mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 

zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. Zarządzający realizacją 

umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku 

materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora 

Nadzoru przed ich użyciem. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia 

nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora nadzoru. 

Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych 

robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 

odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 

Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 

wadliwe i niezapłacone. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i 

urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 

inspekcji przez Inspektora nadzoru , aż do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny 

przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i Użytkownikiem obiektu lub 

poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

 

2.2 Wymagania szczegółowe 

Materiały użyte do wykonania instalacji hydrantowej: 



-rury stalowe ocynkowane na PN 16 DN 25, 32, 50 mm wykonanych wg normy PN/H-74200, 

powinny być dostarczane na budowę proste, czyste od wewnątrz i zewnątrz, bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych korozja lub innymi uszkodzeniami. Łączenie rur za 

pomocą łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego i/lub łączona na szybko złączki typu 

gruvlok. 

-zawory kulowe PN16 DN40 i DN50 

-hydranty DN25 z wężem półsztywnym 30 m w szafce podtynkowej , podłączenie zaworu 

uniwersalne lewe lub prawe, z miejscem na gaśnicę, z wyposażeniem węża półsztywnego, 

prądownicy oraz gaśnicy proszkowej , 

-zawór antyskażeniowy, 

-zawór elektromagnetyczny wraz z cewką oraz wtyczką , 

-izolacja z pianki polietylenowej dla rur układanych w bruzdach ściennych grubości 6 mm, 

 

2.3 Składowanie materiałów 

 

2.3.1 Urządzenia 

Urządzenia powinny być przechowywane w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem w 

pomieszczeniach lub na zewnątrz. 

 

2.4 Rury 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 

spełnienie warunków bhp. Ponadto rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub 

luzem. Rury o średnicach poniżej 30 mm tylko w wiązkach. Warstwy rur należy przedzielić 

listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny być grubsze od wystających części. 

 

2.5 Armatura 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczenia 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

 

3 SPRZĘT 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.”. 

 

3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych 

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby 

przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których 

ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po 

uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace 

montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i 

p.poż. 



Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 

wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

 

4 TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas 

rozładunku elementów instalacji, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie 

uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. 

 

4.2.1 Transport rur 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie 

powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 

mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. Przy wielowarstwowym 

układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 

średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy 

układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać 

elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

 

4.2.2 Transport urządzeń 

Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu , w opakowaniach 

producenta , zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Urządzenia powinny 

być zabezpieczona przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Załadunku i rozładunku dokonywać zgodnie z przepisami bhp sprzętem mechanicznym lub 

ręcznie z zachowaniem ostrożności tak, by nie uszkodzić urządzeń 

 

4.2.3 Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna 

(£ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

 

4.2.4 Izolacje termiczne i antykorozyjne rurociągów 

Otuliny izolacyjne przewozić można w pozycji poziomej samochodami dostawczymi lub 

skrzyniowymi w kartonach lub rękawach foliowych Do transportu używać tylko 

samochodów krytych Otuliny nie mogą wystawać poza obrys pojazdu i należy zabezpieczyć 

je przed przemieszczaniem Wysokość ładunku na samochodzie nie może powodować jego 

odkształceń i uszkodzeń W czasie transportu otuliny chronić przed kontaktem ze smarami, 

paliwami, olejami i rozpuszczalnikami organicznymi Farby przewozić można w 

opakowaniach fabrycznych samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w kartonach 

załadunku i rozładunku dokonywać ręcznie dbając, by nie doszło do powstania uszkodzeń 

 



 

5 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za dokładność wytyczenia trasy rur, wysokości wszystkich elementów 

Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. 

 

5.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

 

5.2.1 W zakresie robót budowlanych towarzyszących robotom instalacyjnym, należy 

wykonać: 

-Wykuć bruzdy pod instalację hydrantową, 

-Wykuć otwory w ścianach dla szafek hydrantowych, 

-Po zakończeniu montażu rur i pozytywnych próbach ciśnieniowych , zamurowanie bruzd 

ściennych odtworzenie powierzchni, przygotowanie powierzchni do malowania i dwukrotne 

malowanie w istniejącym kolorze ścian. 

-wykonać zabezpieczenia p-poż. przepustów ściennych dla rurociągów i instalacji 

elektrycznej masą ognioochronną. 

-całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. 

 

5.2.2 Roboty montażowe instalacyjne 

 

Montaż rur 

Instalacje hydrantową montować na ścianach ( piwnica) oraz w bruzdach ściennych. 

Instalacje w bruzdach ściennych izolować za pomocą otuliny 6 mm. Rury łączyć za pomocą 

złączek gwintowanych lub zaciskowych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z próby 

szczelności przewody wodociągowe należy przepłukać używając do tego celu wodę z 

wodociągu. Po wykonaniu próby ( z wynikiem pozytywnym) rurociągi instalacji 

przeznaczone do malowania należy zmyć roztworem detergentu rozcieńczonym wodą w 

stosunku od 1: 1 do 1:10 w zależności od zatłuszczenia i zabrudzenia rur a następnie 

malować – w celu ochrony przed korozją- 2-krotnie farbą. Instalacje prowadzoną po 

ścianach (w piwnicy) malować w kolorze czerwonym. Przed układaniem przewodów należy 

sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody mogące spowodować 

uszkodzenie przewodów np. wystające elementy murów, zaprawy betonowej ,pręty itp. 

Należy sprawdzić czy przeznaczone do montażu rury nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. W miejscach przejść przez 

przegrody stosować rury osłonowe stalowe lub z pianki poliuretanowej. Przejścia przez 

przegrody oddzielenia przeciwpożarowego ( między korytarzem a pomieszczeniem zestawu 

do podnoszenia ciśnienia) zastosować zabezpieczenia ppoż. Dla rur niepalnych zastosować 

elastyczną masą uszczelniającą oraz otulinę z wełny mineralnej gr.50mm i gęstości 80-



100kg/m3. Przepusty dla rur palnych w ścianach wewnętrznych pomieszczenia, 

zabezpieczyć elastycznymi opaskami ognioochronnymi- EI 120. Przejścia kablowe 

zabezpieczyć masą ognioochronną. 

Montaż hydrantów 

Hydranty wewnętrzne lokalizować zgodnie z projektem budowlanym na każdej kondygnacji 

naziemnej , w środkowej części budynku oraz dodatkowo z uwagi na archiwa dokumentów 

również w piwnicy. Zawory powinny być umieszczone na wysokości 1.35±0.05m od 

poziomu podłogi. Nasada tłoczna powinna być skierowana do dołu. Usytuowanie nasady 

tłocznej oraz pokrętła zaworu względem ścian lub obudowy powinno umożliwiać łatwe 

przyłączenie węża tłocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkości zgodnej z wielkościami 

nasady klucza do łączników wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna 

być dostateczne przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Ciśnienie przy zaworze 

hydrantowym nie może być mniejsze niż 20 m H2O, przy czym pomiaru ciśnienia należy 

dokonać przy czynnym hydrancie. Nominalna wydajność zaworu hydrantowego 25 wynosi 

– 1,0 l/s. Należy zastosować szafki hydrantowe podtynkowe z wyposażeniem tj wężem 

półsztywnym długości 30 m i z prądownicą. Dodatkowo przewidziano szafki z miejscem na 

gaśnicę. 

Montaż zestawu pompowego 

Zestaw pompowy montować zgodnie z DTR dostarczona przez producenta w pomieszczeniu 

technicznym wodomierz głównego w piwnicy. 

Roboty tynkowe – Przy wykonywaniu robót tynkowych należy przestrzegać podstawowych 

wymagań: roboty tynkowe należy wykonywać w temp. nie niższej niż +50C, podłoże 

powinno być oczyszczone, ścianka murowana powinna być wykonana „pod tynk” tj.na tzw. 

puste spoiny, powierzchnia muru bezpośrednio przed tynkowaniem powinna być zmyta 

wodą. 

Przepusty instalacyjne w ścianach i stropie oddzielenia pożarowego (pomieszczenie 

wodomierzy) powinny mieć odporność ogniową tego oddzielenia. Dlatego też należy je 

zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych zabezpieczeń elastyczną 

masą ognioochronną oraz wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 100kg/m3. 

 

5.2.4 W zakresie instalacji elektrycznej 

Wykonanie zasilania elektrycznego zestawu pompowego, 

Wykonanie połączenia projektowanej klapy oddymiającej z istniejącym systemem 

sygnalizacji instalacji przeciwpożarowej, w układzie równoległym. 

 

5.3 Próby szczelności 

 

5.3.1 Próba szczelności w stanie „na zimno” i płukanie instalacji 

Próby szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze niższej od 0°C. 

Próbę czelności przeprowadzić należy przed pomalowaniem instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację 

dwukrotnie wypłukać wodą przez napuszczenie i spuszczenie wody. Po stwierdzeniu 

gotowości zładu do próby szczelności należy za pomocą ręcznej pompy tłokowej 

podłączonej w najniższym punkcie instalacji podnieść ciśnienie do wartości 0,6MPa. Wynik 

próby szczelności należy uznać za pozytywny jeżeli w ciągu 20 minut manometr nie wykaże 

spadku ciśnienia; na połączeniach nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 



Kontrola związana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogólnymi. Kontrola 

jakości robót będących tematem niniejszej specyfikacji, powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną 

fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 

badanie ponownie. 

 

6.2 Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

-sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową w zakresie porównania wykonywanych 

bądź już wykonanych robót oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 

i pomiarów, 

-badanie materiałów przeznaczonych do montażu poprzez porównanie ich cech z 

wymaganiami dokumentacji projektowej, na podstawie dokumentów określających jakość 

materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz 

bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, 

-badanie stanu przygotowania powierzchni rurociągów przeznaczonych do zamontowania 

w tym ich czyszczenia, odtłuszczania i gruntowania poprzez bezpośrednie oględziny na 

budowie, 

-badanie prawidłowości zamontowania aramtury w tym zaworów hydrantowych i zaworu 

elektromagnetycznego oraz prawidłowości ich zadziałania, 

-badanie poprawności zamontowania i ustawienia parametrów pracy zestawu pompowego, 

-kontrola stanu podparć i podwieszeń rurociągów, 

-badanie szczelności: w czasie trwania próby szczelności , 

-badanie jakości przeprowadzonych prac antykorozyjnych, malarskich i izolacyjnych 

rurociągów, 

-badania i sprawdzenia przewodów instalacji elektrycznej tj: 

 -o prawidłowość ułożenia instalacji 

 -o ciągłość żył przewodów 

 -o rezystancje izolacji 

 -o pomiary ochrony przeciwporażeniowej 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót określono w OST 00 00 „Wymagania Ogólne” 

 

7.2 Szczególowe zasady obmiaru robót 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 

funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, 

podpory,fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, 

przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały i elementy 

montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia 

na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i 

dostosowujące,osprzęt, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, 

zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, 

materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie 

zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, 



uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych 

części składowych instalacji. Wycena musi uwzględniać koszty uruchomienia, regulacji 

pracy poszczególnych urządzeń, niezbędnych odbiorów przez przedstawicieli stosownych 

instytucji itp., koszty przeprowadzenia szkolenia dla obsługi, koszty 

odpowiedniego oznakowania instalacji i hydrantów. Przy wycenie robót należy zwrócić 

uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, 

uruchomienia lub odbioru. Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości 

poszczególnych elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano 

informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 

właściwe parametry instalacji. 

 

7.3 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostką obmiarową dla hydrantów jest 1 szt., 

Jednostką obmiarową dla armatury jest 1 szt. 

Jednostką obmiarową dla instalacji hydrantowej jest 1 m. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie 

badania i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w 

przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również 

wykonania prac. 

 

8.1 Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiorom podlegają instalacja hydrantowa prowadzona w bruzdach ściennych. 

Ponadto odbiorowi podlegają rurociągi w zakresie oczyszczenia i zabezpieczenia 

antykorozyjnego przed montażem izolacji ciepłochronnej. Z odbioru robót ulegających 

zakryciu należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 

elementów do prawidłowego montażu. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru 

 

8.2 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór 

końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia wszystkich 

niezbędnych dokumentów i umożliwiających przekazanie obiektu do użytkowania. Odbioru 

końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku 

odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 

Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych 



Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne zadania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 

8.2.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót wraz z pisemną akceptacją zmian autora projektu oraz 

inspektora nadzoru, 

-oświadczenia kierownika budowy zgodnie z DZ.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r o zgodności 

wykonania prac z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 

przepisami, 

-oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu, 

-szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne), 

-dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

-wyniki pomiarów kontrolnych prób oraz badań zgodne z ST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 

-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

-Protokoły z płukania instalacji i próby szczelności. 

-Protokoły pomiarów instalacji elektrycznych 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).Cena 

jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności. wymagania i badania składające się na jej wykonanie. określone dla 

tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

-robociznę bezpośrednią wraz z narzutami. 

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy. 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 



-koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko 

Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w 

okresie gwarancyjnym, 

-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. ale z wyłączeniem podatku VAT. 

-inne koszty. 

Płatności za wykonane roboty odbywać się będą zgodnie z zapisami umowy. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z 

późniejszymi 

zmianami, tekst jednolity) 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, 

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z 

późniejszymi 

zmianami) 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z 

późniejszymi 

zmianami) 

· PN-91/M-54910 Montaż zestawów wodomierzowych 

· PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne Wymagania i badania przy odbiorze, 

· PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

· PN-H-05519 Próba szczelności . 

· PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych 

· BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 

· BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

· PN-B-02865: 1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. 

Instalacja wodociągowa i przeciwpożarowa. 



Cześć 4 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych w ramach realizacji budowy boiska do piłki nożnej ze sztuczną 

nawierzchnią w Woli Rzędzińskiej 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

1. wykopy 

2. warstwy filtracyjne, podsypki 

3. zasypki 

4. transport gruntu 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami 

i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Wykopy 

Przy wykonywaniu robót ziemnych jako zabezpieczenie skarp wykopów występują 

tradycyjne materiały: 

- deski i pale do umocnienia wykopów 

- inne elementy umacniające ściany wykopów za zgodą Inspektora 

 

2.2. Grunty do wykonania podsypek i obsypek 

Do wykonania podsypek i obsypek należy stosować materiał mineralny, sypki drobno lub 

średnioziarnisty wg PN-B-86-02480. 

 



 

2.3. Grunty do zasypywania wykopów 

Do zasypania wykopu może być stosowany grunt rodzimy z tego samego wykopu, 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 

budowlanych itp. 

 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. Sprzęt wykorzystywany 

przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Ładunki należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 

publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

własny koszt. Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę do transportu powinien być 

sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Wykopy 

 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjnowysokościowy. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 

Wykop pod obiekty budowlane odbiera uprawniony geolog. Koszt odbioru pokrywa 

Wykonawca. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od 

uwidocznionych w projekcie Wykonawca winien powiadomić o tym fakcie Inspektora i 

Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć 

na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

- opinii geologa co do sposobu dalszego prowadzenia robót budowlanych oraz po 

wprowadzeniu przez projektanta ewentualnych zmian konstrukcyjnych 

 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Wykopy nieobudowane ze skarpami 

Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,0m od poziomu terenu 

otaczającego wykop. 

Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1 

- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

- w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 



- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinny być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników 

- skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii 

budowlanej 

Wykopy obudowane 

Wszystkie wykopy o ścianach pionowych i głębokości powyżej jednego metra powinny być 

obudowane i rozparte. Należy stosować elementy obudowy wykopu według normy PN-B-

10736. 

Rozstaw rozparcia lub rozparcia powinien być dostosowany do występujących warunków. 

Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia ścian. 

 

5.1.3. Tolerancje wykonywania robót ziemnych 

± 15cm – dla wymiarów wykopów/nasypów w planie 

± 2cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopów 

± 10% – dla nachylenia skarp wykopów i nasypów 

 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy pod obiekty powinny być wykonywane bez naruszania naturalnej struktury gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub podsypki. W 

przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem 

podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

5.1.5. Odwodnienie wykopów 

Wykonawca robót powinien wykonać instalację, która zapewni odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. 

Niedopuszczalnym jest pompowanie wody wprost z wykopu. 

 

5.2. Warunki wykonania wykopu pod warstwy podbudowy 

- układanie warstw podbudowy powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w 

wykopie i odbiorze wykopu przez geologa 

- Wykonawca może przystąpić do układania podbudowy po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

- przed rozpoczęciem układania warstw podbudowy dno wykopu na głębokości podłoża 

0,2m powinno posiadać wskaźnik zagęszczania gruntu nie mniejszy niż Is=1,00. Na 

głębokości podłoża od 0,2m do 1,2m powinno posiadać wskaźnik zagęszczania gruntu nie 

mniejszy niż Is=0,97. Natomiast poniżej głębokości podłoża 1,2m powinno posiadać 

wskaźnik zagęszczania gruntu nie mniejszy niż Is=0,95 

- badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu należy wykonać sondą dynamiczną typu ciężkiego 

 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach od 5.1 do 5.2. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w punkcie 9. 



 

6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu 

- sposób i jakość zagęszczenia 

- wymiary wykopów 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

 

6.2. Wykonanie podkładów 

Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża 

- materiał użyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu 

- sposób i jakość zagęszczenia 

 

7. Odbiór robót 

Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Wymagania dotyczące odbiorów podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8. Podstawa płatności 

Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena za 1m3
 wykonania wykopów, nasypów, podsypek i zasypek obejmuje: 

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

-oznakowanie robót 

-wyznaczenie zarysów 

-wykonanie i rozebranie umocnień ścian wykopów 

-odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład 

-odwodnienie wykopów 

-utrzymanie wykopów 

-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań 

-wykonanie a następnie rozebranie dróg dojazdowych 

-dowiezienie – dostarczenie materiałów do wykonania podsypek i zasypek 

-uformowanie i zagęszczenia podsypek i obsypek 

-plantowanie, oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót 

 

9. Przepisy związane 

 

9.1. Normy 

- PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

- PN-B-04452:2002 – Geotechnika. Badania polowe 

- PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

- PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

- PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

- PN-EN13252:2002 – Geotekstylia i wyroby pokrewne. 

- PN-B-11111:1996 – Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 



- PN-B- 87-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 

- BN-77-8931-12 – Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 

9.2. Inne dokumenty 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r Nr 92, poz. 

881) 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r, Nr 166, poz. 

1360 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku o odpadach (Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 628 z 

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001 roku Nr 

62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

CZ. 4. – ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

 

 

SPIS ZAWARTOŚCI 

1.Ogrodzenie boisk 

2. Zieleń, trawniki 

 

 

 

01 OGRODZENIE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z montażem ogrodzenia terenu boisk 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wpunkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. 6,0m i 1,5m 

 

1.3.2. Wykonanie furtki ok. 1,1m 

 

1.4. Określenia podstawowe 



Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STO- .Wymagania ogólne” 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Wymagania ogólne” 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

“Wymagania ogólne” 

 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są 

 

2.2.1.. Elementy ogrodzenia: 

a) przęsła 

b) furtki 

Wzdłuż płyty boiska zaprojektowano budowę ogrodzenia o wysokości 2,0m i maksymalnym 

rozstawie słupków 3,0m. Pod projektowane słupki ocynkowane malowane w kolorze 

zielonym ř101,6x4,0mm wykonać stopy fundamentowe. Zamocować panele stalowe 

ogrodzeniowe z drutu ř2,8mm powlekaną w kolorze zielonym o oczkach 5x5cm. 

 

 

2.2.2. Materiały na cokół ogrodzenia 

Stopy fundamentowe pod słupki ogrodzenia o wymiarach 40x40cm o głębokości 150cm 

poniżej poziomu terenu z betonu B20. Pomiędzy słupkami ułożyć obrzeża betonowe 

8x30x100cm na ławie betonowej z betonu B10. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- Wymagania ogólne” 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO- Wymagania ogólne” 

 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08 [12]. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 

drobne - przed rozpyleniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” 



 

5.2.Montaż ogrodzenia 

Zgodnie z instrukcją producenta 

 

6. kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

 

6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł 

a) słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 

b) przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Wymagania ogólne” 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Wymagania ogólne” 

 

10. przepisy związane 

 

10.1. Normy 

1.PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

2.PN-B-06250 Beton zwykły 

3.PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

4.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

5.PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

6.PN-B-19701 Cement Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

7.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

8.PN-H-04623 Ochrona przed korozją Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi 

9.PN-H-04651 Ochrona przed korozją Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk 

10.PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 



11.PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 

12 . PN-H-82200 Cynk 

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 

Gatunki 

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 

18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 

24.PN-H-97051 Ochrona przed korozją Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 

do malowania. Ogólne wytyczne 

25.PN-H-97053 Ochrona przed korozją Malowanie konstrukcji stalowych Ogólne wytyczne 

26.PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 

27.PN-M-6901 1 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 

wymagania 

28.PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

29.PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 

30.PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 

31.PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

32.PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 

33.PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 

34.PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia Ogólne 

wymagania i badania 

35.PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

36.PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży 

stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

37.BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 

38.BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
 

 

02 ZIELEŃ- TRAWNIKI 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem trawników przy 

projektowanych boiskach 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 



przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Nasadzenia i trawnik przewidziano wokół budynku zaplecza 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 

prawidłowy rozwój. 

 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w OST “Wymagania ogólne” 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST “Wymagania ogólne” 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

“Wymagania ogólne” 

 

2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia pozyskana w 

innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 

2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 

różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 

plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w 

warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników   jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami 

i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf 

użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-980 11 [1]. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 

mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 

miesięcy. 

Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu 

gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
 

2.4. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. 



Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 

numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania 

 

2.5. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 

(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem 

i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST “Wymagania ogólne” 

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST “Wymagania ogólne” 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST “Wymagania ogólne” 

Proponuje się wykonanie trawników z siewu, mieszanką traw odpornych na intensywne 

użytkowanie. 

 

5.2 Przygotowanie mieszanki 

Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech 

jednego gatunku przez wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw nie 

ma wszystkich cech, które mogą zapewnić trwałości i właściwy wygląd . Ustalając liczbę 

nasion przypadających na jednostkę powierzchni przyjmuje się, że na jedno nasienie 

powinna przypadać powierzchnia 1 cm2. Zakłada się iż teren trawiasty będzie użytkowany 

w sposób intensywny i dlatego spełniać powinien najwyższe normy wysiewu. 

Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie ponieważ nie 

wszystkie nasiona zdolne są do kiełkowania oraz dlatego że wśród nich mogą znajdować się 

zanieczyszczenia. 

 

5.3 Pora siewu 

Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść 

odpowiednią ilość ziemi urodzajnej (około 10cm) wcześniej zabezpieczonej przed 

rozpoczęciem prac budowlanych. Sprzyjające warunki do wysiewania nasion traw 

występująw okresie późno letnim lub wczesnoletnim. 

Każda inna pora może wpływać negatywnie z różnych względów a przede wszystkim 

klimatycznych. Kiedy trawa osiągnie wysokość 4cm należy powierzchnię trawnika 



uwałować lekkim wałem, którego celem powinno być wyrównanie gleby po podlewaniu w 

czasie którego powstały nierówności. Należy wykonać tą czynność na glebie wilgotnej. 

Po 3 dniach po wałowaniu wykonujemy pierwsze cięcie, skracając końce liści na długość 

2cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania się traw. 

Pozostałe terminy koszenia powinny odbywać się regularnie kiedy wysokość trawy 

przekracza 8 cm. 

 

5.4. Pielęgnacja w pierwszy roku 

Pielęgnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem powierzchni 

trawnika, gdy wysokość trawy osiągnie 5-8 cm wysokości. Celem tego wałowania jest 

wyrównanie powierzchni gleby, na której najczęściej powstają niewielkie nierówności. 

Wałowanie to należy przeprowadzać, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). 

Po 2-3 dniach od wałowania należy wykonać pierwsze koszenie skracając tylko końce liści 

o 1,5- 2cm. Do tego celu należy używać kosiarek bębnowych o bardzo ostrych nożach. 

Koszenie powinno być regularne, (gdy trawa osiągnie 8 cm wysokości). 

Pojawiające się na trawniku chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. 

Stałe koszenie w znacznym stopniu osłabia ich wzrost. Po 3 miesiącach wzrostu traw bardzo 

korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilości 2-3 kg/m2. 

Ta niewielka ilość ściółki ma bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie suszy letniej i 

przyczynia się do lepszego krzewienia się traw i wytwarzania rozłogów. Po każdym 

koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub większa ilość trawy skoszonej. 

Należy ją zebrać, ponieważ powoduje ona zżółknięcie trawnika i może być przyczyną gnicia 

liści. 

Pamiętać należy również o aeracji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST “Wymagania ogólne” 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST “Wymagania ogólne” 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST “Wymagania ogólne” 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST “Wymagania ogólne” 

 

10. przepisy związane 

I. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 



4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste ro ozdobnych 

5. BN-73/0522-Oł Kompost fekaliowo-torfowy 

6. BN-76/9125-Ol Rośliny kwietnikowejednoroczne i dwuletnie. 


