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1 Czes¢ ogdlna

1.1

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

telefonicznej nalezacej do Orange Polska S.A. kolidujacej z projektowang rozbudowg drogi

gminnej nr 106023B 1 106032B Wola Zambrowska — Stary Laskowiec, gmina Zambrow.

1.2

Inwestor

Inwestorem robo6t jest Gmina Zambrow, 18-300 Zambrow, ul. Fabryczna 3

1.3

Podstawa opracowania dokumentaciji

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

1.4

- zlecenie inwestora,

- dane zebrane przez projektanta w terenie.

- Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. nr TTISIKU/27994/1B/21

z dnia 22.06.2021r.

Zakres rzeczowy robét

Szczegdlowy zakres robdt budowlanych przebudowy sieci Orange obejmuje:

budowa kabli rozdzielczych doziemnych

budowa kabli abonenckich doziemnych

budowa kabli abonenckich napowietrznych

wykonanie ztgcz rownolegtych 20p
wykonanie ztgcz rownolegtych 10p
przewieszenie kabli napowietrznych

budowa przepustow kablowych HDPE110/6,3
zabezpieczenie kabli rura A110PS

budowa stupéw SZT7

montaz skrzynek nastupowych

demontaz kabli miedzianych doziemnych
demontaz kabli miedzianych napowietrznych
demontaz stupow telekomunikacyjnych

km kab

. 0,674

km par

km kab.

9,814

0,392

km par

km kab.

0,28

0,910

km par

1,82

- 9 szt.

- 4 szt.
-27m

- 150 mb.
- 283 mb.
- 17 szt.

- 8 szt.

- 855 mb
-931 mb
- 17 szt.



1.5 Wykonawca robot

Wykonanie robot nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych
robot.

1.6 Projekty zwigzane

Projekt zwigzany jest z projektem budowlanym: : ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 106023B 1
106032B Wola Zambrowska — Stary Laskowiec, gmina Zambréw”.

2 Czesc techniczna
21 Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia tgcznosé
telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ushugi telekomunikacyjne dla podtaczonych do niej
uzytkownikdéw. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejaca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do
Orange Polska S.A. sktadajaca si¢ z kabli miedzianych doziemnych oraz telekomunikacyjnej

podbudowy stupowej wraz z przylaczami napowietrznymi.

2.2 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Sie¢ Orange Polska S.A.

Przed przystapieniem do prac dokona¢ inwentaryzacj¢ sieci. Wykona¢ przebudowg sieci rozdzielczej
doziemnej zgodnie z rysunkami. W projektowanych lokalizacjach posadowi¢ nowe stupy kablowe
oraz stupy przelotowe. Projektowane kable rozdzielcze wprowadzi¢ na projektowane stupy i
zakonczy¢ je na laczowkach. Skrzynki kablowe ze wzgledu na koniecznos$¢ przeniesienie urzadzen
PCM nalezy dopasowa¢ pod wzgledem wielkos$ci. Po wybudowaniu sieci rozdzielczej nalezy
przewiesi¢ istniejace przylacza napowietrzne na nowe stupy kablowe oraz przebudowac sieé
napowietrzng. Zlikwidowa¢ kolidujgce kable rozdzielcze doziemne oraz kolidujace stupy
telekomunikacyjne.

Przetaczenie kabli wykonywa¢ w sposob bezprzerwowy.

Przej$cia kabla przez droge oraz projektowane wjazdy wykonywa¢ w rurze ostonowej typu HDPE
110/6,3. Istniejace kable nie podlegajace przebudowie zabezpieczy¢ na skrzyzowaniu z
projektowanymi wjazdami za pomocg rur dwudzielnych typu A110PS.

Do nowych stupéw kablowych wykona¢ uziemienie.



23 Uwagi koncowe
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy

zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z
2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

24 Wplywa inwestycji na srodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.
Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowodujg zadnych ujemnych skutkéw wptywajacych

na rozwoj srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostang
zastosowane materialy nieszkodliwe dla srodowiska 1 ludzi.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktorych bedzie
ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenéw sasiednich.

Sporzadzit:



3  Wyszczegdlnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegoblnienie kabli Dhugos¢ kabli [mb] [lo$¢ km par
Trasowa | Montazowa
A. Budowa kabli miedzianych rozdzielczych doziemnych
XzZTKMXpw 10x4x0,8 342 376 6,84
XzZTKMXpw 5x4x0,8 291 304 2,91
XzZTKMXpw 4x2x0,8 41 55 0,164
SUMA A: 674 735 9,814
B. Budowa kabli miedzianych abonenckich doziemnych
| XZTKMXpw 3x2x0,8 | 392 | 442 | 0,28
C. Budowa kabli miedzianych abonenckich napowietrznych
| X2ZTKMXpwn 2x2x0,8 | 910 | 983 | 1,82
4 Zestawienie wazniejszych materiatéw Orange Polska.
XzZTKMXpw 10x4x0,8 mb. 376
XzZTKMXpw 5x4x0,8 mb. 304
XzZTKMXpw 4x2x0,8 mb. 55
XzTKMXpw 3x2x0,8 mb. 442
XzZTKMXpwn 2x2x0,8 mb. 983
HDPE 110/6,3 mb 150
Rura dwudzielna np. A110PS mb 283
Ostona ztgcza XAGA 55/12-300 szt. 1
Ostona ztgcza XAGA 48/3-150 szt. 12
Lacznik jednozylowy przelotowo-odgatezny UR-2 Szt. 500
Znacznik elektromagnetyczny szt. 5
Stup typu SZT 7 szt. 17
Skrzynka nastupowa SSH200A szt. 4
Skrzynka nastupowa SSc20p szt. 4
Zespot laczéwek szczelinowych 10p szt. 8
Uziom szpilkowy kpl. 8




5 Warunki techniczne Orange Polska.

Orange Polska Zaklad Budownictwa Inzynieryjnego
Hurt karol Szymariski

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Al. Wojska Polskiego 27A lok 100
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 18-300 Zambrow

i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 22 czerwca 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU/27994 /I1B/21
Temat; Rozbudowa drég gminnych nr 106023B i 106032B na odcinku wola Zambrowska- stary Laskowiec
gmina Zambréw

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 17 06 2021 r dotyczacy przebudowy/zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang ,,Rozbudowa drég gminnych nr 106023B i 106032B na
odcinku wola Zambrowska- stary Laskowiec gmina Zambréw', informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejaca siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej
,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan isthiejacy, opracowac projekt i wykonaé
przetozenie oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage ha normatywne odlegtosci w zakresie zblizefi i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonaé przelozenie istniejace] sieci telekomunikacyjnej na odcinkach kolidujacych z projektowanymi
rozwigzaniami inwestycyjnymi (elementem kolizji jest sie¢ doziemno-napowietrzna-miedziana) .Wszystkie
prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);

Orange Polsha Spska Akcyina z siedziba i adresem w {02-326) pray Al 180, wpisana do Rejestru Przedsipbiorcw prowadzonego preez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

XII Wydziaf

rajowego Rejestru 000001068 1, REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosd kapitalem zakiad owymwynoszcym 3.937 072 437 dotych



10.

1.

Dokonaé zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
¢ Zachowac¢ normatywne wysokosci przykrycia isthiejacej sieci doziemnej min 0,7 mb w stosunku do
nowych rzednych terenu oraz wymagane wysokosci skrajni min 4,6 mb dla linii napowietrznych

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnhosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonege w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnieri do
nakladania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno—-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 paZzdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn.
Zmianami);

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosié do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzenr
teletechnicznych (sieci);

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzeh telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL oraz
inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (W 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ piyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. ChodZki 10 ;20-083 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. ChodZki 10; 20-093 Lublin {sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510041 779). Zapytania dotyczace uszczegotowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé¢ na adres e-mail:
ZZSS przebudowa.infrastruktury Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktérej nalezy sporzadzi¢ stosowna notatke.



12.

13.

14.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, kitéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Fima Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wlasnos¢ ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Fimma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujac wysoka jakosé prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Fima Partherska ATEM — Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych,
majacych bezposredni wpltyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapila od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagarn

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkedowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikejgcymi z
zawartych przez OPL umodw z klientami, a takze inhymi karami administracyjnymi.

tkgezna wysokosE roszezeri OPL w stosunku do sprawecy uszkodzenia moze siggaé newet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowiagzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokot
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplathego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www .orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac ha sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyijnej), wniosek nalezy kierowac na adres:



15.

16.

17.

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, ul. Piekna 19b

e-mail: DISU.RC_WUUil_BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcq dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontekt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacznik do
warunkoéw technicznych.
Zakoniczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
s komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

. szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

. Z czynnosci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokot odbioru technicznego,

. protokat odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcey i przedstawiciela OPL
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzona dzialalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o
wystawienie nowych.
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19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego

przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Integralna czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace

zatacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange .pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialarl inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
s3 przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wyste powaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowe] nalezy umiesci¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadacé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka
If

Gléwr}(( Specjalista

ds. Zasobdw Infrastruktury i Obslugi Klienta

Zalgeznik:

1. Dodatkows wymagania Orange Polska
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6 Uprawnienia projektanta.

PREZESE URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIEACJI I POCZTY

DECYZJA NrDT-WBT/H2430/03/U
£ dmia 3' marea 2003 r.

Ma podstawie § 11 rorporzadzenia Ministrs Lacenosel 2 dnig 10 paddciernika 1993 o« w
sprivwie samodeicinych funkejl technicnych w budowmetwie telekomunikneyinym {Be.U. 2 1993 1,
Nr120, poe 581 pidn. zm.)y ofaz art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.- Kodeks posigpowania
administracyjnego (1 Dzl z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z poEn. zm.), po moepastreeniu woissky Pana
Dariusza Mocaskicge 7 dnia 17122002 r, w sprawie nacdenia gprawnien budowlanyeh  w
telekommmilkacji

Nadajg Panu in. Dariuszowi Mocarskiemn
urodronemn 11.1L1975 r. w Bialymstoku

uprawnicnia budowlane w telekomunikacyi

do FProjektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach imstalacyjnych
w telekomunikacii preewndowe] wraz z infrastrukiurg towarzyvszacy

L ]
hez ograniczen

UZASADNIENIE

Mg poisiaw o duedanych dolarniny, prass ubisgaigceso: vig o opawnienin dowione w |¢|rhﬂ'|'11r]l1ik!!.'l_ll Kmni':ﬂn F-.g'.';u'\mur:.nlq i
poitgpowaniu kwafifikacyjnym stwierdriln, s l:pﬂnfl o wenrimky womknesie previdownnln sawodisis nigdbchoes do woysdbama
uprmwiied we wiiletkowunyi akeesie. Jodnoaginle ubtepngey sip sled  opeamim precd Komisgip Fomminnoang ¢ pozsmywnim
wimbkion: Woboe powyeccpd nalcatio noe jak na welgpie

Decyzin jert pataleeana w fivm Liha imslangl

Puuczonie

Wl s i edwolfame nic protvihones: fednak sizonic
mcanlivkong @ roesinnanicon shity prowe Hpicnia
winiimkil i JENRIWRE TOTAITTENE  GqEIwWY 4o Preresa
Lrretsl | Bepmlici Iscomunsmyl | Poery,
il Bpsprraka 18 01-21 Warsswa) (onmime 14 dmi
ik iy docyain (127 §-3 0 119§ 1 Kpa)
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i f\%ﬁ | 2 B A
""(..’-/;3 INZYNIEROW
,:p»'T( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZKX-12P-ZQK *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-26 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambrow, Aleja Wojska Polskiego 27A, lok. 100¢

INWESTOR:

Gmina Zambréw
18-300 Zambrow
ul. Fabryczna 3

NAZWA OBIEKTU:

Rozbudowa ciagu drogowego drég gminnych nr 106023B
i 106032B Wola Zambrowska - Stary Laskowiec, gmina
Zambrow

STADIUM: Projekt zagospodarowania terenu Numer rys.:
4
N NAZWA RYS.: Projekt wykonawczy przebudowy sieci Orange. Skala:
- 1:500
\ ZESPOL AUTORSKI: Dato:

Branza/Projektant 08.2021
Telekomunikacyjna: Podpis:
inz Dariusz Mocarsk




