

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	BŁAZINY	16-19-2-04-113 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	3,81
		BŁAZINY	16-19-2-04-113 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,81
		BŁAZINY	16-19-2-04-136 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,15
		BŁAZINY	16-19-2-04-136 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,15
		BŁAZINY	16-19-2-04-139 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,46
		BŁAZINY	16-19-2-04-139 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,46
		BŁAZINY	16-19-2-04-139 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,84
		BŁAZINY	16-19-2-04-139 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,84
		BŁAZINY	16-19-2-04-156 -m -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	3,68
		BŁAZINY	16-19-2-04-156 -m -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,68
		BŁAZINY	16-19-2-04-95 -a -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	3,75
		BŁAZINY	16-19-2-04-95 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,75
		KRUKI	16-19-2-05-107 -l -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	3,90
		KRUKI	16-19-2-05-85 -b -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	4,35
		KRUKI	16-19-2-05-91 -c -02	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	4,22
		KRUKI	16-19-2-05-91 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,20
		KRUKI	16-19-2-05-93 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	3,51
		KRUKI	16-19-2-05-94 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	3,99
		KRUKI	16-19-2-05-94 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,74
		KRUKI	16-19-2-05-94 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,82
	ODN-POZ	BŁAZINY	16-19-2-04- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	140,81
		BŁAZINY	16-19-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		BŁAZINY	16-19-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		KRUKI	16-19-2-05- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	57,30
		KRUKI	16-19-2-05- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	117,50
		KRUKI	16-19-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	ODN-ZŁOŻ	BŁAZINY	16-19-2-04-100 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	27,10
		BŁAZINY	16-19-2-04-100 -h -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	2	TSZT	27,10
		BŁAZINY	16-19-2-04-112 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	24,90
		BŁAZINY	16-19-2-04-138 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	33,65
		BŁAZINY	16-19-2-04-90 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	24,27
		BŁAZINY	16-19-2-04-95 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	21,00
		KRUKI	16-19-2-05-108 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	26,60
		KRUKI	16-19-2-05-108 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,70
		KRUKI	16-19-2-05-109 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	33,60
		KRUKI	16-19-2-05-109 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00
		KRUKI	16-19-2-05-128 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	24,47

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	KRUKI	16-19-2-05-85 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	28,92
	POPR	BŁAZINY	16-19-2-04-100 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80
		BŁAZINY	16-19-2-04-110 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,50
		BŁAZINY	16-19-2-04-112 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,18
		BŁAZINY	16-19-2-04-113 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,68
		BŁAZINY	16-19-2-04-113 -n -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	2,50
		BŁAZINY	16-19-2-04-137 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,16
		BŁAZINY	16-19-2-04-137 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,75
		KRUKI	16-19-2-05-150 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00
		KRUKI	16-19-2-05-84 -h -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,00
OCHRL	O-GRODZN	BŁAZINY	16-19-2-04-100 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	2	H	5,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-100 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	15,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-138 -f -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	2	H	8,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-138 -f -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	20,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-95 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	2	H	5,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-95 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	12,50
		KRUKI	16-19-2-05-128 -i -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00
		KRUKI	16-19-2-05-128 -i -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	13,00
		KRUKI	16-19-2-05-85 -b -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	5,00
		KRUKI	16-19-2-05-85 -b -02	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	18,00
POZ	CP-P	KRUKI	16-19-2-05-107 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		KRUKI	16-19-2-05-107 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
	IIDU	BŁAZINY	16-19-2-04-139 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	239,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-139 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	340,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-139 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	239,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-139 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	340,00
	IIIA	BŁAZINY	16-19-2-04-136 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-136 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00
	IIIAU	BŁAZINY	16-19-2-04-113 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	953,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-113 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-113 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	953,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-113 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-156 -m -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	909,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-156 -m -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-156 -m -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	909,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-156 -m -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00
	IIIB	BŁAZINY	16-19-2-04-95 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	902,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-95 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-95 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	902,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIB	BŁAZINY	16-19-2-04-95 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	IIIBU	BŁAZINY	16-19-2-04-139 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	732,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-139 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-139 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	732,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-139 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00
		KRUKI	16-19-2-05-91 -c -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	931,00
		KRUKI	16-19-2-05-91 -c -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	164,00
		KRUKI	16-19-2-05-91 -c -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	931,00
		KRUKI	16-19-2-05-91 -c -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	164,00
		KRUKI	16-19-2-05-91 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	520,00
		KRUKI	16-19-2-05-91 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00
		KRUKI	16-19-2-05-91 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	520,00
		KRUKI	16-19-2-05-91 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00
		KRUKI	16-19-2-05-94 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	734,00
		KRUKI	16-19-2-05-94 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		KRUKI	16-19-2-05-94 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	734,00
		KRUKI	16-19-2-05-94 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		KRUKI	16-19-2-05-94 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00
		KRUKI	16-19-2-05-94 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		KRUKI	16-19-2-05-94 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00
		KRUKI	16-19-2-05-94 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	PM	BŁAZINY	16-19-2-04- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	200,00
		BŁAZINY	16-19-2-04- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	200,00
		BŁAZINY	16-19-2-04- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
		KRUKI	16-19-2-05- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	200,00
		KRUKI	16-19-2-05- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	200,00
		KRUKI	16-19-2-05- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
	POZ-P	BŁAZINY	16-19-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
		BŁAZINY	16-19-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		BŁAZINY	16-19-2-04- - -	POM-SZRB	pomoc przy szacunkach brakarsk	1	H	200,00
		KRUKI	16-19-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
		KRUKI	16-19-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		KRUKI	16-19-2-05- - -	POM-SZRB	pomoc przy szacunkach brakarsk	1	H	250,00
	PR	BŁAZINY	16-19-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	570,00
		BŁAZINY	16-19-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	570,00
		BŁAZINY	16-19-2-04- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	3	M3	200,00
		BŁAZINY	16-19-2-04- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	3	M3	200,00
		BŁAZINY	16-19-2-04- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	3	M3	100,00
		KRUKI	16-19-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	780,00
		KRUKI	16-19-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	780,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PR	KRUKI	16-19-2-05- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	3	M3	200,00
		KRUKI	16-19-2-05- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	3	M3	200,00
		KRUKI	16-19-2-05- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	3	M3	100,00
	PTP	BŁAZINY	16-19-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	520,00
		BŁAZINY	16-19-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	520,00
		KRUKI	16-19-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	790,00
		KRUKI	16-19-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	790,00
	PTW	BŁAZINY	16-19-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		BŁAZINY	16-19-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		KRUKI	16-19-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00
		KRUKI	16-19-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00
	TPP	BŁAZINY	16-19-2-04-136 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-136 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-159 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-159 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-160 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-160 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-162 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-162 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-162 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-162 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-162 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-162 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-87 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-87 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-87 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-87 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-88 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-88 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-90 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-90 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-96 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-96 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-97 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	288,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-97 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	288,00
		KRUKI	16-19-2-05-150 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	475,00
		KRUKI	16-19-2-05-150 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		KRUKI	16-19-2-05-150 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	475,00
		KRUKI	16-19-2-05-150 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		KRUKI	16-19-2-05-150 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		KRUKI	16-19-2-05-150 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	KRUKI	16-19-2-05-151 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	405,00
		KRUKI	16-19-2-05-151 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		KRUKI	16-19-2-05-151 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	405,00
		KRUKI	16-19-2-05-151 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		KRUKI	16-19-2-05-151 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	365,00
		KRUKI	16-19-2-05-151 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		KRUKI	16-19-2-05-151 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	365,00
		KRUKI	16-19-2-05-151 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		KRUKI	16-19-2-05-176 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		KRUKI	16-19-2-05-176 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		KRUKI	16-19-2-05-176 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		KRUKI	16-19-2-05-176 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		KRUKI	16-19-2-05-176 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		KRUKI	16-19-2-05-176 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		KRUKI	16-19-2-05-187 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
		KRUKI	16-19-2-05-187 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		KRUKI	16-19-2-05-187 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
		KRUKI	16-19-2-05-187 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		KRUKI	16-19-2-05-82 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	315,00
		KRUKI	16-19-2-05-82 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		KRUKI	16-19-2-05-82 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	315,00
		KRUKI	16-19-2-05-82 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		KRUKI	16-19-2-05-82 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00
		KRUKI	16-19-2-05-82 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
		KRUKI	16-19-2-05-82 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00
		KRUKI	16-19-2-05-82 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
		KRUKI	16-19-2-05-82 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	375,00
		KRUKI	16-19-2-05-82 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
		KRUKI	16-19-2-05-82 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	375,00
		KRUKI	16-19-2-05-82 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
		KRUKI	16-19-2-05-85 -b -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1507,00
		KRUKI	16-19-2-05-85 -b -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		KRUKI	16-19-2-05-85 -b -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1507,00
		KRUKI	16-19-2-05-85 -b -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
	TWP	BŁAZINY	16-19-2-04-111 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-111 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-134 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-134 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-135 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	BŁAZINY	16-19-2-04-135 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-138 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	265,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-138 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	265,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-156 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-156 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-156 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-156 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-161 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-161 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-161 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-161 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-161 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	240,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-161 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-162 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-162 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-162 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	105,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-162 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-162 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-162 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-162 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	95,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-162 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-88 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-88 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-98 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		BŁAZINY	16-19-2-04-98 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		KRUKI	16-19-2-05-107 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00
		KRUKI	16-19-2-05-107 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		KRUKI	16-19-2-05-107 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	129,00
		KRUKI	16-19-2-05-107 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		KRUKI	16-19-2-05-107 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00
		KRUKI	16-19-2-05-107 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		KRUKI	16-19-2-05-107 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	193,00
		KRUKI	16-19-2-05-107 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		KRUKI	16-19-2-05-176 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		KRUKI	16-19-2-05-176 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		KRUKI	16-19-2-05-177 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
		KRUKI	16-19-2-05-177 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		KRUKI	16-19-2-05-177 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	95,00
		KRUKI	16-19-2-05-177 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	KRUKI	16-19-2-05-177 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00
		KRUKI	16-19-2-05-177 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		KRUKI	16-19-2-05-177 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00
		KRUKI	16-19-2-05-177 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		KRUKI	16-19-2-05-177 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00
		KRUKI	16-19-2-05-177 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		KRUKI	16-19-2-05-177 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00
		KRUKI	16-19-2-05-177 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		KRUKI	16-19-2-05-177 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00
		KRUKI	16-19-2-05-177 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00
		KRUKI	16-19-2-05-187 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00
		KRUKI	16-19-2-05-187 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00
		KRUKI	16-19-2-05-187 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
		KRUKI	16-19-2-05-187 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		KRUKI	16-19-2-05-187 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
		KRUKI	16-19-2-05-187 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		KRUKI	16-19-2-05-92 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00
		KRUKI	16-19-2-05-92 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00
		KRUKI	16-19-2-05-92 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		KRUKI	16-19-2-05-92 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
UBOCP	CHOINKIL	KRUKI	16-19-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagieny i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V