
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do Umowy nr ____/____/2024 z dnia __________________ 2024 r. 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia / Umowy 

 

1. Nazwa zadania nadana przedmiotowi umowy: 

„Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z terenem wokół dworca w obszarze 

rewitalizowanym w Murowanej Goślinie” w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja 

budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” wraz z wyposażeniem i uzyskaniem decyzji 

pozwolenia na użytkowanie.  

 

2. Rodzaj zamówienia:  

Roboty budowlane 

 

3. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) / Przedmiot umowy opisany według 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Główny przedmiot 

numer opis 

45000000-7 Roboty budowlane 

Dodatkowe przedmioty 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobn roboty 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45400000-1 Roboty wykończeniowej w zakresie obiektów budowlanych 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45330000-9 Instalacje sanitarne 

45332300-6 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa i podstropowa 

45332300-6 Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa 

453332200-5 Instalacja wodociągowa 

45333000-0 Instalacja gazowa 

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania i kurtyny powietrzne 

45331100-7 Technologia kotłowni 

45331220-4 Instalacja klimatyzacji 

45332300-6 Instalacja odprowadzania skroplin 

45331210-1 Instalacja wentylacji  

45331230-7 Agregat skraplający dla centrali wentylacyjnej 

45231300-8 Sieci sanitarne 

45231300-8 Prace demontażowe 

45231300-8 Sieć kanalizacji sanitarnej 

45231300-8 Sieć kanalizacji deszczowej 

45231300-8 Zewnętrzna instalacja wodociągowa 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
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4. Zakres przedmiotu umowy: 

Zadanie inwestycyjne dotyczy przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku 

usługowo - mieszkalnego na budynek usługowy, który zlokalizowany jest w Murowanej Goślinie przy 

ulicy Kolejowej 1 (dz. nr 673/6; obr. Murowana Goślina; gm. Murowana Goślina) wraz z budową 

infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem oraz uzyskaniem decyzji 

administracyjnej pozwolenia na użytkowanie. Realizacja zgodnie z zapisami Decyzji nr 156/23 z dnia 

06.10.2023 roku. oraz uzgodnieniami.  

Budynek został zakwalifikowany do XVI i XVII kategorii obiektu budowlanego. 

Budynek po przebudowie i nadbudowie będzie budynkiem 2-kondygnacyjnym z poddaszem 

nieużytkowym, podpiwniczonym, z dachem stromym o kącie nachylenia połaci 45° w części wyższej 

obiektu oraz dachem płaskim 3° w części niższej. 

W budynku po zmianie sposobu użytkowania znajdować się będzie: 

1) w części 2-kondygnacyjnej z poddaszem nieużytkowym: 

a) siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej, 

b) siedziba Klubu Seniora działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej, 

c) siedziba Straży Miejskiej, 

d) ogólnodostępny hol z funkcją poczekalni dworcowej bez kas biletowych 

2) w części 1-kondygnacyjnej: 

a) biuro coworkingowe. 

Geometria budynku: 

1) wymiary w rzucie uwzględniając termomodernizację): 28,3 x 12,58 m 

2) wysokość: 12,27 m 

3) powierzchnia zabudowy: 252,88 m2 

4) powierzchnia całkowita: 850,28 m2 

5) powierzchnia wewnętrzna: 533,17 m2 

6) powierzchnia użytkowa: 334,65 m2 

7) powierzchnia ruchu: 124,95 m2 

8) powierzchnia budynku netto: 459,60 m2 

9) kubatura budynku netto: 1312,85 m3 

Charakterystyka budynku: 

1) dachu budynku w części budynku wyższej: 

a) dach stromy o kącie spadku 45 

b) dach kryty dachówką ceramiczną, karpiówką, układanych na łatach i kontrłatach i izolacji 

na pełnym deskowaniu  

c) konstrukcja: drewniana, krokwiowo-płatwiowa wraz z elementami dekoracyjnymi  

wykonanymi zgodnie z rysunkami szczegółowymi 

2) stropodach części budynku niższej, strop nad pierwszym piętrem 

a) gęstożebrowy gr. 24 cm, system Master Base lub równoważny 

3) strop nad parterem 

a) gęstożebrowy gr. 28cm, system Master Pluse lub równoważny 

4) strop nad piwnicą 

a) monolityczny na konstrukcji stalowej gr. 15 cm (strop oddzielenia pożarowego) 

5) klatka schodowa z monolitycznymi schodami 

6) szyb windowy monolityczny wraz dostawą i montażem dźwigu osobowego 

7) w ramach zadania należy również wykonać niezbędne rozbiórki i demontaże, w tym rozbiórki 

istniejących stropów (projekt zakłada wymianę stropów na nowe) i ścian, wybijanie nowych 

otworów, powiększanie istniejących lub ich zamurowywanie 

8) ściany: 

a) istniejące murowane z cegły pełnej 
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b) projektowane: ściany nośne i samonośne murowane z bloczków wapienno-piaskowych 

typu SILKA oraz wewnętrzne ścianki działowe w konstrukcji lekkiej z płyt g-k 

c) dodatkowo projekt zakłada przemurowanie ścian istniejących z cegły pełnej 

9) fundamenty: 

a) wykonanie osuszania zawilgoconych ścian poprzez iniekcję krystaliczną 

b) projektant w celu wyeliminowania poszerzania istniejących ław fundamentowych, założył 

zastosowanie technologii wzmocnienia podłoża gruntowego do istniejącego i 

projektowanego obciążenia projekt zakłada wzmocnienie podłoża (w zakresie 

fundamentów, tj. pozycji konstrukcyjnych od poz. 10.1 do poz. 10.12 ławy fundamentowe: 

pozycje informuję, jakie obciążenia znajdują się i jakiej szerokości powinny być wykonane 

ławy fundamentowe pod poszczególnymi ścianami nośnymi przy dobranym betonie i jego 

zbrojeniu, stanowi to dodatkową informację dla wykonawcy wzmocnienia podłoża 

gruntowego oraz pomoże przy doborze odpowiedniej mieszanki geopolimerowej 

c) ława fundamentowa pod ścianę przy schodach i pochylni o szer. I wys. 25 cm, 

d) płyta dociskowa piwnicy, monolityczna gr. 15 cm 

10) budynek będzie wyposażony w instalacje: 

a) instalację elektryczną (w tym: zasilanie obiektu, wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnice 

obiektowe, instalacje gniazd wtykowych i siły, instalacje oświetlenia podstawowego w tym 

instalację oświetlenia zewnętrznego i podświetlenia napisu na elewacji „Murowana 

Goślina”, instalacje oświetlenia awaryjnego, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, 

ochronę przeciwprzepięciową i instalacji uziomów, ochronę przeciwpożarową, instalację 

odgromową, w budynku powinny być podliczniki dla każdej z wyznaczonych stref 

użytkowania) 

b) okablowanie strukturalne LAN 

c) system telewizji dozorowej CCTV 

d) system sygnalizacji włamania i napadu SSWIN i KD 

e) urządzenia aktywne, m.in. do obsługi projektora 

f) przyłącze wodociągowe wraz z likwidacją istniejącego 

g) instalacje wodociągową zewnętrzną i wewnętrzną (w budynku powinny być podliczniki dla 

każdej z wyznaczonych stref) 

h) instalację kanalizacji sanitarnej zewnętrzną i wewnętrzną (w budynku powinny być 

podliczniki dla każdej z wyznaczonych stref użytkowanie) 

i) instalację kanalizacji deszczowej 

j) instalację gazową zewnętrzną i wewnętrzną 

k) instalację grzewczą 

l) instalację wentylacji mechanicznej (układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 

z odzyskiem ciepła) 

m) klimatyzację 

5. W zakres prace wchodzą rozbiórki wymiany stropów, które należy wykonać zgodnie z opisem 

zamieszczonym w projekcie (system naprzemienny). Zgodnie z opisem zamieszczonym w projekcie 

stropy należy przed rozbiórką podstemplować na całej wysokości, co zmniejszy obciążenie na 

ściany. Ściany należy dokładnie sprawdzić czy nie pojawiły się pęknięcia, ubytki. Otwory po belkach 

stropowych należy na bieżąco zamurowywać (nie wolno pozostawiać ich np. na noc. Ściany należy 

podeprzeć zgodnie z opisem wykonywania nowych otworów okiennych, drzwiowych i podciągów. 

Sposób rozbiórki stropów oraz ich kolejność wykonywania mają zagwarantować bezpieczeństwo 

budynku podczas budowy. Jednoczesne rozebranie wszystkich stropów doprowadzi do utraty 

sztywności budynku, a w konsekwencji może doprowadzić do katastrofy budowlanej. Przed 

przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać opinię techniczną. Każda opinia 

wykonywana być powinna na dzień oględzin. 

6. Na etapie prac ziemnych należy prowadzić nadzór geotechniczny. Ze względu na zakres 

prowadzonych prac budowlanych związanych ze wzmocnieniem gruntu, wymianą stropów i 
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konstrukcji dachowej, wyburzeniem i stawianiem nowych ścian, Wykonawca zobligowany będzie 

do prowadzenia kontroli podłoża gruntowego. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia winny być 

umieszczane w dzienniku budowy w postaci wpisu. Nadzór geotechniczny Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymania do czasu ukończenia budowy oraz jeszcze w kolejnym roku po 

ukończeniu budowy (kontrola co pół roku). Konstruktor wprowadził obowiązek sprawowania 

nadzoru geotechnicznego rok po zakończeniu budowy z kontrolą co pół roku z uwagi na duże 

natężenie ruchu spowodowana lokalizacją budynku w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej 

oraz linii kolejowej. W związku z przyjętą metodą prac ziemnych związanych ze wzmocnieniem 

podłoża gruntowego kontrola polegać powinna na sprawdzaniu osiadania budynku. O 

planowanym terminie badań Wykonawca jest zobowiązany informować z 7-dniowym 

wyprzedzeniem Zamawiającego. Z przeprowadzonego nadzoru-badań geotechnicznych 

każdorazowo winien zostać sporządzony Protokół wraz opisem wyników i wnioskami. 

7. Stolarka okienna i drzwiowa siedziby Straży Miejskiej musi spełniać środki ostrożności zgodnie z 

wymaganiami CEPiK 2.0. 

8. Wykończenie wnętrz oraz wyposażenie (w tym sprzęty AGD i RTV) winno być wycenione na 

podstawie projektu aranżacji wnętrz. 

9. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji projektowej dla ww. zadania 

opracowanej przez Pracownię Architektoniczną „VOWIE STUDIO PLUS” Wiesław Vowie z siedzibą w 

Szamotułach (64-500) przy al. Jana Pawła II 20 składającej się z: 

1) projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno–budowlanego wraz z 

załącznikami (decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opinia 

konserwatorska, uzgodnienia i opinie PKP, wzór umowy z PKP), 

2) projektu technicznego (opis wykonawczy projektu technicznego, projekt techniczny branży 

budowlanej, projekt techniczny branży elektrycznej i teletechnicznej wraz z obliczeniami 

instalacji oświetlenia, projekt techniczny sanitarny) oraz warunki techniczne wydane przez 

gestorów sieci, 

3) projektu technicznego przyłącza wodociągowego, 

4) projektu aranżacji wnętrz, 

5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (branży budowlanej, branży elektrycznej 

i teletechnicznej, branży sanitarnej oraz wzmocnienia gruntu w technologii iniekcji 

polimerowych), 

6) przedmiarów robót budowlanych / wzorów kosztorysów ofertowych. 

Dla przedmiotowego zadania wydana została przez Wojewodę Wielkopolskiego dnia 06.10.2023 r. 

 decyzja nr 156/23 pozwolenia na budowę. 

10. Zakres zadania obejmuje także uzyskanie w przypadku wystąpienia konieczności wszelkich 

wymaganych dodatkowych zgód i/lub opinii i/lub uzgodnień i/lub decyzji związanych z realizacją 

robót budowlanych oraz dokonanie niezbędnych zgłoszeń wynikających z pozyskanych na etapie 

projektowania uzgodnień ( w tym z PKP PLK S.A i  PKP S.A) i  wynikających z Projektu Tymczasowej 

organizacji ruchu. 

11. W ramach realizacji robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do  wdrożenia i utrzymania 

w stałej sprawności elementów bezpieczeństwa (w tym ogrodzenie terenu budowy, siatki 

zabezpieczające itp.) i kierowania ruchem ujętych w Projekcie tymczasowej organizacji ruchu 

(m.in. znaki pionowe i poziome, oświetlenie sygnalizacyjne itp.), w związku z bezpośrednim 

sąsiedztwem działek: drogowej oraz kolejowej oraz koniecznością prowadzenia robót 

budowlanych i zorganizowania terenu budowy objętych zamówieniem. Koszty związane z 

wdrożeniem i utrzymaniem w stałej sprawności elementów tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego powinny być uwzględnione w kosztach realizacji robót. 

12. Przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące 

mieć wpływ na sporządzenie oferty, poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i 

jakościowych oraz standardów określonych w niektórych miejscach przykładowymi znakami 
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towarowymi, patentami lub pochodzeniem. We wszystkich miejscach dokumentacji 

Zamawiającego, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, 

jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisanym. 

13. Jeżeli w dokumentacji projektowej i kosztorysowej wskazany został znak towarowy materiału, firma, 

patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, które należy spełnić i związane jest to z 

określeniem cech budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca może zastosować materiał wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający 

wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiał równoważny musi posiadać właściwości 

użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie 

lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących 

te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, 

że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania zawarte w 

dokumentacji. Przed zastosowaniem materiałów równoważnych Wykonawca musi wszelkie zmiany 

uzgodnić z Inspektorem nadzoru, Zamawiającym i Projektantem. Każdy równoważny materiał musi 

spełniać co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, który będzie 

realizowany. Wykonawca zobowiązany jest przygotować tabelę równoważności dla każdego 

materiału zamiennego, która zostanie zaakceptowana między innymi przez Projektanta, Inspektora 

nadzoru oraz Zamawiającego. 

14. Za równoważne Zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych ustaleniach, 

co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które spełnia produkt 

opisany poprzez użycie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia. 

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych 

w SWZ przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty, 

materiały posiadają cechy nie gorsze niż parametry materiałów lub produktów wskazanych w SWZ 

oraz o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które 

zostały zakreślone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem, gwarantujące wykonanie robót w zgodzie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapewniając uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamiana materiałów, rozwiązań na etapie 

wykonawstwa bez uprzedniego wskazania na stosowanie zamienników w ofercie będzie 

dopuszczalna jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, za wyraźną zgodą 

Zamawiającego.  

15. Wymagania dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń przy wykonaniu przedmiotu 

zamówienia:  

1) wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą być nowe, I gatunku jakościowego;  

2) muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie zapewniając pełną sprawność 

eksploatacyjną; 

3) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności, certyfikaty na użyte 

materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem i uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

16. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką 

budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z 

Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

17. W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia powinny być oznaczone znakiem 

bezpieczeństwa. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do 

wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań.  

18. Roboty budowlano montażowe należy wykonać przy zastosowaniu obowiązujących w tej materii 

przepisów Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, 



 

 

 

 

 

Strona 6 z 7 

pożarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót dla każdego rodzaju prac. 

19. Przed przystąpieniem do realizacji robót (zakup, montaż) Wykonawca każdorazowo uzgodni z 

Inspektorem nadzoru, Zamawiającym i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania 

materiałów. Wbudowanie może zostać dokonane po akceptacji Inspektora Nadzoru. Wszelkie 

materiały elewacyjne powinny być akceptowane przez Konserwatora Zabytków. 

20. Rozliczenia za media z których korzystać będzie Wykonawca zostaną oparte na zasadach 

dodatkowego opomiarowania zużycia i wykonanych przyłączy na koszt Wykonawcy. 

21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania Wykonawcy miejsca dostawy, zlokalizowanego 

na terenie gminy Murowana Goślina, zamontowanego w budynku dworca kolejowego kotła 

gazowego, po jego uprzednim zdemontowaniu przez Wykonawcę. 

22. Zamawiający nie posiada własnego terenu (w wielkości gwarantującej pełne zabezpieczenie 

potrzeb) , który może przekazać na zaplecze placu budowy z przeznaczeniem na biuro oraz 

składowanie materiałów. W związku z powyższym zorganizowanie zaplecza budowy leży po stronie 

Wykonawcy. Wykonawca pokrywa wszelkie opłaty z tytułu zajęcia terenu pod budowę. 

Zamawiający zwraca uwagę na bezpośrednie – i bliskie – sąsiedztwo działek drogowej i kolejowej 

oraz fakt, że ściany budynku dworca zlokalizowane są na odcinkach w granicach działek. W 

związku z powyższym docelowe zagospodarowanie terenu budowy i organizacja zaplecza 

budowy musi być ściśle powiązana z danymi i wytycznymi otrzymanymi w trakcie procesu 

pozyskiwania wszelkich wymaganych zgód i/lub opinii i/lub uzgodnień i/lub decyzji – wg zapisu pkt 

10 niniejszego OPZ w tym w szczególności z w koordynacji z danymi wynikającymi z Projektu 

Tymczasowej organizacji ruchu. Ze względów bezpieczeństwa do czasu pozyskania wskazanych 

wcześniej zgód/uzgodnień/decyzji Wykonawca winien realizować tylko i wyłączenie roboty 

wewnętrzne nie tj. nie ingerujące w teren zewnętrzny a tym samym nie stwarzające zagrożenia dla 

osób trzecich w tym dla ruchu kołowego i kolejowego. Wynikające stąd ograniczenia Wykonawcą 

winien uwzględnić w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym  (HRF) realizacji przedmiotu umowy 

który winien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od  dnia przekazania terenu budowy. 

23. Wdrożenia i utrzymania tymczasowej czasowej organizacji ruchu (w tym demontaż po zakończeniu 

realizacji robót), w związku z sąsiedztwem działek: drogowej oraz kolejowej i koniecznością 

prowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem . 

24. Wykonawca winien wykonać niezbędne wygrodzenie terenu budowy w technologii ogrodzenia 

pełnego lub ogrodzenia uszczelnionego siatką maskującą tj. w sposób uniemożliwiający 

wydostawanie się odpadów z terenu budowy na teren zewnętrzny. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za właściwe oznakowanie terenu budowy i jego ochronę przed dostępem osób 

trzecich. 

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymywanie w stałej czystości dróg dojazdowych (i terenu 

przyległego) do terenu budowy w zakresie zanieczyszczeń związanych z realizacją robót 

budowlanych. Wykonawca winien w trakcie prowadzenia prac na rusztowaniach do osłonięcia 

ich siatkami zabezpieczającymi celem uniknięcia zagrożenia wydostawania (upadku) się 

materiałów (odpady, elementy demontowane itp.) poza teren budowy. 

26. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane roboty 

oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 

27. Wymagania dotyczące ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę zawiera projekt umowy. 

28. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę zawiera projekt umowy. 

29. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą i wraz 

ze wskazaną w umowie dokumentacją w 2 egz. w wersji papierowej i 2 w wersji elektronicznej (CD 

lub Pendrive). 

30. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszystkich czynności wynikających z 

zapisów obowiązującego prawa związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 
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31. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą 

wszelkie  instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji  i systemów zamontowanych  w ramach 

realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji 

do dnia odbioru końcowego. 

32. Wykonawca jest zobowiązany zaplanować w uzgodnieniu z Zamawiającym  i przeprowadzić przed 

odbiorem końcowym szkolenie wskazanych przez Zamawiającego Użytkowników zamontowanych  

urządzeń, instalacji  i systemów. Szkolenie instruktażowe winno zostać potwierdzone przez 

szkolonych własnoręcznym podpisem. 

33. Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu realizacji robót budowlanych do 

doprowadzenia/odtworzenia terenu przejętego od Zamawiającego na czas realizacji terenu do 

stanu zastanego na dzień jego przejęcia. 

34. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia występujących na terenie przekazanym do 

dyspozycji na czas realizacji robót elementów małej architektury ( tj. wiaty, ławki, stojaki rowerowe, 

kosze itp.) w sposób gwarantujący ich ochronę przed uszkodzeniem lub w razie konieczności ich 

demontażu do ich zabezpieczenia i przechowywania oraz montażu na koszt własny. 

 


