
Firma Inżynieryjno-Konsultingowa 
"ARCUS" S.C.

ul. Wolności 165, 43-190 Mikołów

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Termomodernizacja budynku
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Wiejska 111, 44-156 Rachowice
INWESTOR   :     Gmina Sośnicowice
ADRES INWESTORA   :     ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice
WYKONAWCA ROBÓT   :     Firma wyłoniona w drodze przetargu

 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inz. Rafał Kantor

DATA OPRACOWANIA   :     23.05.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE, ROZBIÓRKOWE
1

d.1 kalk. własna
Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu objętego termomodernizacją kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

3.20*1.80 m2 5.760
RAZEM 5.760

3
d.1

KNR 9-24
0101-01

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie m2

<piwnica>1.06*0.96*13+1.16*0.96 m2 14.342
<parter>1.08*1.75*19+1.00*2.05+1.00*2.00 m2 39.960
<1 piętro>1.08*1.75*23+1.00*1.75 m2 45.220
<poddasze/strych>1.08*1.75*5+1.00*0.57 m2 10.020

RAZEM 109.542
4

d.1
KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

poz.3 m2 109.542
RAZEM 109.542

5
d.1 kalk. własna

Demontaż elementów ze ścian, tj.: tabliczki informacyjne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1 kalk. własna

Demontaż elementów ze ścian, tj.: oprawy oświetleniowe kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1 kalk. własna

Demontaż elementów ze ścian, tj.: anteny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1 kalk. własna

Demontaż zadaszeń nad wejściami do budynku kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - w poziomie piwnicy szt.

4+6+4 szt. 14.000
RAZEM 14.000

10
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

14.0*2+11.0*2 m 50.000
RAZEM 50.000

11
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

13.24+25.99+13.99*2 m 67.210
RAZEM 67.210

12
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

GZYMSY
(24.0*2-4.00-5.00+13.0)*0.40 m2 20.800
A  (suma częściowa) ---------------

m2 20.800
PAS RYNNOWY
poz.11*1.00 m2 67.210
B  (suma częściowa) ---------------

m2 67.210
OBRÓBKA ZADASZENIA
2.50+1.50 m2 4.000
C  (suma częściowa) ---------------

m2 4.000
PARAPETY
<piwnica>(1.06*13+1.16)*0.25 m2 3.735
<parter>1.08*19*0.25 m2 5.130
<1 piętro>(1.08*23+1.00)*0.25 m2 6.460
<poddasze/strych>(1.08*5+1.00)*0.25 m2 1.600
D  (suma częściowa) ---------------

m2 16.925
RAZEM 108.935

13
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kominka wentylacyjnego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.1
KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - skucie gzymsów na elewacji frontowej

m3

12.75*0.50*0.12*2 m3 1.530
RAZEM 1.530

2 ROBOTY DOCIEPLENIOWE
2.1 STRYCH/PODDASZE

2.1.
1

ŚCIANY

15
d.2.
1.1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

(11.83+16.0+16.50)*3.00 m2 132.990
RAZEM 132.990

16
d.2.
1.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne
Krotność = 2

m2

poz.15 m2 132.990
RAZEM 132.990

17
d.2.
1.1

KNR 0-28
2621-03
analogia

Przyklejenie płyt styropianowych gr.8 cm na ścianach m2

poz.15 m2 132.990
RAZEM 132.990

18
d.2.
1.1

KNR 0-28
2630-01
analogia

Tynk cienkowarstwowy - zaprawa tynkarska do płyt izolacyjnych wraz z zato-
pieniem siatki z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2

m2

132.99 m2 132.990
RAZEM 132.990

2.2 PIWNICA (POMIESZCZENIA TECHNICZNE, KOTŁOWNIA)
2.2.

1
NAPRAWA ŚCIAN + MALOWANIE

19
d.2.
2.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

20.69+5.07+20.55 m2 46.310
RAZEM 46.310

20
d.2.
2.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(4.42+1.69+4.41+4.56*6)*2.72 m2 103.034
RAZEM 103.034

21
d.2.
2.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.19+poz.20 m2 149.344
RAZEM 149.344

22
d.2.
2.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - farba wodoodporna

m2

poz.19 m2 46.310
RAZEM 46.310

23
d.2.
2.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - farba wodoodporna

m2

poz.20 m2 103.034
RAZEM 103.034

2.2.
2

PODŁOGA W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI

24
d.2.
2.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

20.55*0.05 m3 1.028
RAZEM 1.028

25
d.2.
2.2

NNRNKB
202 1129-01

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami
wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

20.55 m2 20.550
RAZEM 20.550

26
d.2.
2.2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.25 m2 20.550
RAZEM 20.550
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27

d.2.
2.2

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

poz.25 m2 20.550
RAZEM 20.550

28
d.2.
2.2

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.25 m2 20.550
RAZEM 20.550

29
d.2.
2.2

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

poz.25 m2 20.550
RAZEM 20.550

2.3 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (BEZ COKOŁU)
30

d.2.
3

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków m2

25.0*8.00+13.0*8.00+13.00*3.50+25.0*8.00 m2 549.500
<otwory>-poz.3 m2 -109.542

RAZEM 439.958
31

d.2.
3

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

poz.30 m2 439.958
RAZEM 439.958

32
d.2.

3

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr.
1 cm

m2

poz.30 m2 439.958
RAZEM 439.958

33
d.2.

3

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - zagruntowanie powierzchni m2

poz.30 m2 439.958
RAZEM 439.958

34
d.2.

3

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie - przyczepność zaprawy kleją-
cej i styropianu do podłoża

m2

poz.30 m2 439.958
RAZEM 439.958

35
d.2.

3

KNR 0-28
2625-05
analogia

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mi-
neralnej gr.16 cm na ścianach (lambda 0,036 W/m2K) - pasy niepalne + ele-
wacja południowa

m2

<pasy niepalne>(2.75+2.00)*8.00+1.37*3.50 m2 42.795
<elewacja południowa>13.01*3.50-<otwory>1.08*1.75*3 m2 39.865

RAZEM 82.660
36

d.2.
3

KNR 0-28
2625-01
analogia

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie płyt z wełny mi-
neralnej gr.3 cm na ościeżach

m2

(1.08+1.75*2)*3*0.30 m2 4.122
RAZEM 4.122

37
d.2.

3

KNR 0-28
2627-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków - dodatkowe mocowanie kołkami z talerzykami do
ścian + zaślepki z wełny mineralnej

szt.

poz.35*6 495.960
A  (obliczenia pomocnicze) ========

495.960
496 szt. 496.000

RAZEM 496.000
38

d.2.
3

KNR 0-28
2625-08

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożników okien-
nych, drzwiowych i innych

m

(1.08+1.75*2)*3+10.50 m 24.240
RAZEM 24.240

39
d.2.

3

KNR 0-28
2621-05
analogia

Przyklejenie płyt styropianowych gr.16 cm na ścianach (lambda 0,036 W/m2K) m2

25.0*8.00+13.0*8.00+13.00*3.50+25.0*8.00-<wełna mineralna>poz.35 466.840
A  (obliczenia pomocnicze) ========

466.840
OTWORY
<parter>1.08*1.75*19+1.00*2.05+1.00*2.00 39.960
<1 piętro>1.08*1.75*23+1.00*1.75 45.220
<poddasze/strych>1.08*1.75*2+1.00*0.57 4.350
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
B  (obliczenia pomocnicze) ========

89.530
poz.39A-poz.39B m2 377.310

RAZEM 377.310
40

d.2.
3

KNR 0-28
2621-01
analogia

Przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach m2

OTWORY OKIENNE
<parter>[(1.08+1.75*2)*19]*0.30 m2 26.106
<1 piętro>[(1.08+1.75*2)*23+(1.00+1.75*2)]*0.30 m2 32.952
<poddasze/strych>[(1.08+1.75*2)*2+(1.00+0.57*2)]*0.30 m2 3.390

RAZEM 62.448
41

d.2.
3

KNR 0-28
2627-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropiano-
wych do ścian + zaślepki styropianowe

szt.

poz.39*6 2263.860
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2263.860
2264 szt. 2264.000

RAZEM 2264.000
42

d.2.
3

KNR 0-28
2621-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników okiennych m

OTWORY OKIENNE
<parter>(1.08+1.75*2)*19 m 87.020
<1 piętro>(1.08+1.75*2)*23+(1.00+1.75*2) m 109.840
<poddasze/strych>(1.08+1.75*2)*2+(1.00+0.57*2) m 11.300

RAZEM 208.160
43

d.2.
3

KNR 0-28
2629-04

Ocieplenie ścian budynków - montaż profila dylatacyjnego - łączenie z budyn-
kiem OSP

m

5.50*2 m 11.000
RAZEM 11.000

44
d.2.

3

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety m2

<parter>1.08*19*0.30 m2 6.156
<1 piętro>(1.08*23+1.00)*0.30 m2 7.752
<poddasze/strych>(1.08*5+1.00)*0.30 m2 1.920

RAZEM 15.828
45

d.2.
3

KNR 0-28
2625-06

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.35 m2 82.660
RAZEM 82.660

46
d.2.

3

KNR 0-28
2625-07

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ościeżach

m2

poz.36 m2 4.122
RAZEM 4.122

47
d.2.

3

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.39 m2 377.310
RAZEM 377.310

48
d.2.

3

KNR 0-28
2621-07

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ościeżach

m2

poz.40 m2 62.448
RAZEM 62.448

49
d.2.

3

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków masą uszczelniającą m

300.0 m 300.000
RAZEM 300.000

50
d.2.

3

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą - zagruntowanie powierzchni m2

poz.35+poz.36+poz.39+poz.40 m2 526.540
RAZEM 526.540

51
d.2.

3

KNR 0-28
2630-01

Ocieplenie ścian budynków - tynk silikatowy m2

poz.50 m2 526.540
RAZEM 526.540
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52

d.2.
3

TZKNBK IX
0209f
kalk. własna

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - montaż elementów dekoracyjnych -
gzyms ozdobny zewnętrzny systemowy, mocowany odcinkowo

m

6.36+5.88+12.75+5.00*2+13.01*2+25.31 m 86.320
RAZEM 86.320

53
d.2.

3

KNR 0-28
2627-02

Dodatkowe mocowanie gzymsu kołkami szt.

poz.52*2 172.640
A  (obliczenia pomocnicze) ========

172.640
173 szt. 173.000

RAZEM 173.000
54

d.2.
3

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków zamontowanych profli dekoracyjnych wypełniaczem
szpachlowym

m

poz.52*2 m 172.640
RAZEM 172.640

2.4 COKÓŁ
55

d.2.
4

KNR 2-31
0814-02
analogia

Rozebranie obrzeży - cegła m

30.0 m 30.000
RAZEM 30.000

56
d.2.

4

KNR 2-31
0804-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni ze żwiru m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

57
d.2.

4

KNR 4-01
0102-02
analogia

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III
Krotność = 3

m3

(26.0*2-5.00-4.00+15.0)*1.00*1.20 m3 69.600
RAZEM 69.600

58
d.2.

4

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków m2

<poniżej gruntu>(25.0*2+12.69)*<uśr.>1.20 m2 75.228
A  (suma częściowa) ---------------

m2 75.228
<powyżej gruntu>(25.0*2+12.69)*<uśr.>2.30 m2 144.187
B  (suma częściowa) ---------------

m2 144.187
RAZEM 219.415

59
d.2.

4

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trud-
no dostępne, ponad 5 m2

m2

poz.58 m2 219.415
RAZEM 219.415

60
d.2.

4

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

poz.58 m2 219.415
RAZEM 219.415

61
d.2.

4

KNR 4-01
0308-05

Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,50 m2 szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

62
d.2.

4

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr.
1 cm

m2

poz.58 m2 219.415
RAZEM 219.415

63
d.2.

4

KNR 0-29
0636-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia -
gruntowanie ręcznie - poniżej poziomu gruntu

m2

(25.0*2-5.00-4.00+12.69)*1.20 m2 64.428
RAZEM 64.428

64
d.2.

4

KNR 0-29
0641-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą - po-
niżej poziomu gruntu

m2

poz.63 m2 64.428
RAZEM 64.428
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65

d.2.
4

KNR 0-29
0641-05

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyobleń (fa-
set)

m

25.0*2-5.00-4.00+12.69 m 53.690
RAZEM 53.690

66
d.2.

4

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - zagruntowanie powierzchni m2

poz.58 m2 219.415
RAZEM 219.415

67
d.2.

4

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie - przyczepność zaprawy kleją-
cej i styropianu do podłoża

m2

poz.58 m2 219.415
RAZEM 219.415

68
d.2.

4

KNR 0-28
2623-05
analogia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych XPS gr.12 cm na ścianach (lambda 0,036 W/m2K)

m2

(25.12*2+12.93)*3.50+<wysunięcie>0.50*3.50*2 m2 224.595
RAZEM 224.595

69
d.2.

4

KNR 0-28
2623-01
analogia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych gr.3 cm na ościeżach

m2

<piwnica>[(1.06+0.96*2)*13+1.16+0.96*2]*0.30 m2 12.546
RAZEM 12.546

70
d.2.

4

KNR 0-28
2627-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropiano-
wych do ścian + zaślepki styropianowe - styropian powyżej gruntu

szt.

[(25.12*2+12.93)*2.30+<wysunięcie>0.50*2.30*2]*6 885.546
A  (obliczenia pomocnicze) ========

885.546
889 szt. 889.000

RAZEM 889.000
71

d.2.
4

KNR 0-28
2621-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników m

<otwory okienne>(1.06+0.96*2)*13+(1.16+0.96*2) m 41.820
<otwory drzwiowe>(1.06+0.96*2)*13+(1.16+0.96*2) m 41.820
<naroża>3.60*6 m 21.600

RAZEM 105.240
72

d.2.
4

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety m2

<okna w poziomie piwnicy>(1.06*13+1.16)*0.30 m2 4.482
RAZEM 4.482

73
d.2.

4

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej warst-
wy siatki na ścianach - powyżej i poniżej gruntu

m2

poz.68 m2 224.595
A  (suma częściowa) ---------------

m2 224.595
<naroża okien>0.20*0.35*4*13 m2 3.640
B  (suma częściowa) ---------------

m2 3.640
RAZEM 228.235

74
d.2.

4

KNR 0-28
2621-07

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ościeżach

m2

poz.69 m2 12.546
RAZEM 12.546

75
d.2.

4

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą - zagruntowanie powierzchni m2

poz.73A m2 224.595
RAZEM 224.595

76
d.2.

4

KNR 0-28
2630-01

Ocieplenie ścian budynków - tynk silikatowy m2

poz.75 m2 224.595
RAZEM 224.595

77
d.2.

4

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

poz.58A m2 75.228
RAZEM 75.228

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 26318 Użytkownik: .



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
78

d.2.
4

KNR 0-23
2612-09
analogia

Listwa wykończeniowa systemowa do folii kubełkowej m

25.16*2+13.0 m 63.320
RAZEM 63.320

79
d.2.

4

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

(26.0*2+15.0)*1.00*0.90 m3 60.300
RAZEM 60.300

80
d.2.

4

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm, frakcja 0/31,5 mm m2

(26.0*2+15.0)*0.50 m2 33.500
RAZEM 33.500

81
d.2.

4

KNNR 6
0113-04
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - pospółka m2

(26.0*2+14.0)*0.50 m2 33.000
RAZEM 33.000

82
d.2.

4

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

26.0*2-5.00-4.00+13.69 m 56.690
RAZEM 56.690

83
d.2.

4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.82*0.15*0.20 m3 1.701
RAZEM 1.701

84
d.2.

4

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

poz.82 m 56.690
RAZEM 56.690

85
d.2.

4

KNR 9-11
0101-04

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
niskiej nośności sposobem ręcznym

m2

poz.81 m2 33.000
RAZEM 33.000

86
d.2.

4

KNR 2-31
0202-05
0202-06

Nawierzchnia żwirowa - rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm m2

poz.81 m2 33.000
RAZEM 33.000

3 DACH
87

d.3
KNR 4-04
0507-02

Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki m2

372.0 m2 372.000
RAZEM 372.000

88
d.3

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

70.0 m2 70.000
RAZEM 70.000

89
d.3

KNR 4-04
0507-05

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory m

8.34*4+13.69 m 47.050
RAZEM 47.050

90
d.3

KNR-W 4-01
0541-08

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem m2

poz.87+poz.88 m2 442.000
RAZEM 442.000

91
d.3

KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2

poz.90 m2 442.000
RAZEM 442.000

92
d.3

KNR-W 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB m2

poz.90 m2 442.000
RAZEM 442.000

93
d.3

KNR AT-09
0802-02
analogia

Panel dachowy systemowy na rąbek m2

poz.90+<kominy>60.0 m2 502.000
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RAZEM 502.000

94
d.3

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - "wole oko" szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

95
d.3

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - bez drabiny szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

96
d.3

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - z drabiną szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

97
d.3

KNR AT-09
0802-09
analogia

Elementy wykończeniowe systemowe - wiatrownice szczytowe m

7.41*2 m 14.820
RAZEM 14.820

98
d.3

KNR AT-09
0802-07
analogia

Elementy wykończeniowe systemowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu
- obróbki komina

m2

(0.50+1.30)*2*0.20 m2 0.720
RAZEM 0.720

99
d.3

KNR AT-09
0802-08
analogia

Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu m2

<pas rynnowy>(26.0+14.0)*2 m2 80.000
RAZEM 80.000

100
d.3

KNR AT-09
0802-10
analogia

Elementy wykończeniowe systemowe - gąsiory m

poz.89 m 47.050
RAZEM 47.050

101
d.3

KNNR 2
0504-03
analogia

Systemowe taśmy uszczelniające m2

poz.97*0.15 m2 2.223
RAZEM 2.223

102
d.3

KNR-W 2-02
0514-06
analogia

Rury wentylacyjne systemowe szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

103
d.3

KNR-W 2-02
0533-01

Nasady wentylacyjne systemowe szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

104
d.3

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

105
d.3

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

106
d.3

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

24.0+6.00+6.00+5.00+5.00 m 46.000
RAZEM 46.000

107
d.3

KNR 4-01
0310-02
analogia

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
- cegłą pełną klinkierową klasy 50 na gotowej zaprawie do murowania klinkieru
(z dodatkiem trasu reńskiego) wraz z wykonaniem głowic kominów

m3

0.50*1.30*2.00 m3 1.300
RAZEM 1.300

108
d.3

KNR 2-02
0923-02
analogia

Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwiona - zaprawa do klinkieru (z
dodatkiem trasu reńskiego)

m2

(0.50+1.30)*2*2.00 m2 7.200
RAZEM 7.200

109
d.3

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów m

300.0 m 300.000
RAZEM 300.000

110
d.3

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m
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poz.109*10% m 30.000

RAZEM 30.000
111
d.3 kalk. własna

Opinia zakładu kominiarskiego:
1/ opinia wstępna określająca zalecenia zakładu kominiarskiego
2/ opinia końcowa /odbiorowa/

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE
112
d.4

KNR-W 4-01
0544-01
kalk. własna

Skrzynka czołowa z płyt OSB do mocowania rynien m

poz.11 m 67.210
RAZEM 67.210

113
d.4

KNR AT-09
0202-03
analogia

Odwodnienia - rynny systemowe stalowe, okrągłe w kolorze brązowym m

poz.11 m 67.210
RAZEM 67.210

114
d.4

KNNR 2
0505-07
analogia

Rury spustowe systemowe stalowe, okrągłe w kolorze brązowym m

poz.10 m 50.000
RAZEM 50.000

115
d.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

PARAPETY
<piwnica>(1.06*13+1.16)*0.40 m2 5.976
<parter>1.08*19*0.40 m2 8.208
<1 piętro>(1.08*23+1.00)*0.40 m2 10.336
<poddasze/strych>(1.08*5+1.00)*0.40 m2 2.560
GZYMS
12.75*0.25 m2 3.188
ŁĄCZENIE Z DACHEM BUDYNKU OSP
13.01*0.40 m2 5.204
COKÓŁ
(25.15*2+13.26)*0.40 m2 25.424

RAZEM 60.896
5 STOLARKA OKIENNA

116
d.5

KNNR-W 3
0702-01

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien aluminiowych EI30 - O1 m2

1.06*1.75*3 m2 5.565
RAZEM 5.565

117
d.5

KNR 2-02
0410-05
kalk. własna

Okienko 'wole oko' - O2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6 RUSZTOWANIA
118
d.6

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

600.0 m2 600.000
RAZEM 600.000

119
d.6

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.118 m2 600.000
RAZEM 600.000

120
d.6

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

poz.118 m2 600.000
RAZEM 600.000

121
d.6

KNR 2-02
1614-02

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji
rurowej

m2

2.00*2.50*2*2 m2 20.000
RAZEM 20.000

122
d.6

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,30,31,32,33,34,35,36,37,38,44,45,46,49,50,51,
52,53,54,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,
106,107,108,109,110,113,114,115,117,119,120,127,128)

7 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
123
d.7 kalk. własna

Odtworzenie ogrodzenia kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

124
d.7 kalk. własna

Remont murków schodów wejściowych - zgodnie z opisem projektowym kpl.
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1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
125
d.7 kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż krat okiennych metalowych, demontowalnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

126
d.7

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

12<sztuk>*0.9*1.05+1<sztuka>*0.96*1.16 m2 12.454
RAZEM 12.454

127
d.7

KNNR 5
0609-01
analogia

Montaż masztów antenowych na dachu budynku o długości 2,50 m ponad
dach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

128
d.7 kalk. własna

Montaż istniejących anten na masztach antenowych wraz z ustawieniem syg-
nału

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

129
d.7 kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż drabiny na dach szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

130
d.7 kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż zadaszenia systemowego (szkło barwione, półokrąg-
ły) nad wejściem do budynku - wejście frontowe do przedszkola

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

131
d.7 kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż zadaszenia systemowego (szkło barwione, półokrąg-
ły) nad wejściem do budynku - wejście tylne do lokali mieszkalnych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.7 kalk. własna

Renowacja murków schodów wejściowych, w tym: tynkowanie + malowanie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

133
d.7 kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż balustrady - zgodnie z opisem projektowym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

134
d.7 kalk. własna

Renowacja istniejących balustrad - zgodnie z opisem projektowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

135
d.7 kalk. własna

Montaż tabliczek informacyjnych i innych elementów pierwotnie zamontowa-
nych do elewacji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8 GRUZ
136
d.8 kalk. własna

Wywóz i utylizacja gruzu konte-
ner

6 konte-
ner

6.000

RAZEM 6.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty ogólnobudowlane - remontowe (SL) r-g 6752.5255

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Akcesoria stalowe - ława kominiarska szt 4.0000 4.0000
2. akrylowy preparat gruntujący kg 6.1650 6.1650
3. bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe 50

mm kl.II
m3 0.1340 0.1340

4. Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl.
II

m3 1.2325 1.2325

5. bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0.1200 0.1200
6. benzyna do lakierów dm3 0.4234 0.4234
7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-

20)
m3 1.7690 1.7690

8. blacha powlekana płaska 0,55 mm m2 100.0856 100.0856
9. blacha powlekana płaska 0.55 mm kg 337.9728 337.9728

10. Blacha powlekana płaska grub. 0,55 mm kg 47.8800 47.8800
11. Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5

cm
szt 509.6000 509.6000

12. Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5
cm kl. 15

szt 520.0000 520.0000

13. cement 25 z dodatkami t 0.2302 0.2302
14. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5

workowany
t 0.1294 0.1294

15. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.3512 0.3512
16. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 93.9135 93.9135
17. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.1080 0.1080
18. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0630 0.0630
19. drewno opałowe m3 0.0046 0.0046
20. drut stalowy okragły miękki śr. 1.1-1.8 mm kg 0.1105 0.1105
21. drut stalowy okrągły 3 mm kg 6.0000 6.0000
22. Farba akrylowa, wysokoelastyczna, wodoodpor-

na, opak. 18,96 kg
kg 13.8004 13.8004

23. Farba akrylowa, wysokoelastyczna, wodoodpor-
na, opak. 18,96 kg

kg 29.4677 29.4677

24. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia

dm3 0.9590 0.9590

25. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia

dm3 0.9590 0.9590

26. folia kubełkowa m2 82.7508 82.7508
27. folia malarska m2 134.7367 134.7367
28. folia PE m2 574.6000 574.6000
29. folia polietylenowa osłonowa m2 167.9600 167.9600
30. gąsiory z blachy powlekanej szt. 129.8580 129.8580
31. geowłókniny wzmocnione m2 35.3100 35.3100
32. gips szpachlowy t 0.2539 0.2539
33. glina budowlana m3 0.4488 0.4488
34. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.3000 0.3000
35. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 57.4600 57.4600
36. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 35.5374 35.5374
37. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 2.6884 2.6884
38. haki do muru kg 7.2000 7.2000
39. kątownik m 397.0646 397.0646
40. klamry do łączenia płotków szt. 31.2800 31.2800
41. klej montażowy dm3 12.9480 12.9480
42. kołek + talerzyk do wełny szt. 515.8400 515.8400
43. Kołek rozporowy szt 179.9200 179.9200
44. kołki do styropianu szt. 3279.1200 3279.1200
45. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 163.3656 163.3656
46. koszt demontażu anten kpl. 1.0000 1.0000
47. koszt demontażu elementów ze ścian kpl. 1.0000 1.0000
48. koszt demontażu opraw oświetleniowych kpl. 1.0000 1.0000
49. koszt demontażu zadaszenia nad wejściem do

lokalu
kpl. 2.0000 2.0000

50. koszt kontenera na gruz szt 6.0000 6.0000
51. Koszt montażu istniejących anten na masztach

antenowych wraz z ustawieniem sygnału
kpl. 1.0000 1.0000

52. koszt montażu tabliczek i innych elementów do
elewacji

kpl. 1.0000 1.0000

53. koszt odtworzenia ogrodzenia kpl. 1.0000 1.0000
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54. koszt opinii wraz z obsługą zakładu kominiars-
kiego

szt 1.0000 1.0000

55. koszt remontu murków schodowych kpl. 1.0000 1.0000
56. koszt renowacji balustrad kpl. 1.0000 1.0000
57. koszt renowacji murków kpl. 1.0000 1.0000
58. koszt wygrodzenia terenu budowy kpl. 1.0000 1.0000
59. Koszt zakupu, dostawy i montażu balustardy szt 2.0000 2.0000
60. Koszt zakupu, dostawy i montażu drabiny szt 2.0000 2.0000
61. koszt zakupu, dostawy i montażu krat demonto-

walnych
kpl. 1.0000 1.0000

62. Koszt zakupu, dostawy i montażu zadaszenia
nad wejściem frontowym

szt 1.0000 1.0000

63. Koszt zakupu, dostawy i montażu zadaszenia
nad wejściem tylnym

szt 1.0000 1.0000

64. listwa cokołowa m 66.4860 66.4860
65. listwa dekoracyjna - gzyms m 90.6360 90.6360
66. listwy dylatacyjne m 12.9360 12.9360
67. listwy iglaste nasycone 38x65 mm kl.II m3 0.1856 0.1856
68. masa asfaltowa kg 1.7468 1.7468
69. masa klejąca kg 4.9500 4.9500
70. masa uszczelniająca dm3 138.8960 138.8960
71. masa uszczelniająca kg 18.9056 18.9056
72. masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie) kg 25.4820 25.4820
73. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 40.6000 40.6000
74. nasady wentylacyjne systemowe szt 15.0000 15.0000
75. obrzeża betonowe 20x6 cm m 57.8238 57.8238
76. okno kpl. 2.0000 2.0000
77. okno O1 m2 5.5650 5.5650
78. okno O2 m2 2.0000 2.0000
79. panel dachowy na rąbek szt. 1094.3600 1094.3600
80. papier ścierny w arkuszach ark. 6.9742 6.9742
81. pianka poliuretanowa dm3 1.5078 1.5078
82. piasek m3 1.7391 1.7391
83. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0.3400 0.3400
84. piasek do zapraw m3 1.4125 1.4125
85. płotki przeciwśniegowe - śniegołapy dachowe m 46.9200 46.9200
86. Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych

grubości 10-22 mm
m3 6.6300 6.6300

87. Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych
grubości 25 mm

m3 0.4033 0.4033

88. płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm m2 21.5775 21.5775
89. płyty komunikacyjne długie m2 0.2400 0.2400
90. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.1200 0.1200
91. płyty pomostowe robocze m2 9.2600 9.2600
92. płyty styropianowe 16 cm lambda 0,036 w/m2K m3 48.8994 48.8994
93. płyty styropianowe 3 cm m3 2.4298 2.4298
94. płyty styropianowe 5 cm m3 0.3297 0.3297
95. płyty styropianowe 8 cm m3 11.4903 11.4903
96. płyty styropianowe XPS gr. 12 cm lambda 0,036

W/m2K
m3 35.9352 35.9352

97. płyty z wełny mineralnej 16 cm lambda 0,036 w/
m2K

m2 89.2728 89.2728

98. płyty z wełny mineralnej 3 cm m2 4.4518 4.4518
99. Pospółka 0-31,5 mm m3 5.6100 5.6100

100. preparat gruntujący dm3 4.3155 4.3155
101. preparat gruntujący na podłoża chłonne dm3 66.4950 66.4950
102. rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zawór pionowy) m 0.3600 0.3600
103. rury spustowe stalowe m 51.5000 51.5000
104. rury stalowe o śr.do 48 mm m 4.0000 4.0000
105. rynny stalowe m 67.8821 67.8821
106. siatka m2 84.0000 84.0000
107. siatka z włókna szklanego m2 1098.9977 1098.9977
108. silikon kg 1.2400 1.2400
109. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.4560 0.4560
110. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60' kg 1.7660 1.7660
111. Stopień kominiarski do dachówki cementowej szt 14.0000 14.0000
112. stopnie kominiarskie szt. 14.0000 14.0000
113. szpilki z prętów stalowych szt. 2.4750 2.4750
114. środek gruntujący kg 282.1016 282.1016
115. środek gruntujący kg 26.2897 26.2897
116. środek gruntujący dm3 4.4198 4.4198
117. śruby kotwiące szt. 20.0000 20.0000
118. taśma uszczelniająca m 14.4050 14.4050
119. tłuczeń kamienny t 10.6530 10.6530
120. Tynk silikatowy kg 1877.8375 1877.8375
121. tynk wyrównawczy kg 8149.8503 8149.8503
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

122. uchwyty do mocowania ław kominiarskich szt. 8.0000 8.0000
123. wiatrownice z blachy powlekanej szt. 12.5970 12.5970
124. woda m3 0.7665 0.7665
125. Woda z rurociągów m3 0.1600 0.1600
126. woda z rurociągu m3 2.2451 2.2451
127. wyłaz dachowy szt 2.0000 2.0000
128. wyłaz dachowy z drabiną szt 2.0000 2.0000
129. zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewo-

dów
szt. 0.1800 0.1800

130. zamek antywłamaniowy szt. 4.0000 4.0000
131. zaprawa cementowa m. 80 m3 0.6296 0.6296
132. zaprawa do spoinowania kg 7.1925 7.1925
133. zaprawa klejąca kg 3244.5013 3244.5013
134. zaprawa klejąca kg 433.9100 433.9100
135. zaprawa klejąca kg 368.9440 368.9440
136. zaprawa klejąca kg 3004.2160 3004.2160
137. Zaprawa murarska do klinkieru grafitowa, opak.

25 kg
kg 533.2500 533.2500

138. Zaprawa murarsko-tynkarska lekka, opak. 20 kg kg 332.4750 332.4750
139. zaślepki styropianowe szt. 3279.1200 3279.1200
140. zaślepki z wełny mineralnej szt. 515.8400 515.8400
141. żwir t 3.3314 3.3314
142. materiały pomocnicze zł
143. Materiały inne (Materiały) zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. "Miksokret" 28 kW m-g 4.3155
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4290
3. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0.6000
4. brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 0.2772
5. ciągnik kołowy 37 kW/50 KM m-g 0.2772
6. Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 46.1561
7. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1730
8. rusztowania m-g 1.0200
9. rusztowanie m-g 708.5438

10. rusztowanie rurowe m-g 97.6000
11. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 34.1474
12. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0.0576
13. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.0759
14. środek transportowy m-g 35.6605
15. ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.7390
16. walec statyczny samojezdny m-g 2.1413
17. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.4257
18. wyciąg m-g 8.6116
19. wyciąg m-g 0.6165
20. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 11.4130
21. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 4.6000
22. Żuraw okienny do 0,50 t m-g 23.2375
23. żuraw okienny przenośny m-g 21.5571

RAZEM

Słownie:  
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