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UZASADNIENIE NIEDOKONANIA PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI

Zadanie pn. Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej masztu nr 2 na Stadionie Miejskim nie może zostać zrealizowane w częściach, ponieważ instalacja oświetleniowa oraz instalacja elektryczna masztu nr 2 są ze sobą powiązane funkcjonalnie. Sposób wykonania instalacji elektrycznej jest uzależniony od zastosowanych przez Wykonawcę opraw oświetleniowych oraz układów stabilizacyjno-zapłonowych. Zatem podział na części prowadziłby do nadmiernych trudności technicznych. Wprowadzenie dwóch różnych wykonawców mogłoby ponadto doprowadzić do kolizji przy wykonywaniu prac na placu robót, wydłużenia terminu wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz do konieczności nieuzasadnionej potrzeby skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Powyższe mogłoby zagrozić poważnie  właściwemu wykonaniu przedmiotu umowy i doprowadzić do wygenerowania nadmiernych kosztów wykonania zamówienia.
