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Nad Łomnicą OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty demontażowe
1

d.1
KNNR 9
1001-07

Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

2
d.1

KNNR 9
1005-03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

2 Roboty montażowe
3

d.2
KNR 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV

m

570 m 570,000
RAZEM 570,000

4
d.2

KNR 2-01
0705-0603

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna
do 0,8 m w gruncie kat. III-IV

m

570 m 570,000
RAZEM 570,000

5
d.2

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie m

528 m 528,000
RAZEM 528,000

6
d.2

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

570 m 570,000
RAZEM 570,000

7
d.2

KNNR 5
0713-02 z.
sz.2.14.
9902-01 

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

m

570 m 570,000
RAZEM 570,000

8
d.2

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg- materiał nowy szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

9
d.2

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg- materiał z de-
montażu

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

10
d.2

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie- materiał nowy szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

11
d.2

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie- materiał z demon-
tażu

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

12
d.2

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.
przew.

15 kpl.
przew.

15,000

RAZEM 15,000
13

d.2
KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

14
d.2

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

90 szt.żył 90,000
RAZEM 90,000

15
d.2

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg- przejścia dla
pieszych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

16
d.2

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.
przew.

6 kpl.
przew.

6,000

RAZEM 6,000
17

d.2
KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

18
d.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

15 szt. 15,000
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RAZEM 15,000
19

d.2
KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

20
d.2

Obsługa geodezyjna szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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