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Jeziorko 07-27-1-01-37    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,33 116 CP-W

Jeziorko 07-27-1-01-38    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,23 116 CP-W

Jeziorko 07-27-1-01-38    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,45 116 CP-W

Jeziorko 07-27-1-01-43    -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,65 116 CP-W

Jeziorko 07-27-1-01-68    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,20 116 CP-W

Lipowo 07-27-1-02-145   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 116 CP-W

Lipowo 07-27-1-02-145   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,23 116 CP-W

Lipowo 07-27-1-02-174   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,76 116 CP-W

Lipowo 07-27-1-02-175   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,03 116 CP-W

Lipowo 07-27-1-02-175   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,55 116 CP-W

Kołoin 07-27-1-04-267   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,40 116 CP-W

Kołoin 07-27-1-04-271   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,36 116 CP-W

Kołoin 07-27-1-04-271   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,59 116 CP-W

Krutyń 07-27-2-05-113   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 116 CP-W

Krutyń 07-27-2-05-113   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,51 116 CP-W

Krutyń 07-27-2-05-135   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,45 116 CP-W

Krutyń 07-27-2-05-135   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,46 116 CP-W

Krutyń 07-27-2-05-8     -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,45 116 CP-W

Uklanka 07-27-2-07-16    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,45 116 CP-W

Uklanka 07-27-2-07-20    -m   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,22 116 CP-W

Uklanka 07-27-2-07-20    -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,32 116 CP-W

Uklanka 07-27-2-07-21    -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,04 116 CP-W

Uklanka 07-27-2-07-21    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,18 116 CP-W

Uklanka 07-27-2-07-31    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 116 CP-W

Uklanka 07-27-2-07-31    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,34 116 CP-W

Uklanka 07-27-2-07-32    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,16 116 CP-W

Uklanka 07-27-2-07-32    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,36 116 CP-W

Jeziorko 07-27-1-01-37    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,18 112 CW-W

Jeziorko 07-27-1-01-37    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,20 112 CW-W

Jeziorko 07-27-1-01-43    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,22 112 CW-W

Jeziorko 07-27-1-01-65    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,83 112 CW-W

Jeziorko 07-27-1-01-65    -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,36 112 CW-W

Lipowo 07-27-1-02-116   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,69 112 CW-W

Lipowo 07-27-1-02-145   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,88 112 CW-W

Lipowo 07-27-1-02-145   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,49 112 CW-W

Lipowo 07-27-1-02-179   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,29 112 CW-W

Lipowo 07-27-1-02-180   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,00 112 CW-W

Lipowo 07-27-1-02-180   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,11 112 CW-W

Lipowo 07-27-1-02-86    -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,70 112 CW-W

Lipowo 07-27-1-02-86    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,40 112 CW-W

Lipowo 07-27-1-02-87    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,32 112 CW-W

Piersławek 07-27-1-03-183   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,09 112 CW-W

Piersławek 07-27-1-03-183   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,17 112 CW-W

Piersławek 07-27-1-03-189   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,37 112 CW-W

Piersławek 07-27-1-03-189   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,38 112 CW-W

Piersławek 07-27-1-03-71    -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,82 112 CW-W

Piersławek 07-27-1-03-71    -d   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,82 112 CW-W

Piersławek 07-27-1-03-72    -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,40 112 CW-W

Piersławek 07-27-1-03-72    -f   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,93 112 CW-W

Kołoin 07-27-1-04-225   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,45 112 CW-W

Krutyń 07-27-2-05-11    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,24 112 CW-W

Krutyń 07-27-2-05-50    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,43 112 CW-W

Krutyń 07-27-2-05-6     -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,18 112 CW-W

Uklanka 07-27-2-07-168   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,26 112 CW-W

Uklanka 07-27-2-07-16    -r   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,31 112 CW-W

Uklanka 07-27-2-07-16    -r   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,73 112 CW-W

Uklanka 07-27-2-07-17    -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,53 112 CW-W

Uklanka 07-27-2-07-17    -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,35 112 CW-W

Uklanka 07-27-2-07-20    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,46 112 CW-W

Uklanka 07-27-2-07-20    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,08 112 CW-W

Uklanka 07-27-2-07-94    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,43 112 CW-W

Jeziorko 07-27-1-01-69    -b   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,17  23 PPOD N

Jeziorko 07-27-1-01-69    -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,17  14 ROZDR-PP

Jeziorko 07-27-1-01-69    -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,17  19 WPOD-N

Jeziorko 07-27-1-01-7     -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,50  23 PPOD N

Jeziorko 07-27-1-01-7     -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Jeziorko 07-27-1-01-7     -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,50  19 WPOD-N

Jeziorko 07-27-1-01-7     -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,32  23 PPOD N

Jeziorko 07-27-1-01-7     -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,32  14 ROZDR-PP

Jeziorko 07-27-1-01-7     -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,32  19 WPOD-N

Jeziorko 07-27-1-01-8     -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,88  23 PPOD N

Jeziorko 07-27-1-01-8     -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,88  14 ROZDR-PP

Jeziorko 07-27-1-01-8     -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,88  19 WPOD-N

Lipowo 07-27-1-02-104   -c   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,26  23 PPOD N

Lipowo 07-27-1-02-104   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,26  19 WPOD-N

Lipowo 07-27-1-02-110   -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,98  14 ROZDR-PP

Lipowo 07-27-1-02-113   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,32  14 ROZDR-PP

Lipowo 07-27-1-02-144   -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,14  23 PPOD N

Lipowo 07-27-1-02-144   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,14  19 WPOD-N

Lipowo 07-27-1-02-144   -h   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,56  23 PPOD N

Lipowo 07-27-1-02-144   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,56  19 WPOD-N
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Lipowo 07-27-1-02-144   -n   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,71  23 PPOD N

Lipowo 07-27-1-02-144   -n   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,71  19 WPOD-N

Lipowo 07-27-1-02-86    -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,17  14 ROZDR-PP

Lipowo 07-27-1-02-90    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,81  14 ROZDR-PP

Lipowo 07-27-1-02-90    -c   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,22  23 PPOD N

Lipowo 07-27-1-02-90    -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,22  19 WPOD-N

Piersławek 07-27-1-03-128   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,30  14 ROZDR-PP

Piersławek 07-27-1-03-131   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,79  14 ROZDR-PP

Piersławek 07-27-1-03-183   -c   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  2,94  23 PPOD N

Piersławek 07-27-1-03-183   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  2,94  19 WPOD-N

Piersławek 07-27-1-03-204   -g   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,30  23 PPOD N

Piersławek 07-27-1-03-204   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,30  19 WPOD-N

Piersławek 07-27-1-03-72    -f   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  2,47  23 PPOD N

Piersławek 07-27-1-03-72    -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  2,47  19 WPOD-N

Kołoin 07-27-1-04-197   -a   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,09  23 PPOD N

Kołoin 07-27-1-04-197   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,09  19 WPOD-N

Kołoin 07-27-1-04-197   -b   -99 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,03  23 PPOD N

Kołoin 07-27-1-04-197   -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,03  19 WPOD-N

Kołoin 07-27-1-04-197   -c   -99 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,31  23 PPOD N

Kołoin 07-27-1-04-197   -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,31  19 WPOD-N

Kołoin 07-27-1-04-219   -l   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,66  23 PPOD N

Kołoin 07-27-1-04-219   -l   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,66  19 WPOD-N

Kołoin 07-27-1-04-243   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  3,14  23 PPOD N

Kołoin 07-27-1-04-243   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  3,14  19 WPOD-N

Krutyń 07-27-2-05-11    -h   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,23  23 PPOD N

Krutyń 07-27-2-05-11    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,23  19 WPOD-N

Krutyń 07-27-2-05-11    -i   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,30  23 PPOD N

Krutyń 07-27-2-05-11    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,30  19 WPOD-N

Krutyń 07-27-2-05-12    -g   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,43  23 PPOD N

Krutyń 07-27-2-05-12    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,43  19 WPOD-N

Krutyń 07-27-2-05-26    -g   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,53  23 PPOD N

Krutyń 07-27-2-05-26    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,53  19 WPOD-N

Krutyń 07-27-2-05-80    -i   -99 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,66  23 PPOD N

Krutyń 07-27-2-05-80    -i   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,66  19 WPOD-N

Krutyń 07-27-2-05-80    -j   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,01  23 PPOD N

Krutyń 07-27-2-05-80    -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,01  19 WPOD-N

Uklanka 07-27-2-07-94    -j   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  2,59  19 WPOD-N

Jeziorko 07-27-1-01-7     -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  2,70  68 WYK-PA5CZ

Jeziorko 07-27-1-01-7     -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30  51 WYK-TAL40

Jeziorko 07-27-1-01-7     -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  7,32  67 WYK-PASCZ

Jeziorko 07-27-1-01-7     -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,60  51 WYK-TAL40

Jeziorko 07-27-1-01-8     -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,98  67 WYK-PASCZ

Jeziorko 07-27-1-01-8     -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30  51 WYK-TAL40

Lipowo 07-27-1-02-110   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,37  70 WYK-POGCZ

Lipowo 07-27-1-02-113   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,22  70 WYK-POGCZ

Lipowo 07-27-1-02-113   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,30  51 WYK-TAL40

Lipowo 07-27-1-02-86    -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,28  70 WYK-POGCZ

Lipowo 07-27-1-02-86    -d   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,33  51 WYK-TAL40

Lipowo 07-27-1-02-90    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 HA  2,81  70 WYK-POGCZ

Piersławek 07-27-1-03-128   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,33  70 WYK-POGCZ

Piersławek 07-27-1-03-131   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,60  70 WYK-POGCZ

Jeziorko 07-27-1-01-48    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,68 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-48    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,68 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-48    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,68  95 SADZ WIEL

Jeziorko 07-27-1-01-48    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,68 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-43    -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-43    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,04 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-43    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,64 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-43    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  17,64  95 SADZ WIEL

Jeziorko 07-27-1-01-43    -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-43    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,04 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-48    -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,40 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-48    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,40 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-48    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,68 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-48    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,48 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-48    -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT  14,40  94 SADZ 1R

Jeziorko 07-27-1-01-48    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  6,08  95 SADZ WIEL

Jeziorko 07-27-1-01-48    -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,40 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-48    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-48    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,68 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-50    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,60 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-50    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,70 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-50    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,94 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-50    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,24 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-50    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  9,60  94 SADZ 1R

Jeziorko 07-27-1-01-50    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,64  95 SADZ WIEL

Jeziorko 07-27-1-01-50    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,60 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-50    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,70 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-50    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,94 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-55    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,16 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-55    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,16 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-55    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,16  95 SADZ WIEL

Jeziorko 07-27-1-01-55    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,16 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-58    -s   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,02 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-58    -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,02 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-58    -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,02  95 SADZ WIEL

MA-PORZ

ODN-GLEB

ODN-LUK



Jeziorko 07-27-1-01-58    -s   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,02 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-7     -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-7     -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-7     -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,00  95 SADZ WIEL

Jeziorko 07-27-1-01-7     -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-119   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-119   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,70 103 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-119   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,20 103 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-119   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  66 KOP-ROW

Lipowo 07-27-1-02-119   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,20  95 SADZ WIEL

Lipowo 07-27-1-02-146   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,81 103 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-146   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,37 103 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-146   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,18 103 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-146   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00  66 KOP-ROW

Lipowo 07-27-1-02-146   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  5,18  95 SADZ WIEL

Piersławek 07-27-1-03-183   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,63 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-183   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,63 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-183   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,00  66 KOP-ROW

Piersławek 07-27-1-03-183   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,63  95 SADZ WIEL

Piersławek 07-27-1-03-183   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,63 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-183   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,51 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-183   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,51 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-183   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  66 KOP-ROW

Piersławek 07-27-1-03-183   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,51  95 SADZ WIEL

Piersławek 07-27-1-03-183   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,51 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-256   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,42 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-256   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,42 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-256   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

Piersławek 07-27-1-03-256   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,42  95 SADZ WIEL

Piersławek 07-27-1-03-256   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,42 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-91    -b   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,55 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-91    -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-91    -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,34 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-91    -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

Piersławek 07-27-1-03-91    -b   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 4 TSZT  12,69  97 SAD-BRYŁ

Piersławek 07-27-1-03-91    -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,65  95 SADZ WIEL

Piersławek 07-27-1-03-91    -b   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,69 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-91    -b   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,55 103 DOW-SADZ

Kołoin 07-27-1-04-225   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Kołoin 07-27-1-04-225   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  18,10 103 DOW-SADZ

Kołoin 07-27-1-04-225   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  24,00  66 KOP-ROW

Kołoin 07-27-1-04-225   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  20,50  95 SADZ WIEL

Kołoin 07-27-1-04-225   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Kołoin 07-27-1-04-225   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,30 103 DOW-SADZ

Kołoin 07-27-1-04-225   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  5,80  94 SADZ 1R

Kołoin 07-27-1-04-225   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,90  95 SADZ WIEL

Kołoin 07-27-1-04-249   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,80 103 DOW-SADZ

Kołoin 07-27-1-04-249   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,80  95 SADZ WIEL

Kołoin 07-27-1-04-266   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Kołoin 07-27-1-04-266   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,70 103 DOW-SADZ

Kołoin 07-27-1-04-266   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,00  95 SADZ WIEL

Kołoin 07-27-1-04-267   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

Kołoin 07-27-1-04-267   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,80  95 SADZ WIEL

Krutyń 07-27-2-05-128   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,13 103 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-128   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,13 103 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-128   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Krutyń 07-27-2-05-128   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,13  95 SADZ WIEL

Krutyń 07-27-2-05-128   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,13 103 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-129   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,88 103 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-129   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Krutyń 07-27-2-05-129   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  22,86  95 SADZ WIEL

Krutyń 07-27-2-05-129   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,86 103 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-26    -n   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  7,62 103 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-26    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,62 103 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-26    -n   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Krutyń 07-27-2-05-26    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,62  95 SADZ WIEL

Krutyń 07-27-2-05-26    -n   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,62 103 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-26    -s   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,68 103 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-26    -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,21 103 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-26    -s   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Krutyń 07-27-2-05-26    -s   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  12,48  97 SAD-BRYŁ

Krutyń 07-27-2-05-26    -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,73  95 SADZ WIEL

Krutyń 07-27-2-05-26    -s   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,05 103 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-26    -s   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,48 103 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-26    -s   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,68 103 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-36    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,25 103 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-36    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,25 103 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-36    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Krutyń 07-27-2-05-36    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,25  95 SADZ WIEL

Krutyń 07-27-2-05-36    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,25 103 DOW-SADZ

Uklanka 07-27-2-07-220   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,46 103 DOW-SADZ

Uklanka 07-27-2-07-220   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,46 103 DOW-SADZ

Uklanka 07-27-2-07-220   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  66 KOP-ROW

Uklanka 07-27-2-07-220   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,46  95 SADZ WIEL

Uklanka 07-27-2-07-220   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,98 103 DOW-SADZ

Uklanka 07-27-2-07-220   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,98 103 DOW-SADZ

Uklanka 07-27-2-07-220   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,98  95 SADZ WIEL

Uklanka 07-27-2-07-221   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,84 103 DOW-SADZ

Uklanka 07-27-2-07-221   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,83 103 DOW-SADZ

Uklanka 07-27-2-07-221   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Uklanka 07-27-2-07-221   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  18,99  94 SADZ 1R

Uklanka 07-27-2-07-221   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,84  95 SADZ WIEL

HOD

ODN-ZŁOŻ



Jeziorko 07-27-1-01-55    -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-55    -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,64 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-55    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,84 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-55    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  7,84  95 SADZ WIEL

Jeziorko 07-27-1-01-55    -n   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-55    -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,64 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-7     -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,80 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-7     -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,80 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-7     -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  7,80  95 SADZ WIEL

Jeziorko 07-27-1-01-7     -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,80 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-8     -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,23 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-8     -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,69 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-8     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,92 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-8     -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,92  95 SADZ WIEL

Jeziorko 07-27-1-01-8     -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,23 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-8     -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,69 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-71    -d   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-71    -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,30 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-71    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,97 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-71    -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

Piersławek 07-27-1-03-71    -d   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 4 TSZT  13,17  97 SAD-BRYŁ

Piersławek 07-27-1-03-71    -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,80  95 SADZ WIEL

Piersławek 07-27-1-03-71    -d   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,17 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-71    -d   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-71    -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,30 103 DOW-SADZ

Kołoin 07-27-1-04-265   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Kołoin 07-27-1-04-265   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Kołoin 07-27-1-04-265   -l   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  2,60  94 SADZ 1R

Kołoin 07-27-1-04-265   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,50  95 SADZ WIEL

Jeziorko 07-27-1-01-26    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  4,48 109 KOSZ UC

Jeziorko 07-27-1-01-28    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,35 109 KOSZ UC

Jeziorko 07-27-1-01-29    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,35 109 KOSZ UC

Jeziorko 07-27-1-01-43    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,24 109 KOSZ UC

Jeziorko 07-27-1-01-48    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,28 108 KOSZ UB

Jeziorko 07-27-1-01-48    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,08 109 KOSZ UC

Jeziorko 07-27-1-01-49    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,42 109 KOSZ UC

Jeziorko 07-27-1-01-50    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,74 108 KOSZ UB

Jeziorko 07-27-1-01-50    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,34 109 KOSZ UC

Jeziorko 07-27-1-01-55    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,36 108 KOSZ UB

Jeziorko 07-27-1-01-55    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,49 108 KOSZ UB

Jeziorko 07-27-1-01-58    -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,67 108 KOSZ UB

Jeziorko 07-27-1-01-65    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,94 109 KOSZ UC

Jeziorko 07-27-1-01-67    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,05 109 KOSZ UC

Jeziorko 07-27-1-01-68    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,12 108 KOSZ UB

Jeziorko 07-27-1-01-68    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,78 109 KOSZ UC

Jeziorko 07-27-1-01-68    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,95 109 KOSZ UC

Jeziorko 07-27-1-01-69    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,70 109 KOSZ UC

Jeziorko 07-27-1-01-8     -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,08 109 KOSZ UC

Jeziorko 07-27-1-01-9     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,00 109 KOSZ UC

Lipowo 07-27-1-02-115   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,01 107 KOSZ UA

Lipowo 07-27-1-02-119   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,78 107 KOSZ UA

Lipowo 07-27-1-02-120   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,97 108 KOSZ UB

Lipowo 07-27-1-02-121   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,36 108 KOSZ UB

Lipowo 07-27-1-02-144   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Lipowo 07-27-1-02-144   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,24 107 KOSZ UA

Lipowo 07-27-1-02-144   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,50 108 KOSZ UB

Lipowo 07-27-1-02-145   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,16 107 KOSZ UA

Lipowo 07-27-1-02-145   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,48 107 KOSZ UA

Lipowo 07-27-1-02-146   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,92 107 KOSZ UA

Lipowo 07-27-1-02-147   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,67 107 KOSZ UA

Lipowo 07-27-1-02-148   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,73 107 KOSZ UA

Lipowo 07-27-1-02-87    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,94 109 KOSZ UC

Lipowo 07-27-1-02-87    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,24 109 KOSZ UC

Lipowo 07-27-1-02-90    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,12 107 KOSZ UA

Piersławek 07-27-1-03-184   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,95 107 KOSZ UA

Piersławek 07-27-1-03-204   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,63 107 KOSZ UA

Piersławek 07-27-1-03-205   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,66 107 KOSZ UA

Piersławek 07-27-1-03-239   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,99 107 KOSZ UA

Kołoin 07-27-1-04-197   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,18 108 KOSZ UB

Kołoin 07-27-1-04-197   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,66 108 KOSZ UB

Kołoin 07-27-1-04-199   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,04 108 KOSZ UB

ODN-ZRB

PIEL



Kołoin 07-27-1-04-199   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,62 108 KOSZ UB

Kołoin 07-27-1-04-200   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,57 109 KOSZ UC

Kołoin 07-27-1-04-200   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,02 109 KOSZ UC

Kołoin 07-27-1-04-225   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Kołoin 07-27-1-04-227   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,74 108 KOSZ UB

Kołoin 07-27-1-04-243   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,63 109 KOSZ UC

Kołoin 07-27-1-04-243   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,67 109 KOSZ UC

Kołoin 07-27-1-04-247   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,87 109 KOSZ UC

Kołoin 07-27-1-04-250   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,63 108 KOSZ UB

Kołoin 07-27-1-04-265   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,35 107 KOSZ UA

Kołoin 07-27-1-04-266   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,68 108 KOSZ UB

Kołoin 07-27-1-04-267   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Kołoin 07-27-1-04-269   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,40 108 KOSZ UB

Krutyń 07-27-2-05-118   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,55 108 KOSZ UB

Krutyń 07-27-2-05-118   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,76 108 KOSZ UB

Krutyń 07-27-2-05-11    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,31 108 KOSZ UB

Krutyń 07-27-2-05-12    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,42 108 KOSZ UB

Krutyń 07-27-2-05-135   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,78 108 KOSZ UB

Krutyń 07-27-2-05-137   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,52 108 KOSZ UB

Krutyń 07-27-2-05-144   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  1,65 109 KOSZ UC

Krutyń 07-27-2-05-22    -k   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,60 108 KOSZ UB

Krutyń 07-27-2-05-25    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,66 108 KOSZ UB

Krutyń 07-27-2-05-26    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,53 108 KOSZ UB

Krutyń 07-27-2-05-36    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,23 108 KOSZ UB

Krutyń 07-27-2-05-36    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Krutyń 07-27-2-05-49    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,65 108 KOSZ UB

Krutyń 07-27-2-05-6     -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,05 108 KOSZ UB

Krutyń 07-27-2-05-80    -i   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,04 108 KOSZ UB

Krutyń 07-27-2-05-87    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,71 108 KOSZ UB

Krutyń 07-27-2-05-8     -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,90 108 KOSZ UB

Uklanka 07-27-2-07-107   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,29 107 KOSZ UA

Uklanka 07-27-2-07-20    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,20 107 KOSZ UA

Uklanka 07-27-2-07-221   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,57 107 KOSZ UA

Krutyń 07-27-2-05-8     -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-8     -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,88 103 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-8     -i   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT  4,68  98 POP-BRYŁ

Krutyń 07-27-2-05-8     -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  2,20  96 SADZ POP

Krutyń 07-27-2-05-8     -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  6,88  51 WYK-TAL40

Krutyń 07-27-2-05-8     -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,88 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-9     -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-9     -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-9     -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,00  95 SADZ WIEL

Jeziorko 07-27-1-01-9     -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ MŁ23 Prace godz ciągni w łowiectwie ----- H  12,00 390.01 GODZ MŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RŁ23 Prace godz ręczne w łowiectwie ----- H  16,00 388.01 GODZ RŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ MŁ23 Prace godz ciągni w łowiectwie ----- H  2,00 390.01 GODZ MŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RŁ23 Prace godz ręczne w łowiectwie ----- H  5,00 388.01 GODZ RŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ MŁ23 Prace godz ciągni w łowiectwie ----- H  12,00 390.01 GODZ MŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RŁ23 Prace godz ręczne w łowiectwie ----- H  24,00 388.01 GODZ RŁ23

ŁO-LAKD
obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ MŁ23 Prace godz ciągni w łowiectwie ----- H  93,00 390.01 GODZ MŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ MŁ23 Prace godz ciągni w łowiectwie ----- H  2,00 390.01 GODZ MŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RŁ23 Prace godz ręczne w łowiectwie ----- H  5,00 388.01 GODZ RŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ MŁ23 Prace godz ciągni w łowiectwie ----- H  144,00 390.01 GODZ MŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RŁ23 Prace godz ręczne w łowiectwie ----- H  1 381,00 388.01 GODZ RŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ MŁ23 Prace godz ciągni w łowiectwie ----- H  50,00 390.01 GODZ MŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RŁ23 Prace godz ręczne w łowiectwie ----- H  12,00 388.01 GODZ RŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ MŁ23 Prace godz ciągni w łowiectwie ----- H  20,00 390.01 GODZ MŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RŁ23 Prace godz ręczne w łowiectwie ----- H  32,00 388.01 GODZ RŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 PREP-JEL Preparacja poroża byka jelenia ----- SZT  15,00 388.02 PREP-JEL

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 PREP-ORĘŻ Preparacja oręży dzika ----- SZT  8,00 388.03 PREP-ORĘŻ

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 PREP-ROG Preparacja parostków rogacza ----- SZT  25,00 388.04 PREP-ROG

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ MŁ23 Prace godz ciągni w łowiectwie ----- H  8,00 390.01 GODZ MŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RŁ23 Prace godz ręczne w łowiectwie ----- H  190,00 388.01 GODZ RŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ MŁ23 Prace godz ciągni w łowiectwie ----- H  16,00 390.01 GODZ MŁ23

ŁO-DOKTR

ŁO-PADLE

ŁO-POL

ŁO-URZN

ŁO-URZS

ŁO-DOKSO

ŁO-DOKSU

ŁOW

POPR

POPR-NAT

ŁO-POLET

ŁOP-POZZ



obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RŁ23 Prace godz ręczne w łowiectwie ----- H  120,00 388.01 GODZ RŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ MŁ23 Prace godz ciągni w łowiectwie ----- H  2,00 390.01 GODZ MŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RŁ23 Prace godz ręczne w łowiectwie ----- H  24,00 388.01 GODZ RŁ23

Jeziorko 07-27-1-01-35    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,36 189 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-49    -p   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,32 171 ŁR-TAL

Lipowo 07-27-1-02-59    -c   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  2,16 171 ŁR-TAL

Lipowo 07-27-1-02-59    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,39 189 ŁR-WYKŁW

Lipowo 07-27-1-02-83    -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,96 189 ŁR-WYKŁW

Lipowo 07-27-1-02-85    -f   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  1,02 171 ŁR-TAL

Lipowo 07-27-1-02-85    -g   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,74 171 ŁR-TAL

Lipowo 07-27-1-02-85    -p   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,32 171 ŁR-TAL

Kołoin 07-27-1-04-191   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,32 189 ŁR-WYKŁW

Kołoin 07-27-1-04-191   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,20 189 ŁR-WYKŁW

Kołoin 07-27-1-04-191   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,42 189 ŁR-WYKŁW

Krutyń 07-27-2-05-100   -o   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  1,50 171 ŁR-TAL

Krutyń 07-27-2-05-115   -a   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,23 171 ŁR-TAL

Jeziorko 07-27-1-01-35    -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,28 189 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-35    -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,25 189 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-35    -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,25 189 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-35    -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,09 189 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-35    -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,18 189 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-35    -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,26 189 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-36    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,88 189 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-36    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,22 189 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-49    -o   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,90 171 ŁR-TAL

Jeziorko 07-27-1-01-49    -s   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,92 171 ŁR-TAL

Jeziorko 07-27-1-01-49    -y   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,93 171 ŁR-TAL

Jeziorko 07-27-1-01-49    -z   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,20 171 ŁR-TAL

Lipowo 07-27-1-02-59    -a   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,65 171 ŁR-TAL

Lipowo 07-27-1-02-59    -d   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,43 171 ŁR-TAL

Lipowo 07-27-1-02-83    -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,61 189 ŁR-WYKŁW

Lipowo 07-27-1-02-85    -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Lipowo 07-27-1-02-85    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 388 GODZ RH23

Lipowo 07-27-1-02-85    -o   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,27 171 ŁR-TAL

Kołoin 07-27-1-04-191   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,40 189 ŁR-WYKŁW

Kołoin 07-27-1-04-219   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,45 189 ŁR-WYKŁW

Kołoin 07-27-1-04-219   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,92 189 ŁR-WYKŁW

Kołoin 07-27-1-04-229   -m   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,30 171 ŁR-TAL

Krutyń 07-27-2-05-100   -a   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  1,53 171 ŁR-TAL

OBRĘB 07-27-1-  -      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  100,00 357 N-ZSGDNSO

Piersławek 07-27-1-03-204   -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  10,00 357 N-ZSGDNSO

Piersławek 07-27-1-03-72    -f   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  10,00 357 N-ZSGDNSO

Jeziorko 07-27-1-01-48    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Jeziorko 07-27-1-01-48    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,40 139 GRODZ-SN

Jeziorko 07-27-1-01-48    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  230,00 143 WYK-SLUPL

Jeziorko 07-27-1-01-50    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Jeziorko 07-27-1-01-50    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,30 139 GRODZ-SN

Jeziorko 07-27-1-01-50    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 143 WYK-SLUPL

Jeziorko 07-27-1-01-55    -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Jeziorko 07-27-1-01-55    -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,70 139 GRODZ-SN

Jeziorko 07-27-1-01-55    -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  230,00 143 WYK-SLUPL

Jeziorko 07-27-1-01-55    -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Jeziorko 07-27-1-01-55    -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,70 139 GRODZ-SN

Jeziorko 07-27-1-01-55    -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Jeziorko 07-27-1-01-58    -s   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Jeziorko 07-27-1-01-58    -s   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,40 139 GRODZ-SN

Jeziorko 07-27-1-01-58    -s   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  150,00 143 WYK-SLUPL

Lipowo 07-27-1-02-119   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Lipowo 07-27-1-02-119   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  13,00 139 GRODZ-SN

Lipowo 07-27-1-02-119   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  400,00 143 WYK-SLUPL

Piersławek 07-27-1-03-71    -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Piersławek 07-27-1-03-71    -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,88 139 GRODZ-SN

Piersławek 07-27-1-03-71    -d   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  205,00 143 WYK-SLUPL

Kołoin 07-27-1-04-225   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Kołoin 07-27-1-04-225   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  6,50 141 GRODZ-SRN

Kołoin 07-27-1-04-225   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  180,00 143 WYK-SLUPL

Kołoin 07-27-1-04-225   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Kołoin 07-27-1-04-225   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  7,50 139 GRODZ-SN

Kołoin 07-27-1-04-225   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  200,00 143 WYK-SLUPL

Kołoin 07-27-1-04-265   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Kołoin 07-27-1-04-265   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,40 139 GRODZ-SN

Kołoin 07-27-1-04-265   -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Kołoin 07-27-1-04-266   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Kołoin 07-27-1-04-266   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,80 139 GRODZ-SN

Kołoin 07-27-1-04-266   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  160,00 143 WYK-SLUPL

Lipowo 07-27-1-02-144   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Lipowo 07-27-1-02-144   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,90 145 GRODZ-DEM

Piersławek 07-27-1-03-129   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Piersławek 07-27-1-03-129   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  14,28 145 GRODZ-DEM

Piersławek 07-27-1-03-258   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Piersławek 07-27-1-03-258   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  17,60 145 GRODZ-DEM

Piersławek 07-27-1-03-97    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Piersławek 07-27-1-03-97    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,20 145 GRODZ-DEM

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  48,00 146 K GRODZEŃ

Lipowo 07-27-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Piersławek 07-27-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  96,00 146 K GRODZEŃ

Kołoin 07-27-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  64,00 146 K GRODZEŃ

Krutyń 07-27-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  168,00 146 K GRODZEŃ

Uklanka 07-27-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  40,00 146 K GRODZEŃ

N-ZSGOSP

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

ŁO-URZS

ŁO-ZABUPR

D-UPRPS

D-UPRR

ŁR

NAS



Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  30,00 130 PUŁF

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  30,00 130 PUŁF

Lipowo 07-27-1-02-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  25,00 130 PUŁF

Lipowo 07-27-1-02-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  25,00 130 PUŁF

Piersławek 07-27-1-03-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  61,00 130 PUŁF

Piersławek 07-27-1-03-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  61,00 130 PUŁF

Kołoin 07-27-1-04-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  51,00 130 PUŁF

Kołoin 07-27-1-04-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  51,00 130 PUŁF

Krutyń 07-27-2-05-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  50,00 130 PUŁF

Krutyń 07-27-2-05-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  50,00 130 PUŁF

Uklanka 07-27-2-07-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  30,00 130 PUŁF

Uklanka 07-27-2-07-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  30,00 130 PUŁF

O-PROGNI Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

Lipowo 07-27-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

Piersławek 07-27-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  9,00 134 SZUK-OWAD

Kołoin 07-27-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  10,00 134 SZUK-OWAD

Krutyń 07-27-2-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  9,00 134 SZUK-OWAD

Uklanka 07-27-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

N-CTWO 07-27- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

N-CTWO 07-27- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 384 GODZ RH8

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  64,00 389 GODZ MH8

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 389 GODZ MH8

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 389 GODZ MH8

Uklanka 07-27-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 148 PORZ-SPAL

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 158 DRZ-ZGRYZ

Lipowo 07-27-1-02-105   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  20,00 158 DRZ-ZGRYZ

Lipowo 07-27-1-02-110   -k   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  20,00 158 DRZ-ZGRYZ

Lipowo 07-27-1-02-111   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  20,00 158 DRZ-ZGRYZ

Piersławek 07-27-1-03-129   -f   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 158 DRZ-ZGRYZ

Piersławek 07-27-1-03-130   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 158 DRZ-ZGRYZ

Kołoin 07-27-1-04-248   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 158 DRZ-ZGRYZ

Krutyń 07-27-2-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

Uklanka 07-27-2-07-105   -j   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  10,00 158 DRZ-ZGRYZ

Uklanka 07-27-2-07-140   -f   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  10,00 158 DRZ-ZGRYZ

Uklanka 07-27-2-07-141   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  10,00 158 DRZ-ZGRYZ

Uklanka 07-27-2-07-18    -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  10,00 158 DRZ-ZGRYZ

Uklanka 07-27-2-07-203   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  10,00 158 DRZ-ZGRYZ

Uklanka 07-27-2-07-20    -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  10,00 158 DRZ-ZGRYZ

Uklanka 07-27-2-07-247   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  10,00 158 DRZ-ZGRYZ

Uklanka 07-27-2-07-58    -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  10,00 158 DRZ-ZGRYZ

Uklanka 07-27-2-07-60    -n   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  10,00 158 DRZ-ZGRYZ

Uklanka 07-27-2-07-91    -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  10,00 158 DRZ-ZGRYZ

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  70,00 127 PUŁ-WT

Lipowo 07-27-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  100,00 127 PUŁ-WT

Piersławek 07-27-1-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  90,00 127 PUŁ-WT

Kołoin 07-27-1-04-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  160,00 127 PUŁ-WT

Krutyń 07-27-2-05-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  30,00 127 PUŁ-WT

Uklanka 07-27-2-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  60,00 127 PUŁ-WT

Piersławek 07-27-1-03-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  40,00 129 KOR-NISZ

Piersławek 07-27-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  40,00 128 KOR-P

Kołoin 07-27-1-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  150,00 128 KOR-P

Krutyń 07-27-2-05-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  50,00 129 KOR-NISZ

Krutyń 07-27-2-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  50,00 128 KOR-P

Uklanka 07-27-2-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  40,00 128 KOR-P

P-INFO Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

OP-OŚRPRZ N-CTWO 07-27- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 389 GODZ MH8

OP-GATRG N-CTWO 07-27- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  580,00 384 GODZ RH8

N-CTWO 07-27- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

P-PUNKTŁ N-CTWO 07-27- -  -      -    - DYŻ-PAD dyżurowanie w PAD nadleśnictwa ----- H  1 000,00 165.03 DYŻ-PAD

O-ZGRYZD

O-ZWWTÓRK

O-ZWWTÓRM

P-INNE

O-PROGNF

O-PROGNŚ

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

O-POZ

OCHRL

OCHRP



P-PUNKTO Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

N-CTWO 07-27- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

N-CTWO 07-27- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Piersławek 07-27-1-03-255   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Lipowo 07-27-1-02-174   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-174   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-7     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  318,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-7     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  318,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-8     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-8     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-72    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 119,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-72    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 119,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-94    -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  981,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-94    -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  981,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-69    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  438,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-69    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  438,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-7     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-7     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-104   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  254,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-104   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-104   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  254,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-104   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-90    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  394,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-90    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  394,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-197   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-197   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-197   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  463,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-197   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  463,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-197   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-197   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-80    -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  307,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-80    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-80    -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  307,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-80    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-80    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  411,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-80    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-80    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  411,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-80    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-183   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 342,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-183   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 342,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-204   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  658,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-204   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-204   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  658,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-204   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-1B    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-1B    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-144   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  271,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  271,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-144   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-144   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-144   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-144   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-219   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-219   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-243   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 242,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-243   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 242,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-11    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-11    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-11    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-11    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-12    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-12    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-8     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-8     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-8     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-8     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 389 GODZ MH8

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 385 GODZ PILA

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 385 GODZ PILA

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  45,00 389 GODZ MH8

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  45,00 385 GODZ PILA

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 384 GODZ RH8

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  68,00 385 GODZ PILA

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 389 GODZ MH8

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,00 385 GODZ PILA

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

Krutyń 07-27-2-05-11    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Krutyń 07-27-2-05-11    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Krutyń 07-27-2-05-11    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Krutyń 07-27-2-05-11    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8
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Krutyń 07-27-2-05-12    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Krutyń 07-27-2-05-12    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

Krutyń 07-27-2-05-26    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Krutyń 07-27-2-05-26    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Krutyń 07-27-2-05-8     -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Krutyń 07-27-2-05-8     -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 385 GODZ PILA

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  56,00 384 GODZ RH8

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  417,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  417,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  365,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  365,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  428,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  428,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  540,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  540,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-34    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-48    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  393,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-48    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-48    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  393,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-48    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-48    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-48    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-48    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-48    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-48    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-48    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-48    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-49    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  221,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-49    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-49    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-49    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-49    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  256,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-49    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  256,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-49    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  12,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-49    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-49    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-49    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-49    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-49    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-50    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  421,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-50    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-50    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  421,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-50    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-51    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  199,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-51    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-51    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-51    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-66    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  379,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-66    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  379,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-103   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  251,00   2 CWD-D

PTP
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PR



Lipowo 07-27-1-02-103   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-103   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-103   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-103   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  322,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  322,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-103   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  489,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-103   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  489,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-104   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-104   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-105   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-105   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-105   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-105   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-110   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-110   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  510,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  510,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-111   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-111   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-111   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-111   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-112   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  478,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-112   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-112   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  478,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-112   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-60    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-60    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-61    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-61    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-61    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-80    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  447,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-80    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-80    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  447,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-128   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-128   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-129   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-129   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-129   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  488,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-129   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  488,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-129   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-129   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-130   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-130   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-156   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-231   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-231   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-231   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-235   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-235   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-235   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-235   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-235   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-235   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-235   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-235   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-235   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-235   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-235   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-235   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-235   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-235   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-254   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-254   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-254   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-254   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-273   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  172,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-273   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-273   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00   2 CWD-D



Piersławek 07-27-1-03-273   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-273   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-273   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-277   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  310,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-277   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-277   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-277   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-277   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-277   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-278   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-278   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-278   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-278   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-278   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-278   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-278   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-278   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-278   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-278   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-278   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-278   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-278   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-278   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-279   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  424,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-279   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  424,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-279A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-279A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-279A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-279A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-279A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-279A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-279   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-279   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-225   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  132,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-225   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-225   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-225   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-225   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  255,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-225   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-225   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-225   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-225   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  132,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-225   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-225   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-225   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-225   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-225   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-225   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-225   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-244   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-244   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-248   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 480,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-248   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-248   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 480,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-248   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-271   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  238,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-271   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-271   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-271   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-271   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-271   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-10    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  435,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-10    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-10    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  435,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-10    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-10    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-10    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-10    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-114   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-114   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-114   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-114   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-114   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-114   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-114   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-114   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-114   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-114   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-114   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D



Krutyń 07-27-2-05-114   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-114   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-114   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-114   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-115   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-115   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-115   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-115   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-115   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  234,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-115   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-115   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-115   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-118   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-118   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-118   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-118   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-118   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-118   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-134   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-134   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-134   -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-134   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-50    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-50    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-52    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  377,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-52    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  377,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-57    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-57    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-57    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-57    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-57    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  224,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-57    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-57    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-57    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-71    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-71    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-71    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-71    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-71    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-71    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-71    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-71    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-72    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-72    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-72    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-72    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-72    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-72    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-72    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-72    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-72    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-72    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-72    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-72    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-72    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-83    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  247,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-83    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-83    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-83    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-84    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-84    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-84    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-84    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-84    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-84    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-84    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-84    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

TPP

POZ



Krutyń 07-27-2-05-85    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-85    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-87    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-87    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-87    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-87    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-87    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  353,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-87    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  353,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-87    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-87    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-87    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-87    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-87    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-87    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-87    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-87    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-87    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-87    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-88    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  191,00   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  191,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-13    -dx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-13    -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-13    -gx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-13    -gx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  279,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  279,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-202   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  425,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  425,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  147,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-203   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-204   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-204   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-204   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-204   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-204   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-204   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D



Uklanka 07-27-2-07-205   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-205   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-221   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-221   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-221   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-221   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-221   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-221   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-221   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  234,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-221   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-221   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  238,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-221   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-222   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  622,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-222   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  622,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-222   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-222   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-222   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-222   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  201,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  284,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  284,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  172,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-247   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-3     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-14    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-14    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-32    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-32    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-33    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D



Jeziorko 07-27-1-01-33    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-33    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-33    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-35    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-35    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-35    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-35    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-36    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-36    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-39    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-39    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-40    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-40    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-57    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-57    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-58    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-58    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-64    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-64    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-65    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-65    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-103   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-103   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-103   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-103   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-104   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-104   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-105   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-105   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-105   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-105   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-105   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-105   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-105   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-105   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-106   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-106   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-61    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-61    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-61    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-61    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-61    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-61    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-61    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-80    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-80    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-80    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-80    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-83    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-83    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-90    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-90    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-217   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-217   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-217   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-217   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-234   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-235   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-235   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-235   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-235   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-239   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-239   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-239   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-239   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-77    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-77    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-77    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-77    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-97    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  212,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-97    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-97    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  212,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-98    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-98    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-98    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-98    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-190   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-190   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

TWP



Kołoin 07-27-1-04-190   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-190   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-201   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-201   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-201   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-201   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-202   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-202   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-229   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-229   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-250   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-250   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-250   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-250   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-250   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-250   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-251   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-251   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-272   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-272   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-223   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-248   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-248   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-248   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-248   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

SL-ZAKUP N-CTWO 07-27- -  -      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  769,11 103 DOW-SADZ

OBRĘB 07-27-1-  -      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 390 GODZ MH23

OBRĘB 07-27-1-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 390 GODZ MH23

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 388 GODZ RH23

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 390 GODZ MH23

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 385 GODZ PILA

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 388 GODZ RH23

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 390 GODZ MH23

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 385 GODZ PILA

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 388 GODZ RH23

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 390 GODZ MH23

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 385 GODZ PILA

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 388 GODZ RH23

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 390 GODZ MH23

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 385 GODZ PILA

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 388 GODZ RH23

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

Legenda:

CHOINKIL

UT-DROGIL

SZKL

UBOCP

UTRZ




