SPECYFIKACJA  TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z
MONTAZEM GAZOWYCH OGRZEWACZY WNETRZ

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru rob6t przebudowy instalacji gazowej wraz z zabudowa gazowych ogrzewaczy
whnetrz

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja techniczna:

- wykonanie instalacji grzewczej z rur miedzianych atestowanych z potaczeniem na lut
Twardy wraz z wykorzystaniem ksztattek

- montaz gazowych ogrzewaczy wnetrz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przej$ciu instalacji

2. Materiaty
Instalacja gazowa z rur miedzianych taczonych na ksztattki i przez zaciski

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robo6t wentylacyjnych i dymowych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysoko$ci

- sprzetem zapewniajagcym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

4. Transport i skladowanie
- wykonawca winien dysponowac dostepem do $rodka transportu 0,9 tony
- dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow i urzadzen
w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytwércy, a w szczegolnosci:
- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.



betoniarke, zgrzewarki
- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny byé zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowiazujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgodg projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny byé zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéow i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem roboét elektrycznych nalezy przestrzega¢é wymagan podanych w
WTWiO tom |
- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogélnobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét
- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego
- wykonaweca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
rob6t ogéinobudowlanych
- projekt organizacji robét ogélnobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram rob6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikow
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robét ogélnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznos¢ telefoniczng
- dokumentacje prawng roboét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe robot instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych



moga wykonywacé osoby legitymujgce sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robot wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- trasa przebiegu kanatow wentylacyjnych, dymowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie
z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji

- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejscia kanatéw wykonaé¢ w sposob szczelny

- kanaty wentylacyjne i spalinowe nalezy montowa¢ do $cian w sposéb trwaty,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie

- taczenie rur kwasoodpornych i zaroodpornych za pomocg zgrzewania i na nity

- zabrania sie ciecia blach pitkami, brzeszczotami, a wytacznie przez ciecie nozycami lub
gilotyng

- ochrone antykorozyjng nalezy wykonaé zgodnie z wymogami WRWiO

- Wykonywanie przebi¢, wyku¢ pod wentylacje wywiewng nalezy dostosowaé do

wymaganej szerokosci i gtebokosci wykonywanego kanatu, potaczenia scianek
przednich z istniejacymi murami wykonywac za pomocg strzepi

- uzupetnienia tynkdéw po wykuciach i zamurowaniach wykonac¢ tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejacego

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

- przewody wentylacyjne i dymowe mocowac do $cian co 150 cm

6. kontrola, badania i odbiér robét
al ogledziny i préby sprawdzajace poprawno$é wykonania robét ogélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koficowego robét, wykonawca powinien przedtozyé:
- wypetniony dziennik budowy
- oSwiadczenia wykonanych robét sporzgdzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow roboét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- opinie kominiarska o szczelnosci wykonanych kanatéw
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej cze$ciowego odstgpienia
- protokoly szczelnosci instalaciji c.o.
- protokoét instalacji elektrycznej
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania
- zaSwiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen
- dokonanie odbioru rob6t do eksploatacji powinno byé zakoiczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robét
- przepisy prawa budowlanego

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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