SPECYFIKACJA  TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z
MONTAZEM GAZOWYCH OGRZEWACZY WNETRZ

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robét przebudowy instalacji gazowej wraz z zabudowa gazowych ogrzewaczy
wnetrz

Zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacjg techniczna:

- wykonanie instalacji grzewczej z rur miedzianych atestowanych z potaczeniem na lut
Twardy wraz z wykorzystaniem ksztattek

- montaz gazowych ogrzewaczy wnetrz

- wykonanie przebic¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejsciu instalacji

2. Materiaty
Instalacja gazowa z rur miedzianych tgczonych na ksztattki i przez zaciski

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowag:

- elektronarzedziami do wykonania robét wentylacyjnych i dymowych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

- sprzetem zapewniajgcym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

4. Transport i sktadowanie
- wykonawca winien dysponowac dostepem do $rodka transportu 0,9 tony
- dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywacé sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowa¢
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzadzen
w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegélnosci:
- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.



betoniarke, zgrzewarki
- zatadunek i roztadunek winien odbywac¢ sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowacd
za zgodg projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jako$ci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagarn podanych w
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- dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych robét ogdinobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét
- Kierownik budowy jak i kierownicy robé6t powinni sie wpisaé¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca rob6t przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizagii
robét ogéinobudowlanych
- projekt organizacji robét ogéinobudowlanych powinien zawierac:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robét ogéinobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznosé telefoniczng
- dokumentacje prawna robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych



moga wykonywac osoby legitymujgce sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robo6t wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- trasa przebiegu kanatéw wentylacyjnych, dymowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie
z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji

- przej$cia przez stropy i $ciany powinny by¢é wykonane w warunkach osfonowych
miedzy pomieszczeniami, przej$cia kanatéw wykona¢ w sposéb szczelny

- kanaty wentylacyjne i spalinowe nalezy montowac¢ do $cian w sposob trwaty,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie

- taczenie rur kwasoodpornych i zaroodpornych za pomocg zgrzewania i na nity

- zabrania si¢ ciecia blach pitkami, brzeszczotami, a wytacznie przez ciecie nozycami lub
gilotyng

- ochrone antykorozyjng nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami WRWIO

- Wykonywanie przebi¢, wyku¢ pod wentylacje wywiewng nalezy dostosowac do

wymaganej szeroko$ci i gtebokosci wykonywanego kanatu, potgczenia $cianek
przednich z istniejgcymi murami wykonywa¢ za pomoca strzepi

- uzupetnienia tynkow po wykuciach i zamurowaniach wykonaé tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

- przewody wentylacyjne i dymowe mocowac¢ do $cian co 150 cm

6. kontrola, badania i odbioér robét
a/ ogledziny i préby sprawdzajace poprawno$é wykonania robét ogélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koncowego robét, wykonawca powinien przediozy¢:
- wypetniony dziennik budowy
- oswiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- opinie kominiarska o szczelno$ci wykonanych kanatéw
- aktualng dokumentacje powykonawczg, w przypadku od jej cze$ciowego odstgpienia
- protokoty szczelnosci instalacji c.o.
- protokoét instalacji elektrycznej
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robot
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki hnich usytuowanie
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