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1.  KANALIZACJA SANITARNA  
1.1.  PODSTAWOWE DANE I WIELKOŚCI OBIEKTU 
 Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Grochowa w województwie mazowieckim, w powiecie 
piaseczyńskim. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w obrębie ulic: 
- Słoneczników - droga powiatowa nr 2835W  
- Zbigniewa Pawlaka - droga powiatowa nr 2835W  
- Zbigniewa Pawlaka - droga gminna w msc. Grochowa 
oraz na działkach prywatnych i w drogach dojazdowych bez nazwy. 
  
 Miejsce włączenia do sieci kanalizacyjnej zaprojektowano zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, 
poprzez studnię rozprężna G.SR1 do projektowanej studni 117.20/114.82 zlokalizowanej na kanale 
grawitacyjnym PVCØ250mm na działce 51 obręb 0014 Grochowa.  
 W zakres opracowania wchodzą: 
- kanały grawitacyjne i rurociągi ciśnieniowe, 
- odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do posesji zakończone w granicy przyłączanej nieruchomości,  
-  sieciowa pompownia ścieków wraz zewnętrzną linią zasilającą. 
 
 Projekt przyłączy energetycznych dla zasilania sieciowej pompowni ścieków stanowi odrębne 
opracowanie. Projekt przyłącza energetycznego zostanie wykonany przez PGE Dystrybucja S.A.  
 
Uwaga :  

� Wszystkie nazwy wyrobów i urządzeń wymienione w niniejszym opracowaniu są nazwami 
handlowymi. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów producentów innych niż podanych w dalszej 
części opracowania pod warunkiem spełniania stawianych im wymagań odnośnie parametrów 
technicznych i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

� Szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych zastosowanych materiałów zostały 
zawarte w „Wytycznych do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.". 

 
1.2. TRASA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowej uwarunkowany jest konfiguracją 
terenu, układem zabudowy, istniejącym zagospodarowaniem posesji, a także przeprowadzonymi uzgodnieniami 
z właścicielami działek. Projektowana sieć włączona zostanie do planowanego kanału grawitacyjnego ks250  
w miejscowości Grochowa realizowanego odrębnym opracowaniem pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do posesji w msc. Pęchery, gmina Piaseczno". Lokalizację 
poszczególnych kanałów oraz rurociągów tłocznych przedstawiono na załączonym do opracowania schemacie 
(Rys. 2) Zeszyt nr 1 Projekt zagospodarowania terenu. 
 
1.3.  BILANS ILOŚCI ŚCIEKÓW SANITARNYCH 
 Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grochowa została zwymiarowana dla następujących założeń 
 
1.3.1. ILOŚCI POWSTAJĄCYCH ŚCIEKÓW 
 Do celów obliczeniowych przyjęto założenie iż 100% wody pobranej z sieci wodociągowej zostanie 
odprowadzona jako ścieki sanitarne. Przy obliczaniu bilansu ścieków uwzględniono dopływ wód infiltracyjnych na 
poziomie 5% całkowitej ilości powstających ścieków. Bilans powstających ścieków obliczono na stan obecnej 
liczby mieszkańców oraz w perspektywie zakładając możliwą zabudowę.   
Przyjęto następujące założenia obliczeniowe: 
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Ilość mieszkańców przypadająca na jedno gospodarstwo domowe - 4 osoby.  
Przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych grup odbiorców oraz współczynniki nierównomierności:  
- w gospodarstwach domowych: 
- domy jednorodzinne - 100 l/d/M 
- ilość osób zamieszkujących 1 dom rodziny - 4 osoby 
- współczynnik nierównomierności dobowej  
- cele bytowe mieszkańców: Nd=1.4 
- współczynnik nierównomierności godzinowej  
- cele bytowe mieszkańców: Ng=2.0 
 
Tab. nr 2. Zestawienie ilości powstających ścieków w miejscowości Grochowa - punkt zlewni Pompowania G.Ps1 

dz. 138 obręb Grochowa 

G.Ps-1 Grochowa dz. 138 

Lp 
Wyszczególnienie 

Pompownie 
ilość 

domów 
ilość 

mieszkańców 
qjed        
l/d 

Qdśr    
m3/d Nd Qdmax    

m3/d Ng Qgmax    
m3/g 

Qgmax    

l/s 

1 Mieszkańcy 72 288 100 28,80 1,4 40,32 2,0 3,36 0,93 

  razem       28,80   40,32   3,36 0,93 

  wody infiltracyjne 
 

5 % 1,44   2,02   0,17 0,05 

  RAZEM     30,24   42,34   3,53 0,98 
 

Tab. nr 3. Zestawienie ilości powstających ścieków w miejscowości Grochowa  

Stan 
Wyszczególnienie 

Pompownia 
Qdśr    
m3/d Qdśr       l/s Qdmax    

m3/d Qdmax    l/s Qgmax    
m3/g 

Qgmax          
l/s 

istniejący 

G.Ps-1 dz.13 

30,24 0,35 42,34 0,49 3,53 0,98 
perspektywa 

(wzrost  
o 150%) 

75,60 0,88 105,84 1,23 8,82 2,45 

 
1.4. KANAŁY GRAWITACYJNE I UZBROJENIE 
1.4.1.  RURY I KSZTAŁTKI  
 Ze względów techniczno-ekonomicznych proponuje się zastosowanie rur PCV-U ze ścianką litą  
o średnicy Ø200mm i minimalnych parametrach: szereg SDR34, sztywność obwodowa SN=8kN/m2 z kielichowo 
elastycznymi złączami z uszczelnieniem gumowym, umożliwiającymi łatwy montaż i wysoką szczelność kanałów. 
Rury PVC zostały zastosowane ze względu na dużą odporność powierzchni wewnętrznej  
i zewnętrznej na agresywne działanie ścieków i wód gruntowych. Z uwagi na istniejący układ wysokościowy 
terenu kanały grawitacyjne zaprojektowano ze spadkiem minimalnym gwarantującym wymaganą prędkość dla 
samooczyszczania się kanału i=0,5% dla średnicy Ø200. Rury i kształtki zgodne z normą PN-EN  
1401-1.  Uwaga: nie dopuszcza się stosowania rur o spienionym rdzeniu. 
Łączna długość projektowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 4131,5m w tym: 
- z rur PVC-U Ø250x5.9mm – 4131,5m 

 

1.4.2.  STUDNIE KANALIZACYJNE 
 Uzbrojenie projektowanych kanałów sanitarnych stanowią studnie przelotowe, połączeniowe, rewizyjne, 
oraz rozprężne. Ze względów techniczno ekonomicznych zastosowano studnie betonowe Ø1200mm oraz studnie 
rewizyjne nieprzełazowe PPØ425mm. Zastosowanie studni betonowych przełazowych umożliwi ich inspekcję,  
a co za tym idzie ułatwi eksploatację sieci kanalizacyjnej. Zastosowanie studni nieprzełazowych PPØ425mm 
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ułatwi montaż i zwiększy szczelność sieci kanalizacyjnej oraz obniży koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków ze 
względu na ograniczenie infiltracji wód gruntowych.  
 Studnie rewizyjne betonowe Ø1200mm zaprojektowano w miejscu połączeń kanałów, w maksymalnej 
odległości max. 150m, gdy pomiędzy studniami włazowymi znajdują się co najmniej dwie studnie niewłazowe. 
Studnie nieprzełazowe PPØ425mm zaprojektowano na kanale pomiędzy studniami rewizyjnymi betonowymi 
Ø1200mm tak aby maksymalna odległość między studniami nie przekraczała 50m oraz w miejscu włączeń 
odcinków bocznych przy głębokości kanału powyżej 2,5m. Studnie rozprężne zaprojektowano jako betonowe 
Ø1200mm na włączeniu rurociągów tłocznych do kanalizacji grawitacyjnej.  
Szczegółowe zestawienie rodzaju studni, typu kinet oraz klasy włazów przedstawiono w zestawieniach 
załączonych do opracowania. Rysunki konstrukcyjne studni umieszczone zostały w części graficznej niniejszego 
opracowania. 
 
Typ I - studnia niewłazowa PPØ425mm   
Konstrukcja studni PPØ425mm składa się z następujących elementów:       
- kinety z polipropylenu (podstawa studni z wyprofilowaną kinetą), 
- rury karbowanej PP stanowiącej komin studzienki o średnicy wewnętrznej komina 425mm, 
-  rury teleskopowej z włazem żeliwnym wzmocnionym stożkiem betonowym odciążającym. 
Dobrane zwieńczenie studni kanalizacyjnych powinno być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 124.  Studnie 
wykonane zgodnie z PN-EN13598 oraz 14802. 
 
Zaprojektowano łącznie 26 szt. studni PPØ425mm o następującym rodzaju kinety: 
- kineta przepływowa Ø200/0° - 9 szt. 
- kineta przepływowa Ø200/90° - 2 szt. 
- kineta dopływowa Ø200 -  10 szt. 
- kineta zbiorcza Ø200 -  5 szt. 
 Ze względu na konstrukcję kinet studni typu I przy wykonywaniu włączeń kanałów bocznych należy 
zastosować kształtki kanalizacyjne tj. redukcje, wkładki insitu. Budowa studni PPØ425mm umożliwia wykonanie 
dodatkowych podłączeń bezpośrednio w dno kinety lub powyżej kinety za pomocą wkładki in situ o średnicy 
Ø160. Z uwagi na brak możliwości wykonania włączeń w tzw. strefie użytecznej kinety należy stosować się do 
rzędnych włączeń podanych na profilach podłużnych. Niewykorzystane włączenia kinet zaślepić korkiem z 
PCVØ200. Włazy kanałowe studni PPØ425mm w terenie o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej należy obrukować 
w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi sprzętem drogowym i umożliwiającym 
rozstawienie trójnogu (statywu bezpieczeństwa). W celu zabezpieczenia włazu przed przesuwaniem pokrywę 
żeliwną studni należy umieścić w obudowie wykonanej z kręgu betonowego min. d=800mm i h=500mm 
posadowionego na betonowym pierścieniu odciążającym Ø1200mm z centralnym otworem Ø600mm. Krąg 
betonowy należy posadowić tak aby jego góra i pokrywa studni znalazły się na poziomie terenu. Przestrzeń 
między kręgiem a studnią należy wypełnić piaskiem stabilizowanym cementem, a na poziomie terenu wykonać 
nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej.  
 
Typ II – studnia rewizyjna betonowa Ø1200mm 
Studnie rewizyjne betonowe Ø1200mm zaprojektowano w miejscu połączeń kanałów, w maksymalnej odległości 
150m od siebie.  
 Studnię stanowią:  
- część denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejściami dla kanałów oraz z fabrycznie 
wyprofilowaną kinetą o spadku w kierunku koryta nie mniejszym niż 3%,  
- część kominowa z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelkę elastromelową, obetonowane na 
zewnątrz i wyposażone w stopnie złazowe żeliwne zamocowane na stałe w odległości 0,3m w pionie i tyle samo 
pomiędzy stopniami, 
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- płyta przykrywowa betonowa i posadowiony na niej właz żeliwny o klasie dostosowanym do 
przewidywanych obciążeń  

- w przypadku studni o głębokości większej niż 3m należy zastosować betonową studnię przejściową i 
komin o średnicy 800mm. Na komin stosuje się płytę przykrywową i posadowiony na niej właz żeliwny  
o klasie dostosowanej do przewidywanych obciążeń. Minimalna wysokość komory roboczej – 2m a 
odległość wlotu rury kanalizacyjnej od stropu płyty przejściowej nie może być mniejsza niż 0,5m. 

W wyjątkowych wypadkach w przypadku braku wykonanych fabrycznie wejść i wyjść kanałów ze studni należy je 
wykonać z zastosowaniem pierścieni uszczelniających. Włączenie kanałów i odcinków bocznych do studni, w 
których różnica wlotów kanałów dopływowych wynosi minimum 0,6m wykonać jako przepad z wykonaniem 
kaskady zewnętrznej.  Kaskady projektuje się z zastosowaniem rur i kształtek PVC. Kaskady należy sprowadzić 
do dna studni, oszalować i zalać betonem na całej wysokości. Powinny mieć wspólny fundament ze studnią. 
Przepad stanowią: 
- trójnik PVC równoprzelotowy 45o Ø200/200mm 
- króciec dostudzienny Ø200mm – 2 szt. 
- odcinek rury PVC Ø 200mm 
- łuk PVC 45o Ø 200mm – 1 szt.. 
W przypadku włączenia odcinka bocznego PVCØ160mm z użyciem przepadu, należy wykonać kaskadę 
zewnętrzną na przepadzie Ø200 i za wykonanym przepadem wykonać redukcję Ø200/160mm. Niewykorzystane 
włączenia kinet zaślepić korkiem z PCVØ200. 
 
Zaprojektowano łącznie 109 szt. studni betonowych Ø1200mm w tym: 
- kineta dopływowa - 17 szt. 
- kineta przepływowa - 21 szt. 
- kineta zbiorcza - 9 szt. 
- kineta kaskadowa dopływowa - 38 szt. 
- kineta kaskadowa zbiorcza - 24 szt. 
 
Typ III – studnia rozprężna betonowa Ø1200mm  
Betonowe studnie rozprężne zabudowano w miejscu włączenia rurociągów tłocznych do kanałów grawitacyjnych.  
Studnię stanowią:  
- część denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejściami dla kanałów oraz z fabrycznie 
wyprofilowaną kinetą o spadku w kierunku koryta nie mniejszym niż 3%, 
- część kominowa z kręgów żelbetowych łączonych uszczelkę elastromelową obetonowane na zewnątrz i 
wyposażone w stopnie złazowe żeliwne zamocowane na stałe w odległości 0,3m w pionie i tyle samo pomiędzy 
stopniami, 
- pokrywa nastudzienna - zwężka 1200x600mm i posadowiony na niej właz żeliwny sferoidalny o klasie 
dostosowanym do przewidywanych obciążeń,  
- deflektor do wytracania prędkości ścieków. 
 
Zaprojektowano łącznie 1 szt. studni rozprężnej betonowej Ø1200mm.  
 
Studnie betonowe tupu II, III muszą spełniać  wymagania normy PN-EN 1917.  
 Materiał studni betonowych musi spełniać min. parametry:  

• beton klasy C 35/45 
• nasiąkliwość 4,5% 
• wodoszczelność W10 

 Studnie posadowić na płycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubości min. 10 cm. Studnie betonowe 
typu II, III  od zewnątrz należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P.  
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Sposób przykrycia studni typu II, III wykonać w zależności od lokalizacji studni: 
- Do przykrycia studni zaprojektowano w terenie utwardzonym pokrywę nastudzienną ze zwężką 
1200x600mm i posadowiony na niej właz żeliwny sferoidalny klasy zgodnej z przewidywanymi obciążeniami z 
wypełnieniem betonowym wyposażony w zatrzask, zawias i uszczelkę. Górę włazu studni rewizyjnych 
zlokalizowanych w terenie utwardzonym należy zlicować z niweletą terenu.  
- Włazy kanałowe studni w terenie o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej należy obrukować w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi sprzętem drogowym i umożliwiającym rozstawienie 
trójnogu (statywu bezpieczeństwa). Do przykrycia w terenie nieutwardzonym zaprojektowano pokrywę 
nastudzienną ze zwężką 1200x600mm i posadowiony na niej właz żeliwny sferoidalny klasy zgodnej z 
przewidywanymi obciążeniami z wypełnieniem betonowym wyposażonym w zatrzask, zawias i uszczelkę. 
Podmurówkę z cegły kanalizacyjnej należy wykonać o średnicy Ø600mm i grubości ścianki 25cm oraz wysokości 
zgodnie z zamieszczonym do opracowania rysunkiem. Cegły podmurówki należy łączyć za pomocą zaprawy 
cementowej. W celu zabezpieczenia włazu przed przesuwaniem właz i podmurówkę z cegły należy umieścić w 
obudowie wykonanej z kręgu Ø1500mm o wysokości 50cm posadowionym na betonowym pierścieniu 
odciążającym Ø2120x1500mm. Krąg betonowy należy posadowić tak aby jego góra i właz znalazły się na 
poziomie terenu. Przestrzeń między kręgiem a podmurówką pod właz należy wypełnić piaskiem stabilizowanym 
cementem, a na poziomie wykonać nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej.   
 
1.4.3.  ZWIEŃCZENIA STUDNI KANALIZACYJNYCH (WŁAZY) 
 Zwieńczenia studni kanalizacyjnych powinny być zgodne z obowiązująca normą PN-EN 124. 
„Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości”. Należy zastosować następujące klasy włazów 
kanalizacyjnych: 
- Klasa D400 – dopuszczalne obciążenie do 40T; stosować w jezdniach dróg utwardzonych poboczach 
oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych 
 Należy stosować włazy okrągłe o średnicy min. Ø600mm, korpus z żeliwa o wysokości min. 140mm. Na 
kanalizacji sanitarnej przebiegającej w pasach dróg  i na innych terenach utwardzonych stosować włazy bez 
wentylacji, natomiast w terenach zielonych włazy wentylowane. Dla studni niewłazowych stosować włazy żeliwne 
zamykane przy pomocy śrub. Włazy studni znajdujące się w terenie nieutwardzonym, bądź drogach z kruszywa 
należy obrukować. 
Projektowane studnie kanalizacyjne na sieci kanalizacyjnej oraz projektowane studnie rewizyjne na rurociągach 
tłocznych należy wyposażyć we włazy: 
- dla studni PPØ425mm łącznie 26 szt.  
- dla studni betonowych Ø1200mm łącznie 112 szt.  
Szczegółowe zestawienie włazów kanalizacyjnych dla poszczególnych studni przedstawiono w Zeszycie 3 Profile 
podłużne sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.  
 
1.4.4.  BIOFILTRY DO STUDNI KANALIZACYJNYCH 
 Substancje zapachowe wydobywające się ze studni kanalizacyjnych będą neutralizowane przez 
mikroorganizmy znajdujące się we wkładzie filtra. Materiał filtracyjny stanowi naturalne drewno pochodzące z 
korzeni drzew poddawanych dodatkowo obróbce mikrobiologicznej i mechanicznej. Drewno pochodzące z 
korzeni jest materiałem trwałym i z upływem czasu nie zmienia swoich właściwości mechanicznych i 
mikrobiologicznych. Obudowa filtra wykonana jest z EPDM, PE i stali ocynkowanej. Biofiltry należy zamontować 
na każdej studni rozprężnej (łącznie 1 szt.).  
 
1.5. ODCINKI BOCZNE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ I UZBROJENIE 
 Odcinki boczne w liniach rozgraniczających ulic zostały zaprojektowane do wszystkich działek 
zabudowanych oraz niezabudowanych. Lokalizację odcinków bocznych uzgodniono z właścicielami posesji. 
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Odgałęzienia kanalizacyjne należy zakończyć w linii granicy ewidencyjnej działki oraz zaślepić korkiem, który 
umożliwi dalszą jego rozbudowę. Zaleca się aby realizację odcinków bocznych wykonać wraz z budową kanału.   
 
1.5.1. RURY I KSZTAŁTKI  
 Ze względów techniczno-ekonomicznych proponuje się zastosowanie rur PCV-U o średnicach Ø160mm, 
Ø200 szereg SDR34, sztywność obwodowa SN=8kN/m2 z kielichowo elastycznymi złączami z uszczelnieniem 
gumowym, umożliwiającymi łatwy montaż i wysoką szczelność kanałów. Z uwagi na istniejący układ 
wysokościowy terenu kanały grawitacyjne zaprojektowano ze spadkiem minimalnym gwarantującym wymaganą 
prędkość dla samooczyszczania się przewodu i=1,5%. Rury i kształtki zgodne z normą PN-EN  
1401-1.  Uwaga: nie dopuszcza się stosowania rur o spienionym rdzeniu. 
Zaprojektowano 133szt. odgałęzień kanałów grawitacyjnych o łącznej długości 591,5m z czego: 
- z rur PVC-U Ø160x4.7mm – 582,0m  
- z rur PVC-U Ø200x5.9mm – 9,5m  
 
1.5.2.  ZAŚLEPKI Z PVC  
 Odgałęzienia boczne należy zaślepić przed linią ogrodzenia a w przypadku braku ogrodzenia w linii 
granicy ewidencyjnej działki. Końce przewodów w linii ogrodzenia zaślepić poprzez montaż zaślepki z 
PCVØ160mm, PCVØ200mm. 
Zaprojektowano łącznie 133 szt. zaślepek z czego: 
- PVC Ø160mm – 131 szt. 
 - PVC Ø200mm – 2 szt. 
 
1.6. RUROCIĄGI TŁOCZNE (SIEĆ) 
1.6.1. RURY I KSZTAŁTKI  
 Rurociąg tłoczny z sieciowej przepompowni ścieków G.Ps-1 zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 
ciśnieniowej łączonej poprzez zgrzewanie doczołowe. Średnica rurociągu została dobrana w ścisłym związku z 
charakterystyką pomp. Wartością wiążącą jest średnica wewnętrzna rur, która warunkuje opory hydrauliczne. 
Średnia głębokość ułożenia przewodów wynosi 1,80m. Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu 
należy przegłębić posadowienie rurociągów. Spadki rurociągów dostosowano do spadków terenu.  
 Łączna długość rurociągu ciśnieniowego z rur PE100 PN10 SDR17  wynosi – 679,0m w tym: 
- PEØ90x5,4mm - 679,0m 
 
1.6.2 STUDNIE KANALIZACYJNE KONTROLNE NA RUROCIĄGU TŁOCZNYM 
 Uzbrojenie rurociągu tłocznego stanowić będą studnie kontrolne bet.Ø1200mm wyposażone 
w armaturę umożliwiającą czyszczenie przewodu oraz zawory napowietrzająco-odpowietrzające.. 
Typ IV – studnia rewizyjna betonowa Ø1200mm na rurociągu ciśnieniowym 
Studnie rewizyjne betonowe Ø1200mm na rurociągu ciśnieniowym zaprojektowano w maksymalnej odległości 
300m od siebie. Studnie betonowe lub  żelbetowe zgodne z PN-EN 1917. 
 Studnię stanowią:  
- część denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejściami dla rurociągów  
- część kominowa z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelkę elastromelową, obetonowane na 
zewnątrz i wyposażone w stopnie złazowe żeliwne zamocowane na stałe w odległości 0,3m w pionie i tyle samo 
pomiędzy stopniami, 
- pokrywa nastudzienna - zwężka 1200x600mm i posadowiony na niej właz żeliwny sferoidalny o klasie 
 D400.   
Parametry jakościowe i wytrzymałościowe studni analogiczne jak dla studni tupu II i III. Zwieńczenie wykonać 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 1.4.3. Zwieńczenia studni kanalizacyjnych (włazy).  
Zaprojektowano łącznie 2 szt. studni betonowych rewizyjnych Ø1200mm, w tym: 
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• 1 studnie z armaturą do czyszczenia rurociągu i zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym - G.SK1,  

• 1 studnie wyłącznie z armaturą do czyszczenia rurociągów, tj. studnia G.SK2. 
W skład jednego kompletu armatury w studni G.SK1 wchodzą: 

• 2 tuleje kołnierzowe Ø90/80,  
• 2 zasuwy żeliwne kołnierzowe DN80 z uszczelnieniem elastycznym,  
• 1 czwórnik żeliwny kołnierzowy Ø80/80/80,  

• 2 kolana kołnierzowe 90º DN80,  
• 1 zwężkę kołnierzową DN80/50, 
• 1 zasuwę kołnierzową DN50 z uszczelnienie elastycznym, 
• 1 zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN50, 
• armatura do płukania rurociągów DN80, H-1200mm z nasadą hydrantową typ C - Ø52 

Zasuwy, czwórnik i kolana stopowe należy zamontować w studzience na wykonanym bloku betonowym.  
W skład jednego kompletu armatury w studni G.SK2 wchodzą: 

• 2 tuleje kołnierzowe Ø90/80, 
• 2 zasuwy żeliwne kołnierzowe DN80 z uszczelnieniem elastycznym,  
• 1 trójnik żeliwny kołnierzowy Ø80/80/80, 
• armatura do płukania rurociągów DN80, H-1200mm z nasadą hydrantową typ C - Ø52 

Zasuwy i trójnik należy zamontować w studzience na wykonanym bloku betonowym.  
Szczegółowe rozwiązanie montażu armatury w studniach kontrolnych przedstawiono w części graficznej 
opracowania. 
 

2.  PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW  
 Ze względu na konfigurację terenu i układ linii zabudowy zaprojektowano 1 sieciową przepompownię 
ścieków G.Ps-1 zlokalizowaną w granicy  pasa drogowego, działka ew. nr 138 obręb 0014 Grochowa. 
 Sieciowa przepompownia ścieków projektowana jest jako pompownia przejezdna dostosowana do klasy 
obciążenia drogi.  
  Zasilenie elektryczne pompowni sieciowej realizowane będzie w oparciu o przyłącze energetyczne 
objęte odrębnym opracowaniem i procedurą administracyjną.   
 
2.1.  SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 
2.1.1. ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI 
 Płaszcz przepompowni projektuje się z żelbetu o przekroju kołowym o śr.  wew. Ø1500mm.  
Zbiornik przepompowni o średnicy wew. 1500mm składa się z następujących elementów: 
- część robocza zbiornika - część denna (skos w dennicy) wykonana jaka monolit   
- korpus 
- płyta przykrywowa przejezdna z prostokątnym przykryciem włazowym o klasie wytrzymałości D400. 
 W ścianach pionowych podstawy zbiornika wykonano otwory podłączeniowe przewodów 
kanalizacyjnych, o średnicach w zależności od potrzeb odbiorcy. W płycie dennej podstawy zbiornika od strony 
wewnętrznej w celu ukierunkowania przepływu ścieków wykonano wyprofilowane koryto tzw. kinetę.   
Uwaga: 

 Z uwagi na występowanie wody gruntowej wykonano obliczenia wpływu występującej wody gruntowej 
na stateczność posadowienia zbiornika. Zgodnie z wynikami obliczeń należy zastosować betonowy pierścień 
przeciwwyporowy o parametrach: śr. zew. Ø2000, śr. wew. Ø1600 i h=1.5m W razie zmiany parametrów 
zbiornika przepompowni i materiału z jakiego został zaprojektowany należy wykonać ponowne obliczenia. 
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Tab. nr 4. Parametry korpusu przepompowni 

Nazwa 
pompowni 

Materiał korpusu 
Średnica 

wewnętrzna 
korpusu 

Wysokość 
korpusu 

Przykrycie 
włazowe 

Elementy  
dodatkowe 

G.Ps-1 

Żelbet C35/45 
Wodoszczelność W12 
Klasa ekspozycji: XF4 

Mrozoodporność (F150) 
Nasiąkliwość<4% 

Wskaźnik W/C ≤  0,45 

1500 6250 

min. 
900x900 
żeliwo, 
D400 

Wkładka denna TOP100 

 

Tab. nr 5. Wykaz zasadniczych elementów wyposażenia przepompowni 

L.p. Nazwa elementu Ilość Materiał 
1 Deflektor na wlocie  1 szt. AISI 304 

2 Pompa zatapialna 2 szt. żeliwo  

3 Kolano stopowe sprzęgające  2 szt. żeliwo  

4 Rurociągi tłoczne każdej z pomp Ø88,9x2mm 2  szt. AISI 304 

5 Prowadnice pomp Ø60,3x2mm 2 kpl. AISI 304 

6 Łańcuch do opuszczania i wyciągania pomp 2 szt. AISI 316 

7 Pływakowy regulator poziomu cieczy 2 szt. PE 

8 Rura wentylacyjna Ø110 1 szt. PVC 

9 Rura wentylacyjna Ø110 z biofiltrem kominkowym 1 szt. PVC 

10 Drabinka z wysuwanym pochwytem 3 kpl. AISI 304 

11 Pomost technologiczny 1 kpl. AISI 304/Tworzywo 

12 Sonda hydrostatyczna 1 szt. - 
  
2.1.2. ZWIEŃCZENIE I SPOSÓB WENTYLACJI PRZEPOMPOWNI 
 Zwieńczenie przepompowni wykonać poprzez zastosowanie płyty pokrywowej  wyposażonej we właz. 
Zbiornik przepompowni będzie wyposażony we właz z żeliwa bez otworów wentylacyjnych. Przepompownia 
będzie wentylowana przy pomocy dwóch rur wywiewnych (nawiew, wywiew) z kominkiem PVCØ110 
wyniesionych ponad poziom terenu poza pasem drogowym. W celu równomiernej wentylacji zbiornika rury 
wywiewne zamontować na dwóch różnych poziomach. Kominek rurowy zabudować na wykonanych uprzednio 
cokołach oraz wyposażyć w filtr z biofiltrem kominkowym. Przewody od kominka wentylacyjnego ułożyć w gruncie 
prostoliniowo.   
 
2.1.3. ORUROWANIE 

Orurowanie i kształtki wewnątrz przepompowni wraz z elementami montażowymi i kołnierzami 
łączeniowymi będą wykonane ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej AISI 304. Zastosowanie orurowania  
z tworzyw sztucznych jest niedopuszczalne z uwagi na podatność na uszkodzenia podczas montażu lub 
demontażu pomp oraz innych prac konserwacyjnych.  

Zasuwy,  urządzenia do pomiaru przepływu, zawory zwrotne projektuje się poza komorą pompowni  
- w niezależnej tzw. suchej komorze zasuw.  

 
2.1.4. POMPY 
 W zaprojektowanej przepompowni ścieków zastosowano 2 zatapialne pompy ściekowe pracujące  
w układzie naprzemiennym z możliwością jednoczesnego uruchomienia 2 pomp przy dopływie burzowym. 
Wyłączenie i włączenie pomp realizowane będzie na zasadzie pływakowego regulatora poziomu cieczy.  
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 Pompy zatapialne będą połączone z układem tłocznym za pomocą szybkozłącza, którego podstawowym 
elementem jest żeliwne kolano stopowe sprzęgające. Prowadnice rurowe wykonane ze stali nierdzewnej pozwolą 
na samoczynne sprzęgnięcie pompy ze stopą po jej opuszczeniu do zbiornika z poziomu terenu pod wpływem jej 
ciężaru. Stopa sprzęgająca i jej prowadnice zamontowane będą na stałe w zbiorniku, natomiast pompa będzie 
ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy łańcucha spowoduje jej odłączenie od kolana, co umożliwi wyjęcie 
pompy ze zbiornika celem dokonania przeglądu. 
 Parametry pompy: 

• Q – 0 – 29,0 l/s 
• Hp – 33,8 – 2,5m 

• Powierzchnie robocze wirnika utwardzone do min. 60 HRC  
• Funkcja detekcji blokady pompy oraz funkcja czyszczenia i odblokowania pompy 

 
Tab. nr 6. Dobór pomp 

Lp. 
Nazwa 

przepompowni 

Ilość 
pomp 
[szt.] 

Wydajność 
pompy 
Q [l/s] 

Wysokość 
podnoszenia 

H [m] 

Max 
znamionowa 
moc silnika 

P1 [kW] 

 Max 
znamionowa 
moc silnika 

P2 [kW] 

Wirnik 
Średnica 
króćca 

tłocznego 

1. G.Ps-1 2 5,03  15,8 2,05  4 półotwarty DN80 

 
2.1.5. STEROWANIE 

Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie bezobsługowo przy pomocy rozdzielnicy zasilająco-
sterowniczej umieszczonej w obudowie z tworzywa z cokołem oraz podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP66.  
Rozdzielnica sterowniczo-zasilająca: 

• Obudowa z tworzywa, odporna na UV, IP66, IK10, wyposażona w dwa zamki w drzwiach zewnętrznych, 
drzwi wewnętrzne na których są zainstalowane: sterownik PLC, wyłącznik główny zasilania oraz gniazdo 
serwisowe, 

• Sterownica posadowiona na fundamencie z tworzywa, do wkopania w ziemię, 

• Wyłącznik krańcowy otwarcia rozdzielnicy,  
• Rozłącznik główny zasilania, 
• Wyłącznik zasilania 3x400V - przełącznik Agregat-0-Sieć, 
• Gniazdo/wtyk do podłączenia agregatu 400V/32A, 
• Zasilacz buforowy i zestaw akumulatorów, 

• Wyłącznik różnicowo-prądowy,  
• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu II, SPCT2-280/4 lub VAL-MS 230/3+1, 
• Kontrola symetrii zasilania - czujnik kolejności faz, 
• Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, 

• Sterownik APP/FPG oraz panel FOP 402, 
• Przycisk do resetu sterownika, 
• Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika, 
• Przetwornik przepływomierza,  
• Licznik godzin pracy - funkcja realizowana przez sterownik, 

• Licznik liczby załączeń - funkcja realizowana,  
• Samoczynne sterowanie pracą pomp w oparciu o 1 sygnalizator poziomu i 1 sondę hydrostatyczną,  
• Awaryjny układ sterowania w oparciu o 1 sygnalizator poziomu, 
• Grzałka z termostatem, 

• Gniazdo serwisowe 230V AC, 
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• Syrenka alarmowa akustycznej awarii, 

• Sygnalizator optyczny awarii, 
• Układ powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem monitorowania pompowni 

sieciowych, przyjętych przez Eksploatatora systemu zawierający: 
- wydzielony modem GPRS współpracujący z systemem monitoringu, 
- Antenę GSM o odpowiednim zysku energetycznym, 
- Moduł zasilania buforowego dla sterownika i modemu komunikacji.  

• Transformator bezpieczeństwa 230/24V do zasilania oświetlenia komory zasuw, 
• Zegar astronomiczny do sterowania oświetleniem terenu pompowni. 

 
2.2. KOMORA ZASUW  
2.2.1. ZBIORNIK 
Komora zasuw projektowana  jest jako komora podziemna tzw. sucha z prefabrykowanych elementów 
żelbetowych w kształcie prostopadłościanu, zamknięta płytą pokrywową o wymiarach zewnętrznych zbiornika 
1.5mx3.0mx2.85m.  

Parametry betonu: 
• Klasa wytrzymałości na ściskanie betonu: C35/45 wg PN-EN 206:2014-04, 
• Klasa ekspozycji: XF4  
• Nasiąkliwość betonu: < 4,5%, 
• Szczelność betonu: W 12 wg  PN-B-06250:1988, 
• Mrozoodporność F 150  wg  PN-B-06250:1988,  
• Wskaźnik W/C ≤  0,45 
Zbiornik zasuw składa się z: płyty dennej o grubości 0,15m, korpusu pompowni o grubości 0,15m  
i płyty przykrywowej o grubości 0,20m. W korpusie pompowni zbiornika wykonano otwory podłączeniowe 
przewodów kanalizacyjnych o średnicach:  wlot Ø88x9,2mm i wylot PEØ90x5.4mm. Dodatkowo wykonano 
otwory pod króciec elektryczny PVCØ110 i wentylacyjny PVCØ110. W dnie komory wykonać wylewkę pod rząpie 
o wymiarach 400x400x200.  
Zbiornik komory należy wyposażyć we włazy montażowo – komunikacyjne, żeliwne Ø600mm o klasie D400. 
Włazy wyposażyć w zabezpieczenia przed niekontrolowanym zamknięciem oraz w czujniki otwarcia. 
Zaprojektowano dwa włazy w celu ułatwienia dostępu do armatury. 
 Od zewnątrz ściany komory należy pomalować na całej wysokości ABIZOLEM R + 2 x KL. Dodatkowo, 
minimum do głębokości zamarzania, ściany należy zabezpieczyć papą na lepiku oraz ocieplić styrodurem o 
grubości 50mm. Między ścianką dociskową z betonu B20 o grubości 100mm, a styrodurem zastosować folię 
izolacyjną wodoodporną o grubości 2,5mm. Alternatywnie do styroduru dopuszcza się stosowanie mat 
bentonitowo-geotekstylnych typu Voltex.  
Uwaga: Aby uniknąć przecieków do zbiorników podczas eksploatacji, należy na etapie montażu obiektów 
starannie wykonać izolację przeciwwilgociową, sprawdzać miejsca łączeń folii izolacyjnej oraz dokładność 
pomalowania ścian zbiorników.  
 Komorę przepływomierzy wyposażyć w: 
- Drabiny o szerokości 50cm ze stali kwasoodpornej ze szczeblami antypoślizgowymi z wysuwanym 
 pochwytem, 
- Oświetlenie 24V, 
- Przewody wentylacji grawitacyjnej (nawiew, wywiew) z rur PVCØ110 , rura wentylacyjna wywiewna  
 z biofiltrem kominkowym 
- Betonowe bagienko wykonane w dnie zbiornika, przykryte kratą stalową, którego zadaniem będzie 
 zgromadzenie wody i ścieków, jakie mogą znaleźć się w komorze i odprowadzenie ich poprzez rurę 
 Ø60,3x2mm do zbiornika pompowni, po wcześniejszym otworzeniu zaworu odcinającego.  
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- Betonowe bloki podporowe (beton B20), na których zamontowane będą rurociągi wraz z uzbrojeniem  
 i podpory  
 
2.2.2. ARMATURA 
 Zaprojektowana armatura winna być przystosowana do pracy na ściekach przy ciśnieniu nominalnym 
nie mniejszym niż 1 MPa. Zaprojektowano armaturę żeliwną kołnierzową  z żeliwa sferoidalnego.   
 W komorze zasuw zaprojektowano następującą armaturę: 

• zawór zwrotny kulowy kołnierzowy żeliwny DN80 - 2 szt. 
• kolano dwukołnierzowe 90°, DN80, PN10, ENGJS400  - 4szt. 

• zawór odcinający - nożowy DN80 z napędem AUMA - 3 szt. 
• trójnik kołnierzowy DN80/80mm,  PN10, ENGJS400  - 1szt. 
• przepływomierz kołnierzowy DN80, PN10 - 1 szt. 
• nasada strażacka DN50 do celów płuczących - 1 szt.  

• wspólny kolektor tłoczny Ø88,9x2mm wewnątrz komory 
 

 Dodatkowo w komorze zasuw na odwodnieniu zaprojektowano - zasuwę odcinającą DN50 kołnierzową 
miękkouszczelnioną z trzpieniem teleskopowym do zasuw i skrzynką uliczną. Celem odwodnienia komory  
z poziomu terenu przed prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi.  
 
2.2.3. PUNKT POMIAROWY NA SIECI KANALIZACYJNEJ 
 Do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków z miejscowości Grochowa przewiduje się montaż  
przepływomierza elektromagnetycznego DN80.  
 Należy zastosować przepływomierz elektromagnetyczny na rurociągu tłocznym o klasie dokładności 
pomiaru ≤ 0,5%. W celu prawidłowego funkcjonowania przepływomierzy należy zapewnić całkowite wypełnienie 
rury pomiarowej oraz zachować wymagane zasady prostych odcinków przewodu tłocznego bez armatury, 
 o długości co najmniej 5 x DN przed i 2 x DN za przepływomierzem.  
 Urządzenie pomiarowe posiadać będzie stałe zasilanie poprzez zewnętrzne źródło zasilania tj. 
wewnętrzną linię zasilającą . W celu zapewnienia ciągłej pracy urządzenia na wypadek awarii należy zapewnić 
dodatkowe zasilanie tj. z podtrzymaniem z zasilacza buforowego 24VDC. Wymagane jest, aby urządzenie 
pomiarowe sieci kanalizacyjnej posiadały stałe zasilanie, a w przypadku jego awarii posiadały dodatkowe 
zasilanie zabezpieczające pracę urządzeń, na minimum 36 godzin. 
 Przepływomierz na sieci musi mieć możliwość rejestracji danych chwilowych, dobowych oraz 
przedstawia wartości sumarycznej licznika. Rejestrator danych powinien posiadać pamięć nieulotną o pojemności 
wystarczającej na zapis danych przez co najmniej jeden rok.  
 W przypadku występowania osadu w kanale, urządzenie pomiarowe sieci kanalizacyjnej musi posiadać 
możliwość uwzględnienia wysokości osadu przy przeliczeniu prędkości średniej i poprzecznego pola przekroju 
płynących ścieków. 
 Elektroniczne urządzenia naziemne stanowiące wyposażenie punktu pomiarowego na sieci 
kanalizacyjnej należy umieścić w rozdzielnicy sterowniczo-zasilającej. Przekaz informacji odbywać się będzie 
przez transmisję danych w oparciu o przekaz GSM/GPRS. 
 Punkt pomiarowy - tj. przepływomierz na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy dopasować do  
systemu monitoringu obsługiwanego przez  PWiK Sp. z o.o. Piaseczno  wraz z ich wizualizacją na maskach 
systemu. W tym celu powinny być spełnione następujące wymagania: 

a) sprzętowe - moduł telemetryczny musi być wyposażony minimum w: 
- interfejs do komunikacji z zewnętrznymi urządzeniami, 
- kartę pamięci, 
- obudowę do montażu na szynie DNI, 
- gniazdo do podłączenia zewnętrznej anteny GSM,  
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- antenę zewnętrzną gwarantującą odpowiednio wysoki poziom sygnału GSM. 
b) funkcjonalne - moduł telemetryczny musi oferować poniższe właściwości funkcjonalne: 

- możliwość wymiany karty SIM bezpośrednio przez użytkownika, 
- możliwość lokalnego i zdalnego przeprogramowania/zmiany konfiguracji urządzenia, 
- nastawialny zegar czasu rzeczywistego wbudowany w urządzenie telemetryczne, 
- urządzenie powinno mieć możliwość zdefiniowana harmonogramu rejestracji wybranych 

parametrów podlegających logowaniu, 
- urządzenie musi posiadać możliwość rejestracji danych na karcie pamięci, 

c) oprogramowanie konfiguracyjne dedykowane dla urządzeń do rejestracji i zdolnego przekazu 
GSM/GPRS 

- oprogramowanie w języku polskim, 
- komunikacja z oprogramowaniem poprzez GSM/GPRS oraz poprzez kabel - interfejs 

komunikacyjny przyłączony do portu USB komputera, 
- funkcja wprowadzania kodu PIN karty SIM oraz parametrów login/hasło dla połączenia GPRS, 
- odczyt danych archiwalnych zarejestrowanych w pamięci urządzenia 
- możliwość odczytywania i zapisywania danych do plików *.csv lub *.txt 

 
2.3. MONITORING 

• Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków mają być objęte rozbudową istniejącego systemu 
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i 
funkcjonuje w PWiK Piaseczno Sp. z o.o., 

• Szafy należy przygotować do wpięcia do istniejącego systemu monitoringu. Oprogramowanie nowych 
przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  systemem monitoringu i wizualizacji, 

• Wykonanie wizualizacji i wpięcie nowych pompowni do systemu monitoringu należy do Wykonawcy, 
• Zdalne przekazywanie informacji:  

- praca/ spoczynek/ awaria każdej z pomp, 
- stan wypełnienia komory pompowni z dokładnością do 5cm, 
- przepełnienie komory przepompowni, 
- przepływ chwilowy (godzinowy) i sumaryczny (dobowy), 
- brak zasilania pompowni. 
 

2.4.  ZASUWA NOŻOWA DO ZABUDOWY PODZIEMNEJ 
 Na kanale A w studni  A1 w celu zamknięcia dopływu ścieków do pompowni należy zamontować zasuwę 
nożową DN200 żeliwną międzykołnierzową do zabudowy podziemnej z napędem elektrycznym. Napęd 
zabudować w studni bet. Ø1200mm zwieńczonej włazem żeliwnym D400. Projektuje się odwodnienie studni z 
odprowadzeniem ścieków do pompowni za pomocą rury stalowej nierdzewnej Ø60,3x2,0mm.  Na odwodnieniu 
zaprojektowano zasuwę odcinającą DN50 kołnierzową miękkouszczelnioną z trzpieniem teleskopowym do 
zasuw, celem odwodnienia komory z poziomu terenu.  
Elementy montażowe: 

• łącznik rurowo kołnierzowy do rur PVCØ/200 
• zasuwa nożowa do zabudowy podziemnej DN200  
• obudowa sztywna - na wymiar 

• przedłużacz wrzeciona - na wymiar 
• stojak pod napęd 
• napęd elektromechaniczny  

 
Szczegółowe rozwiązanie montażu zasuwy nożowej na kanale grawitacyjnym przedstawiono w części graficznej 
opracowania. Długość obudowy sztywnej i przedłużenia wrzeciona należy określić na etapie wykonawstwa.  
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2.5. ZASILANIE ENERGETYCZNE SIECIOWEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW 
Dla zasilana pompowni zostały wydane warunki przyłączenia nr 19-G2/UP/02052 z dnia 17-07-2019r. .Zasilanie 
pompowni odbywać się będzie przyłączem kablowym. Projekt przyłącza opracowuje dostawca energii. 
 
Wewnętrzna linia zasilająca YAKXS 4x25 mm2 - zasilanie pompowni 
Kabel układać wg. trasy jak na rysunku. Czynności związane z układaniem kabli w ziemi wykonane będą zgodnie  
z PN – 76/E-05125. Kabel YAKXS 4x25mm2 układać na głębokości 0,7 m na warstwie piasku gr. 10 cm. Taką 
samą warstwą kabel należy przykryć, następnie nasypać 0,2 m gruntu rodzimego, przykryć folią koloru 
niebieskiego i zasypać rów.  
 
Ochrona przeciwporażeniowa dla urządzeń do 1 kV 
 
Instalacja elektryczna o napięciu do 1 kV powinna odpowiadać: 
Warunkom technicznym wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych Dział V – Instalacje elektryczne. 

◦ PN-IEC 60364-4-473 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

◦ PN-IEC 60364-5-54 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

◦ PN-92/E-05009/41-413- idt. IEC 364-4-41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano wyłącznik różnicowoprądowy o czułości 
30mA. Instalacja zasilająca wykonana jest w układzie TN-C. Instalacja odbiorcza wykonana jest w układzie TN-S 
(L1,L2,L3,PN,PE). Miejsce rozdziału przewodu PEN na PE i PN projektuje się w rozdzielni pompowni. 
 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu  
Na podstawie Rozporządzenia Ministra MSWiA z dn. 25.04.2012r projektowaną inwestycję polegającą na 
budowie przyłącza nn należy zaliczyć do obiektów, dla których nie występuje potrzeba wykonania oceny 
aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich oraz ustalenia technicznych warunków stanu posadowienia 
obiektu budowlanego. Na terenie objętym niniejszym Projektem Budowlanym występują proste warunki gruntowe 
dla inwestycji j.w. 
 
Wykaz materiałów  
Pompownia G.Ps-1  

 
L p 
 

 
Wyszczególnienie 

 
Jedn. 

 
Ilość 

 
Uwagi 

1 Kabel YAKXS 4x25mm2 m 11  
2 Bednarka FeZn 25x4 m 10  
3 Piasek m3 0,8  
4 Taśma ostrzegawcza niebieska m 10  

 

Obliczenia techniczne 
 
Prąd szczytowy przepompowni Ps-1  
zgodnie z WP moc przyłączeniowa dla pompowni wynosi P= 18 kW 

 

                                            Is = 
93,04003

18000

xx
= 27.96  A 

Zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z WP – S 303C 32A 
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Obliczenie max. wartości uziemienia przewodu PE: założenie do obliczenia to fakt zainstalowania wyłącznika 
różnicowo-prądowego o prądzie zadziałania 30 mA 
 

a

l

I

U
R ≤

max
  

03,0

25
max

≤R  Ω≤ 833
max

R  

Zgodnie z zaleceniami należy uzyskać wartość uziemienia przewodu PE nie większą niż 30 Ω. 
 
Obliczenie spadku napięcia na przewodzie WLZ 
 
Ps = 18 kW L = 11 mb 
   18000x11x100 
spadek napięcia ∆U % = -------------------- = 0.15  % < 2  % 
   33 x 25 x 4002 

%2% ≤∆U  zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Sprawdzenie obciążalności kabla: YAKXS 4x25 mm2 

Idop YAKXS 4x25 = 111*0,88=97,68 A 

Iszcz=46,6 A  

Przewody zostały prawidłowo dobrane do obciążenia i zachowania dopuszczalnego spadku napięcia. 
 
2.5.1 OŚWIETLENIE KOMORY ZASUW 
W rozdzielnicy sterowniczo-zasilającej zabudować transformator 230/24V. Zasilanie oświetlenia komory wykonać 
kablem YKY 3x2.5 mm2 ułożonym w rurze ochronnej Ø 75mm. W komorze zasuw zabudować oprawę ze źródłem 
światła 24V. 
 
2.5.2 OŚWIETLENIE TERENU POMPOWNI 
 Na terenie pompowni zabudować słup ocynkowany o wysokości 4m, posadowiony na fundamencie 
betonowym. Na słupie zabudować oprawę LED 50W, sterowanie zegarem astronomicznym umieszczonym  
w rozdzielnicy sterowniczo-zasilającej. Zasilanie słupa wykonać kablem YKY 3x2.5 mm2 ułożonym w rurze 
ochronnej Ø75mm. 
 
2.5.3 POŁĄCZENIA URZĄDZEŃ NA TERENIE POMPOWNI 
 Dla prawidłowej pracy pompowni należy wykonać połączenia pomiędzy rozdzielnicą sterowniczo-
zasilającą a silnikami pomp, komorą zasuw, zasuwą nożową. W tym celu należy pomiędzy poszczególnymi 
urządzeniami ułożyć rury ochronne Ø75mm. Przewody łączeniowe dobrane wg specyfikacji dostawcy urządzeń 
zostaną ułożone w przygotowanych rurach ochronnych. 
 

3.  SIEĆ WODOCIĄGOWA  
3.1.  PODSTAWOWE DANE I WIELKOŚCI OBIEKTU 

Inwestycja zlokalizowana jest we wsi Grochowa w województwie mazowieckim, w powiecie 
piaseczyńskim. Zaprojektowano odcinki sieci wodociągowej: 
- Słoneczników – odcinek W1 – HP1 
- odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany na działkach ew. nr:  79, 135/2, 36/2, 37, 38/3, 39/10, 40/3 
 obręb 0014 Grochowa – odcinek W2 – W2’ 
- odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany na działkach ew. nr:  135/2, 83/1, 83/2, 83/3, 82/5 obręb 0014 
 Grochowa – odcinek W3 – HP4 
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- odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany na działkach ew. nr:  135/2, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 84/4 obręb 
 0014 Grochowa – odcinek W4 – HP5 
- odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany na działkach ew. nr:  49/48, 135/2, 89/15, 89/16, 89/14 obręb 
 0014 Grochowa – odcinek W5 – HP6 
- odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany na działkach ew. nr:  49/48, 135/2, 89/15, 89/16, 89/14 obręb 
 0014 Grochowa – odcinek W5 – HP6 
- odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany na działce ew. nr 61/6 obręb 0014 Grochowa – odcinek 
 W6 – HP7 
- odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany na działkach ew. nr: 135/1, 59/5 obręb 0014 Grochowa – 
 odcinek  W7 – HP9 
- odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany na działce ew. nr 59/5 obręb 0014 Grochowa – odcinek 
 W8 – HP10 
- odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany na działkach ew. nr: 20/3, 20/2, 133, 21/2, 21/16 obręb 0014 
 Grochowa – odcinek W9 – HP12 
- odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany na działkach ew. nr: 8, 7/14, 7/18, 7/5 obręb 0014 
 Grochowa – odcinek W10 – HP13  
 
 W zakres opracowania wchodzą wyżej wymienione odcinki sieci wodociągowej oraz odgałęzienia 
wodociągowe do działek do wszystkich posesji w liniach rozgraniczających ulic objętych w/w zakresem 
opracowania. Projektowane odcinki sieci wodociągowej objęte niniejszym opracowaniem służyć będą do 
zaopatrzenia w wodę budynków mieszkalnych. 
 Zasilanie projektowanych odcinków sieci przewidziano poprzez połączenie z istniejącą siecią 
wodociągową w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu jako: 
- W1 - istniejąca sieć wodociągowa woD110 skrzyżowanie w ul. Słoneczników i Bolesława Chrobrego 
 obręb Grochowa 
- W2 - istniejąca sieć wodociągowa woD110 zlokalizowana wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego dz. 79 obręb 
 Grochowa 
- W3 - istniejąca sieć wodociągowa woD110 zlokalizowana wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego na wysokości 
 działki 40/1 obręb Grochowa 
- W4 - istniejąca sieć wodociągowa woD110 zlokalizowana wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego na wysokości 
 działki 43/3 obręb Grochowa 
- W5 - istniejąca sieć wodociągowa woD110 zlokalizowana wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego dz. 49/48 
 obręb Grochowa 
- W6 - istniejąca sieć wodociągowa woD110 zlokalizowana w drodze dojazdowej dz. 61/6 obręb 
 Grochowa 
- W7- istniejąca sieć wodociągowa woD110 zlokalizowana wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego na wysokości 
 działki 15/6 obręb Grochowa 
- W8 - istniejąca sieć wodociągowa woD110 zlokalizowana w drodze dojazdowej dz. 61/6 obręb 
 Grochowa 
- W9 - istniejąca sieć wodociągowa woD110 zlokalizowana wzdłuż ul. Słoneczników dz. 20/3 obręb 
 Grochowa 
- W10 - istniejąca sieć wodociągowa woD110 zlokalizowana wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego na 
 wysokości działki 8 obręb Grochowa 
 
Zgodnie z warunkami technicznymi nr 188/W/18/RB wydanymi przez zarządcę sieci projektowane odcinki sieci 
wodociągowej zaprojektowano z rur i kształtek wodociągowych z polietylenu PE100 SDR11 PN16 zgodnych z 
normą PE-EN 12201 o średnicach Ø110x10.0mm łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Dla odcinków 
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bocznych zastosowano rury PE100 SDR11 PN116 Ø40x3.7mm łączone za pomocą zgrzewania 
elektrooporowego. W węzłach stosować połączenia kołnierzowe.  
 
Uwaga :  

� Wszystkie nazwy wyrobów i urządzeń wymienione w niniejszym opracowaniu są nazwami 
handlowymi. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów producentów innych niż podanych w dalszej 
części opracowania pod warunkiem spełniania stawianych im wymagań odnośnie parametrów 
technicznych i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

� Szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych zastosowanych materiałów zostały 
zawarte w „Wytycznych do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.". 

 
Łączna długość projektowanych odcinków sieci wodociągowej wynosi 1249,0m z rur PE100 SDR11 PN16 w tym: 
- z rur PEØ110x10.0mm – 1249,0m 
 
Zaprojektowano 38 szt. odgałęzień wodociągowych bocznych PE100 SDR11 PN16: 
- z rur PEØ40x3.7mm - 119,5m. 
 
Zaprojektowano łącznie 57 szt. zasuw klinowych PN16 z żeliwa sferoidalnego (min. EN-GJS-400-15) w tym: 
- zasuwy kołnierzowe DN100mm - 7 szt. 
- zasuwy kołnierzowe DN80mm - 12 szt. 
- zasuwy gw. 1 1/4" na odgałęzieniach bocznych - 38 szt. 
 
Zaprojektowano 12 szt. hydrantów p.poż. DN80mm z żeliwa sferoidalnego (min. EN-GJS-400-15) w tym: 
- hydrantów DN80 nadziemnych - 10 szt. 
- hydrantów DN80 podziemnych - 2 szt. 
 
3.2. SIEĆ WODOCIĄGOWA I UZBROJENIE  
3.2.1.  RURY I KSZTAŁTKI 
Sieć wodociągową projektuje się z rur i kształtek polietylenowych PE100 SDR11 PN16 łączonych za pomocą 
zgrzewania doczołowego. W węzłach stosować połączenia kołnierzowe. Przy połączeniach kołnierzowych 
stosować kołnierze galwanizowane lub epoksydowane. Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej. Przewody 
wodociągowe poprowadzono w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych pasów drogowych oraz  
w drogach dojazdowych do posesji. Zmiany kierunków o kąt 11° wykonać przy pomocy łuków 11-90°. Na 

załamaniach 11° i większych oraz na trójnikach i końcówkach rurociągu stosować bloki oporowe. Parametry rur, 
powłok zabezpieczających i uszczelnień powinny być zgodne z PN-EN 12201, posiadać wdrożony system 
zarządzania jakością oraz powinny posiadać aktualny atest PZH. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej wynosi 
minimalnie 1,60m. Maksymalne przykrycie wodociągów nie powinno być mniejsze niż 2,5m. Spadki rurociągów 
dostosowano do spadków terenu, istniejącego uzbrojenia terenu.  
Łączna długość projektowanych odcinków sieci wodociągowej wynosi 1249,0m z rur PE100 SDR11 PN16 w tym: 
- z rur PEØ110x10.0mm – 1249,0m 
 
3.2.2.  BLOKI OPOROWE 

Na załamaniach powyżej 11° oraz na trójnikach i końcówkach rurociągu stosować betonowe bloki 
oporowe wg rysunku szczegółowego załączonego do opracowania. Dopuszczalne jest wykonane bloków 
oporowych na miejscu budowy pod warunkiem dokładnego oparcia ich o grunt nienaruszony. Beton do 
wykonania bloków oporowych może być dowieziony z wytwórni lub wykonany na miejscu. Do wykonywania 
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bloków oporowych należy zastosować beton klasy B20. Jako bloki oporowe można również wykorzystać 
prefabrykaty, pozostawia się dowolność wykonawcy robót, co do wyboru metody wykonania bloków. W celu 
zabezpieczenia kształtek przed uszkodzeniem przez beton należy zastosować folie lub taśmę z tworzywa 
sztucznego oddzielająca kształtkę od betonu. W przypadku wykonywania bloków oporowych na miejscu próbę 
hydrauliczną należy przeprowadzić nie wcześniej niż 6 dni po wykonaniu bloków.  
 
3.2.3.  ZASUWY 

Jako zasuwy odcinające dla sieci wodociągowej zastosowano zasuwy klinowe kołnierzowe PN16 z 
żeliwa sferoidalnego. Należy zastosować zasuwy klinowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina. Korpus, 
pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min. EN-GJS-400-15. Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego, 
całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM. Trzpień zasuwy ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie 
uszczelnienia pozbawiony nacięć, umożliwiający współpracę z oringami umieszczonymi we wkrętce i zawieszony 
w gnieździe pokrywy, a nie na wkrętce oporowej. W celu ochrony antykorozyjnej wszystkie elementy żeliwne 
wewnętrznie i zewnętrznie pokryte powłoką z farby epoksydowej o grubości powłoki 250-500µm odporne na 
przebicie elektryczne 3kV. Zasuwy posiadają na korpusie trwałe oznaczenie w postaci odlewu lub nalepki, 
zawierające informacje dotycząc producenta, klasy materiału odlewu, średnicy nominalnej, ciśnienia maks.. 
Zasuwy należy zabudować zgodnie ze schematem węzłów połączeniowych załączonym do dokumentacji 
projektowej. 
Na odcinkach sieci wodociągowej zaprojektowano łącznie 19 zasuw kołnierzowych w tym: 

• w zabudowie w gruncie 
- zasuwy kołnierzowe DN100mm - 7 szt. 
- zasuwy kołnierzowe DN80mm - 12 szt. 
 
Zasuwy do zabudowy w gruncie wyposażyć w obudowę stałą lub teleskopową (wyklucza się osłonę kolumny 
obudowy zasuw wykonaną z PCV), umieszczoną w skrzynce PE z pokrywą żeliwną o wymiarach zgodnie z DIN 
4056, o średnicy pokrywy min. 150mm i wysokości min.270. Skrzynki obrukować w kręgu betonowym o 
wymiarach D=800mm, H=500mm. Armaturę wodociągową należy oznakować na stałych elementach otoczenia 
lub słupkach betonowych tabliczkami wraz z elementami znakującymi z tworzywa sztucznego ABS odpornego na 
warunki atmosferyczne, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z PN-86/B-09700. 
 Obudowy teleskopowe powinny spełniać n/w wymagania: 
- obudowa z zasuwą tworzą komplet, 
- zakres długości obudowy teleskopowej L=1030 do L=1550mm lub inna wg potrzeb,  
- pręt obudowy - trzpień wykonany z pręta stalowego o przekroju kwadratowym,  
- kaptur oraz orzech trzpienia wykonany żeliwa, 
- obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem, 
- sprężarka umożliwiająca ustawienie obudowy na dowolnej długości, 
- rura osłonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczająca pręt i zasuwę, aby nie dopuścić do 
 zanieczyszczenia ich materiałem zasypowym, 
- całość zabezpieczona przed korozją przez malowanie lub cynkowanie.  
 
3.2.4.  WĘZŁY 

Węzły projektuje się w miejscach charakterystycznych na sieci wodociągowej takich jak: 
- połączenia odgałęzień wodociągu, 
- lokalizacja hydrantów pożarowych, 
- lokalizacja zasuw odcinających. 
 Węzły należy wykonać z armatury żeliwnej kołnierzowej (żeliwo sferoidalne gat. min. EN-GJS-400-15 
wykonane zgodnie z PN-EN 545).  
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 Projektowane odcinki sieci wodociągowej należy włączyć do istniejącego wodociągu w węzłach od W1 
do W9 poprzez wycięcie odcinka istniejącego przewodu wodociągowego, montażu trójnika kołnierzowego, zasuw 
klinowych kołnierzowych. Projektowaną armaturę połączyć z istniejącym przewodem wodociągowym poprzez 
zastosowanie uniwersalnych łączników rurowo kołnierzowych.  
Uwaga: Szczegółowe zestawienie armatury kołnierzowej wraz ze schematami węzłów umieszczono w dalszej 
części opracowania. 
Elementy węzłów zabezpieczyć poprzez wykonanie bloków oporowych zgodnie z załączonymi rysunkami. 
 
3.2.5.   HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE 

W celu ochrony przeciw pożarowej oraz mając na uwadze prawidłową eksploatację sieci wodociągowej 
zaprojektowano 12 szt. hydrantów pożarowych DN80mm. Hydranty zlokalizowano na sieci wodociągowej  
w miejscach umożliwiających odpowietrzenie i odwodnienie projektowanych przewodów, w pobliżu skrzyżowań 
ulic, w najwyższych i najniższych punktach przewodów, na końcówkach przewodów oraz uwzględniając zapisy 
przepisów szczegółowych dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz ochrony 
przeciwpożarowej budynków.  
W razie konieczności odwodnienia odcinka wodociągu należy zassać wodę poprzez hydrant zamontowany w 
najniższym punkcie profilu z wykorzystaniem pojazdu ssąco-płuczącego typu WUKO, następnie wodę zrzucić do 
najbliższej studni kanalizacyjnej. W przypadku hydrantów montowanych na odgałęzieniu od sieci głównej  
wykonanym przy użyciu trójnika kołnierzowego oraz kształtek o odpowiedniej długości, zaprojektowano zasuwy 
umożliwiające odcięcie hydrantu bez konieczności przerywania przepływu wody w przewodzie wodociągowym.  
Zastosowano nadziemne hydranty DN80mm PN16, wysokość zabudowy Rd1250, L-2130mm, wyposażone  
w automatyczne odwodnienie komory zaporowej. 
Hydranty nadziemne powinny spełniać n/w wymagania: 

• przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, 
• zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm 

dodatkowo zabezpieczone przed działaniem promieniowania UV powłoką poliestrową, kolor czerwony, 

• korpus górny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-
15, kolumna stalowa, stalowa cynkowana ogniowo lub z żeliwa sferoidalnego gat. min. EN-GJS-400-15, 
trzpień ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana lub ze stali nierdzewnej, 

• możliwość obrotu korpusu górnego po montażu hydrantu 360°, 
• kolumna dzielona na poziomie gruntu i połączona za pomocą śrub o ograniczonej wytrzymałości, 

• nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym, 
• nasady hydrantu wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z żeliwa szarego, 
• zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą. Dodatkowe 

zamknięcie stanowi kula gumowa umieszczona w korpusie kulowym, 

• tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70° Sh, 
• odwodnienie powinno nastąpić z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu, 

• przy ciśnieniu 0,2MPa wydajność hydrantów powinna wynosić min. dla DN80 - 10dm3/s, 
• świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie. 

 
Hydranty podziemne powinny spełniać n/w wymagania: 

• przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, 
• zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm , 
• korpus górny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-

15, kolumna żeliwna, trzpień ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana, 

• nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym, 
• zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą. Dodatkowe 

zamknięcie stanowi kula gumowa umieszczona w korpusie kulowym, 
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• głębokość zabudowy RD - 1250 

• tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70° Sh, 
• odwodnienie powinno nastąpić z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu, 
• przy ciśnieniu 0,2MPa wydajność hydrantów powinna wynosić min. dla DN80 - 10dm3/s, 
• świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie. 

  
W czasie zamykania hydrantu, następuje samoczynne odwodnienie kolumny oraz rury trzpieniowej 
odwadniaczem w związku z czym należy przewidzieć wymianę gruntu wokół hydrantu na grunt umożliwiający 
infiltrację wody w głąb profilu glebowego. Odwadniacz hydrantu powinien znajdować się poniżej strefy 
przemarzania gruntu.  
Jako zabezpieczenie przed przemieszczaniem się elementów węzła hydrantu zastosować typowy blok oporowy 
zgodnie z rysunkiem załączonym do dokumentacji technicznej. Jako zwieńczenie hydrantu podziemnego do 
celów technologicznych zastosować skrzynki uliczne rodzaj C zgodne z PN-M-74082:1998 z symbolem 
„HYDRANT” na pokrywie.  
 W celu odpowiedniej lokalizacji hydrantu tj. umiejscowienia hydrantu m.in. w poboczu pasa drogowego 
należy wykonać odejście od węzła wodociągowego do hydrantu za pomocą odcinków rur PE100 SDR11 PN16 
Ø90x8,2mm . Zaprojektowano łącznie 8,7m rury PE100 SDR11 PN16 Ø90x8,2mm.  
Rozmieszczenie hydrantów przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu. 
 
3.3.  ODCINKI BOCZNE WODOCIĄGU (PRZYŁĄCZA)  

Zaprojektowano 38 szt. odcinków bocznych sieci wodociągowej do prywatnych posesji. 
 
3.3.1.  RURY I KSZTAŁTKI 

Odcinki boczne wykonać z rur PE100 SDR 11 PN16. Przewody łączone za pomocą zgrzewania 
elektrooporowego należy układać na podsypce z piasku o grubości 10cm starannie zagęszczonej. Obsypkę 
przewodu w strefie ochronnej tj. do wysokości 20cm ponad wierzch rury wykonać z piasku sypkiego. 
Zagęszczenie warstwy ochronnej wykonać warstwami, co 10cm. Zasypkę wykonać gruntem rodzimym z 
zagęszczeniem warstwami grubości 20cm. Zasypywanie wykopu prowadzić gruntem rodzimym, bez kamieni i 
głazów.  
 Zaprojektowano odcinki boczne z rur PE100 SDR11 PN16 PEØ40x3,7mm o łącznej długości 119,5m. 
 
3.3.2  WŁĄCZENIE ODCINKÓW BOCZNYCH DO SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ 
 Włączenie odcinków bocznych do sieci wodociągowej przedstawiono w części graficznej opracowania - 
schemat węzłów połączeniowych.  
Włączenie zrealizować za pomocą nawiertek wodociągowych do rur PEØ110x10,0m z żeliwa sferoidalnego z 
odejściem z gwintem wew. 1 1/4". 
 Odcinek pomiędzy nawiertką a zasuwą wykonać z rur PE. Zasuwę należy połączyć z rurami przyłącza 
wodociągowego za pomocą elektromuf PE/stal z gwintem zewnętrznym o wymiarze dostosowanym do średnicy 
rury PE i z zaciskami montażowymi. 
 
3.3.3.  ZASUWY   

Na odgałęzieniach bocznych zastosowano łącznie 38 zasuw klinowych z gwintem wewnętrznym 1 1/4"  
odcinających z żeliwa sferoidalnego gat.  min EN-GJS-400-15.  
Zasuwy lokalizować: 

• w miejscach połączeń z przewodem wodociągowym, jeżeli przewód wodociągowy prowadzony jest pod 
ciągiem pieszym lub w przypadku budowy wodociągu wraz z odcinkami bocznymi korkowanymi w 
liniach rozgraniczających działki, 
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• pod ciągiem pieszym lub w pasie zieleni w odległości nie większej niż 1 m od linii rozgraniczającej 
nieruchomość od drogi, jeżeli przewód prowadzony jest pod jezdnią. 

Połączenie projektowanego odcinka bocznego z rur PE z siecią wodociągową należy wykonać zgodnie ze 
schematami węzłów połączeniowych załączonych w dalszej części opracowania. Wszystkie zastosowane 
elementy żeliwne powinny być zabezpieczone antykorozyjnie zewnętrznie i wewnętrznie powłoką z farby 
epoksydowej o grubości powłoki 250-500 µm odporne na przebicie elektryczne 3kV.  
 Zasuwy zapatrzeć w obudowę stałą lub teleskopową (wymagania, punkt 1.2.3 Zasuwy) umieszczoną w 
skrzynce PE z pokrywą żeliwną o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o średnicy pokrywy min. 150mm i wysokości 
min. 270mm. Skrzynki obrukować w kręgu betonowym o wymiarach D=800mm, H=500mm. Pod zasuwy należy 
wykonać bloki oporowe betonowe o wymiarach 40x40x20cm.  
 Odgałęzienia wodociągowe należy zakończyć w liniach rozgraniczających pasa drogowego korkiem z 
PE, który umożliwi dalszą rozbudowę przyłącza. Zaleca się aby wraz z wodociągiem ulicznym realizować 
wszystkie odgałęzienia wodociągowe w liniach rozgraniczających ulic. Lokalizację projektowanych odgałęzień 
wodociągowych przedstawiono w części graficznej opracowania. Zestawienie wszystkich odgałęzień 
wodociągowych w liniach rozgraniczających ulic zawarto w tabeli nr 8.  
 
3.4.  OZNAKOWANIE TRASY WODOCIĄGU 
 Trasę wodociągu, lokalizację uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, trójników i załamania trasy wodociągu 
należy oznakować przy pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny być 
umieszczone na trwałych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociągowej lub na specjalnych 
słupkach. Umieszczenie tabliczek na słupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie 
ma żadnej trwałej budowli lub ogrodzenia. 
 Na całej długości ułożenia (wykonanie metodą wykopową) sieć wodociągową oznakować taśmą w 
kolorze niebieskim wykonaną z tworzywa sztucznego z metalową wkładką. Taśmę należy układać około 20 cm 
nad górną krawędzią rury wodociągowej. 
 
4.  SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY Z INNYM UZBROJENIEM 

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi występują skrzyżowania z 
pozostałym uzbrojeniem podziemnym w postaci: 
- kabli energetycznych, 
- kabli teletechnicznych, 
- sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 
W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu roboty prowadzić ręcznie. Na czas wykonywania robót 
odkryte kable, rurociągi, gazociągi zabezpieczyć przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nośnej  
- Prace w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych należy wykonać zgodnie z normą  

N SEP-E-004. Na skrzyżowaniach i w strefach zbliżeń do kabli elektroenergetycznych i słupów linii 
napowietrznych prace ziemne wykonać ręcznie. 2. Linie kablowe i napowietrzne zgłosić do wyłączenia 
spod napięcia na czas trwania prac. 3. Zachować odl. min. 1 m od podziemnej części słupa (ustój). 4. 
Prace pod nadzorem prac. dozoru RE-Jeziorna. 

- W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci z istniejącymi przewodami sieci energetycznej i 
telefonicznej należy zastosować rury ochronne dwudzielne wykonane z HDPE: 
- kable energetyczne, długość rury L=3,0m, 
- kable telekomunikacyjne , długość rury L=3,0m. 

- W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym gazociągiem należy stosować przepisy i 
warunki zawarte w PN-91/M.-34501 „Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. 
Wymagania”. W miejscach skrzyżowań z siecią gazową i jej pobliżu prace prowadzić ręcznie i w 
porozumieniu i pod nadzorem PSG O/Warszawa ul. Równoległa 4 A. 
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- Zabezpieczenie punktów osnowy: Prace w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej wykonywać ręcznie bez 
naruszenia ich posadowienia pod bezwzględnym nadzorem Wydziału Geodezji i Katastru. Przed 
rozpoczęciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczyć zgodnie z dołączonym szkicem do 
protokołu z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.476.2019 zabezpieczenia punktów geodezyjnych  

Uwaga: 

• Nie wyklucza się występowania uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapach sytuacyjno-
wysokościowych.  

• Przed przystąpieniem do budowy należy zapoznać się z szczegółowymi zapisami protokołu z narady 
koordynacyjnej, warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień.  

• W miejscach skrzyżowań siecią kanalizacji sanitarnej z siecią gazową, energetyczną, telekomunikacyjną 
metodą przewiertu sterowanego rura osłonowa ( przewiertowa) pełni rurę ochronną. 

W trakcie budowy inwestor zobowiązany jest do: 
- zapewnienia wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej i wodociągu przez jednostki uprawnione do 

wykonywania robót geodezyjnych, 
-  wykonania robót wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno - wysokościowej 

do celów projektowych potwierdzonej na Naradzie Koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie 
Powiatowym w Piasecznie, 

-  zapewnienia po zakończeniu inwestycji wykonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych i 
sporządzenia związanej z tym dokumentacji, geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia 
podziemnego terenu, układanej w wykopach, należy wykonać przed ich zasypaniem, 

- ochrony stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej (punktów poligonowych), znajdujących się w 
obrębie lokalizacji projektowanej inwestycji. Zabezpieczenie punktów osnowy: Prace w pobliżu punktów 
osnowy geodezyjnej wykonywać ręcznie bez naruszenia ich posadowienia pod bezwzględnym 
nadzorem Wydziału Geodezji i Katastru. Przed rozpoczęciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej 
zabezpieczyć zgodnie z dołączonym szkicem do protokołu z narady koordynacyjnej nr 
GEK.6630.476.2019 zabezpieczenia punktów geodezyjnych  

 
5.  PRZEJŚCIA PRZEZ PRZESZKODY  

Projekt przewiduje wykonanie przejść podłużnych siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową 
metodą przewiertu sterowanego.  
Zaprojektowano łącznie 10 przejść przewiertem w polietylenowych rurach osłonowych w tym: 

• na kanałach grawitacyjnych: 
− w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø315x18,7mm - 8 szt. o łącznej długości – 230, mb, 

• na rurociągach tłocznych kanalizacji sanitarnej: 

− w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø180x10,7mm - 2 szt o łącznej długości – 45,0 mb. 
Uwaga: 
Nie wyklucza się zamiany metody przewiertu sterowanego na przecisk w stalowych rurach osłonowych ze szwem 
pod warunkiem zachowania: stawianych wymagań dotyczących parametrów technicznych i jakościowych 
wykonania i stosowanych materiałów, obowiązujących przepisów i warunków pozyskanych na etapie 
projektowym. Należy dostosować rurę osłonową stalową do rury przewodowej. Nie należy stosować tej metody w 
pobliżu budynków (do 10m). W razie zamiany metody i rur osłonowych z polietylenowych na stalowe należy rury 
osłonowe stalowe wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności według PN-79/H-
74244. Łączenie rur poprzez spawanie elektryczne doczołowe. Miejsca spawania nie powinny posiadać 
rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% 
powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć i innych wad. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod 
EP146. Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniem producentów. Spawacze wykonujący złącze 
spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót 



27 

 

udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. Wszystkie rury, uszczelki, kształtki powinny posiadać atesty 
techniczne i sanitarne. 
 
Technologia wykonania przejścia bezwykopowego (przewiert) w rurze osłonowej lub bez rury osłonowej: 
Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu 
do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje się 
tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego przy pomocy specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, 
za pomocą której możemy precyzyjnie zdalnie sterować odwiertem. W głowicy wiercącej umieszczona jest 
sonda, przy pomocy której kontroluje  i koryguje się trasę przewiertu oraz w przypadku wystąpienia przeszkód 
terenowym umożliwia ich ominięcie poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia. Wykonanie przewiertu 
sterowanego można podzielić na cztery podstawowe fazy: 
Przygotowanie placu budowy  
Do ustawienia  wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości 4m do 10m w osi przewiertu i szerokości 2-4m w 
zależności od klasy wiertnicy. W rejonie, gdzie w podłożu projektowanego wodociągu wystąpiły skały piaskowce, 
dla wykonania odwiertów należy zastosować odpowiedni rodzaj wiertnicy. Wiertnicę ustawia się na powierzchni 
terenu. Kąt wyjścia utrzymywany jest z reguły w zakresie 20-30%, aby ułatwić późniejsze wprowadzanie rury 
podczas przeciągania. W punkcie wyjścia warto przewidzieć miejsce składowania rury. Przed rozwiercaniem 
należy rurę zgrzać tak aby przeciągać jeden odcinek w całości. Nie należy robić przerw podczas przeciągania, 
szczególnie na zgrzewanie odcinków rury. W punkcie wyjścia należy wykonać komorę odbiorczą o wymiarach 
2x2m i głębokości 3,5m, umocnioną ściankami szczelnymi z grodzic stalowych. 
Przewiert pilotażowy 
Zadaniem tego etapu jest przewiercenie się pod przeszkodą żerdziami wiertniczymi zgodnie z wcześniej 
zaprojektowaną (wysokościowo i w planie) osią przewiertu. W tym celu do pierwszej żerdzi montuje się głowicę 
wiercącą z płytką sterującą. Tak przygotowany osprzęt wwierca się w grunt - pracownik obsługujący maszynę 
systematycznie dokręca następne żerdzie. W głowicy wiercącej zainstalowana jest sonda, która na bieżąco 
informuje pracownika dokonującego pomiarów oraz operatora wiertnicy o parametrach przewiertu (głębokość, 
pochylenie głowicy). Dane wysyłane są drogą radiową. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu 
ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez żerdzie wiertnicze.  
W przypadku wystąpienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej przeszkody istnieje możliwość 
wycofania kilku żerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominięcia. Podczas wykonywania wiercenia podawana jest 
poprzez żerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na głowicy wiercącej płuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest 
pomoc w urabianiu gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu, chłodzenie głowicy oraz smarowanie zewnętrznych 
ścian żerdzi wiertniczych.  
Rozwiercanie otworu  
Po wykonaniu otworu pilotażowego (osiągnięciu punktu końcowego przewiertu), zostaje zdemontowana głowica 
wiercąca, a na jej miejsce zamontowany osprzęt służący do powiększenia średnicy otworu - jest to rozwiertak. 
Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Przez cały czas, do rozwiertaka zostają 
dokręcane kolejne odcinki żerdzi wiertniczych. Po zakończeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony maszyny - 
zdemontowany rozwiertak, a pozostały w otworze odcinek żerdzi skręcony z napędem przewodu wiertniczego na 
wiertnicy. Z tyłu przewodu wiertniczego zostaje zamontowany następny rozwiertak i analogicznie 
przeprowadzone następne rozwiercanie. Otwór rozwierca się do średnicy 30% większej od średnicy rury. W 
związku z powyższym wykonuje się kilka cykli rozwiercania montując każdorazowo rozwiertak o coraz to większej 
średnicy.  
Podobnie jak przy przewiercie pilotażowym cały czas podawana jest płuczka wiertnicza (wypływająca przez 
dysze umieszczone na ścianach rozwiertaka). Podstawowe zadania płuczki w tym etapie przewiertu to: 
wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego ścian, chłodzenie rozwiertaka oraz stabilizacja ścian 
otworu). Ważnym jest kontrola i zachowanie wypływu płuczki (wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu. 
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Przeciąganie rury osłonowej 
Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po należytym przygotowaniu otworu 
(rozwierceniu do pożądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, oczyszczeniu jego "światła" na całej długości 
przewiertu) możemy przystąpić do przeciągania wcześniej przygotowanego całego odcinka rury. Do rozwiertaka 
(wyposażonego w krętlik, uniemożliwiający przenoszenie się ruchu obrotowego na ciągnięte elementy) 
zaczepiamy rurę, na której koniec wcześniej montujemy głowicę ciągnącą. Tak przygotowany rozwiertak wraz z 
rurą, przeciągamy przez otwór (ten etap musi być przeprowadzony w ruchu ciągłym - przerwy nie powinny być 
dłuższe niż niezbędne jak np. rozkręcenie i demontaż żerdzi na wiertnicy).  
Po zakończeniu budowy teren należy przywrócić do stanu normatywnego tj. z przed rozpoczęcia robót. Schemat 
przejścia pod przeszkodą przedstawiono w części rysunkowej opracowania.  
 
6.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Odbudowę nawierzchni w drogach gminnych oraz należących do osób fizycznych należy prowadzić pod 
nadzorem Referatu Drogowego Urzędu Gminy w Piasecznie, a w pozostałych pod nadzorem właściwego 
Zarządcy drogi. Odbudowie podlegają odcinki: 

• nawierzchnia drogowa asfaltowa 
− w ulicy Bolesława Chrobrego na odcinku projektowanego kanału grawitacyjnego wraz z odcinkami 

bocznymi od studni A1 do A12, 

− w ulicy Bolesława Chrobrego na odcinku projektowanego kanału grawitacyjnego wraz z odcinkami 
bocznymi na wysokości studni A29 do A31, 

− w ulicy Słoneczników na odcinku  projektowanego kanału grawitacyjnego wraz z odcinkami bocznymi od 
studni A2 do studni B21, 

− w ulicy Bolesława Chrobrego na całej długości projektowanego rurociągu ciśnieniowego G.P1. 
• nawierzchnia z kostki prefabrykowanej 

− w drodze dojazdowej na całej długości projektowanego kanału grawitacyjnego wraz z odcinkami 
bocznymi od studni AA1 do studni AA9 

• nawierzchnia drogowa tłuczniowa 

− w drodze dojazdowej na całej długości projektowanego kanału grawitacyjnego wraz z odcinkami 
bocznymi od studni  A34 do studni A38 

− w drodze dojazdowej na całej długości projektowanego kanału grawitacyjnego wraz z odcinkami 
bocznymi od studni  CA1 do studni CA5 

− w drodze dojazdowej na całej długości projektowanego kanału grawitacyjnego wraz z odcinkami 
bocznymi od studni C6 do studni CB5 

− w drodze dojazdowej na całej długości projektowanego kanału grawitacyjnego wraz z odcinkami 
bocznymi od studni C7 do studni CC5 

− w drodze dojazdowej na całej długości projektowanego kanału grawitacyjnego wraz z odcinkami 
bocznymi od studni C10 do studni CD8 

− w ulicy Bolesława Chrobrego na odcinku projektowanego kanału grawitacyjnego wraz z odcinkami 
bocznymi od studni A34 do AG1 

• nawierzchnia drogowa gruntowa  
− w drodze dojazdowej na całej długości projektowanego kanału grawitacyjnego wraz z odcinkami 

bocznymi od studni A14 do studni AC2 

− w drodze dojazdowej na całej długości projektowanego kanału grawitacyjnego wraz z odcinkami 
bocznymi na wysokości studni AF3 

Rodzaje poszczególnych nawierzchni drogowych podano na profilach podłużnych. Przy odtwarzaniu nawierzchni 
pasa drogowego wykonawca zobowiązany jest wykonać regulację uzbrojenia sieci wod-kan. występującą  
w rejonie prac. 
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Nawierzchnia asfaltowa 
Odbudowy nawierzchni drogowej asfaltowej (ścieralnej) należy dokonać w całej szerokości pasa jezdnego. Na 
pasach odbudowywanej nawierzchni poza wykopami pod kanały/rurociągi należy dokonać korytkowania do 
poziomu ułożenia warstwy odsączającej. Całość pasa odbudowy jezdni wyrównać do poziomu ułożenia warstwy 
odsączającej. Przed przystąpieniem do układania mas bitumicznych krawędzie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej należy posmarować bitumem. Odbudowy nawierzchni drogowej bitumicznej należy dokonać poprzez 
wykonanie następujących warstw (przyjęto jak dla drogi o ruchu kategorii KR-3): 
- warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm, 
- dolna warstwa podbudowy z tłucznia 0/63 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm 
- górna warstwa podbudowy z tłucznia 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 8 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 4 cm 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 3 cm 
Nawierzchnia z tłucznia 
Na pasach odbudowywanej nawierzchni poza wykopami pod kanały/rurociągi należy dokonać korytkowania do 
poziomu ułożenia warstwy odsączającej. Całość pasa odbudowy jezdni wyrównać do poziomu ułożenia warstwy 
odsączającej. Odbudowy nawierzchni drogowej z kruszywa z należy dokonać poprzez wykonanie następujących 
warstw: 
- warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm, 
- dolna warstwa podbudowy z tłucznia 0/63 gr. 20 cm, 
- górna warstwa podbudowy z tłucznia 0/31,5 gr. 10 cm. 
Podbudowę piaskową i warstwę tłucznia należy zagęścić.  
 
7.   ROBOTY W PASIE DROGI POWIATOWEJ 
 Zgodę na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogi 
powiatowej nr 2835W ul. Słoneczników i Zbigniewa Pawlaka w msc. Grochowa uzyskano na podstawie: 

� decyzji nr 237/L/18 z dnia 17.10.2018r. wydanej przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego: 
Wykopy otwarte w pasie drogowym drogi powiatowej ograniczyć do minimum, przejścia poprzeczne wykonać 
metodą przecisku/przewiertu w rurze osłonowej, dostosować lokalizację sieci kanalizacyjnej, aby osie włazów 
studni kanalizacyjnych, które będą zlokalizowane w jezdni były usytuowane w 1/4 szerokości jezdni (tj. około 
1,5m od krawędzi jezdni).  
 Zgodnie z decyzją nr 237/L/18 wydaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie przed 
przystąpieniem do prowadzenia robót zobowiązuje się wnioskodawcę do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na 
zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu 
lub urządzenia.  
 Jeżeli prace związane z budową sieci będą realizowane przed upływem gwarancji, którą zarządca drogi 
posiada na w/w drogę przy składaniu wniosku  zajęcie pasa drogowego będzie wymagane oświadczenie 
gwaranta (FAL-BRUK Sp. z o.o.) o braku sprzeciwu na realizację inwestycji. 
 
8.   ROBOTY W PASIE DRÓG GMINNYCH  
 Zgodę na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi  
w pasie dróg wewnętrznych stanowiących nieruchomości o numerach ew.: 135/1 obręb Grochowa ul. Zbigniewa 
Pawlaka oraz  138 obręb Grochowa droga wewnętrzna bez nazwy uzyskano na podstawie: 

� umowy nr IT.LOK.48/2018 z dnia 29.11.2018r. w sprawie lokalizacji i umieszczenia urządzeń w drogach 
pozostających we władaniu i pod zarządem Gminy Piaseczno jako drogi powszechnego użytkowania. 

Zgodnie z zapisami umowy Inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia z Gminą z wyprzedzeniem 14 dniowym 
terminu prowadzenia robót w pasie drogowym, a w przyszłości usuwanie awarii lub konieczności prac 
konserwacyjnych, eksploatacyjnych lub remontowych. 
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 Inwestor doprowadzi teren po pracach do stanu pierwotnego, niezwłocznie, po ich zakończeniu. 
Przekopy po kanalizacji i wodociągach należy odtworzyć na szerokość min. 4m w drogach. Niedopuszczalne jest 
wbudowanie asfaltu "na zimno". Drogi nieutwardzone należy wzmocnić w warstwie wierzchniej tłuczniem 
kamiennym, na podsypce piaskowej.  
 
9.  ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE 
9.1.  TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH I MONTAŻOWYCH 
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi powinna być 
wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami: 
roboty ziemne PN-6S/B-06050 
wykopy otwarte PN-62/8836-02 
Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych cz.II - 1988r. - Instalacje sanitarne i przemysłowe". Przy prowadzonych pracach 
ziemnych nakłada się obowiązek chronienia znaków geodezyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r. (Dz.U.1999 nr 45, poz. 454). 
 
9.2. WYTYCZENIE TRASY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 
 Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i 
instytucji oraz z oświadczeniami właścicieli działek prywatnych, uzyskanymi podczas przeprowadzonych 
uzgodnień, z uwagi na zawarte w nich indywidualne warunki dotyczące prowadzenia robót w obrębie działek. O 
rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe wymienione w protokole z narady koordynacyjnej oraz 
właścicieli gruntów, na których będą wykonywane przejścia projektowanej infrastruktury liniowej. Trasę sieci 
należy wytyczyć na podstawie planów sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500. Do utrwalenia punktów 
głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury 
metalowe o długości 0,50m. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20m i długości od 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostałych 
punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy od 0,05 do 0,08m i długości około 0,30m, a dla punktów 
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i długości od 0,04 do 0,05m. "Świadki" powinny mieć 
długość około 0,50m i przekrój prostokątny. W trakcie tyczenia trasy wodociągu kierować się domiarami 
naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu. 
 
9.3.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE 
 Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpieczeństwa 
pracy. Wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi ustawionymi w odległości min.1,0m od krawędzi 
wykopu. Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 
 Wykopy wykonać mechanicznie. Jedynie w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu należy 
wykonać odkrywki w sposób ręczny tak, aby nie uszkodzić przewodów istniejących. Szerokość wykopu powinna 
wynosić min. 100 cm. Podłoże należy przygotować wykonując podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90º. 
Głębokość wykopu powinna uwzględniać wykonanie 20cm podsypki piaskowej pod rurociągiem.  
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, 
- materiał nie może być zamrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Po zakończeniu ułożenia rurociągu, inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia należy wykonać 
obsypkę rury. Obsypkę przewodu należy wykonać do wysokości 0,30m powyżej rurociągu. Materiał stosowany 
do wykonania obsypki powinien odpowiadać takim samym kryteriom jak materiał stosowany do podsypki. 
Obsypkę należy układać równomiernymi warstwami tak, aby rurociąg nie został uszkodzony, ani nie ulegał 
przemieszczeniu.  
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Materiałem zasypowym warstwy ochronnej powinien być grunt mineralny- piasek gruby, średni lub drobny, bez 
grud, kamieni i odpadów mogących powodować mechaniczne uszkodzenia rury. Aby zapobiec osiadaniom 
gruntu należy materiał zasypowy układać warstwami grubości 0,10m zagęszczając do 95% zmodyfikowanej 
wartości Proctora. W celu zachowania wytrzymałości obciążeniowej (gwarantowanej przez producenta) rur z 
kamionki należy zadbać o staranne zagęszczenie materiału obsypkowego na całej powierzchni rury, a w 
szczególności wzdłuż jej bocznej krawędzi. Mechaniczne zagęszczanie ciężkim sprzętem dopuszczalne jest 
dopiero po wykonaniu przykrycia rury warstwą 0,60m. 
Po wykonaniu przyłączy teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 Wykopy wąskoprzestrzenne wykonać w pełnym umocnieniu ścian przy użyciu szalunków pogrążalnych. 
Należy zastosować szalunki w formie boksu, który stanowią dwie płyty stalowe połączone rozporami. W pierwszej 
kolejności należy wykonać wykop wstępny w osi projektowanego medium na głębokość ok. 1m. Następnie 
wstawia się uprzednio złożony boks podstawowy z nożem u dołu. Dalsza praca polega na pogłębieniu wykopu i 
systematycznym opuszczaniu szalunku. Po  wykonaniu  wykopu do  pełnej  wysokości  boksu  należy 
zamontować nadstawkę.  Po  pogłębieniu wykopu szalunek jest wciskany w głąb ziemi. Po  wykonaniu  prac  
związanych  z montażem wodociągu przystępuje się do zasypki i wyciągania szalunku. W  pierwszej  kolejności  
do  wykopu  wsypać  kruszywo  o miąższości  od  0,2  do 0,4m.  Następnie szalunek  jest  podnoszony  na 
wysokość równą miąższości kruszywa. Wtedy wykop zostaje wyrównany i jest zagęszczany do odpowiedniego 
wskaźnika. 
 
9.4.  ODWODNIENIE WYKOPÓW 
 W trakcie wykonywania robót ziemnych na tych fragmentach projektowanej sieci, gdzie podczas badań 
podłoża geologicznego stwierdzono występowania warstwy wodonośnej konieczne będzie prowadzenie 
tymczasowego odwodnienia wykopów. Na odcinkach, gdzie miąższość gruntów nawodnionych przekracza 
wielkość 0,5m powyżej dna wykopu, odwodnienie należy prowadzić metodą depresyjną – przy zastosowaniu 
igłofiltrów lub igłostudni. Na odcinkach gdzie poziom zwierciadła wody nad dnem wykopu jest mniejszy, 
odwodnienie można wykonać poprzez ułożenie drenażu zagłębionego poniżej dna wykopu. Nie należy prowadzić 
odwodnienia poprzez odpompowywanie wody z dna wykopu. W przypadku prowadzenia robót w okresie silnych 
opadów lub roztopów należy przewidzieć odwodnienie wykopów. Wykopy wykonywane w gruntach skłonnych do 
uplastycznienia się, należy odwodnić dwoma rzędami igłofiltrów Ø50mm wpłukiwanych w odstępach 2,0m. 
Po zakończeniu budowy teren należy przywrócić do stanu normatywnego tj. sprzed rozpoczęcia robót. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zapoznać się z szczegółowymi rozwiązaniami 
przedstawionymi w odrębnym opracowaniu pn: Projekt czasowego odwodnienia wykopów budowlanych dla 
potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej projektowanych w m. Grochowa w gminie Piaseczno. 
 
9.5.  ROBOTY MONTAŻOWE  
Przy układaniu i montażu rur przewodowych oraz osłonowych należy stosować się do zaleceń producenta i 
przestrzegać wszelkich reguł czystości, bezpieczeństwa. 
9.5.1.  MONTAŻ RUR  
Rury PVC 

Rurociągi PVC można montować przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem połączenia 
kielichowego wciskowego należy zfazować bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu 
powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki była nadal prostopadła do osi rury. Aby ułatwić 
wciskanie bosych końców rur PVC do kielichów, uszczelki umieszczone w kielichu należy smarować płynem FF 
lub pastą BHP. W trakcie robót montażowych należy przestrzegać instrukcji montażu producenta rur. 
Rurociągi PE 

Rurociągi kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy wykonać z rur PE100 SDR17 PN10. Sieć wodociągową 
należy wykonać z rur PE100 HD SDR11 PN16.  
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Rurociągi łączyć poprzez zgrzewanie: doczołowe dla średnic Ø90mm i większych oraz elektrooporowe dla 
średnic Ø63mm i mniejszych. Montaż przewodów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur ciśnieniowych.  

Rury i kształtki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagają żadnego zabezpieczenia 
antykorozyjnego. Przewodów z tworzyw sztucznych nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami  
i rozpuszczalnikami, ani też zasypywać gruntem mogącym zawierać węglowodory aromatyczne oraz związki 
działające agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego nie mogą stykać się z asfaltem, smołą i olejami. 
Wymagania i zakres badań przy odbiorze przewodów kanalizacyjnych budowanych w wykopach otwartych 
wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.  

 
9.5.2.  MONTAŻ STUDNI KANALIZACYJNYCH 

Studnie należy montować zgodnie z instrukcją montażu ich producenta. Dno wykopu należy wyrównać, 
następnie zgodnie z Wytycznymi do projektowania, budowy i odbioru PWiK Piaseczno wykonać płytę 
fundamentową z betonu C12/15 grubości min. 10cm.  Na przygotowanej płycie fundamentowej ułożyć kinetę 
studni i podłączyć do niej rury kanalizacyjne, ustawiając dokładnie kąty podłączenia rur. Kinetę należy 
wypoziomować. Następnie należy zasypać wykop zagęszczanymi warstwami do wysokości 30cm ponad wierzch 
rury. Zamontować komin studni z wykorzystaniem elementów rury karbowanej przyciętej do właściwej wysokości 
lub betonowych kręgów w zależność od typu studni. Zasypania wykopu dokonać warstwami. Obsypkę piaskową 
zagęszczać równomiernie na całym obwodzie studni. Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni 
do występujących warunków gruntowo-wodnych oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego. Zaleca się 
stosowanie zagęszczenia gruntu na poziomie minimum SP–(Standardowy Proctor): 

- 90% SP dla terenów zielonych, 
- 98% SP dla dróg o umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym, 
- 100% SP dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym (drogi gminne, drogi powiatowe). 

W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się zwiększenie stopnia zagęszczenia 
gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 100% SP dla przypadku drugiego, 103% 
SP dla przypadku trzeciego. 
 Na zewnętrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych betonowych należy wykonać izolację 
przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych (dyspersja bitumiczna). Studzienki rewizyjne zaizolować od 
zewnątrz dwukrotnie substancją bitumiczną i dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco. 
Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę na całym obwodzie i nie powinna zawierać odprysków i 
pęcherzy ani pęknięć. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki w studzienkach powinny zachodzić 
wzajemnie na wysokości, co najmniej 0,1 m.  
Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 

9.6.  PRÓBY SZCZELNOŚCI PRZEWODÓW 
9.6.1.  PRÓBY SZCZELNOŚCI KANALÓW GRAWITACYJNYCH 
W celu sprawdzenia szczelności przewodów dokonać próby zgodnie z normą PN-92/B-10735. Kanały 
grawitacyjne z rur PVC poddaje się próbie ciśnienia 3,0m sł. w. Ciśnienie może być mniejsze o ile to wynika  
z zagłębienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku dokładnie zaślepić. Napełnić badany 
odcinek kanału wodą do poziomu w studzience górnej, co najmniej 0,5m niższego niż rzędna terenu przy 
studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience górnej wyniesie 0,5m ponad górną krawędź wylotu kanału, 
należy pozostawić tak wypełniony kanał przez 1 godzinę (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie 
próba szczelności winna wynosić: 
- 30 minut dla kanałów o długości do 50m, 
- 60 minut dla kanałów o długości powyżej 50m. 
W tym czasie ubytek wody (dopełniana ilość wody) powinien być nie większy niż 0,02dm3/m2 powierzchni rury. 
Pozytywna próba na eksfiltrację świadczy o szczelności również na infiltrację. 
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9.6.2.  PRÓBY SZCZELNOŚCI RUROCIĄGÓW CIŚNIENIOWYCH 
Szczelność powinna być sprawdzona zgodnie z wymaganą normą PN-81/B/10725, PN-74/B-10733, do 

ciśnienia 1,0MPa dla rur PE - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa i 1,6 MPa dla rur PE - wodociąg.  Próbę należy 
uznać za pozytywną, gdy ciśnienie próbne w rurociągu jest stałe w okresie 30 minut, a złącza nie wykazują, 
przecieków i roszenia. Przed próbą szczelności przewód nie może być od zewnątrz zanieczyszczony. 
Ewentualne zanieczyszczenia powinny być usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy 
ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą 
odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed 
przesunięciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu zasuw w czasie badania powinny być 
całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. Przewidziane bloki 
oporowe i podporowe powinny być wykonane w sposób trwały. Nie należy stosować zasuw jako zamknięcie 
badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś 
ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu. Każda rura powinna być obsypana maksymalnie 
ziemią, piaskiem lub innym materiałem zgodnie z dokumentacją, a ponadto, w szczególnych przypadkach, 
zakotwiona. Złącza rur nie powinny być zasypane. 
 
9.7.  PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności odcinka, przewód wodociągowy należy poddać płukaniu 
używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić 
usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych w nim występujących. Następnie należy otwierać po kolei 
wszystkie hydranty w celu przepłukania wszystkich odcinków sieci. 

Proces dezynfekcji przewodu powinien być przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stężenia: 1dm3 podchlorynu sodu na 
500dm3 wody, wapna chlorowanego ok. 30-50mg na 1dm3 wody). Po tym okresie kontaktu, pozostałość chloru w 
wodzie powinna wynosić ok. 10mgCl/dm3. Napełnianie sieci wodociągowej roztworem zawierającym chlor należy 
prowadzić do czasu, kiedy z końcówki sieci zacznie wypływać woda o ostrym zapachu chloru. Po zakończeniu 
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy go ponownie przepłukać. Procesowi płukania i dezynfekcji 
należy poddać również odcinki boczne. Wodę pochodzącą z płukania odprowadzić do rowów przydrożnych lub 
na tereny zielone. 

Po zakończeniu dezynfekcji i płukania należy pobrać próbki wody do badań laboratoryjnych. Wyniki 
badań decydują o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po 
przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy 
powtórzyć. 

 
10.   UWAGI KOŃCOWE  

W trakcie realizacji robót należy stosować się do obowiązujących norm, właściwych przepisów BHP,  
oraz do uwag zawartych w treści uzgodnień w tym: 
- warunków technicznych nr 187/K/18/RB do zaprojektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 
- warunków technicznych nr 188/W/18/RB do zaprojektowania i budowy sieci wodociągowej, 
- wytycznych do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz 

przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie 
Sp. z o.o., 

- wypisu i wyrysu: 
• MPZP części wsi Grochowa – etap I - Uchwała 651/XXIX/2004 z dnia 2004-11-16, 
• MPZP części wsi Grochowa – etap I - Uchwała 106/VII/2003 z dnia 2003-03-27, 
• MPZP części wsi Grochowa - Uchwała 1541/L/2018 z dnia 2018-09-29, 
• MPZP części wsi Grochowa - Uchwała 92/VI/2011 z dnia 2011-03-25,  

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,  
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- protokółu z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.489.2019 z dnia 2019-10-11, 
- uzgodnień przeprowadzonych z: 

- Zarządem Powiatu Piaseczyńskiego, decyzja nr 237/L/18 z dnia 17.10.2018r.,  
- Gminą Piaseczną, umowa nr IT.LOK.48/2018 z dnia 29.11.2018r., 
- Gminą Piaseczno, umowa nr IT.LOK.29/2019 z dnia 28.02.2019r.. 

- pisma GGG.6853.15.2019.AH.2 z dnia 04.09.2019r.,  
- pisma WGM.6826.10.2018.PJ,  
-  zgód osób fizycznych na lokalizację proj. mediów na działkach stanowiących ich własność, 
-  uzgodnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: 

WA.5183.31.18.2019.AO z dnia 07.08.2019r., 
-  uzgodnienia WA.6.5.434.37.2018.AW PGW Wody Polskie z dnia 20.11.2018r.,  
-  decyzja umarzająca postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, 
-  zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego, 
-  warunków przyłączenia nr 19-G2/WP/02052 z dnia 17.07.2019r., 
-  inwentaryzacji w terenie i szczegółowych ustaleń z właścicielami posesji w zakresie lokalizacji odgałęzień 
  wodociągowych i  kanalizacji sanitarnej, 
-  dokumentacji geologicznej, 
- obowiązujących norm i przepisów projektowo-wykonawczych. 
- projektu wykonawczego do przedmiotowego zadania.  
 
Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z w.w. decyzjami, oraz warunkami technicznymi. 
                                                                                
 

                   Projektował: 
 

                                                                                                                               mgr inż. Krzysztof Wójcik 
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IV. ZESTAWIENIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



do 

studni

do

studni
do studni

  Ø250x7.3

mm                    

  Ø200x5.9

mm                      

  Ø160x4.7

mm                      

Ø400

x23.7mm

Ø315

x18.7mm
wistn. ksistn. kd eistn. tistn.

przepus

t
rów

rura dwudzielna

PEHD, L-3,0m 

[m] [m2] [m] [m2] [m] [m2] [m] [m2] [m] [m2] [m] [m2] [m] [m2]

  Kanał główny 'A' 9 50 - - 990,0 - - 3/84,5 15 1 - 6 2 3 - 8

13,5 253,5** 122,5*

* dodatkowy rurociąg ciśnieniowy na długości 9,0m 

oraz 117,5m wodociągu                                                    

**dodatkowo równoległy wodociąg na długości 

32,5m                                            

Kanał boczny 'AA' - - - - 168,0 - - 1/46,0 6 - - 3 - 1 - 3 2,5 119

Kanał boczny 'AB' - - - - 7,5 - - - 1 - - - - - - - 3,2

Kanał boczny 'AC' - 1 - - 82,5 - - 1/58,0 - - - 1 - - - 1 5,3

Kanał boczny 'AD' - 7 - - 301,0 - - - 1 - - 1 - - - 1

2,2** 4,8*

*dodatkowo równoległy wodociąg na długości 5,0m                                                     

**dodatkowo równoległy wodociąg na długości 

2,2m   

Kanał boczny 'AE' - 5 - - 145,5 - - - - - - 1 - - 1 1
Kanał boczny 'AF' - 4 - - 109,5 - - - - - - 1 - - 1 1
Kanał boczny 'AG' - 1 - - 53,5 - - - 1 - - - - - - - 54

SUMA 9 68 0 0 1857,5 0 0 0 24 1 0 13 2 4 2 15

  Kanał główny 'B' 1 11 - - 922,5 - - - 4 - - - - 1 - -
922*

* dodatkowo równoległy wodociąg na długości 

19,0m   

Kanał boczny 'BA ' - 3 - - 169,5 - - - - - - 2 - - - 2
1,2* 3,7

* dodatkowo równoległy wodociąg na długości 

5,7m   

SUMA 1 14 0 0 1092,0 0 0 0 4 0 0 2 0 1 0 2

Kanał główny 'C' 6 19 - - 533,0 - - 3/41,5 6 - - 1 - 3 - 1 492*

* dodatkowy równoległy rurociąg ciśnieniowy na 

całej długości 

Kanał główny 'CA' - 5 - - 136,5 - - - - - - - 1 1 - 1
2,1 134*

* dodatkowo równoległy wodociąg na długości 

60,0m   

Kanał główny 'CB' 1 5 - - 124,0 - - - 2 - 1 2 - 1 - 2 3,5 122

Kanał główny 'CBA' - 2 - - 25,5 - - - 1 - 1 - - - - -

Kanał główny 'CC' - 7 - - 162,0 - - - 1 - - - 1 1 - 1 2,5* 155**
*dodatkowo równoległy wodociąg na długości 6,0m                                                                                                    

**dodatkowo równoległy wodociąg na całej 
Kanał główny 'CD' - 11 - - 190,0 - - - 2 - - 2 1 1 - 3 1,5

Kanał główny 'CE' - - - - 9,0 - - - 1 - - - - 1 - - 5,5 1

SUMA 7 49 0 0 1180,0 0 0 0 13 0 2 5 3 8 0 8

SUMA 17 131 0 0 4129,5 0 0 8/230,0 41 1 2 20 5 13 2 25

Uwagi

Uwaga: 

w miejscach skrzyżowań siecią kanalizacji sanitarnej z siecią gazową, energetyczną, telekomunikacyjną metodą przewiertu sterowanego rura osłonowa ( przewiertowa) pełni rurę ochronną

Przejście przewiertem 

w rurze osłonowej

PE100 RC SDR17

[szt./m][m]

Proj.

włączenie 

rurociągu

ciśnien.

[szt.]

Rury ochronne

na sieci

energetycznej

i telefonicznej

[szt.]

Betonowa Kostka brukowa

A
sf

al
t

Tłuczeń/ŻwirBetonowa

A
sf

al
t

Tłuczeń/Żwir

Nawierzchnie do odtworzenia

Droga powiatowa

Tabela 1. Zestawienie długości rur, przejść bezwykopowych, skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu na sieci kanalizacji sanitarnej

K
an

ał
 g

łó
w

n
y/

ka
n

ał
 b

o
cz

n
y/

 

Proj.

włączenie 

kanału

grawit.

Proj.

włączenie 

odc.

bocznego

Długość rur PVC,                                

klasa S (S16.7 SDR34)
Skrzyżowania z istniejącymi lub projektowanymi instalacjami 

Drogi dojazdowe, wjazdy



POMPOWNIE
SIECIOWE

STUDNIA 
PPØ600MM  

Typ 
włazu

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.]

  Kanał główny 'A' Ø200 1 3 1 2 - 9 - 18 10 34 40 - 1 - - - 3 1 - - - 1 38
Kanał boczny 'AA' Ø200 - - 4 - - - - - - - - - 5 - - - - - - 1 - - 9
Kanał boczny 'AB' Ø200 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1
Kanał boczny 'AC' Ø200 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 2
Kanał boczny 'AD' Ø200 - 1 4 2 - 1 - - 1 - 1 - - - - - 1 - - 1 - - 9
Kanał boczny 'AE' Ø200 - 1 1 - - 2 - - 2 - 2 - - - - - 1 - - 1 - - 5
Kanał boczny 'AF' Ø200 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 3
Kanał boczny 'AG' Ø200 - 1 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 1 - - 1

SUMA 1 7 12 4 0 13 0 18 14 34 44 0 6 0 0 0 5 3 0 7 0 1 68
  Kanał główny 'B' Ø200 - 2 9 - - 10 - - 10 - 10 - - - - - - - - 1 - - 21

Kanał boczny 'BA ' Ø200 - 1 - - - 1 - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - 3
SUMA 0 3 9 0 0 11 0 0 11 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 24

Kanał główny 'C' Ø200 - 4 - 3 - 7 - 4 9 4 12 - - - - - - - - 1 - - 18
Kanał główny 'CA' Ø200 - - - - - 3 - - 3 - 3 - - - - 1 1 - - - - - 5
Kanał główny 'CB' Ø200 - 2 - - - 1 - - 1 - 1 - 2 - - - - - - - - 2 5

Kanał główny 'CBA' Ø200 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 1
Kanał główny 'CC' Ø200 - - - - - 3 - 1 3 2 5 - - - - - - 1 - 1 - - 5
Kanał główny 'CD' Ø200 - - - 2 - - - 1 - 2 2 - - - - 1 4 - - - - - 8
Kanał główny 'CE' Ø200 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1

SUMA 0 7 0 5 0 14 0 6 16 8 23 0 2 0 0 2 5 2 0 4 0 2 43

SUMA 1 17 21 9 0 38 0 24 41 42 78 0 9 0 0 2 10 5 0 12 0 3 135

D400
kineta

zbiorcza
Ø200

zbiorcza
Ø250

przepad
pojedynczy

przepad
podwójny *

Ko
re

k 
PV

C
Ø

16
0

FW
D

N
20

0 
x 

2 
sz

t.,
 z

as
uw

a 
no

żo
w

a 
D

N
20

0 
x 

1 
sz

t.

Ko
re

k 
PV

C
Ø

20
0

kineta 
dopływowa

RURY PVC 
KLASY 

T(SN=8kN/m2)
ŚREDNICA

Zbiornik 
z żelbetu 

Ø1500mm 
(przejezdny, 
właz D400)

[szt.]

STUDNIA Ø1200MM 
BETONOWA KASKADOWA

STUDNIA Ø1200MM 
BETONOWA 

[szt.] [szt.]

redukcja
PVCФ200

/Ф160/

kineta 
zbiorcza

kineta 
przepływowa 

Ø200/30° W
kł

ad
ka

 in
 s

itu

[szt.]

kineta 
przepływowa

STUDNIA PPØ425MM

[szt.]

kineta 
dopływowa

kineta
rozprężna

kineta 
zbiorcza

kineta 
przepływowa 

Uwaga: 

przepad podwójny * - w zestawieniu uwzględniono krotność kaskady x2

Tabela 2. Zestawienie studni kanalizacyjnych, ilości kształtek i uzbrojenia towarzyszącego na kanałach grawitacyjnych 

KANAŁ

STUDNIA Ø1200MM 
BETONOWA KASKADOWA

kineta 
przepływowa 

Ø200/90°

KASKADA

kineta
dopływowa

Ø200

kineta 
przepływowa 

Ø200/0°

kineta 
przepływowa 

Ø200/60°



[-] [-] [-] [-] [-] [szt.]

1 O.A3 A3 65/1 3,0 - 1 - - - - - - - - -

2 O.A3' A3 22 7,0 - 1 - - - - - - - - -

3 O.A4 A4 22 6,5 - 1 - - - - - - - - -

4 O.A5 A5 66 3,0 - 1 - - - - - - - - -

5 O.A5' A5 23 6,0 - 1 - - - - - 1 - - 1

6 O.A6 A6 66 2,0 - 1 - - - - - - - - -

7 O.A7 A7 67/1 1,0 - 1 - - - - - - - - -

8 O.A7' A7 24 6,0 - 1 - - - - - - - - -

9 O.A8 A8 67/2 1,0 - 1 - - - - - - - - -

10 O.A10 A10 70/3 3,0 - 1 - - - - - - - - -

11 O.A10' A10 27/1 6,5 - 1 - - - - - - - - -

12 O.A11 A11 71 1,5 - 1 - - - - - - - - -

13 O.A11' A11 28/2 7,5 - 1 - - - - - - - - -

14 O.A12 A12 72 1,5 - 1 - - - - - - - - -

15 O.A12' A12 29 8,0 - 1 - - - - - - - - -

16 O.A13 A13 73/2 4,0 - 1 - - - - - - - 1 -

17 O.A13' A13 30/2 7,0 - 1 - - - - - - - - -

18 O.A15 A15 74 3,5 - 1 - - - - - - - 1 -

19 O.A16 A16 75 4,0 - 1 - - - - - - - 1 -

20 O.A16' A16 32 9,0 - 1 - - - - - - - - -

21 O.A17 A17 76/6 4,0 - 1 - - - - - - - 1 -

22 O.A17' A17 33/3 9,0 - 1 - - - - - - - - -

23 O.A18 A18 77 2,5 - 1 - - - - - - - 1 -

24 O.A18' A18 34/1 7,5 - 1 - - - - - - - - -

25 O.A19 A19 78 2,0 - 1 - - - - - - - 1 -

26 O.A19' A19 35 7,5 - 1 - - - - - - - - -

27 O.A21 A21 80 2,0 - 1 - - - - - - - 1 -

28 O.A22 A22 81 2,5 - 1 - - - - - - - 1 -

29 O.A23 A23 38 8,5 - 1 - 1 - - - - - - -

30 O.A24 A24 82/1 3,5 - 1 - - - - - - - 1 -

31 O.A24' A24 39/7 10,0 - 1 - 1 - - - - - - -

32 O.A25 A25 39/7 8,0 - 1 - 1 - - - - - - -

33 O.A26 A26 40/1 8,0 - 1 - 1 - - - - - - -

34 O.A27 A27 41 8,0 - 1 - 1 - - - - - - -

35 O.A28 A28 43/3 9,0 - 1 - 1 - - - - - - -

36 O.A29 A29 86 4,0 - 1 - - - - - - - 1 -

37 O.A29' A29 44/2 7,5 - 1 - - - - - - - - -

38 O.A30 A30 87 4,5 - 1 - - - - - - - 1 -

39 O.A30' A30 45/1 - 4,0 - 1 - - - - - - - -

40 O.A31 A31 88 2,5 - 1 - - - - - - 1 - -

41 O.A31' A31 46/2 5,5 - 1 - - - - - - - - -

42 O.A32 A32 143 1,5 - 1 - - - - - - - - -

43 O.A32' A32 49/7 5,5 - 1 - - - - - - - - -

44 O.A33 A33 89/10 7,5 - 1 - - - - - - - - -

45 O.A35 A35 89/19 2,0 - 1 - - - - 1 - - - 1

46 O.A36 A36 89/22 2,0 - 1 - - - - 1 - - - 1

47 O.A37 A37 89/21 1,5 - 1 - - - - 1 - - - 1

48 O.A37' A37 89/11 4,5 - 1 - - - - - - - - -

49 O.A38 A38 89/21 1,5 - 1 - - - - 1 - - - 1

50 O.A38' A38 89/17 1,5 - 1 - - - - - - - - -

51 O.A38'' A38 89/11 4,5 - 1 - - - - - - - - -

52 AC O.AC2 AC2 31
0014 

Grochowa
3 - 1 - 1 - - - - - - -

53 O.AD1 AD1 37 2,0 - 1 - - - - - - - - -

54 O.AD6 AD6 39/8 1,5 - 1 - - - - - - - - -

55 O.AD6' AD6' 39/11 11,5 - 1 - - - - - - - - -

56 O.AD7 AD7 39/9 2,0 - 1 - - - - - - - - -

57 O.AD7' AD7' 39/12 11,0 - 1 - - - - - - - - -

58 O.AD8 AD8 40/2 11,0 - 1 - - - - - - - - -

59 O.AD9 AD9 40/4 1,5 - 1 - - - - - - - - -

60 O.AE1 AE1 82/3 1,5 - 1 - - - - - - - - -

61 O.AE2 AE2 82/4 1,5 - 1 - - - - - - - - -

62 O.AE4 AE4 82/6 1,5 - 1 - - - - - - - - -

63 O.AE5 AE5 82/8 1,5 - 1 - - - - - - - - -

64 O.AE5' AE5 82/2 10,0 - 1 - - - - - - - - -

65 O.AF1 AF1 84/2 1,5 - 1 - - - - - - - - -

66 O.AF2 AF2 84/3 1,5 - 1 - - - - - - - - -

67 O.AF3 AF3 84/5 5,0 1 - - - - 1 - - - 1

68 O.AF3' AF3 85/5 5,5 - 1 - - - - - - - - -

Tabela 3. Szczegółowe zestawienie odcinków bocznych kanałów grawitacyjnych

rura dwudzielna

PEHD L-3,0m

Rury ochronne 
na sieci 

energetycznej
i telefonicznej, 

AE

A

Ø
16

0m
mKanał

[szt.]

0014 

Grochowa

AF
0014 

Grochowa

[m]

SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCYM 
UZBROJENIEM TERENU

Nr działki Obręb 

RURY PCV KLASY 
T(SN=8kN/m2)

Ø
20

0m
m

prze
pust

eistn.wistn. kd

Z
aś

le
pk

a 

P
C

V
Ø

20
0

0014 

Grochowa

AD
0014 

Grochowa

[szt.]

gistn.

Lp.
Nr odcinka 
bocznego 

Studnia/
trójnik 

włączeniowy 

KSZTAŁTKI DO 
ZABUDOWY

rów

Z
aś

le
pk

a 

P
C

V
Ø

16
0

tistn.



[-] [-] [-] [-] [-] [szt.]

Tabela 3. Szczegółowe zestawienie odcinków bocznych kanałów grawitacyjnych

rura dwudzielna

PEHD L-3,0m

Rury ochronne 
na sieci 

energetycznej
i telefonicznej, 

Ø
16

0m
mKanał

[szt.][m]

SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCYM 
UZBROJENIEM TERENU

Nr działki Obręb 

RURY PCV KLASY 
T(SN=8kN/m2)

Ø
20

0m
m

prze
pust

eistn.wistn. kd

Z
aś

le
pk

a 

P
C

V
Ø

20
0

[szt.]

gistn.

Lp.
Nr odcinka 
bocznego 

Studnia/
trójnik 

włączeniowy 

KSZTAŁTKI DO 
ZABUDOWY

rów

Z
aś

le
pk

a 

P
C

V
Ø

16
0

tistn.

69 AG O.AG1 AG1 89/6
0014 

Grochowa
1,5 - 1 - - - - - - - - -

70 O.B1 B1 20/6 8,0 - 1 - - - - - - - 1 -

71 O.B2 B2 20/6 8,0 - 1 - - - - - - - 1 -

72 O.B3 B3 21/22 5,0 - 1 - - - - - - - 1 -

73 O.B4 B4 20/6 8,0 - 1 - 1 - - - - - 1 -

74 O.B5 B5 21/6 5,0 - 1 - - - - - - - 1 -

75 O.B6 B6 21/5 5,0 - 1 - - - - - - - 1 -

76 O.B7 B7 21/4 5,5 - 1 - - - - - - - 1 -

77 O.B16 B16 21/19 5,0 - 1 - - - - - - - 1 -

78 O.B19 B19 21/15 6,0 - 1 - - - - 1 - - 1 1

79 O.B20 B20 21/14 6,0 - 1 - - - - 1 - - 1 1

80 O.B21 B21 21/11 5,5 - 1 - - - - - - - 1 -

81 O.BA1 BA1 21/20 8,5 - 1 - - - - - - - - -

82 O.BA2 BA2 21/12 2,0 - 1 - - - - 1 - - - 1

83 O.BA3 BA3 21/13 3,5 - 1 - - - - - - - - -

84 O.C1 C1 64 3,0 - 1 - - - - - - - - -

85 O.C2 C2 63 3,5 - 1 - - - - - - - - -

86 O.C2' C2 19/4 6,0 - 1 - - - - - - - - -

87 O.C3 C3 62/2 7,5 - 1 - - - - - - 1 - -

88 O.C3' C3 18/4 6,0 - 1 - - - - - - - - -

89 O.C4 C4 62/1 7,5 - 1 - - - - - 1 - 1 1

90 O.C5 C5 17/7 6,0 - 1 - 1 - - - - - 1 -

91 O.C7 C7 15/6 6,0 - 1 - 1 - - - - - - -

92 O.C8 C8 59/1 2,5 - 1 - - - - - - - - -

93 O.C9 C9 14/2 6,0 - 1 - 1 - - - - - - -

94 O.C11 C11 130/2 5,5 - 1 - - - - - - - - -

95 O.C12 C12 130/1 6,0 - 1 - - - - - - - - -

96 O.C14 C14 8 - 5,5 - 1 - - - - - - - -

97 O.C15 C15 50 2,0 - 1 - - - - - - - - -

98 O.C15' C15 8 5,5 - 1 - 1 - - - - - - -

99 O.C16 C16 50 2,5 - 1 - - - - - - - - -

100 O.C16' C16 8 5,0 - 1 - 1 - - - - - - -

101 O.C17 C17 50 2,0 - 1 - - - - - - - - -

102 O.C17' C17 8 5,5 - 1 - 1 - - - - - - -

103 O.C18 C18 8 6,5 - 1 - 1 - - - - - - -

104 O.CA1 CA1 61/1 3,0 - 1 - 1 - - - - - - -

105 O.CA2 CA2 61/1 3,0 - 1 - 1 - - - - - - -

106 O.CA3 CA3 61/2 3,0 - 1 - - - - - - - - -

107 O.CA4 CA4 61/3 3,5 - 1 - - - - - - - - -

108 O.CA5 CA5 61/4 3,5 - 1 - - - - - - - - -

109 O.CB1 CB1 16/6 2,0 - 1 - - - - - - - 1 -

110 O.CB2 CB2 16/4 2,5 - 1 - - - 1 - - - - -

111 O.CB4 CB4 16/3 4,5 - 1 - 1 - - 1 - - - 1

112 O.CB5 CB5 17/5 3,0 - 1 - - - - - - - - -

113 O.CB5' CB5 17/6 2,0 - 1 - - - - - - - - -

114 O.CBA1 CBA1 15/4 1,5 - 1 - - - - - - - - -

115 O.CBA1' CBA1 15/3 2,5 - 1 - - - - - - - - -

116 O.CC1 CC1 59/6 5,5 - 1 - - - - 1 - - - 1

117 O.CC2 CC2 59/7 5,0 - 1 - - - - 1 - - - 1

118 O.CC3 CC3 59/2 1,0 - 1 - - - - - - - - -

119 O.CC4 CC4 59/8 5,0 - 1 - - - - - - - - -

120 O.CC4' CC4 59/3 1,0 - 1 - - - - - - - - -

121 O.CC5 CC5 59/9 5,0 - 1 - - - - - - - - -

122 O.CC5' CC5 59/4 1,0 - 1 - - - - - - - - -

123 O.CD1 CD1 58/7 4,0 - 1 - 1 - - 1 - - - 1

124 O.CD1' CD1 58/1 3,0 - 1 - - - - - - - - -

125 O.CD2 CD2 58/12 3,0 - 1 - 1 - - 1 - - - 1

126 O.CD2' CD2 58/2 3,5 - 1 - - - - - - - - -

127 O.CD3 CD3 58/13 3,0 - 1 - 1 - - 1 - - - 1

128 O.CD4 CD4 58/14 3,5 - 1 - - - - - - - - -

129 O.CD5 CD5 58/9 2,5 - 1 - - - - 1 - - - 1

130 O.CD5' CD5 58/15 3,5 - 1 - - - - - - - - -

131 O.CD6 CD6 58/4 3,5 - 1 - - - - - - - - -

132 O.CD7 CD7 58/10 2,5 - 1 - - - - - - - - -

133 O.CD8 CD8 58/5 3,5 - 1 - - - - - - - - -

Suma Suma - - - - 582,0 9,5 131 2 21 0 1 15 2 2 25 17
Uwaga:

0014 

Grochowa

0014 

Grochowa

0014 

Grochowa

0014 

Grochowa
CA

BA

CC

CB
0014 

Grochowa

CD
0014 

Grochowa

C

B
0014 

Grochowa

CBA
0014 

Grochowa

* rura ochronna uwzględniona w tabeli pn: "Zestawienie długości rur, ilości kształtek, skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu na sieci kanalizacji 

sanitarnej"



kontrolna

bet.

rozprężna

bet.

dopływowa

bet.

Ø90x5.4mm Ø180x10.7mm 1.5x3.0m Ø2000mm D400 11
o

22
o

30
o

45
o

60
o

[m] [m] [sz./m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.]  [szt.]

G.Ps-1 - G.KZ-1 - 4,0 - 4,0 - - - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -

G.KZ-1 - G.SK1 - 248,0 1/35,0 213,0 1 - - - - - - 1 - - 1 2 - 5 - 1 1 2 - 2

G.SK1 - G.SK2 - 166,0 - 166,0 1 - - - - - - 1 - - - - - 2 - - - - - -

G.SK2-G.SR1 - 261,0 1/10,0 251,0 - 1 - - - 1 1 1 - - 2 2 - 1 - - 1 1 - 1

G.SR1-A26 2,0 - - - - - 1* - - - - 1* - - - - - - - - - - - -

SUMA 2,0 679,0 2/45,0 634,0 2 1 0 1 1 1 1 4 0 0 3 4 0 8 0 1 2 3 0 3

* studnia uwzględniona w tabeli pn: "Szczegółowe zestawienie studni kanalizacyjnych na kanałach grawitacyjnych"

rów

Tabela 4. Zbiorcze zestawienie długości rur, ilości kształtek, skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu na rurociągu tłocznym 

Typ

włazu

Komora

zasuw

bet.

biofiltr

w studni

rozprężnej

Długość

rur PVC

klasy S

Ø200x5.9mm ksistn.

[szt.]

na sieci

energetycznej

i telefonicznej

rura dwudzielna

PEHD L-3m

Ø90 mm

Uwaga: 

w miejscach skrzyżowań siecią kanalizacji sanitarnej z siecią gazową, energetyczną, telekomunikacyjną metodą przewiertu sterowanego rura osłonowa ( przewiertowa) pełni rurę ochronną

Skrzyżowania z istniejącymi lub 

projektowanymi instalacjami 

prze-

pust
tistn.eistn.

Przejście 

przewiertem 

w rurze osłonowej

PE100 RC SDR17

Taśma 

ostrzegawcza 

z metalową 

wkładką

Sieciowa

pompownia

ścieków

Zbiornik 

z polimerobetonu 

(przejezdny)

Studnia 

G.P1

Kanał 

PVCØ250

Pęchey

A26

KS Pęchery
G.SR-1

Odcinek

Rury ochronne

Miejsce

włączenia

- nazwa 

studni

[szt.]

N
az

w
a 

ru
ro

ci
ąg

u Rura 

przewodowa 

PE100 SDR17

Włączenie

do kanału/

rurociągu

- nazwa
wistn.

Miejsce

rozprężenia

- nazwa 

studni

Ø1200mm

Łuki PE

deflektor



1 G.SK1 2 2 1 - 2 1 1 1 1
2 G.SK2 2 2 - 1 - - 1 - -

4 4 1 1 2 1 2 1 1
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Tabela 5. Zbiorcze zestawienie armatury w studniach rewizyjnych na rurociągu tłocznym

szt. [szt.]

za
wó

r 
na
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Studnia

rewizyjna

Rury ochronne 

na sieci

energetycznej

i telefonicznej

11° 22° 30° 45° 60° 11° 22° 30° 45° 60°

[szt.] [szt.] [szt.] [mb] [szt.]

1 W1-HP1 26,5 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 1 - - 1

2 W2-HP2 162,0 - - - - 1 1 - - - - - - 1 - - 1 - - - - 1 - -

3 HP2--HP3 140,0 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -

4 HP3-W2' 4,5 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - *

5 W3-HP4 154,0 - 2 - - 4 - - - - - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 *

6 W4-HP5 125,5 - - - - 5 1 - - - - - - 1 - - 1 - - 2 - - 1 1 , *

7 W5-HP6 143,5 - - 1 1 5 1 - - - - - - - 1 - 2 - - - - - - -

8 W6-HP7 65,5 - 2 - - 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

9 W7-HP9 168,5 - - - - - - - - - - - - 2 - - 2 - - - 1 1 - 1

10 W8-HP10 73,0 - - - - 2 - - - - - - - 1 - - 1 - - 1 - - - *

11 W9-HP12 186,0 - - - - 6 - - - - - - - 2 - - 1 - - 2 - - 2 *

1249,0 0 4 1 1 25 3 0 0 0 0 0 0 10 2 0,0 10 0 0 5 2 2 2 2

Odcinek
DN80

nadziemny

Tabela 6.  Zestawienie długości rur, ilości kształtek, skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu na sieci wodociągowej                                                                                                               

Rury PE100 HD SDR11 PN16

Ø90x5.4mm

[m]

bet.

Ø1200mm gistn.

PEØ110 PEØ90

Hydrant

przeciwpożarowy

[szt.]

rura dwudzielna

PEHD, L-3.0mrów
przep

ust
tistn.ekd

Uwaga:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

w miejscach skrzyżowań siecią kanalizacji sanitarnej z siecią gazową, energetyczną, telekomunikacyjną metodą przewiertu sterowanego rura osłonowa ( przewiertowa) pełni rurę ochronną                                                                                                                                                                                

* rura ochronna uwzględniona w tabeli pn: "Zestawienie długości rur, ilości kształtek, skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu na sieci kanalizacji sanitarnej"

Suma

Taśma ostrzegawcza 

niebieska z tworzywa 

szer. 20 cm z metalową 

wkładką

Skrzyżowania z istniejącymi 

i projektowanymi sieciami

wistn.

L.p.

[szt.]

Ø110x10.0mm

Łuki segmentowe 

PE100 SDR11 PN16

DN80

podziemny



ŻELIWO DN65

[m] [szt.] [szt.]

1 W1 - - - - - - - - - 1 1 2 1 - - - -

2 HP1 - - - 1 - 1 1 - 1 - 1 - - - 1 - -

3 W2 - - - - - - - - - 1 1 2 1 - - - -

4 HP2 1,2 - - 1 1 1 1 1 - - 2 - - 1 - - -

5 HP3 1,0 - - 1 1 1 1 1 - - 2 - - 1 - - -

6 W2' - 1 - - - - - - - - - - - - - - -

7 W3 - - - - - - - - - 1 1 2 1 - - - -

8 W4 - - - - - - - - - 1 1 2 1 - - - -

9 W5 - - - - - - - - - 1 1 2 1 - - - -

10 HP4 - - - 1 - 1 1 1 - - 1 - - - 1 - -

11 HP5 - - - 1 - 1 1 1 - - 1 - - - 1 - -

12 HP6 - - - 1 - 1 1 - 1 - 1 - - - 1 - -

13 W6 - - 1 - - - - - - - 1 - - - - 1 -

14 W7 - - - - - - - - - 1 1 2 1 - - - -

15 W8 - - 1 - - - - - - - 1 - - - - 1 -

16 HP7 - - - 1 - 1 1 1 - - 1 - - - 1 - -

17 HP8 0,5 - - 1 1 1 1 1 - - 2 - - 1 1 - -

18 HP9 - - - 1 - 1 1 1 - - 1 - - - - - -

19 HP10 - - - 1 - 1 1 1 - - 1 - - - 1 - -

20 W9 - - - - - - - - - 1 1 2 1 - - - -

21 HP11 6,0 - - 1 1 1 1 1 - - 2 - - 1 - - -

22 HP12 - - - 1 - 1 1 1 - - 1 - - - 1 - -

8,7 1 2 12 4 12 12 10 2 7 25 14 7 4 8 2 0SUMA
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Tabela 7. Zestawienie ilości i rodzaju armatury w węzłach połączeniowych i hydrantowych na sieci wodociągowej
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Rury ochronne

 na sieci

energetycznej

i telefonicznej

wistn. e tistn.
rura dwudzielna

PEHD, L-3.0m

[m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.]

1 w1 39/8 2,5 2,5 1 1 1 - - - -

2 w2 39/11 10,5 10,5 1 1 1 - - - -

3 w3 39/9 3,0 3,0 1 1 1 - - - -

4 w4 39/12 10,0 10,0 1 1 1 - - - -

5 w5 82/3 0,5 0,5 1 1 1 - - - -

6 w6 82/4 0,5 0,5 1 1 1 - - - -

7 w7 82/6 2,5 2,5 1 1 1 - - - -

8 w8 82/8 2,5 2,5 1 1 1 - - - -

9 w9 82/2 9,0 9,0 1 1 1 - - - -

10 w10 84/2 0,5 0,5 1 1 1 - - - -

11 w11 84/3 0,5 0,5 1 1 1 - - - -

12 w12 85/5 4,0 4,0 1 1 1 - - - -

13 w13 84/5 2,0 2,0 1 1 1 - - - -

14 w14 89/19 3,0 3,0 1 1 1 - 1 - *

15 w15 89/22 3,0 3,0 1 1 1 - 1 - *

16 w16 89/21 2,5 2,5 1 1 1 - 1 - *

17 w17 89/11 3,5 3,5 1 1 1 - - - -

18 w18 89/11 3,5 3,5 1 1 1 - - - -

19 w19 89/21 2,5 2,5 1 1 1 - 1 - *

20 w20 89/17 1,0 1,0 1 1 1 - - - -

21 w21 61/1 1,0 1,0 1 1 1 - - - -

22 w22 61/1 1,0 1,0 1 1 1 - - - -

23 w23 61/3 2,5 2,5 1 1 1 - - - -

24 w24 61/4 2,5 2,5 1 1 1 - - - -

25 w25 59/7 4,0 4,0 1 1 1 - 1 - *

26 w26 59/2 2,0 2,0 1 1 1 - - - -

27 w27 59/8 4,0 4,0 1 1 1 - - - -

28 w28 59/3 2,0 2,0 1 1 1 - - - -

29 w29 59/9 4,0 4,0 1 1 1 - - - -

30 w30 59/4 2,0 2,0 1 1 1 - - - -

31 w31 58/9 1,5 1,5 1 1 1 - 1 - *

32 w32 58/4 4,5 4,5 1 1 1 - - - -

33 w33 58/10 1,5 1,5 1 1 1 - - - -

34 w34 58/5 4,5 4,5 1 1 1 - - - -

35 w35 21/20 7,5 7,5 1 1 1 - - - -

36 w36 21/14 3,0 3,0 1 1 1 - 1 - 1

37 w37 21/12 3,0 3,0 1 1 1 - 1 - 1

38 w38 21/13 2,0 2,0 1 1 1 - - - -

119,5 119,5 38 38 38 0 8 0 2

* rura ochronna uwzględniona w tabeli pn: Tabela 3. Zbiorcze zestawienie odcinków bocznych kanałów grawitacyjnych

Nr dz.

Tabela 8.  Zestawienie długości rur, armatury, skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu dla odgałęzień bocznych sieci wod.                                                                              

Kolizje z istniejącymi 

i projektowanymi 

sieciami

Rury PE100 

SDR11 PN16

Ø40x3.7mm T
aś

m
a 

o
st

rz
eg

aw
cz

a 

Nawiertka 

wodociągowa 

z gwintem 

1 1/4"

W6 - HP7

W7 - HP9

L.p.

Odcinek 

sieci

wodociągowej

Nr odgał. 

bocznego

W2 - W2'

W8 - HP10

W9 - HP12

Zasuwa 

gw. wew. 

1 1/4"

zaślepka PE100 

SDR11 Ø40

[szt.]

Suma   

W3 - HP4

W4 - HP5

W5 - HP6
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ZWIEŃCZENIE KOMORY ROBOCZEJ DLA STUDNI
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PŁYTA
FUNDAMENTOWA

WŁAZ ŻELIWNY

UWAGI

ZWIEŃCZENIE Z PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ I KOMONEM DN800mm
STOSOWAĆ DLA STUDNI GŁĘBSZYCH NIŻ 3m

1.   Dennica monolityczna z betonu SCC.
2.   Zwieńczenie studni płytą przykrywową.
3.   Klasa betonu dla studni - min. C35/45.
4.   Nasiąkliwość do 4.5%
5.   Wodoszczelność W 10.
6.   Mrozoodporność - klasa ekspozycji do XF4.
7.   Odporność na agresję chemiczną - klasa ekspozycji XA1.
   Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
8.   Spadek spocznika w dennicy min. 3%
9. Rodzaje szczelnych przyłączy w podstawie studni:
     a ) zintegrowana uszczelka
     b ) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
     c ) przejście szczelne
10. Łączenie elementów - uszczelki elastromerowe.
11. Stopnie złazowe żeliwne antypoślizgowe
12. Studnię posadowić na płycie fundamentowej
      z betonu C12/15 gr. min. 10cm
UWAGI:
- Studnie betonowe lub żelbetowe wykonać zgodnie z PN-EN 1917.
- Realizacja prefabrykatów dla studni na załomach winna nastąpić
   po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, które pozwoli na
   ostateczną weryfikację kątów
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1.   Dennica monolityczna z betonu SCC.
2.   Zwieńczenie studni płytą przykrywową.
3.   Klasa betonu dla studni - min. C35/45.
4.   Nasiąkliwość do 4.5%
5.   Wodoszczelność W 10.
6.   Mrozoodporność - klasa ekspozycji do XF4.
7.   Odporność na agresję chemiczną - klasa ekspozycji XA1.
   Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
8.   Spadek spocznika w dennicy min. 3%
9. Rodzaje szczelnych przyłączy w podstawie studni:
     a ) zintegrowana uszczelka
     b ) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
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PODSYPKA
PIASKOWA

PŁYTA
FUNDAMENTOWA

WŁAZ ŻELIWNY

STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200MM Z KASKADĄ ZEWNĘTRZNĄ

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik

49

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z O.O.

UL. ŻEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO

mgr inż. Agnieszka Wójcik
MAP/0366/

PWOS/08

4

LISTOPAD 2020

STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200MM Z KASKADĄ ZEWNĘTRZNĄ
schemat

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:



Przekrój A-A

Rurociąg tłoczny 
PE Ø 90mm

gł
ę

bo
ko
ść

 w
ed

łu
g 

pr
of

ilu
 p

od
łu
żn

eg
o 

ru
ro

ci
ą

gu

Rurociąg tłoczny 
PE Ø 90mm

A A
Rurociąg tłoczny 

PE Ø 90mm

Rurociąg tłoczny 
PE Ø 90mm

Rurociąg tłoczny 
PE Ø 90mm

gł
ę

bo
ko
ść

 w
ed

łu
g 

pr
of

ilu
 p

od
łu
żn

eg
o 

ru
ro

ci
ą

gu

Rurociąg tłoczny 
PE Ø 90mm

B B

Opis:
1. studnia bet.Ø1200mm
2. izolacja bitozolem 2R+Pg
3. stopnie złazowe żeliwne antypoślizgowe
4. właz żeliwny okrągły klasy D400Ø625
5. przejście szczelne dla rury PEØ90

uszczelniane pianą montażową
6. podsypka piaskowa
7. rura PEØ90
8. kształtka połączeniowo kołnierzowa PE Ø90/80
9. zasuwa klinowa krótka DN80
10. kółko ręczne do zasuw DN80
11. czwórnik kołnierzowy żeliwny DN80/DN80
12. kolano kołnierzowe 90°, DN80
13. armatura do płukania rurociągów DN80, H-1200mm

z nasadą hydrantową typ C- Ø52mm
14.   zwężka dwukołnierzowa DN80/DN50
15.   zasuwa klinowa krótka DN50
16.   zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN50
17.   blok betonowy
18.   krata stalowa o wym.  0.34x0.34m - stal nierdzewna
19.   bagienko odwadniające o wym.0.28x0.28x0.5m

Przekrój B-B

3

4 1

2

5

6

788

9

9

1010

11

12

13

12

14

16

17

19

SANITARNA

SWK/0131/
POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:
Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik

50

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z O.O.

UL. ŻEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO

mgr inż. Agnieszka Wójcik
MAP/0366/
PWOS/08

5

LISTOPAD 2020

STUDNIA KONTROLNA BET. Ø1200MM NA RUROCIĄGU TŁOCZNYM G.SK1 schemat

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:
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1.   Dennica monolityczna z betonu SCC.
2.   Zwieńczenie studni płytą przykrywową.
3.   Klasa betonu dla studni - min. C35/45.
4.   Nasiąkliwość do 4.5%
5.   Wodoszczelność W 10.
6.   Mrozoodporność - klasa ekspozycji do XF4.
7.   Odporność na agresję chemiczną - klasa ekspozycji XA1.
   Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
8.   Spadek fundamentu w kierunku odwodnienia min. 3%
9. Rodzaje szczelnych przyłączy w podstawie studni:
     a ) zintegrowana uszczelka
     b ) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
     c ) przejście szczelne
10. Łączenie elementów - uszczelki elastromerowe.
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SCHEMAT PRZEJŚCIA POD PRZESZKODĄ

a) ETAP I - przewiert pilotażowy

c) ETAP III - przeciąganie rury osłonowej

Głowica
sterownicza

Tablica
sterownicza

Agregat
hydrauliczny Komora

startowa
Wiertnica

Monitor

Kamera

Żerdź pilotowa

Komora
odbiorcza

b) ETAP II - rozwiercanie otworu

Stalowa rura
osłonowa

Agregat
hydrauliczny Komora

startowa
Wiertnica
pozioma

Wiertła
ślimakowe

Komora
odbiorcza

Agregat
hydrauliczny Komora

startowa

Rura przewodowa

Komora
odbiorcza

Żerdź
pilotowa Poszerzacz

Wiertnica
pozioma

Adapter (łącznik)
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Różne rodzaje gruntów

Płozy centrujące
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max 1500L1=200

1
2

L

3

D1D

max 1500 L1=200

1

Opis oznaczeń
1 - Manszeta do uszczelniania przepustów
2 - Płoza centrująca z PE HD
3 - Rura ochronna

D1

hp

2

3

D
D1 [mm] D[mm]

Wysokość
    płozy
  hp [mm]

PVCØ200 PEØ315 24 co 1.5m

Odległość
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  płozami max
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SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PŁÓZ CENTRUJĄCYCH

KANALIZACJA SANITARNA
PŁOZY TYPU "L"

PEØ180 15 co 1.5mPEØ90

PŁOZY TYPU "BR"



α

Blok z betonu marki B10

h L

Blok z betonu marki B10

b1
b D+10

D

1,5D 10

A

A

A - A

2 Warstwy papy na lepiku

BLOK OPOROWY NA ŁUKU

h

Blok z betonu marki B10 2 Warstwy papy na lepiku

Blok z betonu marki B10

b

L

D 0.4D

0.6D

D

BLOK OPOROWY POD TRÓJNIK ŻELIWNY
 NA ODGAŁĘZIENIU POZIOMYM

B - B

B B

D

D

BLOK OPOROWY ŁUKU NA ZAŁAMANIU
PRZEWODU W PIONIE WARIANT I

BLOK OPOROWY ŁUKU NA ZAŁAMANIU
PRZEWODU W PIONIE WARIANT II

a

a

a

a
b1

b

C C

C - C

BLOK OPOROWY DLA ZASUWY
ŻELIWNEJ KOŁNIERZOWEJ

RZUT Z GÓRY RZUT Z GÓRY RZUT Z GÓRY

b
2D

b

h

L
a

a

b2

BETONOWE BLOKI OPOROWE DLA ŁUKÓW I KOLAN

wymiary w cm
DN α typ gruntu

h L b b1 b2 a h1
Objętość m³

100

150

45°

90°

45°

90°

45°

90°

30°

225

A
B
A
B

B
A
B
A
B
A
B
A
B

40
45

60

50

75
60
75
65
90
90
125

60
70

90

75

110
90
110
100
140

180

25
25

35

30

40
35
40
35
50

65

15
15

15

15

20
15
20
15
20

20

10
10

20

15

20
20
20
20
30

45

20
20

20-30

20

20-40
20-30
20-40
20-40
20-60

19
21

28

23

34
28
34
30
40

54

0,0675

45 70 25 15 10 20 21

45 70 25 15 10 20 21A

50 75 30 15 15 20 23

140 50 20 30 20-60 40
20-60

0,0675
0,147-0,153

0,0675

0,092
0,092

0,262-0,278
0,147-0,153
0,262-0,278
0,178-0,188
0,468-0,522
0,468-0,522
1,01-1,125

BETONOWE BLOKI OPOROWE DLA TRÓJNIKÓW, ZASUW, KOLAN STOPOWYCH

wymiary w cm
DN typ gruntu

h L b b1 b2 a h1
Objętość m³

100

150

200

A
B
A
B

B

45

80

65
70

120

100
25

45

35
15

20

15
10

25

20 20
20

40

30
21

37

0,0675

45 70 25 15 10 20 21
A 0,0675

0,147-0,153
0,0675

0,092

65 100 35 15 20 20 30

100 150 55 20 35 40 44

UWAGI:
1. Bloki wykonać z betonu B20
2. Przy trójnikach decyduje średnica odgałęzienia
3. Grunt typ A niespoisty - γ = 1,9 t/m³, ψ=32°
3. Grunt typ B spoisty - γ = 2,0 t/m³, ψ=17°
4. Woda gruntowa poniżej stopy bloku
5. Wymiary 'a' ustalić wg wielkości kształtek
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30°
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B
A
B
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28
34
30
40

54
140 50 20 30 20-60 40

20-60

0,147-0,153
0,262-0,278
0,178-0,188
0,468-0,522
0,468-0,522
1,01-1,125
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B
A
B
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90
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35

15
15

15
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20
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20-30

19
21

28

0,0675

45 70 25 15 10 20 21
0,147-0,153

0,067580

300 B 80 120 45 20 25 40 37
A 0,0675

0,092
100 150 55 20 35 40 44

100 A
B 45

65
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20 20
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21 0,0675
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zasuwa klinowa z żeliwa sferoidalnegoprzewód wodociągowy

Ø660

Ø1066

krąg betonowy

skrzynka uliczna

kostka brukowa

Ø800

wypełnienie piaskiem

50
0

żwir drobny
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żwir drobny

hydrant podziemny

kolano stopowe DN80
króciec dwukołnierzowy

FF DN80, L-800mm

zasuwa klinowa

kołnierzowa

pierścień odciążający

przewód wodociągowy

wypełnienie piaskiem

Ø660

Ø1066

Ø800

i=2%

kostka brukowa

skrzynka uliczna
skrzynka uliczna do hydrantów

50
0

krąg betonowy
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubości 3cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grubości 4cm

podbudowa z tłucznia 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubości 8 cm

Mechaniczne obcięcie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej przed wykonaniem

wykopu. Przed wykonaniem nowych nawierzchni bitumicznej krawędź istniejącej

nawierzchni posmarować bitumem.

A

A A
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SCHEMAT ODBUDOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

podbudowa z tłucznia 0/63 stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm

zasypanie wykopu, po ułożeniu kanału, gruntem przepuszczalnym

wykonanie i zagęszczenie gruntu warstwami nie większymi niż 25cm

wg BN-72/8932-01 Roboty ziemne z zachowaniem wymaganych

wskaźników zagęszczenia.

warstwa odsączająca z piasku, grubości 10 cm



400

20
10

40

10

górna warstwa podbudowy z tłucznia 0/31,5 grubości 10 cm

korytowanie

wykop

pod kanał

dolna warstwa podbudowy z tłucznia 0/63 grubości 20cm

warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm

zasypanie wykopu, po ułożeniu kanału, gruntem przepuszczalnym

wykonanie i zagęszczenie gruntu warstwami nie większymi niż 25cm

wg BN-72/8932-01 Roboty ziemne z zachowaniem wymaganych

wskaźników zagęszczenia.
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WSTĘP 
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zawierać: 

1).  stronę tytułową, 

2).  część opisową, 

3). część rysunkową, w przypadku gdy: 

a). w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

b). wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót 

przekraczać będzie 500 osobodni. 

W planie należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych: 

- których charakter; organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości; 

- przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 

- stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; 

- prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych; 

- stwarzających ryzyko utonięcia pracowników 

- prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; 

- wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; 

- wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza 

- wymagających użycia materiałów wybuchowych, 

- prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje: 

1). roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z 

wysokości: 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m 

oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, 

f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 

g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 

h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, 

j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości 

liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 

- 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15v; 

- 10,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającym 30v; 

- 15,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz 

nieprzekraczającym 110kV; 
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l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków 

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m; 

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub 

czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej - 10°C; 

b) roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest; 

3) roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

c) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

d) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy technologiczne z 

użyciem izotopów; 

4) roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych: 

e) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 

15,0m dla linii o napięciu znamionowym 110kV 

f) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 

30,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV, 

g) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej, 

h) budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż linii kolejowej, 

i) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia 

ruchu kolejowego; 

5) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

j) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

k) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

l) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m; 

6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

n) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

o) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, 

przecisku lub podobnymi; 

p) roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, 

przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 

q) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 

powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 

7) roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

r) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

s) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych 

obiektów; 

8) roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych, 

których masa przekracza 1,0 t. 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Zakres robót dla całego zamierzonego obiektu budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 
 Projektuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz brakującej sieci wodociągowej wraz z 

odgałęzieniami do posesji.  

 W zakres opracowania wchodzą: 

- kanały grawitacyjne i rurociągi ciśnieniowe kanalizacji sanitarnej, 

- odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do posesji zakończone w granicy przyłączanej nieruchomości,  



 67   

- sieciowa pompownia ścieków wraz komorą zasuw i zewnętrzną linią zasilającą, 

- odcinki sieci wodociągowej, 

- odgałęzienia wodociągu do posesji zakończone w granicy przyłączanej nieruchomości. 

Podstawowe wielkości obiektu: 

 Sieć kanalizacji sanitarnej 

Łączna długość projektowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 4131,5m w tym: 

- z rur PVC-U Ø200x5.9mm – 4131,5m 

Łączna długość projektowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wynosi 679,0m w tym: 

- z rur PE100 SDR17 PN10 Ø90x5.4mm – 679,0m  

Zaprojektowano 132 szt. odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej o sumarycznej długości 591,5m w tym: 

- z rur PVC-U Ø160x4.7mm – 582,0m  

- z rur PVC-U Ø200x5.9mm – 9,5m 

Zaprojektowano:  

- sieciową przepompownię ścieków - 1 szt. 
 

 Sieć wodociągowa 

Łączna długość projektowanych odcinków sieci wodociągowej wynosi 1249,0m z rur PE100 SDR11 PN16  

w tym: 

- z rur PEØ110x10.0mm – 1249,0m  
Zaprojektowano 38 szt. odgałęzień wodociągowych bocznych o sumarycznej długości 119,5m PE100 SDR11 

PN16 w tym: 

- z rur PEØ40x3.7mm - 119,5m. 
 

Przewiduje się następującą kolejność realizacji robót: 

- wytyczenie trasy projektowanej infrastruktury,  

- odcinkowe wykonanie robót ziemnych,  

- odcinkowe wykonanie robót montażowych,, 

- odcinkowe próby szczelności przewodów, 

- odbiory robót montażowych, 

- uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych robót. 

 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na terenie przewidzianym pod powyższą inwestycję występują następujące obiekty budowlane: 

- kabel energetyczny eN, 

- kabel telekomunikacyjny, 

- droga wojewódzka nr 718, 

- kanalizacja deszczowa, 

- proj. przyłącza wodociągowe. 

W pobliżu inwestycji nie występują obiekty budowlane kubaturowe. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
- Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej 

 poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

 - 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 

 - 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV. 

- Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu. 

- Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów. 
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4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określających skalę i rodzaje zagrożeń  oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
Na budowie występują niżej wyszczególnione zagrożenia w następujących okresach: 
L.p. Rodzaj zagrożenia Czas występowania 

1 Wpadniecie do wykopu 
W okresie wykonywania wykopów przy układaniu 

instalacji podziemnych  

2 Zasypanie ziemią w wykopie 
Wykonywania wykopów wąsko przestrzennych i układanie 

instalacji, 

3 Potknięcie się na tym samym poziomie 

Przez cały okres budowy 

 

4 Poślizgnięciem się na tym samym poziomie 

5 Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu 

6 Rozerwanie się części narzędzi ręcznych 

7 Najechanie przez środki transportu drogowego 

8 Uderzenie przez części ruchome i wirujące 

9 Uderzenie o nieruchome przedmioty 

10 Porażenie prądem 

11 Hałas 
W czasie zagęszczania gruntu oraz mieszanki betonowej, 

przy robotach rozbiórkowych 

12 Spadające przedmioty 
W czasie załadunku i rozładunku oraz przemieszczania 

materiałów, 

13 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania, 

14 Zaprószenie oczu W czasie  rozkuwania betonu,  

15 Wdychanie substancji szkodliwych Roboty izolacyjne,  

16 Wibracje Zagęszczanie gruntu oraz mieszanki betonowej 

 
5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników  przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych , w tym: 
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

- imienny podział pracy, 

- kolejność wykonywania zadań, 

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach 

 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń 
- Stosowanie hełmów ochronnych 

- Stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej oraz rękawic ochronnych. 

- Stosowanie kamizelek odblaskowych w trakcie robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych. 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby 
Zapewnienie stałego nadzoru Kierownika budowy podczas wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
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sąsiedztwie, w tym: Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagrożenia 
Na terenie prowadzonych robót należy przewidzieć zabezpieczenie wykopów w postaci. Oznakowania taśmami 

ostrzegawczymi terenu prowadzenia robót. W miejscach ciągów komunikacyjnych pieszych wykopy należy 

zabezpieczyć poręczami ochronnymi i zaopatrzyć je w napis "osobom postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy 

w czerwone światła ostrzegawcze. W miejscach przecięcia wykopów z ciągami pieszymi wykonać kładki 

zabezpieczone barierkami ochronnymi. Dla robót wykonywanych w pasie drogowym wykonać projekt organizacji 

ruchu drogowego. 

Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 
Na budowie występują następujące materiały niebezpieczne:  

- preparaty do izolacji  – przechowywane będą w opakowaniach fabrycznych. 

Na budowie występują następujące odpady: 

- grunt z wykopów – wydobywany na odkład, wywożony ostatecznie w miejsce wskazane przez 

inwestora. 

- puste opakowania po zamontowanych materiałach wywożone ostatecznie na wysypisko. 

Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
Zagrożenie związane z upadkiem do wykopu: 

Sposoby ochrony: 

- barierki ochronne o wysokości:  

- I barierka o wysokości 1,10 m, 

- II barierka o wysokości 0,55 m oraz krawężnik ochronny 0,15 m,  

wyznaczenie klina odłamu gruntu i nie obciążanie go urobkiem, materiałami budowlanymi. 

Zagrożenia związanego z zasypaniem: 

Sposoby ochrony: 

Zastosowania odpowiedniego deskowania ścian wykopu lub klatek ochronnych do pełnej głębokości 

prowadzenia wykopów. 

 

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów  niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych Dokumentacja budowy będzie 

przechowywana u Wykonawcy robót.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


