
 

 
 

 

 

  

 
Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. 

 
85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 11 

 

TEMAT: Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów zajezdni 
tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy 

INWESTOR: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. 
85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 11 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 68 61 – 891 Poznań 

KATEGORIA 
GEOTECHNICZNA 
OBIEKTU: 

- 

KATEGORIA 
OBIEKTU:  

UMOWA: 
031/EZ/2017 

JEDNOSTKA 
EWIDENCYJNA Bydgoszcz 046101_1 

OBRĘB 
EWIDENCYJNY 210, 2014, 2015 

NR DZIAŁEK: 17/1, 18/9, 16/4, 14/12, 15/8, 14/7, 15/7, 18/6, 16/3, 120/4, 118/4, 16/1, 
116/8, 18/7 

STADIUM: Projekt Wykonawczy 
OPRACOWANIE 
BRANŻOWE: 

VII.1  TELETECHNIKA, IT, STEROWANIE 
VII.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA 

 

WYKONAWCA 
OPRACOWANIA: 

BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACYJNYCH 
w Poznaniu Sp. z o.o. 

ZESPÓŁ AUTORSKI: Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

Opracował mgr inż. Andrzej Podeszfa -- 
 

Weryfikował mgr inż. Marcin Podeszfa --  

Koordynator prac 
projektowych 

Krzysztof Majchrzak WKP/0388/POKL/09  

 
 

Egz. Nr. …….. 
 
Poznań, marzec 2019 
 
  



Projekt Wykonawczy 
Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów zajezdni tramwajowej 

przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszcz 
VII.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA 

 
Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.              2 

 

 
 

 
Tabela 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

Część Tytuły opracowania 

  Karta tytułowa projektu wykonawczego 

  Spis zawartości projektu wykonawczego 

I.1 DOKUMENTY FORMALNE 

  Wykaz załączonych dokumentów formalno prawnych 

  Karta uzgodnień międzybranżowych 

  Kserokopie uprawnień i przynależności do samorządu zawodowego projektantów i sprawdzających specjalności: 

  Architektura 

  Konstrukcja 

  Wod. - KAN. 

  Elektryki, teletechniki 

  Wentylacji, CO 

  Instalacja tryskaczowa 

I.2 PROJKET ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  I.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  
  

I.2 – Opis techniczny  

I.2 – Rysunki 

I.1A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PRZEDMIAR 

I.1B PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – KOSZTORYS 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – STWiOR 

II  ARCHITEKTURA 

  II.1 BUDYNEK ZAJEZDNI „3” 

  II.1 – Opis techniczny  

  II.1 – Rysunki 

  II.1A BUDYNEK ZAJEZDNI „3” - PRZEDMIAR 

  II.1B BUDYNEK ZAJEZDNI „3” – KOSZTORYS 

  II.1C BUDYNEK ZAJEZDNI „3” - STWiOR 

  II.2 BUDYNEK SŁUŻB EKSPLOATACYJNYCH „A1” 

  II.2 – Opis techniczny  

  II.2 – Rysunki 

  II.2A BUDYNEK SŁUŻB EKSPLOATACYJNYCH „A1”- PRZEDMIAR 

  II.2B BUDYNEK SŁUŻB EKSPLOATACYJNYCH „A1”– KOSZTORYS 

  II.2C BUDYNEK SŁUŻB EKSPLOATACYJNYCH „A1”- STWiOR 

  II.3 BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H” 

  II.3 – Opis techniczny  

  II.3 – Rysunki 

  II.3A BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H”- PRZEDMIAR 

  II.3B BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H”– KOSZTORYS 

  II.3C BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H”- STWiOR 

  II.4 BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A” 

  II.4 – Opis techniczny  
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  II.4 – Rysunki 

  II.4A BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A”- PRZEDMIAR 

  II.4B BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A”– KOSZTORYS 

  II.4C BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A”- STWiOR 

  II.5 BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” 

  II.5 – Opis techniczny  

  II.5 – Rysunki 

  II.5A BUDYNEK MAGAZYNOWY „M”- PRZEDMIAR 

  II.5B BUDYNEK MAGAZYNOWY „M”– KOSZTORYS 

  II.5C BUDYNEK MAGAZYNOWY „M”- STWiOR 

II.6A BUDYNEK DYSPOZYTORNI Z PORTIERNIĄ nr 1 – do rozbiórki - PRZEDMIAR 

II.6B BUDYNEK DYSPOZYTORNI Z PORTIERNIĄ nr 1 – do rozbiórki –KOSZTORYS 

II.6C BUDYNEK DYSPOZYTORNI Z PORTIERNIĄ nr 1 – do rozbiórki - STWiOR 

II.7A BUDYNEK DZIAŁU EKSPLOATACJI TRAMWAJÓW nr 2 – do rozbiórki – KOSZTORYS 

II.7B BUDYNEK DZIAŁU EKSPLOATACJI TRAMWAJÓW nr 2 – do rozbiórki – PRZEDMIAR 

II.7C BUDYNEK DZIAŁU EKSPLOATACJI TRAMWAJÓW nr 2 – do rozbiórki - SPECYFIKACJA 

II.8A BUDYNEK GARAZOWY nr 7 – do rozbiórki – KOSZTORYS 

II.8B BUDYNEK GARAZOWY nr 7 – do rozbiórki – PRZEDMIAR 

II.8C BUDYNEK GARAZOWY nr 7 – do rozbiórki - STWiOR 

II.9A BUDYNEK MAGAZYNOWY nr 8 – do rozbiórki – PRZEDMIAR 

II.9B BUDYNEK MAGAZYNOWY nr 8 – do rozbiórki – KOSZTORYS 

II.9C BUDYNEK MAGAZYNOWY nr 8 – do rozbiórki - STWiOR 

II.10A PRACE ROZBIÓRKOWE ISTNIEJĄCEGO OSADNIKA TYPU TOS-10, PIASKOWNIKA Z SEPARATOREM 
KOALESCENCYJNYM ORAZ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH - KOSZTORYS 
II.10B PRACE ROZBIÓRKOWE ISTNIEJĄCEGO OSADNIKA TYPU TOS-10, PIASKOWNIKA Z SEPARATOREM 
KOALESCENCYJNYM ORAZ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH - PRZEDMIAR 
II.10C PRACE ROZBIÓRKOWE ISTNIEJĄCEGO OSADNIKA TYPU TOS-10, PIASKOWNIKA Z SEPARATOREM 
KOALESCENCYJNYM ORAZ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH - STWiOR 

III KONSTRUKCJA 

  III.1 BUDYNEK ZAJEZDNI „3”  

  III.1 – Opis techniczny  

  III.1 – Rysunki 

  III.2 BUDYNEK SŁUŻB EKSPLOATACYJNYCH „A1” 

  III.2 – Opis techniczny  

  III.2 – Rysunki 

  III.3 BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H” 

  III.3 – Opis techniczny  

  III.3 – Rysunki 

  III.4 BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A” 

  III.4 – Opis techniczny  

  III.4 – Rysunki 

  III.5 BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” 

  III.5 – Opis techniczny  

  III.5 – Rysunki 

IV TORY 

  IV.1 TORY – ZEWNĘTRZNE 

  IV.1 – Opis techniczny  

  IV.1 – Rysunki 
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 IV.1 A TORY – ZEWNĘTRZNE - PRZEDMIAR 

 IV.1 B TORY – ZEWNĘTRZNE – KOSZTORYS 

 IV.1 C TORY – ZEWNĘTRZNE - STWiOR 

  IV.2 TORY – WEWNĘTRZNE 

  IV.2 – Opis techniczny  

  IV.2 – Rysunki 

  IV. 2A TORY– WEWNĘTRZNE - PRZEDMIAR 

  IV. 2B TORY –WEWNĘTRZNE – KOSZTORYS 

  IV. 2C TORY– WEWNĘTRZNE - STWiOR 

V DROGI 

  V DROGI 

  V – Opis techniczny  

  V – Rysunki 

  V.A DROGI - PRZEDMIAR 

  V.B DROGI – KOSZTORYS 

  V.C DROGI - STWiOR 

VI SIEĆ TRAKCYJNA 

  VI.1 SIEĆ TRAKCYJNA 

  VI.1 – Opis techniczny  

  VI.1 – Rysunki 

  VI.2 SIEĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA 

  VI.2 – Opis techniczny  

  VI.2 – Rysunki 

  VI.1 i 2A SIEĆ TRAKCYJNA I SIEĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA - PRZEDMIAR 

  VI.1 i 2B SIEĆ TRAKCYJNA ISIEĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA – KOSZTORYS 

  VI.1 i 2C SIEĆ TRAKCYJNA I SIEĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA - STWiOR 

VII TELETECHNIKA, IT, STEROWANIE 

  VII.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VII.1 Opis techniczny 

  VII.1 Rysunki 

  VII.1A KANALIZACJA TELETECHNICZNA - PRZEDMIAR 

  VII.1B KANALIZACJA TELETECHNICZNA - KOSZTORYS 

  VII.1C KANALIZACJA TELETECHNICZNA - STWiOR 

  VII.2 SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VII.2 Opis techniczny 

  VII.2 Rysunki 

  VII.2A SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR - PRZEDMIAR 

  VII.2B SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR - KOSZTORYS 

  VII.2C SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR - STWiOR 

  VII.3 SZZ SYSTEN ZARZĄDZANIA ZAJEZDNIĄ 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VII.3 Opis techniczny 

  VII.3 Rysunki 

  VII.3A SZZ SYSTEN ZARZĄDZANIA ZAJEZDNIĄ - PRZEDMIAR 
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  VII.3B SZZ SYSTEN ZARZĄDZANIA ZAJEZDNIĄ - KOSZTORYS 

  VII.3C SZZ SYSTEN ZARZĄDZANIA ZAJEZDNIĄ - STWiOR 

  VII.4 ODDYMIANIE I WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3 I A1 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VII.4 Opis techniczny 

  VII.4 Rysunki 

  VII.4A ODDYMIANIE I WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3 I A1 - PRZEDMIAR 

  VII.4B ODDYMIANIE I WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3 I A1 - KOSZTORYS 

  VII.4C ODDYMIANIE I WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3 I A1- STWiOR 

  VII.5 MONITORING CCTV 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VII.5 Opis techniczny 

  VII.5 Rysunki 

  VII.5A MONITORING CCTV - PRZEDMIAR 

  VII.5B MONITORING CCTV - KOSZTORYS 

  VII.5C MONITORING CCTV - STWiOR 

  VII.6 BMS 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VII.6 Opis techniczny 

  VII.6 Rysunki 

  VII.6A BMS - PRZEDMIAR 

  VII.6B BMS - KOSZTORYS 

  VII.6C BMS - STWiOR 

  VII.7 SIEĆ TRANSMISJI DANYCH 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VII.7 Opis techniczny 

  VII.7 Rysunki 

  VII.7A SIEĆ TRANSMISJI DANYCH - PRZEDMIAR 

  VII.7B SIEĆ TRANSMISJI DANYCH - KOSZTORYS 

  VII.7C SIEĆ TRANSMISJI DANYCH - STWiOR 

VIII INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

  VIII.1.1 INSTALACJE SANITARNE – HALA GŁÓWNA (III.S1) 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.1.1 – Opis techniczny  

  VIII.1.1 – Rysunki 

  VIII.1.1A INSTALACJE SANITARNE – HALA GŁÓWNA (III.S1) - PRZEDMIAR 

  VIII.1.1B INSTALACJE SANITARNE – HALA GŁÓWNA (III.S1) – KOSZTORYS 

  VIII.1.1C INSTALACJE SANITARNE – HALA GŁÓWNA (III.S1) - STWiOR 

  VIII.1.2 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK „A1” (III.S2) 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.1.2 – Opis techniczny  

  VIII.1.2 – Rysunki 

  VIII.1.2A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK „A1” (III.S2) - PRZEDMIAR 

  VIII.1.2B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK „A1” (III.S2) – KOSZTORYS 

  VIII.1.2C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK „A1” (III.S2) - STWiOR 

  VIII.1.3 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ 
„H” (III.S3) 
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  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.1.3 – Opis techniczny  

  VIII.1.3 – Rysunki 

  
VIII.1.3A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ 
„H” (III.S3) - PRZEDMIAR 

  VIII.1.3B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ 
„H” (III.S3) – KOSZTORYS 

  VIII.1.3C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ 
„H” (III.S3) - STWiOR 

  VIII.1.4 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH (III.S4) 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.1.4 – Opis techniczny  

  VIII.1.4 – Rysunki 

  VIII.1.4A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH (III.S4) - 
PRZEDMIAR 

  VIII.1.4B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH (III.S4) – 
KOSZTORYS 

  
VIII.1.4C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH (III.S4) - 
STWiOR 

  VIII.1.5 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” (III.S5) 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.1.5 – Opis techniczny  

  VIII.1.5 – Rysunki 

  VIII.1.5A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” (III.S5) - PRZEDMIAR 

  VIII.1.5B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” (III.S5) – KOSZTORYS 

  VIII.1.5C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” (III.S5) - STWiOR 

  VIII.1.6 SWC WĘZEŁ CIEPLNY – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA I AKPiA 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.1.6 – Opis techniczny  

  VIII.1.6 – Rysunki 

  VIII.1.6A SWC WĘZEŁ CIEPLNY – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA I AKPiA - PRZEDMIAR 

  VIII.1.6B SWC WĘZEŁ CIEPLNY – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA I AKPiA – KOSZTORYS 

  VIII.1.6C SWC WĘZEŁ CIEPLNY – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA I AKPiA - STWiOR 

  VIII.2 PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY, ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, 
KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCIĄGOWEJ I CIEPLNEJ 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.2 – Opis techniczny  

  VIII.2 – Rysunki 

  VIII.2A PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY, ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, 
KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCIĄGOWEJ I CIEPLNEJ - PRZEDMIAR 

  VIII.2B PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY, ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, 
KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCIĄGOWEJ I CIEPLNEJ – KOSZTORYS 

  
VIII.2C PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY, ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, 
KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCIĄGOWEJ I CIEPLNEJ - STWiOR 

IX INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE I WEWNĘTRZNE 

  IX.1 INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 

  IX.1 – Opis techniczny  

  IX.1 – Rysunki 

  IX.1A INSTALACJE ZEWNĘTRZNE - PRZEDMIAR 

  IX.1B INSTALACJE ZEWNĘTRZNE – KOSZTORYS 

  IX.1C INSTALACJE ZEWNĘTRZNE - STWiOR 

  IX.2 BUDYNEK ZAJEZDNI „3” 



Projekt Wykonawczy 
Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów zajezdni tramwajowej 

przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszcz 
VII.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA 

 
Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.              7 

 

  IX.2 – Opis techniczny  

  IX.2 – Rysunki 

  IX.2A BUDYNEK ZAJEZDNI „3” - PRZEDMIAR 

  IX.2B BUDYNEK ZAJEZDNI „3” – KOSZTORYS 

  IX.2C BUDYNEK ZAJEZDNI „3”- STWiOR 

  IX.3 BUDYNEK SŁUŻ EKSPLUATACYJNYCH „A1” 

  IX.3 – Opis techniczny  

  IX.3 – Rysunki 

  IX.3A BUDYNEK SŁUŻ EKSPLUATACYJNYCH „A1”- PRZEDMIAR 

  IX.3B BUDYNEK SŁUŻ EKSPLUATACYJNYCH „A1” – KOSZTORYS 

  IX.3C BUDYNEK SŁUŻ EKSPLUATACYJNYCH „A1”- STWiOR 

  IX.4 BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H” 

  IX.4 – Opis techniczny  

  IX.4 – Rysunki 

  IX.4A BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H”- PRZEDMIAR 

  IX.4B BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H” – KOSZTORYS 

  IX.4C BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H”- STWiOR 

  IX.5 BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A” 

  IX.5 – Opis techniczny  

  IX.5 – Rysunki 

  IX.5A BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A”- PRZEDMIAR 

  IX.5B BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A” – KOSZTORYS 

  IX.5C BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A”- STWiOR 

  IX.6 BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” 

  IX.6 – Opis techniczny  

  IX.6 – Rysunki 

  IX.6A BUDYNEK MAGAZYNOWY „M”- PRZEDMIAR 

  IX.6B BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” – KOSZTORYS 

  IX.6C BUDYNEK MAGAZYNOWY „M”- STWiOR 

  IX.7 ROZDZIELNIA PRĄDU STAŁEGO RPS ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE 

  IX.7 – Opis techniczny  

  IX.7 – Rysunki 

  IX.7A ROZDZIELNIA PRĄDU STAŁEGO RPS ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE - PRZEDMIAR 

  IX.7B ROZDZIELNIA PRĄDU STAŁEGO RPS ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE – KOSZTORYS 

  IX.7C ROZDZIELNIA PRĄDU STAŁEGO RPS ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE - STWiOR 

X TECHNOLOGIA 

  X.1.1 LAKIERNIA – INSTALACJE ELEKTRYCZNA KABIN: PRZYGOTOWANIE I MALOWANIE 

  X.1.1 – Opis techniczny  

  X.1.1 – Rysunki 

  X.1.2 LAKIERNIA – INSTALACJE SPRĘŻONEGO POWIETRZA KABIN: PRZYGOTOWANIA I MALOWANIA 

  X.1.2 – Opis techniczny  

  X.1.2 – Rysunki 

  X.1.3 LAKIERNIA – PROJEKT TECHNOLOGICZNY HALI MALARNI 

  X.1.3 – Opis techniczny  

  X.1.3 – Rysunki 

  X.1.4 LAKIERNIA – INSTALACJA WENTYLACJI KABIN: PRZYGOTOWANIA I MALOWANIA 
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  X.1.3 – Opis techniczny  

  X.1.3 – Rysunki 

  X.1A LAKIERNIA - PRZEDMIAR 

  X.1B LAKIERNIA – KOSZTORYS 

  X.1C LAKIERNIA - STWiOR 

  X.2 SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ, TOKARKA PODTORWA, POJAZD 
PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESÓWNY, OBROTNICA 

 X.2 – Opis techniczny  

  X.2 – Rysunki 

  X.2A SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ, TOKARKA PODTORWA, POJAZD 
PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESÓWNY, OBROTNICA - PRZEDMIAR 

  X.2B SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ, TOKARKA PODTORWA, POJAZD 
PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESÓWNY, OBROTNICA – KOSZTORYS 

  
X.2C SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ, TOKARKA PODTORWA, POJAZD 
PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESÓWNY, OBROTNICA - STWiOR 

  X.3 MYJNIA 

  X.3 – Opis techniczny  

  X.3 – Rysunki 

  
  
  

X.3A MYJNIA - PRZEDMIAR 

X.3B MYJNIA – KOSZTORYS 

X.3C MYJNIA - STWiOR 

XI BILANS ROBÓT ZIEMNYCH DLA CAŁOŚCI PROJEKTU 

 
XI.A BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - PRZEDMIAR 

XI.B BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - KOSZTORYS 

 
 
 
 
 
Tabela 2. Podstawa opracowania – projekt budowlany 

Część Tytuły opracowania 

 
23/42 

VII.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA – instalacje zewnętrzne 
Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 
VII.1 – Opis techniczny  
VII.1 – Rysunki 

 
24/42 

VII.2 SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR – instalacje wewnętrzne 
Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 
VII.1 – Opis techniczny  
VII.1 – Rysunki 

 
25/42 

VII.3 SZZ SYSTEM ZARZĄDZANIA ZAJEZDNIĄ – instalacje wewnętrzne 
Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 
VII.1 – Opis techniczny  
VII.1 – Rysunki 

 
26/42 

VII.4 ODDYMIANIE I WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3 i A1 – instalacje wewnętrzne 
Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 
VII.1 – Opis techniczny  
VII.1 – Rysunki 

 
27/42 

VII.5 MONITORING CCTV – instalacje wewnętrzne 
Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 
VII.1 – Opis techniczny  
VII.1 – Rysunki 

 
28/42 

VII.6 BMS – instalacje wewnętrzne 
Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 
VII.1 – Opis techniczny  
VII.1 – Rysunki 

 
29/42 

VII.7 SIEĆ TRANSMISJI DANYCH – instalacje wewnętrzne 
Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 
VII.1 – Opis techniczny  
VII.1 – Rysunki 
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Lista zmian 
 

Wersja Data Edytor Opis – dotyczy projektu budowlanego  

1.00 2017-07-02 
A. Podeszfa,  
M. Podeszfa 

Utworzenie dokumentu 

1.01 2017-07-06 A. Podeszfa,  Korekta dokumentu po modyfikacji układu torowego i projektu trakcji. 

1.02 2017-09-07 A. Podeszfa,  
Uaktualnienie załączników w postaci korekty obrysów budynków i położenia sygnalizatorów. 

(Załączniki w wersji 2.02) 

1.03 2017-09-11 A. Podeszfa,  Wprowadzono oświadczenia i uprawnienia 

1.04 2017-10-18 A. Podeszfa,  Korekta dokumentacji, aktualizacja PZT i budynków, SMPIN w innym opracowaniu 

1.05 2017-10-26 A. Podeszfa,  
Korekta dokumentacji, Dodanie załącznika w spółrzędne nowych studni teletechnicznych i 
odległości pomiędzy nimi  

1.06 2017-11-03 A. Podeszfa,  
Zmiana trasy w południowej części kanalizacji. Kable i światłowody przeniesiono do tras 
kablowych w budynku 3.  

1.07 2017-11-11 A. Podeszfa,  Korekta pozycji studni, korekta spisu załączników.  

1.08 2018-01-22 A. Podeszfa,  
Korekta tekstu i spisu załączników. Usunięto rysunek 7-sposób wprowadzenia kabli według 
rysunku 7 nie jest stosowany w projektach wykonawczych. 

1.09 2018-05-31 A. Podeszfa,  

Korekta rysunków do mapy do celów projektowych z dnia 08.03.2018,  oraz uzgadnianego w 
maju układu torowego.  Rozszerzono projekt o lokalizacje urządzeń i czujników torowych na 
warstwach PROSAP na planie PZT (opartym w.w. mapę). Warstwy obejmują również 
okablowanie przebiegające pod powierzchnią gruntu.  

1.10 2018-06-04 A. Podeszfa,  Poprawiono spis załączników – pozycja 2. Poprawiono stronę tytułowa – kategoria obiektu II 

1.11 2018-06-12 A. Podeszfa,  Usunięto nazwę własną sterownika obwodu rezonansowego. 

1.12 2018-06-25 A. Podeszfa,  
Dodano opis zakresu inwestycji na PZT i przebieg kanalizacji według czerwcowych ustaleń 
zwiększono liczbę anten systemu identyfikacji; Przeniesiono opis pętli indukcyjnej do PW 
VII.2 Pozostawiając opis skrócony. Zaktualizowano załączniki.  

1.13 2018-07-31 A. Podeszfa,  Zaktualizowano załączniki.  

1.14 2018-08-07 A. Podeszfa,  Przesunięto (nieznacznie) studnie do krawężników chodników 

1.15 2018-08-22 A. Podeszfa,  Korekta według uwag autora projektu 

1.16 2018-08-31 A. Podeszfa,  Uaktualnienie uprawnień autora i sprawdzającego 

1.16 2019-01-16 A. Podeszfa,  
Zmieniono kartę tytułową i tabliczki rysunków zgodnie z wytycznymi UM Bydgoszcz oraz 
przekazano z podpisami projektanta i sprawdzającego w postaci 4 egzemplarzy w formie 
papierowej. 

Wersja Data Edytor Opis – dotyczy projektu wykonawczego według struktury z dnia 22.01.2019 

2.01 2019-01-29 Andrzej Podeszfa 
Utworzenie dokumentu na podstawie projektu budowlanego (Zeszyt 23/42) i struktury z dnia 

22.01.2019. Dokument uproszczono o treść projektu budowlanego wprowadzając odwołania, i 
dodano opisy niezbędne dla wykonania i opracowania kosztorysów. 

2.02 2019-02-07 Andrzej Podeszfa Dostosowanie do struktury projektu wykonawczego z dnia 2019-02-05 

2.03 2019-03-05 Andrzej Podeszfa Autokorekta tekstu 
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Oświadczenie  

 

 

Oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu Wykonawczego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
 

 
  

Poznań 27.03.2019 r. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE OPRACOWUJĄCEGO I SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
 

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo budowlane”, niżej podpisani zgodnie 
oświadczają, że: 

projekt wykonawczy „Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów zajezdni 
tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy„  
Bydgoszcz ul.: Toruńska 278 (nr działki: 14/7; 15/7; 18/6; 18/7; 16/3; 14/12; 15/8; 15/4; 17/1; 18/9; 16/1; 116/8; 
118/4) 

 
w zakresie projektu zagospodarowania terenu 

część VII.1 
Został sporządzony został zgodnie z projektem budowlanym PB VII.1  i z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej na podstawie projektu budowlanego. 
 
 

Opracował: 
Imię i nazwisko Podpis 

mgr inż. Andrzej Podeszfa 

 
 
 

 
 

 
 
 
Weryfikował: 

Imię i nazwisko Podpis 

mgr inż. Marcin Podeszfa 
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1 VII.1 Opis techniczny 
Dokument zawiera wytyczne do projektu wykonawczego. Jest przeznaczony do uzgodnień z Zamawiającym 
i jednocześnie zawiera podstawowe wytyczne dla projektu wykonawczego o nazwie: 
 
„Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów zajezdni tramwajowej 

przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy ” 

1.1 Przedmiot opracowania 
 

Projekt Wykonawczy 
Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów zajezdni tramwajowej przy ul. 

Toruńskiej 278 w Bydgoszczy 
VII.1  TELETECHNIKA, IT, STEROWANIE 

Kanalizacja teletechniczna 
 

Nr Umowy 16180 
 
Projekt jest częścią projektu wykonawczego zgodnie Tabela 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 
WYKONAWCZEGO.  
 
 
 
 
 
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej na terenie 
Zajezdni Toruńska w Bydgoszczy.  
Kanalizacja teletechniczna dwururowa obejmuje 29 studni 13 szaf sterowniczych w tym 1200 m wykopu. 
 
Przesyłanie danych informatycznych bazuje na sieci światłowodowej. Projekt obejmuje umieszczone w rurach 
pierwotnych i wtórnych trasy kablowe systemu sterowania zwrotnicami, systemu monitoringu (CCTV) oraz 
BMS – budynkowego systemu sterowania. 
Projekt obejmuje studnie kanalizacja teletechnicznej, szafy sterująco zasilające, zawierające układy sterowania 
i sygnalizatory sterowania ruchem, umieszczone na dedykowanych (własnych) słupkach.  
 
Okablowanie czujników torowych, zwrotnic, sygnalizatorów oraz anten radiowych identyfikatorów – 
elementów zainstalowanych poniżej poziomu gruntu, jest przedmiotem odrębnego opracowania. 
 

 
1.2 Wykonawca dokumentacji 

PROSAP Sp. z o.o. 
44-100 Gliwice, ul Kosów 4 

1.3 Adres budowy 
85-831 Bydgoszcz, ul Toruńska 278 

 
Inwestycja prowadzona jest na terenie zamkniętym i chronionym. Właścicielem terenu jest Zamawiający. 

 
1.4 Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania niniejszego projektu są: 
 

• umowa Konsorcjum pomiędzy BPK Sp. z o.o. Poznań i PROSAP Sp. z o.o. z dnia 2017-01-05, 

• cyfrowa mapa zasadnicza MPG w Bydgoszczy P.0461.2018685 z dnia 08.03.2018, 
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• projekt budowlany – zeszyt 23/42 z dnia 16.01.20191 
• dane inwentaryzacyjne uzyskane oraz zebrane przez projektanta, 

• normy i przepisy, 

• zgłoszenie prac budowlanych obejmujące nowe studnie i trasy kanalizacji kablowej, 
• uzgodnienia z kierownictwem Zajezdni Tramwajowej Toruńska i władzami MZK Bydgoszcz. 

 
 
 

1.5 Prace ziemne 

1. Przed rozpoczęciem prac na każdym z odcinków uzgodnić dany odcinek z kierownictwem 
Zajezdni Tramwajowej Toruńska. 

2. Prace wykonywać zgodnie z warunkami BHP i po odbytym szkoleniu (niezależnie od posiadanych 
uprawnień). 

3. Trasa odcinka kanalizacji musi być zbadana urządzeniem do wykrywania instalacji podziemnych 
a w wątpliwych przypadkach należy dokonać rozpoznania przy pomocy ręcznego wykopu. 

 
Prace ziemne będą wykonywane w przeważającej części na terenie pokrytym trawą oraz będą przechodziły 
przez ciągi komunikacyjne piesze i kołowe z nawierzchnią wykonaną z kostki betonowej. 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy zaplanować miejsce składowania poszczególnych warstw 
gruntu, aby przy zasypywaniu kanalizacji możliwe było przywrócenie poprzedniego ułożenia warstw. 
 
Podczas wykonywania wykopów w każdym przypadku należy posługiwać się sprzętem do wykrywania 
w gruncie rur i kabli – dotyczy to wszystkich odcinków wykopów. 
Ze względu na ograniczenia w wielu miejscach terenu należy przewidzieć konieczność ręcznego wykonywania 
wykopów. 
 

1.6 Roboty zanikające i ulegające zakryciu 
Każdorazowo przy wystąpieniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, powinny one podlegać 
odbiorowi częściowemu. Odbioru częściowego dokonuje wyznaczony przez Zamawiającego jego 
Przedstawiciel na wniosek Wykonawcy. Proces odbiorowy powinien być tak zorganizowany, aby nie 
wstrzymywał postępu innych prac. Odbiory prac częściowych należy dokumentować za pomocą 
odpowiedniego formularza i wykonywanymi fotografiami. 
 

1.7 Budowa kanalizacji pierwotnej 
 

Przebieg tras kanalizacji pierwotnej wraz z oznaczeniami studni przedstawiono na załączniku Studnie 
nowej kanalizacji oznaczono symbolami: 

T1.x oznaczenia kanalizacji istniejącej. 
T2.x oznaczenie kanalizacji według projektu  

Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji kablowej został pokazany na załączonym rysunku (załącznik 3). 
  

Projekt przewiduje wybudowanie kanalizacji kablowej: 
• kanalizacja pierwotna – z rur osłonowych RHDPE 110 (lub zamiennie RHDPEp 110),  

• układanych na głębokości min. 0,6 m od poziomu terenu (pod chodnikami i terenami zielonymi), 
przykrycie min. 0,6 m,  

                                                      
 
1 W niniejszym dokumencie PW VII.1 odwołania lub powtórzenia z projektu budowlanego wynikają z konieczności 
zapewnienia czytelności opisu lub uściślenia wykonania robót. 
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• układanych na głębokości min 0,8 m – pod jezdniami w przypadku wykonania przewiertu sterowanego 
lub przecisku, wymagane przykrycie rury osłonowej powinno wynosić minimum 0,6 m, 
a w przypadku zastosowania koryt kablowych betonowych np. typu 2015 + pokrywa 2013 może być 
mniejsza (minimum 0,2m). 

• Koryta kablowe betonowe (bez zbrojenia) mogą być stosowane pod torowymi obwodami 
rezonansowymi i pętlami indukcyjnymi. 

• kanalizacja wtórna zostanie wykonana z rur RHDPE 32/2,0; RHDPE 25/2,3, 
• studnie kablowe SKO–2g, oraz SKO-1g. 
• Kanalizacja powinna być układana z minimalnym spadkiem 0,1 +0,3 % w kierunku jednej ze studni. 

Kanalizacja kablowa wprowadzana do komory kablowej powinna być ułożona ze spadkiem nie 
mniejszym od 2 %, a do budynków niemających komór, ze spadkiem nie mniejszym od 0,5 % w 
kierunku studni kablowych. Przekrój poprzeczny kanalizacji kablowej przedstawiono na rysunku 1 w 
projekcie budowlanym PB VII 1 (część 23/42) 

• W przypadku przewiertów sterowanych i w miejscach unikających kolizji zachowanie spadków nie 
jest wymagane. 

• Pod torami tramwajowymi lub drogą stosowanie głębokości 1,5 m (patrz rysunek 3) nie wymaga 
stosowania rur stalowych lub wzmocnień betonowych, 

Na odcinkach pomiędzy studniami kanalizacja powinna przebiegać wzdłuż linii prostej. Dopuszcza się 
odchylenie od prostej, jeżeli będzie to konieczne w celu ominięcia przeszkód terenowych. Przy konieczności 
odchylenia osi kanalizacji od linii prostej, promień wygięcia rur z tworzyw sztucznych nie może być mniejszy, 
niż 6 metrów a w szczególnych przypadkach nie mniejszy, niż 2 metry. 
W związku z uzbrojeniem i ukształtowaniem terenu dopuszcza się wypłycenia przebiegu kanalizacji 
teletechnicznej – nie płycej niż 40 cm – zgodnie z normą nr ZN–96–TPSA–012, która w szczególnych 
warunkach technicznych dopuszcza przykrycie 0,2 m pod warunkiem stosowania grubościennych rur PE. 
 

Luz pomiędzy otworami studni wypełnić masą do uszczelnień i dylatacji (np. OLKIT lub równoważną), 
według normy PN–EN ISO11600. 
 

Końce rur kanalizacji pierwotnej należy uszczelnić ze względu na możliwość migracji gazów oraz dostawania 
się zanieczyszczeń do wnętrza rur – uszczelnić również końce pustych rur rezerwy kanalizacji pierwotnej.  
 

Uwaga: 
Pomiary spadku rur kanalizacji pierwotnej zaleca się przeprowadzać przy pomocy poziomicy 
elektronicznej o czułości 1mm/m lub czulszej. 

 

 
 
 

1.8 Odbiór przepustu kablowego do budynku 
Odbiór wykonanego przepustu polega na wizualnym określeniu stanu powierzchni wokół wejść. Oględziny 
należy przeprowadzić od strony zewnętrznej budynku. Powierzchnia betonowa i uszczelnienia powinna być 
wolne od wad. 

1. Sprawdzić długość wykopu przeznaczonego na wypełnienie piaskiem (przerwy piaskowej lub 
żwirowej). Rura pierwotna powinna się kończyć w odległości 400 do 1000 mm od ściany budynku. 

2. Sprawdzić, czy osadzona w ścianie rura wystaje na min. 30 mm. 
3. Sprawdzić, jakość nałożonego uszczelnienia od strony zewnętrznej. 
4. Krawędzie cięcia rur powinny być pozbawione zadziorów. 

Jeżeli powyższe wymagania są spełnione, to przepust należy uznać za prawidłowo wykonany. W przypadku 
zauważenia uchybień, przepust należy naprawić i ponownie przeprowadzić procedurę odbioru. 
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1.9 Sprawdzanie drożności istniejącej kanalizacji teletechnicznej 
 
Kontroli drożności należy dokonać wprowadzając do rury pierwotnej wtórnik. 
W przypadku braku możliwości przeciągnięcia wtórnika należy uznać rurę kanalizacji pierwotnej za niedrożną 
a próbę przeciągnięcia wtórnika powtórzyć w kolejnej, najmniej zajętej rurze kanalizacji pierwotnej. 
Wprowadzany koniec wtórnika najlepiej jest zaokrąglić i pozbawić go ostrych krawędzi oraz zadziorów. 
Zakłada się, że jeśli wynik próby będzie pozytywny, wówczas wtórnik pozostanie w kanalizacji, jako 
docelowy, dlatego jego średnica powinna być dokładnie taka, jak projektowanego wtórnika w tym miejscu. 
 

1.10 Skrzyżowania i zbliżenia  
W tabeli poniżej zamieszczono minimalne odległości, jakie należy zachować przy zbliżeniu lub skrzyżowaniu 
kanalizacji teletechnicznej od obiektów podziemnych. Odległość ta zależy od rodzaju urządzenia 
podziemnego. 
 
Tabela 3 Minimalne odległości kanalizacji od innych urządzeń podziemnych 

L.p. Urządzenie podziemne 
Minimalna odległość [m] 

Skrzyżowanie Zbliżenie 
1 Linia elektroenergetyczna zabezpieczona rurami dowolna dowolna 
2 Linia elektroenergetyczna bez osłony 0,5 0,5 
3 Linia elektroenergetyczna zasilania trakcji 0,8 0,8 
4 Kanalizacja deszczowa i ściekowa 0,3 1,0 
5 Urządzenia odgromowe - 5,0 
6 Fundament słupa oświetleniowego lub trakcyjnego - 0,8 
7 Rurociąg wodny magistralny 0,25 1,0 
8 Rurociąg wodny rozdzielczy 0,15 0,5 
9 Obudowa sieci cieplnej 0,5 2,0 

10 Ściany budynków i ogrodzeń - 0,5 
 

1.11 Zagospodarowanie terenu 
 

Projektowana kanalizacja kablowa nie spowoduje konieczności zmiany planu zagospodarowania 
terenu. Po zrealizowaniu prac ziemnych objętych niniejszym projektem, wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić teren do stanu pierwotnego z zachowaniem pierwotnych jego funkcji. W przypadku 
budowy studni kablowych szerokość zajmowanego pasa terenu wykorzystywanego w trakcie budowy 
nie będzie przekraczać 2,0 m. 

 

1.12 Opis wejść kanalizacji teletechnicznej do budynków 
 

1.13 Budynek A 
Wejścia do budynków bazujące na istniejących studniach teletechnicznych T1.30 i T1.31. Wejścia dotyczą 
tymczasowej instalacji telefonii analogowej, przewidzianej w okresie budowy (do zakończenia realizacji 
budynku A1) 
 

1.14 Budynek A1 
Wejście z nowobudowanej studni T2.1 - pod posadzka do dyspozytorni. Połączenie z serwerownią kanałem 
podziemnym wewnątrz budynku A1. Kanał posłuży również dla innych połączeń teletechnicznych. 
 

1.15 Budynek H 
Wejście ze studni nowobudowanej T2.22 do pomieszczenia portierni. 
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1.16 Budynek 6a 
Wejście do budynku 6a z nowobudowanej studni T2.26. Wejście przedłużyć do wschodniej ściany hali 6a. 
Zakończyć studzienką (wewnątrz budynku). Wejście omija ławy fundamentowe i kanał techniczny tokarki 
podtorowej. 
 

1.17 Budynek M 
Wejście z kanalizacji teletechnicznej z nowobudowanej studni T2.27 do pomieszczenia magazynowego.  
 

1.18 Posadowienie szaf SSR 

1.18.1 Fundamenty 

Szafy SSR posadowione będą na fundamentach. Fundament składa się z pięciu elementów, wykonany jest 
z betonu klasy B20, zbrojony drutem karbowanym o przekroju 6 mm z zatopionymi nakrętkami, 
umożliwiającymi wkręcenie śrub montażowych. Połączenie ze skrzynką w sposób trwały i stabilny zapewnia 
zestaw elementów metalowych, skręcanych za pomocą śrub, nakrętek i podkładek. Fundament umożliwia 
wprowadzenie kabli z kanalizacji bezpośrednio do szafy. 
 

 
Rysunek 1. Fundament szafy sterująco zasilającej 

 
 

1.18.2 Szafy SSR 

Rysunek 2 przedstawia widok przykładowej szafy. Część szaf SSR4-6 jest zaprojektowana, jako 
wieloczłonowa – składająca się z 2 jednostek. Do nich dochodzą rury pierwotne kanalizacji. Wielkość szaf 
zależy od użytej aparatury sterującej, gdy z możliwy jest wariant z pojedynczymi szafami. Metalowe części 
szaf należy uziemić. 
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Rysunek 2. Szafy sterująco zasilające systemu sterowania ruchem SSR2 

 

1.19 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
 
(Przy robotach związanych z budową kanalizacji teletechnicznej). 

 

1.20 Zakres robót. 
 
Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed przystąpieniem do robót 
podstawowych konieczne jest wykonanie robót przygotowawczych, związanych z przyjęciem 
i przygotowaniem placu budowy 
Do robót przygotowawczych zaliczyć należy: 

- przygotowanie zaplecza, obejmującego place składowo–montażowe oraz dla ustawienia 
kontenerów, jako pomieszczeń podręcznych dla wykonawców robót, zlokalizowanych 
bezpośrednio przy budowanej kanalizacji; 
- przygotowanie punktów poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzętu budowlano- 
montażowego 
i narzędzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sąsiedztwie prowadzonych robót; 
- przygotowanie czasowych dojazdów i stanowisk pracy sprzętu; 
- przygotowanie sprzętu budowlano – montażowego i narzędzi oraz środków transportu na czas 
przewiezienia materiałów konstrukcji stalowej, urządzeń i instalacji. 

Do robót podstawowych zaliczyć należy: 
- wykonanie robót ziemnych koniecznych do wykonania kanalizacji; 

 

1.21 Istniejące obiekty budowlane podlegające adaptacji lub rozbiórce 
 
Projektowana kanalizacja teletechniczna przebiega przez teren, w którym znajdują się: 

- kable energetyczne niskiego napięcia; 
- miejska sieć teletechniczna; 
- istniejąca sieć wodociągowa; 

                                                      
 
2 Po rozszerzeniu liczby urządzeń torowych w wyniku uzgodnień z Zamawiającym wysokość szaf została zwiększona w 
stosunku do projektu budowlanego – nie ma konieczności zmian w projekcie budowlanym. 
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- budynki technologiczne zajezdni tramwajowej zabudowy niskiej. 
 

1.22 Elementy zagospodarowania stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 

 
Wykaz elementów zagospodarowania działki, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Przebiegające przez działki uzbrojenie podziemne w postaci: 

- Sieć wodociągowa; 
- Sieć trakcyjna 
- Ruch Tramwajów – podczas realizacji działanie zajezdni będzie ograniczone, lecz nie całkowicie 
zamknięte. 

1.23 Wykazanie przewidzianych zagrożeń występujących w czasie realizacji robót. 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu; 
- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym; 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy 
lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych; 
- potracenie pracownika lub osoby postronnej przez przejeżdżający samochód lub tramwaj; 
- porażenie prądem przy wykonywaniu robót w sąsiedztwie kabla energetycznego. 
 

PROJEKT KANALIZACJI TELETECHICZNEJ jest częścią zadania: „Budowa, przebudowa oraz zmiana 

sposobu użytkowania obiektów 

Zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy”. 

 

1.24 Instruktaż realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien być przeszkolony w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napędzie silnikowym winni 
skończyć szkolenie i posiadać uprawnienia do obsługi tych urządzeń wydane przez komisję 
kwalifikacyjną. 
Szkolenie powinno obejmować: 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp; 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby; 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży obuwia 
roboczego. 

 

1.25 Środki zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Należy stosować: 

- ręcznie prowadzone wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego; 
- wykonać umocnienie ścian wykopu; 
- zapewnić stosowanie odzieży ochronnej; 
- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy; 
- wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dla pracy sprzętu ciężkiego. 
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Omówiono szczegółowo w PW VII.1.C 
 

2 Uwagi końcowe 
1. Kanalizację kablową należy budować przy zachowaniu normatywnych odległości od innych urządzeń 

uzbrojenia nad i podziemnego. W szczególności należy dokonać geodezyjnego wytyczenia tras 
kablowych. 

 
2. W trakcie realizacji niniejszego projektu należy stosować się do obowiązujących norm, wytycznych 

technicznych budowy oraz przepisów BHP obowiązujących na terenie Zajezdni Tramwajowej 
Toruńska. 

 
3. Szczególną uwagę należy zwracać przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z kablami energetycznymi, 

telekomunikacyjnymi, oraz gazociągami. Dla dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych 
(najczęściej przy niepewnym ich położeniu) należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych. 

 

4. W trakcie wykonywania prac należy zwracać uwagę, aby ustawiony sprzęt i zgromadzone materiały 
nie blokowały dróg pożarowych i ewakuacyjnych lub aby można było sprzęt i materiały stamtąd 
szybko usunąć. 

 

5. Dodatkowe prace poza wyznaczonym miejscem roboczym wymagają wcześniejszych uzgodnień 
i zezwolenia od kierownictwa Zajezdni Tramwajowej Toruńska, a także otrzymania zezwolenia na ich 
rozpoczęcie. 
 

6. W przypadku dużej ilości samochodów serwisowych, po wyładowaniu sprzętu i narzędzi pojazdy 
odstawić na parking lub inne miejsce, aby nie blokować ruchu na zajezdni. 
 

7. Ze względu na występujące strefy zagrożenia wybuchem, należy bezwzględnie ściśle przestrzegać 
przepisów BHP obowiązujących na trenie Zajezdni Tramwajowej Toruńska. W szczególności 
zabrania się: 

• Palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego przeznaczonymi, 
• Prowadzenia prac pożarowo–niebezpiecznych bez wcześniejszego uzgodnienia tego 

z kierownictwem Zajezdni Tramwajowej Toruńska, 
• Korzystania z niesprawnych pojazdów serwisowych oraz narzędzi i urządzeń, 

• W przypadku zauważenia ognia lub innej sytuacji niebezpiecznej, należy powiadomić o tym 
pracowników zajezdni. 
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Tabela 4. Materiały  
 

Poz. 
Rodzaj pracy - 

Materiał 

Jednostka 

miary 
Ilość Typ  Uwagi 

2 Piasek i żwir  m3 67,8 - 
Podsypka pod studnie - piasek lub żwir 

płukany 

4 
Rury osłonowe do 

przewiertu 
sterowanego  

m 338,5 RHDPEp 110/6,3  
Zakup po ustaleniu z 

zapotrzebowaniem wykonawcy 

5 

Rury osłonowe do 
przecisków 

Zastosowanie 
stalowej rury 

niedopuszczalne pod 
torowymi czujnikami 

rezonansowymi 
Przed rozpoczęciem 

prac uzgodnić  

m 150 
Stalowa niskowęglowa 

ocynkowana 

Rura ze stali R, R35, R45, P235T1, 
P235GH lub zamienniki; Φ160 do Φ168 

mm x (2,3 – 5,6 mm), 
Φ406,4 x 6,3; cynkowana ogniowo - 

zakup po ustaleniu z zapotrzebowaniem 
wykonawcy 

6 Długość rur Φ110 m 2000 
RHDPE (RHDPEp) 

110/6,3  
 Nie uwzględniono odpadów 

Kanalizacja 2 rurowa 

7 
Łączówki do rur 

pierwotnych 
Sztuk 380   

Dla rur długości 6m  
(rezerwy nie uwzględniono)  

12 Długość rur Φ32 m 2490 
RHDPE 32x2.9  

Lub trudnopalna: 
RHDPEt 32x2.9   

Np. 0407100-RHDPE-32x2.9 
Rura polietylenowa RHDPE 32x2.9mm 

Zakup w pełnych krążkach 

13 Akcesoria rur Φ32 Sztuk 84 
R-RHDPE-ZLACZE-

PR-32  
 

14 Liczba studni Sztuk 28 SKO-2g 
Kompletna z płytą denną do 
posadowienia i z osadnikiem 
żelbetonowym do studni optymalnych 

15 Liczba studni Sztuk 1 SKO-1g Studnia T2.19 

16 
Materiały do budowy 

studni 
Sztuk 10 

Masa do uszczelnień 
OLKIT–R 

  

17 
Materiały do budowy 

studni 
Sztuk 3 

Masa gruntująca 
asfaltowo-

kauczukowa ABIZOL R   
  

18 
Materiały do budowy 

studni 
Sztuk 2 

Masa bitumiczna 
powłokowa ABIZOL P   
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Poz. 
Rodzaj pracy - 

Materiał 

Jednostka 

miary 
Ilość Typ  Uwagi 

15 
Materiały pozostałe 
taśma oznacznikowa 

mb 1500 

Taśma ostrzegawcza 
koloru 

pomarańczowego  
o szerokości minimum 

20 cm 

  

20 
Materiały pozostałe 

pianka uszczelniająca 
Sztuk 40 

Pianka uszczelniająca 
Ceresit TS 51lub 

odpowiednik  
  

21 
Materiały pozostałe 

zaprawa 
worek 25 

kg 
35 

Zaprawa klasy 
minimum M10 np.: 

IZOLBET ZMK-cM15, 
Ceresit CT 32, 
ALPOL AZ 121, 
zimowa ALPOL 

AZ 117, 

W temperaturach zbliżonych do 0°C  
przy osadzaniu studni stosować 

zaprawę zimową, 
np. ALPOL AZ 117 

22 
Fundamenty 
składane szaf 

Sztuk 13 
Według projektu VII.2 

SSR  
 

 

 
 
 
 

Tabela 5. Tabela objętości wykopu i podsypki 

Poz Wyliczona wartość opis Wartość JM 

1 Objętość wykopu dla rur pierwotnych 921,6 m3 

2 Dodatkowa objętość wykopu dla posadowienia studni 26,9 m3 

3 Dodatkowa objętość wykopu dla posadowienia szaf SSR 8,4 m3 

4 Całkowita objętość wykopu 956,9 m3 

5 Powierzchnia dna wykopu 1053,0 m2 

6 Objętość podsypki 105,3 m3 

7 Grunt do wywiezienia 105,3 m3 

8 Grunt do ponownego zasypu 851,6 m3 
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3 Podstawa do opracowania harmonogramu i kosztorysów 
 
Do wykonania kanalizacji niezbędny jest projekt budowlany PB VII.1 (Zeszyt 23/42) z załącznikami.  
Wymienione kolejne załączniki (punkt 9.2) Dotyczą projektu wykonawczego i są podstawą do uściślenia 
wykonania robót, opracowania kosztorysów i specyfikacji odbioru robót i zachowania bezpieczeństwa 
pracowników. 
 
 

4 Spis rysunków i zestawień projektu budowlanego PB VII.1 
 

Pozycja 
 

Tytuł rysunku lub zestawienia projektu budowlanego PWVII.1 
(Zeszyt 23/42) 

Data 

Poniższe rysunki wykonano na bazie PZT_04092018.dwg i mapy do celów projektowych z 8 maja 

2018  

PB VII.1.1  PZT Kanalizacja i okablowanie A1 Wrzesień 2018 

PB VII.1.2  PZT Kanalizacja i okablowanie A2 Wrzesień 2018 

PB VII.1.3  PZT Kanalizacja i okablowanie B1 Wrzesień 2018 

PB VII.1.4  PZT Kanalizacja i okablowanie B2 Wrzesień 2018 

PB VII.1.5  PZT Kanalizacja i okablowanie C1 Wrzesień 2018 

PB VII.1.6  PZT Kanalizacja i okablowanie C2 Wrzesień 2018 
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