Poznan, marzec 2019

g Miejskie Zaklady Komunikacyjne Sp. z o.0.
By DGoOSzC= 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowroctawska 11
-/ 7 .
// B PK POZ NAN Biuro Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. NIP: 679 30 11 265
/_ ul. T. Kosciuszki 68, 61-891 Poznan REGON: 120957541

tel.:+486185887 11 | fax:+ 4861 85887 12

email: bpk@bpk-poznan.com.pl
TEMAT: Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektéw zajezdni

tramwajowej przy ul. Torunskiej 278 w Bydgoszczy
INWESTOR: Miejskie Zaklady Komunikacyjne Sp. z o.0.

85-153 Bydgoszcz, ul. Inowroctawska 11
JEDNOSTKA Biuro Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.
PROJEKTOWA: ul. Kosciuszki 68 61 — 891 Poznan
KATEGORIA
GEOTECHNICZNA -
OBIEKTU:
KATEGORIA
OBIEKTU:
UMOWA:
031/EZ/2017
JEDNOSTKA
OBREB
EWIDENCYINY 210, 2014, 2015
NR DZIALEK: 17/1, 18/9, 16/4, 14/12, 15/8, 14/7, 15/7, 18/6, 16/3, 120/4, 118/4, 16/1,
116/8, 18/7
STADIUM: Projekt Wykonawczy
OPRACOWANIE VIL.1 TELETECHNIKA, IT, STEROWANIE
BRANZOWE: VIl.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA
WYKONAWCA BIURO PROJEKTOW KOMUNIKACYJNYCH
OPRAQOWANIA: w Poznaniu Sp. z o.0.
ZESPOL AUTORSKI: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Opracowal mgr inz. Andrzej Podeszfa --
Weryfikowal mgr inz. Marcin Podeszfa --
Koordynator prac |y /¢ Majchrzak WKP/0388/POKL/09
projektowych
Egz. Nr. ........




Projekt Wykonawczy

Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektow zajezdni tramwajowej
przy ul. Torunskiej 278 w Bydgoszcz
Vil.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Tabela 1. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Czesc Tytuly opracowania

Wykaz zatgczonych dokumentéw formalno prawnych
Karta uzgodnien migdzybranzowych
Kserokopie uprawnien i przynaleznosci do samorzadu zawodowego projektantow i sprawdzajgcych specjalnosci:
Architektura
Konstrukcja
Wod. - KAN.
Elektryki, teletechniki
Wentylacji, CO
Instalacja tryskaczowa
[ 2 JEevmasiranmaiinetal |
1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
|.2 — Opis techniczny
|.2 — Rysunki
1.1A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PRZEDMIAR
1.1B PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — KOSZTORYS
l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - STWiOR
T Janemmecrona ]
1.1 BUDYNEK ZAJEZDNI ,,3"
I1.1 — Opis techniczny

II.1 — Rysunki

1.1A BUDYNEK ZAJEZDNI ,,3” - PRZEDMIAR

11.1B BUDYNEK ZAJEZDNI ,,3” — KOSZTORYS

11.1C BUDYNEK ZAJEZDNI ,,3” - STWiOR

11.2 BUDYNEK S£UZB EKSPLOATACYJNYCH ,A1”

I1.2 — Opis techniczny

1.2 — Rysunki

11.2A BUDYNEK SEUZB EKSPLOATACYJNYCH ,,A1”- PRZEDMIAR

11.2B BUDYNEK StUZB EKSPLOATACYJNYCH ,,A1”— KOSZTORYS

11.2C BUDYNEK StUZB EKSPLOATACYJNYCH ,,A1”- STWiOR

1.3 BUDYNEK PORTIERNI ,,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ,H”

I1.3 — Opis techniczny

I1.3 — Rysunki

1.3A BUDYNEK PORTIERNI ,,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ,,H”- PRZEDMIAR
11.3B BUDYNEK PORTIERNI ,,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ,,H’- KOSZTORYS
11.3C BUDYNEK PORTIERNI ,,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ,,H”- STWiOR

1.4 BUDYNEK REPROFILACJI OBRECZY TRAMWAJOWYCH ,,6A”

I.4 — Opis techniczny
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I1.4 — Rysunki

1.4A BUDYNEK REPROFILACJI OBRECZY TRAMWAJOWYCH ,,6A”- PRZEDMIAR
11.4B BUDYNEK REPROFILACJI OBRECZY TRAMWAJOWYCH ,,6A”— KOSZTORYS
11.4C BUDYNEK REPROFILACJI OBRECZY TRAMWAJOWYCH ,,6A”- STWiOR

1.5 BUDYNEK MAGAZYNOWY ,M”

I1.5 — Opis techniczny

I1.5 — Rysunki

1.5A BUDYNEK MAGAZYNOWY ,,M”- PRZEDMIAR

1.5B BUDYNEK MAGAZYNOWY ,,M”— KOSZTORYS

11.5C BUDYNEK MAGAZYNOWY ,,M”- STWiOR
1.6A BUDYNEK DYSPOZYTORNI Z PORTIERNIA nr 1 — do rozbioérki - PRZEDMIAR

1.6B BUDYNEK DYSPOZYTORNI Z PORTIERNIA nr 1 — do rozbiorki —-KOSZTORYS

1.6C BUDYNEK DYSPOZYTORNI Z PORTIERNIA nr 1 — do rozbiorki - STWiOR

1.7A BUDYNEK DZIALU EKSPLOATACJI TRAMWAJOW nr 2 — do rozbiérki —- KOSZTORYS
1.7B BUDYNEK DZIALU EKSPLOATACJI TRAMWAJOW nr 2 — do rozbiérki — PRZEDMIAR
1.7C BUDYNEK DZIALU EKSPLOATACJI TRAMWAJOW nr 2 — do rozbiérki - SPECYFIKACJA
1.8A BUDYNEK GARAZOWY nr 7 — do rozbiorki — KOSZTORYS

1.8B BUDYNEK GARAZOWY nr 7 — do rozbiorki — PRZEDMIAR

1.8C BUDYNEK GARAZOWY nr 7 — do rozbiorki - STWiOR
1.9A BUDYNEK MAGAZYNOWY nr 8 — do rozbiorki — PRZEDMIAR
1.9B BUDYNEK MAGAZYNOWY nr 8 — do rozbiorki — KOSZTORYS

1.9C BUDYNEK MAGAZYNOWY nr 8 — do rozbiorki - STWiOR

11.L10A PRACE ROZBIORKOWE ISTNIEJACEGO OSADNIKA TYPU TOS-10, PIASKOWNIKA Z SEPARATOREM
KOALESCENCYJNYM ORAZ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH - KOSZTORYS

11.10B PRACE ROZBIORKOWE ISTNIEJACEGO OSADNIKA TYPU TOS-10, PIASKOWNIKA Z SEPARATOREM
KOALESCENCYJNYM ORAZ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH - PRZEDMIAR

11.10C PRACE ROZBIORKOWE ISTNIEJACEGO OSADNIKA TYPU TOS-10, PIASKOWNIKA Z SEPARATOREM
KOALESCENCYJNYM ORAZ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH - STWiOR

lll.1 BUDYNEK ZAJEZDNI ,,3”

IIl.1 — Opis techniczny

I1.1 — Rysunki

1.2 BUDYNEK SEUZB EKSPLOATACYJNYCH ,,A1”

I1.2 — Opis techniczny

[1.2 — Rysunki

111.3 BUDYNEK PORTIERNI ,,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ,,H”
I11.3 — Opis techniczny

I11.3 — Rysunki

1ll.4 BUDYNEK REPROFILACJI OBRECZY TRAMWAJOWYCH ,,6A”

I11.4 — Opis techniczny

1.4 — Rysunki

1.5 BUDYNEK MAGAZYNOWY ,M”

I11.5 — Opis techniczny

1.5 — Rysunki

I
IV.1 TORY - ZEWNETRZNE
IV.1 — Opis techniczny

IV.1 — Rysunki
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IV.1 A TORY — ZEWNETRZNE - PRZEDMIAR

IV.1 B TORY — ZEWNETRZNE — KOSZTORYS

IV.1 C TORY — ZEWNETRZNE - STWiOR

IV.2 TORY - WEWNETRZNE
IV.2 — Opis techniczny
IV.2 — Rysunki

IV. 2A TORY- WEWNETRZNE - PRZEDMIAR

IV. 2B TORY ~-WEWNETRZNE - KOSZTORYS

IV. 2C TORY- WEWNETRZNE - STWiOR

V DROGI
V — Opis techniczny
V — Rysunki

V.A DROGI - PRZEDMIAR

V.B DROGI - KOSZTORYS

V.C DROGI - STWiOR

V1.1 SIEC TRAKCYJNA
V1.1 — Opis techniczny
VI.1 — Rysunki

V1.2 SIEC KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA
V1.2 — Opis techniczny
VI.2 — Rysunki

VI.1i 2A SIEC TRAKCYJNA | SIEC KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA - PRZEDMIAR

VI.1i 2B SIEC TRAKCYJNA ISIEC KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA — KOSZTORYS

V1.1 2C SIEC TRAKCYJNA | SIEC KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA - STWiOR

VIl.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA
Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacego
VII.1 Opis techniczny

VII.1 Rysunki

VIl.1A KANALIZACJA TELETECHNICZNA - PRZEDMIAR

VII.1B KANALIZACJA TELETECHNICZNA - KOSZTORYS

VII.1C KANALIZACJA TELETECHNICZNA - STWiOR

VII.2 SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR
Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacego
VI1.2 Opis techniczny

VII.2 Rysunki

VII.2A SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR - PRZEDMIAR

VII.2B SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR - KOSZTORYS

VIl.2C SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR - STWiOR

VII.3 SZZ SYSTEN ZARZADZANIA ZAJEZDNIA
Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacego
VII.3 Opis techniczny

VI1.3 Rysunki

VII.3A SZZ SYSTEN ZARZADZANIA ZAJEZDNIA - PRZEDMIAR
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VII.3B SZZ SYSTEN ZARZADZANIA ZAJEZDNIA - KOSZTORYS
VII.3C SZZ SYSTEN ZARZADZANIA ZAJEZDNIA - STWiOR
VIl.4 ODDYMIANIE | WENTYLACJA W BUDYNKU NR 31 A1

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacego

VI1l.4 Opis techniczny
VII.4 Rysunki
VIl.4A ODDYMIANIE | WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3| A1 - PRZEDMIAR

Vil.4B ODDYMIANIE | WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3 | A1 - KOSZTORYS
VIl.4C ODDYMIANIE | WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3 | A1- STWiIOR
VIL.5 MONITORING CCTV

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacego

VIL.5 Opis techniczny

VII.5 Rysunki

VIL.5A MONITORING CCTV - PRZEDMIAR
VII.5B MONITORING CCTV - KOSZTORYS
VIL.5C MONITORING CCTV - STWIiOR
Vil.6é BMS

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacego

VI11.6 Opis techniczny

V1.6 Rysunki

VIL.6A BMS - PRZEDMIAR
VIL.6B BMS - KOSZTORYS

VI.6C BMS - STWiOR
VIL.7 SIEC TRANSMISJI DANYCH

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacego

VII.7 Opis techniczny
VII.7 Rysunki
VII.7A SIEC TRANSMISJI DANYCH - PRZEDMIAR

VII.7B SIEC TRANSMISJI DANYCH - KOSZTORYS
VIL.7C SIEC TRANSMISJI DANYCH - STWiOR

VIIL.1.1 INSTALACJE SANITARNE — HALA GLOWNA (lII.S1)

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego

VIII.1.1 — Opis techniczny

VIII.1.1 — Rysunki

VIIL.1.1A INSTALACJE SANITARNE — HALA GLOWNA (ll.S1) - PRZEDMIAR
VIIL.1.1B INSTALACJE SANITARNE — HALA GLOWNA (ll.S1) - KOSZTORYS
VIIL.1.1C INSTALACJE SANITARNE — HALA GLOWNA (ll.S1) - STWiOR
VIII.1.2 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK ,,A1” (1l.S2)

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego

VIII.1.2 — Opis techniczny

VIII.1.2 — Rysunki

VIII.1.2A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK ,,A1” (lll.S2) - PRZEDMIAR
VIII.1.2B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK ,,A1” (lll.S2) —- KOSZTORYS

VIII.1.2C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK ,,A1” (lI.S2) - STWiOR

VIIL.1.3 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI ,,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ
»H” (11.S3)
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Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego
VIII.1.3 — Opis techniczny
VIII.1.3 — Rysunki

VIII.1.3A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI ,,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ
»H” (l1l.S3) - PRZEDMIAR

VIII.1.3B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI ,,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ
»H” (lI.S3) - KOSZTORYS

VIII.1.3C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI ,,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ
»H” (lll.S3) - STWIOR

VIII.1.4 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILACJI OBRECZY TRAMWAJOWYCH (l1l.54)

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego

VIII.1.4 — Opis techniczny

VIII.1.4 — Rysunki

VIIl.1.4A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILACJI OBRECZY TRAMWAJOWYCH (lll.S4) -

PRZEDMIAR

VII.1.4B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILACJI OBRECZY TRAMWAJOWYCH (ll.S4) —
KOSZTORYS

VIII.1.4C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILACJI OBRECZY TRAMWAJOWYCH (lll.S4) -
STWIOR

VIII.1.5 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOWY ,,M” (lll.S5)

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego

VIII.1.5 — Opis techniczny

VIII.1.5 — Rysunki

VIII.1.5A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOWY ,,M” (lll.S5) - PRZEDMIAR
VIII.1.5B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOWY ,,M” (lll.S5) - KOSZTORYS
VIII.1.5C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOWY ,,M” (lll.S5) - STWIOR
VIIl.1.6 SWC WEZEL CIEPLNY - CZESC TECHNOLOGICZNA | AKPiA

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego

VIIl.1.6 — Opis techniczny

VIII.1.6 — Rysunki

VIIl.1.6A SWC WEZEL CIEPLNY — CZESC TECHNOLOGICZNA | AKPiA - PRZEDMIAR
VIIl.1.6B SWC WEZEL CIEPLNY — CZESC TECHNOLOGICZNA | AKPiA — KOSZTORYS

VIII.1.6C SWC WEZEL CIEPLNY — CZESC TECHNOLOGICZNA | AKPiA - STWiOR

VIIl.2 PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYLACZY, ZEWNETRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCIAGOWEJ | CIEPLNEJ

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego

VIII.2 — Opis techniczny
VIII.2 — Rysunki

VIIl.2A PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYLACZY, ZEWNETRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCIAGOWEJ | CIEPLNEJ - PRZEDMIAR

VIil.2B PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYLACZY, ZEWNETRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCIAGOWEJ | CIEPLNEJ — KOSZTORYS

VIIl.2C PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYLACZY, ZEWNETRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCIAGOWEJ | CIEPLNEJ - STWiOR

IX.1 INSTALACJE ZEWNETRZNE

IX.1 — Opis techniczny

IX.1 — Rysunki

IX.1A INSTALACJE ZEWNETRZNE - PRZEDMIAR
IX.1B INSTALACJE ZEWNETRZNE — KOSZTORYS
IX.1C INSTALACJE ZEWNETRZNE - STWiOR

IX.2 BUDYNEK ZAJEZDNI ,,3”
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IX.2 — Opis techniczny

IX.2 — Rysunki

IX.2A BUDYNEK ZAJEZDNI ,,3” - PRZEDMIAR

1X.2B BUDYNEK ZAJEZDNI ,,3” - KOSZTORYS

IX.2C BUDYNEK ZAJEZDNI ,,3”- STWiOR

IX.3 BUDYNEK SLUZ EKSPLUATACYJNYCH ,,A1”

IX.3 — Opis techniczny

IX.3 — Rysunki

IX.3A BUDYNEK SEUZ EKSPLUATACYJNYCH ,,A1”- PRZEDMIAR

1X.3B BUDYNEK StUZ EKSPLUATACYJNYCH ,,A1” — KOSZTORYS

1X.3C BUDYNEK StUZ EKSPLUATACYJNYCH ,,A1”- STWiOR

IX.4 BUDYNEK PORTIERNI ,,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ,,H”

IX.4 — Opis techniczny

IX.4 — Rysunki

IX.4A BUDYNEK PORTIERNI ,,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ,,H”- PRZEDMIAR
IX.4B BUDYNEK PORTIERNI ,,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ,,H” — KOSZTORYS
1X.4C BUDYNEK PORTIERNI ,,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ,,H”- STWiOR
IX.5 BUDYNEK REPROFILACJI OBRECZY TRAMWAJOWYCH ,,6A”

IX.5 — Opis techniczny

IX.5 — Rysunki

IX.5A BUDYNEK REPROFILACJI OBRECZY TRAMWAJOWYCH ,,6A”- PRZEDMIAR

I1X.5B BUDYNEK REPROFILACJI OBRECZY TRAMWAJOWYCH ,,6A” — KOSZTORYS

IX.5C BUDYNEK REPROFILACJI OBRECZY TRAMWAJOWYCH ,,6A”- STWiOR

IX.6 BUDYNEK MAGAZYNOWY ,,M”

IX.6 — Opis techniczny

IX.6 — Rysunki

IX.6A BUDYNEK MAGAZYNOWY ,,M”- PRZEDMIAR

IX.6B BUDYNEK MAGAZYNOWY ,,M” - KOSZTORYS

IX.6C BUDYNEK MAGAZYNOWY ,,M”- STWiOR

IX.7 ROZDZIELNIA PRADU STALEGO RPS ZESPOLY PROSTOWNIKOWE

IX.7 — Opis techniczny

IX.7 — Rysunki

IX.7A ROZDZIELNIA PRADU STALEGO RPS ZESPOLY PROSTOWNIKOWE - PRZEDMIAR

IX.7B ROZDZIELNIA PRADU STALEGO RPS ZESPOLY PROSTOWNIKOWE — KOSZTORYS

IX.7C ROZDZIELNIA PRADU STALEGO RPS ZESPOLY PROSTOWNIKOWE - STWIOR

T meemorons — ]
X.1.1 LAKIERNIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNA KABIN: PRZYGOTOWANIE | MALOWANIE
X.1.1 — Opis techniczny

X.1.1 — Rysunki

X.1.2 LAKIERNIA - INSTALACJE SPREZONEGO POWIETRZA KABIN: PRZYGOTOWANIA | MALOWANIA
X.1.2 — Opis techniczny

X.1.2 — Rysunki

X.1.3 LAKIERNIA — PROJEKT TECHNOLOGICZNY HALI MALARNI

X.1.3 — Opis techniczny

X.1.3 — Rysunki

X.1.4 LAKIERNIA - INSTALACJA WENTYLACJI KABIN: PRZYGOTOWANIA | MALOWANIA

- .
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X.1.3 — Opis techniczny

X.1.3 — Rysunki

X.1A LAKIERNIA - PRZEDMIAR
X.1B LAKIERNIA — KOSZTORYS

X.1C LAKIERNIA - STWiOR

X.2 SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ, TOKARKA PODTORWA, POJAZD
PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESOWNY, OBROTNICA

X.2 — Opis techniczny
X.2 — Rysunki

X.2A SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ, TOKARKA PODTORWA, POJAZD
PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESOWNY, OBROTNICA - PRZEDMIAR

X.2B SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ, TOKARKA PODTORWA, POJAZD
PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESOWNY, OBROTNICA — KOSZTORYS

X.2C SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ, TOKARKA PODTORWA, POJAZD
PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESOWNY, OBROTNICA - STWiOR

X.3 MYJNIA

X.3 — Opis techniczny

X.3 — Rysunki

X.3A MYJNIA - PRZEDMIAR
X.3B MYJNIA — KOSZTORYS
X.3C MYJNIA - STWIOR

| _m [euansmosGrzemmvcnoacacoscieroeky ]
XI.A BILANS ROBOT ZIEMNYCH - PRZEDMIAR
XI.B BILANS ROBOT ZIEMNYCH - KOSZTORYS

Tabela 2. Podstawa opracowania — projekt budowlany

Czesc Tytuly opracowania
VII.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA - instalacje zewnetrzne
Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego

23/42 VII.1 — Opis techniczny

VII.1 — Rysunki

- .
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Projekt Wykonawczy

Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektéw zajezdni tramwajowej
przy ul. Torunskiej 278 w Bydgoszcz
Vil.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Lista zmian

WESE] | Data Opis — dotyczy projektu budowlanego
1.00 2017-07-02 A. Podeszfa, Utworzenie dokumentu
M. Podeszfa
1.01 2017-07-06 A. Podeszfa, Korekta dokumentu po modyfikacji uktadu torowego i projektu trakcji.
1.02 2017-09-07 A. Podeszfa, Uaktualnienie zatacznikéw w postaci korelft\./ obryso.\{v budynkdw i potozenia sygnalizatoréw.
(Zatgczniki w wersji 2.02)
1.03 2017-09-11 A. Podeszfa, Wprowadzono o$wiadczenia i uprawnienia
1.04 2017-10-18 A. Podeszfa, Korekta dokumentacji, aktualizacja PZT i budynkédw, SMPIN w innym opracowaniu
1.05 2017-10-26 A. Podeszfa, Korektald.okum.entaql,. D.odanle zafacznika w spétrzedne nowych studni teletechnicznych i
odlegtosci pomiedzy nimi
1.06 2017-11-03 A. Podeszfa, Zmiana trasy w potudniowej czesci kanalizacji. Kable i $wiattowody przeniesiono do tras
kablowych w budynku 3.
1.07 2017-11-11 A. Podeszfa, Korekta pozycji studni, korekta spisu zatgcznikéw.
1.08 2018-01-22 A. Podeszfa, Korekta tek.stl{ i spisu zatgcznikow. .Usumgto rysunek 7-sposéb wprowadzenia kabli wedtug
rysunku 7 nie jest stosowany w projektach wykonawczych.
Korekta rysunkéw do mapy do celédw projektowych z dnia 08.03.2018, oraz uzgadnianego w
e, maju uktadu torowego. Rozszerzono projekt o lokalizacje urzadzen i czujnikéw torowych na
1.09 2018-05-31 A. Podeszfa, warstwach PROSAP na planie PZT (opartym w.w. mape). Warstwy obejmujg réwniez
okablowanie przebiegajace pod powierzchnia gruntu.
1.10 2018-06-04 | A.Podeszfa, Poprawiono spis zatacznikéw — pozycja 2. Poprawiono strong tytutowa — kategoria obiektu II
1.11 2018-06-12 | A. Podeszfa, Usunigto nazwg¢ wtasng sterownika obwodu rezonansowego.
Dodano opis zakresu inwestycji na PZT i przebieg kanalizacji wedtug czerwcowych ustalen
1.12 2018-06-25 | A.Podeszfa, zwigkszono liczbg anten systemu identyfikacji; Przeniesiono opis petli indukcyjnej do PW
VII.2 Pozostawiajac opis skrécony. Zaktualizowano zataczniki.
1.13 2018-07-31 | A.Podeszfa, Zaktualizowano zatgczniki.
1.14 2018-08-07 | A.Podeszfa, Przesunigto (nieznacznie) studnie do kraweznikéw chodnikow
1.15 2018-08-22 | A.Podeszfa, Korekta wedlug uwag autora projektu
1.16 2018-08-31 | A.Podeszfa, Uaktualnienie uprawnien autora i sprawdzajacego
Zmieniono kart¢ tytutowa i tabliczki rysunkéw zgodnie z wytycznymi UM Bydgoszcz oraz
1.16 2019-01-16 | A.Podeszfa, przekazano z podpisami projektanta i sprawdzajacego w postaci 4 egzemplarzy w formie
papierowe;j.
Wersja Data Edytor Opis — dotyczy projektu wykonawczego wedtug struktury z dnia 22.01.2019
Utworzenie dokumentu na podstawie projektu budowlanego (Zeszyt 23/42) i struktury z dnia
2.01 2019-01-29 | AndrzejPodeszfa | 22.01.2019. Dokument uproszczono o tres¢ projektu budowlanego wprowadzajac odwotania, i
dodano opisy niezbedne dla wykonania i opracowania kosztorysow.
2.02 2019-02-07 | Andrzej Podeszfa Dostosowanie do struktury projektu wykonawczego z dnia 2019-02-05
2.03 2019-03-05 | Andrzej Podeszfa Autokorekta tekstu
p-—. 7 v
/,/— BPK POZNAN Biuro Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. 9




Projekt Wykonawczy

Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektéw zajezdni tramwajowej
przy ul. Torunskiej 278 w Bydgoszcz
Vil.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA

OSWIADCZENIE 11
1 VII.1 OPIS TECHNICZNY ....ccceevenerenncreneennes 12
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA ....eeutieeeeuteeeeeetteeeeeuseeeeasseeaaasseseeassssseassssasasssseaasssseaassssesansssseaassssesasseseeasseseessssessassenans
1.2 VWYKONAWCA DOKUMENTACI .1veeeeuutreeesusreeeasseeeasseseseassseessssesessssesssssssesssssssssssssssssnssssessssesessssssssanssssssssssssssssssssanns
1.3 AADRES BUDOWY ..cuutteeeuueeeesuseeeassssesesasssessssesssassssesansssssssssesesansssssasssssessnssssssssessansssssssnsssssssssessansssssssnsssessnseseen

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.5 PRACE ZIEMNE ...uvveeeeveeeeeiteeeeeeeeeeesveeeesnreeeennnneeeennes

1.6 ROBOTY ZANIKAJACE | ULEGAJACE ZAKRYCIU .......ccvveennn...

1.7 BUDOWA KANALIZACIH PIERWOTNED ..uvteeeetteeeeeuteeeeeiteeeeaasseeeessseeeeassssasaasseseasssssesassssesasssssesasssessassssesasssessesssessasssnans

1.8 ODBIOR PRZEPUSTU KABLOWEGO DO BUDYNKU

1.9 SPRAWDZANIE DROZNOSCI ISTNIEJACE) KANALIZACH TELETECHNICZNE] «vvveeuvvreesereeeeaneresesnsesessnseseassssesessnssesssssesssssseeennes 15

1.10  SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA ... .uuvveeeetteeeeeuteeessuseeeaasseseaassseesnsessaassseseassssssssnsesesssssssssnsssssssnsssssssssesesnssssssnseseennssessnnns 15

1.11  ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....eeeeutreeeeuereessuseeeasssesesassseessnssssssssssesssssssssssssesssssssssnsssssssnsssssssssssesssssssssssessssnssesssnns 15

1.12  OPIS WEJSC KANALIZACJI TELETECHNICZNE) DO BUDYNKOW ..eeeiuuvieeeeutreeeeuereessnseesesssesesssssesssnsssssssssesesssssessnsssessnssesennns 15

1.13 2 U0 T

1.14 (0100 = AN U

F.15  BUDYNEK H oottt ettt ettt e e ettt e e ettt e e e e ataeeeebaeeeeasaeeeaasasaaensseseeassaeeeassseasensseeeaassaeesansaeeeansseaaanns

1.16 2T T

1.17  BUDYNEKM....coeeerreeenns

1.18  POSADOWIENIE SZAF SSR

1.18.1 LY [T o T T=T L SR
1.18.2 R 42 VN £ SUUT U PUP

1.19  BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA ....veiieurieeeetreeeeaseeeeaseseeaasseseaassssaasssssaasseseeasssssssssssssesssesessssssssasssssssnssesesns 17

L1.20 ZAKRES ROBOT...uuttieeeeeeieitutteeeeeeeeaitutteeeaaesaaauasseseaaesaassssasseassaasssssassaeeseassssassaasseasasssassaasseasansseseaaseeasasssseeseseenases 17

1.21  ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACII LUB ROZBIORCE ....cccuveeeeetreeeesireeeeeseeeeetreeeesnseeeessesaaensseseanns 17

1.22  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STANOWIACE ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZL. ...vveeeeeveeeeinveeeesnereeennns 18

1.23  WYKAZANIE PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH W CZASIE REALIZACII ROBOT. ...uvvveeeereeeesireeessneeeessnsneeessnesannns 18

1.24  INSTRUKTAZ REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ..uvveeeeuvreeeeiuereessnrreeesssesessssseessnssssessssessssssseessnsssessnsseesnnns 18

1.25  SRODKI ZAPOBIEGAJACYCH ZAGROZENIOM BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI «..eveveveveeeeesererseeeeeeseeee e eeesesesessesesesesens 18
2  UWAGI KONCOWE 19
3 PODSTAWA DO OPRACOWANIA HARMONOGRAMU | KOSZTORYSOW 22
4 SPIS RYSUNKOW | ZESTAWIEN PROJEKTU BUDOWLANEGO PB VII.1 22

- .
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Projekt Wykonawczy

Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektéw zajezdni tramwajowej
przy ul. Torunskiej 278 w Bydgoszcz
Vil.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Oswiadczenie

Oswiadczenie sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu Wykonawczego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan 27.03.2019 .

OSWIADCZENIE OPRACOWUJACEGO | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane”, nizej podpisani zgodnie
odwiadczajg, ze:

projekt wykonawczy ,Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektow zajezdni
tramwajowej przy ul. Torunskiej 278 w Bydgoszczy,,

Bydgoszcz ul.: Torunska 278 (nr dziatki: 14/7;15/7; 18/6; 18/7; 16/3; 14/12; 15/8; 15/4;17/1; 18/9; 16/1; 116/8;
118/4)

w zakresie projektu zagospodarowania terenu
czesé VI
Zostat sporzadzony zostat zgodnie z projektem budowlanym PB VII.1 i z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na podstawie projektu budowlanego.

Opracowat:

Imi¢ i nazwisko Podpis

mgr inz. Andrzej Podeszfa

Weryfikowat:

Imi¢ i nazwisko Podpis

mgr inz. Marcin Podeszfa

- .
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Projekt Wykonawczy

Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektéw zajezdni tramwajowej
przy ul. Torunskiej 278 w Bydgoszcz
Vil.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA

1 VII.1 Opis techniczny

Dokument zawiera wytyczne do projektu wykonawczego. Jest przeznaczony do uzgodnien z Zamawiajacym
i jednocze$nie zawiera podstawowe wytyczne dla projektu wykonawczego o nazwie:

.Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektéw zajezdni tramwajowe;j
przy ul. Torunskiej 278 w Bydgoszczy ”

1.1 Przedmiot opracowania

Projekt Wykonawczy
Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektéw zajezdni tramwajowej przy ul.
Torunskiej 278 w Bydgoszczy
VII.1 TELETECHNIKA, IT, STEROWANIE
Kanalizacja teletechniczna

Nr Umowy 16180

Projekt jest czeScia projektu wykonawczego zgodnie Tabela 1. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
WYKONAWCZEGO.

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej na terenie
Zajezdni Torunska w Bydgoszczy.
Kanalizacja teletechniczna dwururowa obejmuje 29 studni 13 szaf sterowniczych w tym 1200 m wykopu.

Przesytanie danych informatycznych bazuje na sieci §wiattowodowej. Projekt obejmuje umieszczone w rurach
pierwotnych i wtérnych trasy kablowe systemu sterowania zwrotnicami, systemu monitoringu (CCTV) oraz
BMS - budynkowego systemu sterowania.

Projekt obejmuje studnie kanalizacja teletechnicznej, szafy sterujaco zasilajace, zawierajace uktady sterowania
i sygnalizatory sterowania ruchem, umieszczone na dedykowanych (wlasnych) stupkach.

Okablowanie czujnikéw torowych, zwrotnic, sygnalizatoréw oraz anten radiowych identyfikatoréw —
elementow zainstalowanych ponizej poziomu gruntu, jest przedmiotem odrebnego opracowania.

1.2 Wykonawca dokumentacji
PROSAP Sp. z o.0.
44-100 Gliwice, ul Koséw 4

1.3 Adres budowy
85-831 Bydgoszcz, ul Toruhska 278

Inwestycja prowadzona jest na terenie zamknigtym i chronionym. Wtascicielem terenu jest Zamawiajacy.

1.4 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

* umowa Konsorcjum pomi¢dzy BPK Sp. z 0.0. Poznan i PROSAP Sp. z 0.0. z dnia 2017-01-05,
» cyfrowa mapa zasadnicza MPG w Bydgoszczy P.0461.2018685 z dnia 08.03.2018,

- .
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Projekt Wykonawczy

Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektéw zajezdni tramwajowej
przy ul. Torunskiej 278 w Bydgoszcz
Vil.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA

e projekt budowlany — zeszyt 23/42 z dnia 16.01.2019!

* dane inwentaryzacyjne uzyskane oraz zebrane przez projektanta,

* normy i przepisy,

» zgloszenie prac budowlanych obejmujace nowe studnie i trasy kanalizacji kablowe;j,

* uzgodnienia z kierownictwem Zajezdni Tramwajowej Torufiska i wladzami MZK Bydgoszcz.

1.5 Prace ziemne

1. Przed rozpoczeciem prac na kazdym z odcinkéw uzgodni¢ dany odcinek z kierownictwem
Zajezdni Tramwajowej Torunska.

2. Prace wykonywac zgodnie z warunkami BHP i po odbytym szkoleniu (niezaleznie od posiadanych
uprawnien).

3. Trasa odcinka kanalizacji musi by¢ zbadana urzadzeniem do wykrywania instalacji podziemnych
a w watpliwych przypadkach nalezy dokona¢ rozpoznania przy pomocy recznego wykopu.

Prace ziemne bgda wykonywane w przewazajacej czesci na terenie pokrytym trawa oraz beda przechodzity
przez ciagi komunikacyjne piesze 1 kotowe z nawierzchnig wykonana z kostki betonowe;j.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy zaplanowac miejsce sktadowania poszczeg6lnych warstw
gruntu, aby przy zasypywaniu kanalizacji mozliwe byto przywrdcenie poprzedniego utozenia warstw.

Podczas wykonywania wykopéw w kazdym przypadku nalezy postugiwaé si¢ sprzetem do wykrywania
w gruncie rur i kabli — dotyczy to wszystkich odcinkéw wykopdow.

Ze wzgledu na ograniczenia w wielu miejscach terenu nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ recznego wykonywania
wykopow.

1.6 Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu

Kazdorazowo przy wystapieniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, powinny one podlegaé
odbiorowi czeSciowemu. Odbioru czeSciowego dokonuje wyznaczony przez Zamawiajacego jego
Przedstawiciel na wniosek Wykonawcy. Proces odbiorowy powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie
wstrzymywal postepu innych prac. Odbiory prac cze$ciowych nalezy dokumentowal za pomoca
odpowiedniego formularza i wykonywanymi fotografiami.

1.7 Budowa kanalizacji pierwotnej

Przebieg tras kanalizacji pierwotnej wraz z oznaczeniami studni przedstawiono na zataczniku Studnie
nowej kanalizacji oznaczono symbolami:

T1.x oznaczenia kanalizacji istniejacej.

T2.x oznaczenie kanalizacji wedtug projektu

Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji kablowej zostat pokazany na zalgczonym rysunku (zatacznik 3).

Projekt przewiduje wybudowanie kanalizacji kablowej:

* kanalizacja pierwotna — z rur ostonowych RHDPE 110 (lub zamiennie RHDPEp 110),

* ukfadanych na gigbokosci min. 0,6 m od poziomu terenu (pod chodnikami i terenami zielonymi),
przykrycie min. 0,6 m,

"' W niniejszym dokumencie PW VIL.1 odwolania lub powtérzenia z projektu budowlanego wynikajg z koniecznoéci
zapewnienia czytelnos$ci opisu lub u$ci§lenia wykonania robét.

- .
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Projekt Wykonawczy

Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektéw zajezdni tramwajowej
przy ul. Torunskiej 278 w Bydgoszcz
Vil.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA

» uktadanych na gtebokosci min 0,8 m — pod jezdniami w przypadku wykonania przewiertu sterowanego
lub przecisku, wymagane przykrycie rury ostonowej powinno wynosi¢ minimum 0,6 m,
a w przypadku zastosowania koryt kablowych betonowych np. typu 2015 + pokrywa 2013 moze by¢
mniejsza (minimum 0,2m).

» Koryta kablowe betonowe (bez zbrojenia) moga by¢ stosowane pod torowymi obwodami
rezonansowymi i petlami indukcyjnymi.

* kanalizacja wtérna zostanie wykonana z rur RHDPE 32/2,0; RHDPE 25/2,3,

* studnie kablowe SKO-2g, oraz SKO-1g.

» Kanalizacja powinna by¢ uktadana z minimalnym spadkiem 0,1 *** % w kierunku jednej ze studni.
Kanalizacja kablowa wprowadzana do komory kablowej powinna by¢ utozona ze spadkiem nie
mniejszym od 2 %, a do budynkéw niemajacych komoér, ze spadkiem nie mniejszym od 0,5 % w
kierunku studni kablowych. Przekr6j poprzeczny kanalizacji kablowej przedstawiono na rysunku 1 w
projekcie budowlanym PB VII 1 (cze$¢ 23/42)

* W przypadku przewiertéw sterowanych i w miejscach unikajacych kolizji zachowanie spadkéw nie
jest wymagane.

* Pod torami tramwajowymi lub droga stosowanie giebokosci 1,5 m (patrz rysunek 3) nie wymaga
stosowania rur stalowych lub wzmocnien betonowych,

Na odcinkach pomiedzy studniami kanalizacja powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostej. Dopuszcza sie¢
odchylenie od prostej, jezeli bedzie to konieczne w celu ominigcia przeszkdd terenowych. Przy koniecznosci
odchylenia osi kanalizacji od linii prostej, promien wygiecia rur z tworzyw sztucznych nie moze by¢ mniejszy,
niz 6 metréw a w szczegdlnych przypadkach nie mniejszy, niz 2 metry.

W zwiazku z uzbrojeniem i uksztaltowaniem terenu dopuszcza si¢ wyplycenia przebiegu kanalizacji
teletechnicznej — nie ptycej niz 40 cm — zgodnie z norma nr ZN-96-TPSA-012, ktéra w szczeg6lnych
warunkach technicznych dopuszcza przykrycie 0,2 m pod warunkiem stosowania grubosciennych rur PE.

Luz pomiedzy otworami studni wypelni¢ masa do uszczelnien i dylatacji (np. OLKIT lub réwnowazng),
wedlug normy PN-EN 1SO11600.

Konce rur kanalizacji pierwotnej nalezy uszczelni¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ migracji gazOw oraz dostawania
si¢ zanieczyszczen do wnetrza rur — uszczelni¢ rowniez konce pustych rur rezerwy kanalizacji pierwotne;.

Uwaga:
Pomiary spadku rur kanalizacji pierwotnej zaleca si¢ przeprowadza¢ przy pomocy poziomicy

elektronicznej o czuto$ci Imm/m lub czulsze;.

1.8 Odbidr przepustu kablowego do budynku

Odbiér wykonanego przepustu polega na wizualnym okresleniu stanu powierzchni wokét wejsé. Ogledziny
nalezy przeprowadzi¢ od strony zewnetrznej budynku. Powierzchnia betonowa i uszczelnienia powinna by¢
wolne od wad.

1. Sprawdzi¢ dlugo$¢ wykopu przeznaczonego na wypetnienie piaskiem (przerwy piaskowej lub
zwirowej). Rura pierwotna powinna si¢ konczy¢ w odlegtosci 400 do 1000 mm od $ciany budynku.

2. Sprawdzié, czy osadzona w §cianie rura wystaje na min. 30 mm.

3. Sprawdzi¢, jako$¢ natozonego uszczelnienia od strony zewngtrznej.

4. Krawedzie ciecia rur powinny by¢ pozbawione zadzioréw.

Jezeli powyzsze wymagania sa spetnione, to przepust nalezy uzna¢ za prawidlowo wykonany. W przypadku
zauwazenia uchybien, przepust nalezy naprawic i ponownie przeprowadzi¢ procedure odbioru.

- .
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Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektéw zajezdni tramwajowej

przy ul. Torunskiej 278 w Bydgoszcz
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1.9 Sprawdzanie droznosci istniejgcej kanalizacji teletechnicznej

Kontroli droznosci nalezy dokona¢ wprowadzajac do rury pierwotnej wtornik.

W przypadku braku mozliwoS$ci przeciagni¢cia wtdrnika nalezy uznac rur¢ kanalizacji pierwotnej za niedrozna
a prébe przeciggnigecia wtérnika powtérzy¢é w kolejnej, najmniej zajetej rurze kanalizacji pierwotnej.
Wprowadzany koniec wtérnika najlepiej jest zaokragli¢ i pozbawi¢ go ostrych krawedzi oraz zadzioréw.
Zaklada sig, ze jeSli wynik préby bedzie pozytywny, wowczas wtoérnik pozostanie w kanalizacji, jako
docelowy, dlatego jego $rednica powinna by¢ doktadnie taka, jak projektowanego wtérnika w tym miejscu.

1.10 Skrzyzowania i zblizenia

W tabeli ponizej zamieszczono minimalne odlegtosci, jakie nalezy zachowac¢ przy zblizeniu lub skrzyzowaniu
kanalizacji teletechnicznej od obiektéw podziemnych. Odlegltos¢ ta zalezy od rodzaju urzadzenia
podziemnego.

Tabela 3 Minimalne odleglosci kanalizacji od innych urzadzen podziemnych

. . Minimalna odleglos¢ [m]

L.p. Urzadzenie podziemne SkrzyZzowanie galiZenie

1 | Linia elektroenergetyczna zabezpieczona rurami dowolna dowolna

2 | Linia elektroenergetyczna bez ostony 0,5 0,5

3 | Linia elektroenergetyczna zasilania trakcji 0,8 0,8

4 | Kanalizacja deszczowa i Sciekowa 0,3 1,0

5 | Urzadzenia odgromowe - 5,0

6 | Fundament stupa o§wietleniowego lub trakcyjnego - 0,8

7 | Rurocigg wodny magistralny 0,25 1,0

8 | Rurocigg wodny rozdzielczy 0,15 0,5

9 | Obudowa sieci cieplnej 0,5 2,0

10 | Sciany budynkéw i ogrodzen - 0,5

1.11 Zagospodarowanie terenu

Projektowana kanalizacja kablowa nie spowoduje koniecznosci zmiany planu zagospodarowania
terenu. Po zrealizowaniu prac ziemnych objetych niniejszym projektem, wykonawca zobowiazany jest
doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego z zachowaniem pierwotnych jego funkcji. W przypadku
budowy studni kablowych szerokos¢ zajmowanego pasa terenu wykorzystywanego w trakcie budowy
nie bedzie przekracza¢ 2,0 m.

1.12 Opis wejs¢ kanalizacji teletechnicznej do budynkéw

1.13 Budynek A

Wejscia do budynkéw bazujace na istniejacych studniach teletechnicznych T1.30 i T1.31. Wejscia dotycza
tymczasowej instalacji telefonii analogowej, przewidzianej w okresie budowy (do zakonczenia realizacji
budynku A1)

1.14 Budynek A1

Wejscie z nowobudowanej studni T2.1 - pod posadzka do dyspozytorni. Potaczenie z serwerownig kanatem
podziemnym wewnatrz budynku A1l. Kanat postuzy réwniez dla innych potaczen teletechnicznych.

1.15 Budynek H

Wejscie ze studni nowobudowanej T2.22 do pomieszczenia portierni.

- .
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1.16 Budynek 6a

Wejscie do budynku 6a z nowobudowanej studni T2.26. Wejscie przedluzy¢ do wschodniej $ciany hali 6a.
Zakonczy¢ studzienka (wewnatrz budynku). Wejscie omija tawy fundamentowe i kanat techniczny tokarki
podtorowe;.

1.17 Budynek M

Wejscie z kanalizacji teletechnicznej z nowobudowanej studni T2.27 do pomieszczenia magazynowego.

1.18 Posadowienie szaf SSR

1.18.1 Fundamenty

Szafy SSR posadowione beda na fundamentach. Fundament sktada si¢ z pigciu elementéw, wykonany jest
z betonu klasy B20, zbrojony drutem karbowanym o przekroju 6 mm z zatopionymi nakretkami,
umozliwiajacymi wkrecenie srub montazowych. Polaczenie ze skrzynka w sposéb trwaty i stabilny zapewnia
zestaw elementow metalowych, skrgcanych za pomoca $rub, nakretek i podkltadek. Fundament umozliwia
wprowadzenie kabli z kanalizacji bezposrednio do szafy.
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Rysunek 1. Fundament szafy sterujaco zasilajacej

1.18.2 Szafy SSR

Rysunek 2 przedstawia widok przyktadowej szafy. Czgs¢ szaf SSR4-6 jest zaprojektowana, jako
wieloczionowa — sktadajaca si¢ z 2 jednostek. Do nich dochodza rury pierwotne kanalizacji. Wielko$¢ szaf
zalezy od uzytej aparatury sterujacej, gdy z mozliwy jest wariant z pojedynczymi szafami. Metalowe czesci
szaf nalezy uziemic.

- .
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1.19 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

(Przy robotach zwigzanych z budowg kanalizaciji teletechnicznej).

1.20 Zakres robot.

Zakres rob6t obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed przystapieniem do robdt
podstawowych konieczne jest wykonanie robdt przygotowawczych, zwigzanych 2z przyjeciem
i przygotowaniem placu budowy
Do robét przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:
- przygotowanie zaplecza, obejmujacego place sktadowo-montazowe oraz dla ustawienia
konteneréw, jako pomieszczen podrecznych dla wykonawcéw robdt, zlokalizowanych
bezposrednio przy budowanej kanalizacji;
- przygotowanie punktéw poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzetu budowlano-
montazowego
i narzgdzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sgsiedztwie prowadzonych robét;
- przygotowanie czasowych dojazdéw i stanowisk pracy sprzetu;
- przygotowanie sprzetu budowlano — montazowego i narzedzi oraz $rodkéw transportu na czas
przewiezienia materiatéw konstrukcji stalowej, urzadzen i instalacji.
Do robét podstawowych zaliczy¢ nalezy:
- wykonanie robét ziemnych koniecznych do wykonania kanalizacji;

1.21 Istniejgce obiekty budowlane podlegajgce adaptacji lub rozbidrce

Projektowana kanalizacja teletechniczna przebiega przez teren, w ktérym znajdujg sie:
- kable energetyczne niskiego napiecia;
- miejska sie¢ teletechniczna;
- istniejaca sie¢ wodociggowa;

2 Po rozszerzeniu liczby urzadzen torowych w wyniku uzgodnien z Zamawiajagcym wysoko$¢ szaf zostala zwigkszona w
stosunku do projektu budowlanego — nie ma konieczno$ci zmian w projekcie budowlanym.

- .
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- budynki technologiczne zajezdni tramwajowej zabudowy niskiej.

1.22 Elementy zagospodarowania stanowigce zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przebiegajace przez dziatki uzbrojenie podziemne w postaci:
- Sie¢ wodociagowa;
- Sie¢ trakcyjna
- Ruch Tramwajéw — podczas realizacji dziatanie zajezdni bedzie ograniczone, lecz nie catkowicie
zamknigte.

1.23 Wykazanie przewidzianych zagrozen wystepujgcych w czasie realizacji robot.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym;

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy

lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych;

- potracenie pracownika lub osoby postronnej przez przejezdzajacy samochdd lub tramwaj;

- porazenie pradem przy wykonywaniu rob6t w sasiedztwie kabla energetycznego.

PROJEKT KANALIZACJI TELETECHICZNEJ jest czescig zadania: ,,Budowa, przebudowa oraz zmiana
sposobu uzytkowania obiektow
Zajezdni tramwajowej przy ul. Torunskiej 278 w Bydgoszczy”.

1.24 Instruktaz realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napegdzie silnikowym winni
skonczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzeh wydane przez komisje
kwalifikacyjna.

Szkolenie powinno obejmowac:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia
roboczego.

1.25 Srodki zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nalezy stosowac:
- recznie prowadzone wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego;

- wykona¢ umocnienie $cian wykopu;

- zapewni¢ stosowanie odziezy ochronnej;

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowys;

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu cigzkiego.

- .
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Omowiono szczegétowo w PW VII.1.C

2 Uwagi koncowe

1.

Kanalizacje kablowa nalezy budowac przy zachowaniu normatywnych odlegtosci od innych urzadzen
uzbrojenia nad i podziemnego. W szczegélnosci nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia tras
kablowych.

W trakcie realizacji niniejszego projektu nalezy stosowac si¢ do obowigzujacych norm, wytycznych
technicznych budowy oraz przepiséw BHP obowiazujacych na terenie Zajezdni Tramwajowej
Torunska.

Szczegblng uwage nalezy zwraca¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi, oraz gazociggami. Dla dokladnej lokalizacji urzadzen podziemnych
(najczesciej przy niepewnym ich potozeniu) nalezy dokonac recznych przekopéw kontrolnych.

W trakcie wykonywania prac nalezy zwraca¢ uwagg, aby ustawiony sprzet i zgromadzone materiaty
nie blokowaty drég pozarowych i ewakuacyjnych lub aby mozna byto sprzet i materiaty stamtad
szybko usung¢.

Dodatkowe prace poza wyznaczonym miejscem roboczym wymagaja wczesniejszych uzgodnien
i zezwolenia od kierownictwa Zajezdni Tramwajowej Torunska, a takze otrzymania zezwolenia na ich
rozpoczgcie.

W przypadku duzej iloSci samochodéw serwisowych, po wyladowaniu sprzgtu i narzedzi pojazdy
odstawi¢ na parking lub inne miejsce, aby nie blokowa¢ ruchu na zajezdni.

Ze wzgledu na wystepujace strefy zagrozenia wybuchem, nalezy bezwzglednie $cisle przestrzegac

przepisow BHP obowiazujacych na trenie Zajezdni Tramwajowej Torunska. W szczegdlnoSci

zabrania si¢:

* Palenia wyrobéw tytoniowych poza miejscami do tego przeznaczonymi,

* Prowadzenia prac pozarowo-niebezpiecznych bez wczedniejszego uzgodnienia tego
z kierownictwem Zajezdni Tramwajowej Torunska,

» Korzystania z niesprawnych pojazdéw serwisowych oraz narzedzi i urzadzen,

* W przypadku zauwazenia ognia lub innej sytuacji niebezpiecznej, nalezy powiadomi¢ o tym
pracownikéw zajezdni.

- .
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Tabela 4. Materiaty

Rodzaj pracy - Jednostka L. .
Poz. Materiat miary llos¢ Typ Uwagi
) Piasek i swir m3 678 i Podsypka pod studnie - piasek lub zwir
ptukany
Rury osfonowe do Zakup po ustaleniu z
4 przewiertu m 338,5 RHDPEp 110/6,3 PP .
zapotrzebowaniem wykonawcy
sterowanego
Rury ostonowe do
Z:::s:;tgxe Rura ze stali R, R35, R45, P235T1,
stalowej rury P235GH lub zamienniki; 160 do ®168
5 niedopuszczalne pod m 150 Stalowa niskoweglowa mm x (2,3 —-5,6 mm), '
L . ocynkowana ®406,4 x 6,3; cynkowana ogniowo -
torowymi czujnikami . .
. zakup po ustaleniu z zapotrzebowaniem
rezonansowymi wykonawey
Przed rozpoczeciem ¥
prac uzgodni¢
i RHDPE (RHDPEp) Nie uwzgledniono odpaddw
6 Dlugos¢ rur ©110 m 2000 110/6,3 Kanalizacja 2 rurowa
7 lqc.zowkl do rur Sztuk 380 Dla rur' dtugosci 6nj1
pierwotnych (rezerwy nie uwzgledniono)
RHDPE 32x2.9 | Np. 0407100-RHDPE-32x2.9
12 Dtugosé rur @32 m 2490 Lub trudnopalna: | Rura polietylenowa RHDPE 32x2.9mm
RHDPEt 32x2.9 Zakup w petnych krazkach
13 Akcesoria rur ®32 Sztuk 84 R_RHDII))}E_ZLACZE_
-32
Kompletna z ptyta denng do
14 Liczba studni Sztuk 28 SKO-2g posadowienia i z osadnikiem
zelbetonowym do studni optymalnych
15 Liczba studni Sztuk 1 SKO-1g Studnia T2.19
Materiaty do budowy Masa do uszczelnien
16 studni Sztuk 10 OLKIT-R
Materiaty do budow Masa gruntujaca
17 sZudni 4 Sztuk 3 asfaltowo-
kauczukowa ABIZOL R
Materiaty do budowy Masa bitumiczna
18 studni sztuk 2 powtokowa ABIZOL P
_/’/ BPK POZNAN i iokto ikacvi i
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Rodzaj pracy - Jednostka .. .
Poz. Materiat miary llosé Typ Uwagi
Tasma ostrzegawcza
koloru
Materiat tat ;
15 'a enaly poz?s ate mb 1500 pomaranczowego
tasma oznacznikowa e
o szerokosci minimum
20cm
. Pianka uszczelniajgca
20 "I’;?‘tlf;'j:‘:c‘;zlz:f:a*:a Sztuk 40 Ceresit TS 51lub
P R odpowiednik
Zaprawa klasy
minimum M10 np.: . R
W temperaturach zblizonych do 0°C
Materialy pozostate | worek 25 IZOLBET ZMK-cM15, rzy osadzaniu studni stosowacé
21 zapyr:wa kg 3 Ceresit CT 32, i zaprawe zimowa
ALPOL AZ 121, !
simowa ALPOL np. ALPOL AZ 117
AZ 117,
Fundamenty Wedtug projektu VII.2
22 sktadane szaf sztuk 13 SSR

Tabela 5. Tabela objetosci wykopu i podsypki

Poz Woyliczona wartosé opis Wartos¢ IM
1 Objetos¢ wykopu dla rur pierwotnych 921,6 m3
2 Dodatkowa objetos¢ wykopu dla posadowienia studni 26,9 m3
3 Dodatkowa objetos¢ wykopu dla posadowienia szaf SSR 8,4 m3
4 Catkowita objetosé wykopu 956,9 m3
5 Powierzchnia dna wykopu 1053,0 m?2
6 Objetos¢ podsypki 105,3 m3
7 Grunt do wywiezienia 105,3 m3
8 Grunt do ponownego zasypu 851,6 m3
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3 Podstawa do opracowania harmonogramu i kosztorysow

Do wykonania kanalizacji niezbedny jest projekt budowlany PB VII.1 (Zeszyt 23/42) z zatacznikami.
Wymienione kolejne zataczniki (punkt 9.2) Dotycza projektu wykonawczego i sa podstawa do usci$lenia
wykonania rob6t, opracowania kosztorysow i specyfikacji odbioru rob6t i zachowania bezpieczenstwa
pracownikow.

4 Spis rysunkéw i zestawien projektu budowlanego PB VII.1

Pozycja Tytut rysunku lub zestawienia projektu budowlanego PW VII. 1 Data
(Zeszyt 23/42)
Ponizsze rysunki wykonano na bazie PZT_04092018.dwg i mapy do celéw projektowych z 8 maja
2018
PB VIIL.1.1 PZT Kanalizacja i okablowanie Al Wrzesien 2018
PB VIIL.1.2 PZT Kanalizacja i okablowanie A2 Wrzesien 2018
PB VIIL.1.3 PZT Kanalizacja i okablowanie B1 Wrzesien 2018
PB VIIL.14 PZT Kanalizacja i okablowanie B2 Wrzesien 2018
PB VIIL.1.5 PZT Kanalizacja i okablowanie C1 Wrzesien 2018
PB VII.1.6 PZT Kanalizacja i okablowanie C2 Wrzesien 2018
PB VII.1.7 PZT Kanalizacja i okablowanie C3 Wrzesien 2018
PB VIL.1.8 PZT Kanalizacja i okablowanie C4 Wrzesien 2018
PB VIL1 72 VIL1 Z2 .Wykaz’ s.pc’)lrzgdn/ych stuc?ni teletechnicznych Wrzesieh 2018
i dlugosci odcinkéw rur pierwotnych

(Rysunki nie sg zatagczone).

Koniec opisu

Imi¢ i nazwisko Podpis Data

mgr inz.. Andrzej Podeszta 06.03.2019
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