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2. WSTEP

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Dobudowa strefy wejsciowej i szatni dla przedszkola, ZSU czeSci
powierzchni szkoty dla przedszkola oraz dostosowania oddziatow przedszkolnych do wymagan
ochrony przeciwpozarowej

w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzeczycach

Nazwy i kody: grup robdt, klas robot i kategorii robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV ):
45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

2.2.Zakres stosowania opracowania

Niniejsze opracowanie mozna stosowa¢ wylacznie przy wykonawstwie robdt instalacyjnych w
zakresie instalacji elektrycznych dla obiektu wymienionego w punkcie 2.1.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z innymi, obowigzujacymi w chwili
prowadzenia robot, normami i przepisami.

2.3.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami, ,,Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz aktualng Ustawg ,,Prawo Budowlane” oraz
zarzadzeniami odpowiedniego Ministra.

2.4.0gélne wymagania dotyczace robot.

24.1.

24.2.

2.4.3.

24.4.

2.4.5.

2.4.6.

24.7.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przebudowy instalacji sygnalizacji pozaru
(SSP) zgodnie z projektem wykonawczym

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przebudowy instalacji elektrycznej zgodnie z
projektem wykonawczym

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i1 pominigtych w
opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materialow 1 urzadzen
dla kompletnego wykonania instalacji SSP, instalacji elektrycznej i zapewnienia jej peinej
funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania przebudowy instalacji
SSP, instalacji elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowsq
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi, elektrycznymi, budowlanymi i sanitarnymi.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z dokumentacja bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu 1 montazu urzadzen
wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemng akceptacje, pod rygorem pkt.
2.4.4.

Rysunki i czg§¢ opisowa sa w dokumentacji wzajemnie uzupeiniajagcymi si¢ cze$ciami.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowe] a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
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rysunkach a nie ujete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
autoryzacji 1 dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

2.4.8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracje¢ zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbgdne certyfikaty (CNBOP) tak,
aby spetni¢ obowigzujace przepisy.

2.4.9. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢ réwniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem 1 niniejsza
dokumentacja.

2.4.10. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia sposobu sterowania instalacjami: wentylacji.

2.4.11. Wykonawca jest zobowigzany przed zamowieniem potwierdzenia sposobu dziatania klap
odcinajacych i ewentualne wprowadzenie zmian w uktadzie zasilania/sterowania.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialow 1 rozwigzan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i1 odstgpstwa
proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez
autora projektu. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materialow 1 elementéw okreSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej 1 winny by¢ uzgodnione z autorem
projektu.

3. ZAKRES PRAC

W czesci dobudowanej nalezy wykonaé instalacjg elektryczna
Demontaze:
— Demontaz istniejacej instalacji kolidujacej z planowana dobudowa
— demontaz istniejgcego uziomu instalacji odgromowej kolidujgcego z projektowang dobudowa
Budowa
— linia zasilajaca z istniejgcej tablicy zlokalizowanej na korytarzu
— wewnetrzne linie zasilajace z tablicy gtdownej do projektowanych tablic rozdzielczych
— przebudowa uziomu otokowego instalacji odgromowej kolidujacej z planowang rozbudows
— instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych,
— instalacja potaczen wyrownawczych gtownych i miejscowych ,
— instalacja o$wietlenia awaryjnego,
— Os$wietlenie zewngtrzne projektowanego wejscia do budynku
— instalacja odgromowa i przeciwprzepigciowa projektowanej dobudowy
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4. WYKONANIE ROBOT

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie przebudowy instalacji SSP, instalacji elektrycznych w pomieszczeniach, weztow
sanitarnych. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji Projektu Wykonawczego i STWIOR oraz
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego.

Rysunki i dokumentacja techniczna sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi.

4.1.0godlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, zatwierdzong przez Inwestora oraz DTR i DTE urzadzen. Wszelkie
odstepstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzecie lub urzadzeniach musza by¢
uzgadniane z Inwestorem. Wykonawca w/w instalacji winien posiada¢ wlasciwe do§wiadczenie oraz
uprawnienia do realizacji tego typu robot gwarantujac wysoka jako$¢ oraz terminowos$¢ wykonania.

4.2.Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac wymienionych w specyfikacji.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszelkie niezgodno$ci, ewentualne braki lub niezgodnos$ci interpretacyjne
dokumentacji w zakresie instalacji elektrycznych nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem.

4.3. Zasady kontroli i odbioru robét.

Wykonawca robot zobowigzany jest do:

e zglaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru prob i1 odbiorow czgsciowych instalacji
elektrycznych oraz zwigzanych z nimi urzadzen technicznych przed zgloszeniem obiektu
budowlanego do odbioru,

e przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy
rozumie¢ réwniez dokumentacje powykonawczg dla w/w instalacji, ze wszelkimi zmianami,
jakie za wiedza Projektanta i Inwestora zostaty wniesione w trakcie budowy,

e zgloszenia do odbioru instalacji pisemnie oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru i
zapewnienia usunig¢cia stwierdzonych wad,

e przekazania Inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania w/w instalacji z projektem.

4.4.Materialy i surowce

Do wykonaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
spelnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i1 powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczegdlnos$ci:

e materialy budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktéorych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
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e wyroby dla ktorych dokonano oceny niezawodnosci i wydano certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobatg techniczna,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

4.5.Urzadzenia, maszyny, narzedzia.

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ si¢ posiadaniem wszystkich urzadzen, maszyn i narzedzi
niezbednych do wykonywania prac instalacyjnych zwigzanych z transportem, montazem oraz
pomiarami instalacji.

4.6.Transport materialow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéore pozwolg uniknagé
uszkodzen lub odksztalcen przewozonych materiatow. Materialy powinny by¢ przewozone na
budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilo§¢ srodkéw
transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewozone
materialy powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ w czasie ruchu pojazdu.

5. JAKOSC REALIZACJI ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane wraz z niezbednymi uzgodnieniami w zakresie
wymaganym obowigzujacymi przepisami prawa. Szczegdtowy harmonogram wykonania instalacji i
montazu urzadzen ma szczegdlne znaczenie na terminowo $¢ wykonywania poszczeg6lnych prac jak
réwniez na pozostale branze.

5.1.Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli roboét jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatdéw 1 realizacji robot z Dokumentacja Projektowa.
Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inwestorowi.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowac¢ dopiero po akceptacji odbioru przez Inwestora.

5.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

e Wszystkie roboty, ktore nie spelniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach
dokumentacji, zostaja odrzucone.

o  Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia od cech okreslonych w dokumentacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie
Wykonawcy, Inwestor moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na dalsze
roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalaciji.

6. ODBIOR ROBOT
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6.1.0dbior techniczny czesciowy.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa. Odbior techniczny
czesciowy jest to odbidr poszczegdlnych faz robdt podlegajacych zakryciu a w szczegdlnosci
instalacji uziemienia 1 potaczen wyréwnawczych. Do odbioru nalezy przedlozy¢ nastepujace
dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy oraz szkice zdawczo - odbiorcze,
e dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materiatow.

6.2.0dbior techniczny koncowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robot elektrycznych sygnalizacyjnych po zakonczeniu
budowy, przed przekazaniem go do eksploatacji.
Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czgsciowych,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

dokumentacje powykonawcza w 1 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersji elektronicznej CD,

certyfikaty CNBOP zamontowanych w Systemie urzadzen oraz przewodoéw po 1 egz.,

protokot pomiaru rezystancji izolacji 1 rezystancji uziemienia zamontowa nych urzadzen

(centrala, zasilacze, itp. ...) 1 egz.,

e protokot sprawdzenia sprawno$ci 100% elementow sterowania (udokumentowac pisemnie
zadziatanie kazdego elementu) 1 egz.,

e protokodt szkolenia os6b z umiejetnosci obstugi systemu legz.

7. AKTY PRAWNE, NORMY | ZAGADNIENIA BHP.

Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z normami i obowigzujagcym
prawem, a w szczegdlnosci:

Akty prawne:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewne;tranch 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw
(Dz.U. Nr 80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tec
hnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
r 121, poz. 1137).

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) w sprawie

wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia 1
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.
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Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie ochrony
przeuwporaZenlowed

(Dz. U.nr81z1990r.)

Polskie Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z realizacja zaméwienia polskie normy (PN) i branzowe
(BN) aktualne w chwili realizacji zamowienia.

Charakterystycznymi Zrodtami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji sg:

- Prace zwigzane 1 w poblizu urzadzen i instalacji elektrycznych.
- Transport materiatow.
- Uzycie maszyn i narzedzi.

Zagadnienia BHP.

Maszyny i narzedzia winny speinia¢ wymagania odno$nie limitoéw wartosci emisji hatasu i wibracji
stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne
moga by¢ zastosowane w szczegdlnie wyraznych przypadkach.

Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentéw i standardow pod wzgledem ich stosowania.
Montaz instalacji systemow SSP, powinny wykonywaé tylko wiasciwie wykwalifikowane osoby
posiadajagce odpowiednie przeszkolenia. Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien
przeprowadzi¢ komplet wymienionych wyzej pomiarow. Pomiary winny by¢ potwierdzone
pisemnymi protokotami z ich wykonania. Przeglady 1 pomiary moga by¢ wykonywane tylko przez
uprawnione osoby. Podczas montazu instalacji i urzadzen, muszg by¢ przestrzegane odpowiednie
przepisy bezpieczenstwa. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca winien uzyska¢ petng informacje o
ryzyku zwigzanym z budowa i winien prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposéb nie
zagrazajacy zyciu pracownikow wiasnych jak 1 os6b postronnych, stosujac podczas pracy srodki
zapobiegania wypadkom zgodnie z zaleceniami Zarzadzenie Ministra Budownictwa (Dz. U Nr
13/72, poz. 93, Dz. U. nr 10/95, poz. 46) wraz z poprawkami.

8. UWAGI KONCOWE

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujacych
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego
zapewniajacego utrzymanie zatozonych parametrow technicznych instalacji.

Specyfikacje 1 opisy uwzgledniaja oczekiwany standard dla materialéw 1 instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanej instalacji. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i czg§¢
opisowa s3 dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi.

Wykonawca jest zobligowany do przegladu zawartosci dokumentacji projektowej i dokonania jej
sprawdzenia pod katem przydatnosci do uzyskania rezultatu koncowego. Wykonawca bierze pelng
odpowiedzialno$¢ za wykonane prace sitami wlasnymi jak rowniez podzlecone innym wykonawcom
oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecajacym i projektantem. Rozbieznosci w
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wykonawstwie w stosunku do projektu moga by¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu z Inwestorem i
projektantem. Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie wszystkich niezbednych urzadzen
koniecznych do zasilania placu budowy w energie elektryczna.
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