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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.04.01 WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach projektu
~Zmiana sposobu uzytkowania budynku GOK w zakresie przebudowy pomieszczen z dostosowaniem na pracownie
rehabilitacji w ramach programu SENIOR+ wraz z wykuciem nowych i poszerzenie istniejgcych otworow
drzwiowych oraz dobudowg windy zewnetrznej dla 0s6b niepetnosprawnych przewidzianej do realizacji na
dziatkach o nr ewidencyjnym 248/3, potozonych w miejscowosci Kruszyn (obreb 0012) - gmina Wtoctawek”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

1.3.1. Zakres Robot do wykonania:

- instalacja wodno- kanalizacyjna (wg projektu branzy wodno-kanalizacyjnej),

- dostosowanie pomieszczen budynku do funkcji uzgodnionych z Inwestorem w koncepcji,

- dostosowanie do przepiséw ochrony p.poz., z uwzglednieniem wytycznych rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

- dostosowanie oraz modernizacja istniejgcej wentylacji grawitacyjnej do obowigzujacych przepiséw oraz zmian
funkcjonalnych budynku,

- wykonanie wentylacji mechanicznej

- ¢.0. oraz wykonanie instalacji c.w.u.,

1.3.2. Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi grupami
Specyfikacji Technicznych:

ST.04.01 WYMAGANIA OGOLNE

ST-04.02 ROBOTY INSTALACYJNE —INSTALACJAI WENTLACJI

ST-04.03 ROBOTY INSTALACYJINE - INSTALACJE WEWNETRZNE

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST.00.00.00
— ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodita wytwarzania,
zamawiania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych, atesty oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan,
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i zrédta. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materialdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce
warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekciji.

- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych Robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli
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przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z
Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

czes¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,




e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

czes¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot,

e  sSposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

e Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

¢ Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

e Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

e Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone.

e Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Kontraktem.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

e Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

o Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwos¢ co do jako$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot




prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST
to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- projekt organizacji budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii prostej (lub
jako suma odcinkéw prostych). Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Obmiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie




zatgcznika. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
o  Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
e Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizac;ji.
o \Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.
7.4. Wagqi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot. Obmiar Robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
+ odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
* odbiorowi czesciowemu,
* odbiorowi wstepnemu,
* korncowemu odbiorowi Robot.
8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
zgodnie z Warunkami Ogolnymi od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbioér czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Wstepny odbiér Robot
Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru wstepnego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg
i ST. Odbidér wstepny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Warunkach Ogélnych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robot i przyjecia nizej wymienionych dokumentéw do odbioru
wstepnego.
Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokdt odbioru wstepnego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw.
Wyniki pomiarow.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie o gotowosci odbioru.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot, ktére tego wymagajg
o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. W
toku odbioru wstepnego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru Robot
zanikajgcych i ulegajacych =zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
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poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie. Na zakonczenie prac komisja wystawia Protokdt wstepnego odbioru Robot.

8.4. Koncowy odbiér Robét

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robot (gdy wszystkie usterki i wady zostaty poprawione) i uzyskaniu
pozytywnego protokotu wstepnego odbioru Robot, Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje
i przeprowadzi koncowy odbidr Robot zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano
— Montazowych.

8.5. Proces zakonczenia Kontraktu

Wystawienie Oswiadczenia koncowego odbioru Robot

Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robot oraz wykonaniu przez Wykonawce ewentualnych zaleceh
zawartych w protokole odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy o$wiadczenie
koricowego odbioru robot z kopig dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie Wykonawcy z
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy, w sposéb zadawalajgcy Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Koncowe

Nie pozniej niz 30 dni po wystawieniu oswiadczenia koncowego odbioru Robot Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz z dokumentami wspomagajgcymi, ukazujgcymi w
szczegotach wartos¢ Robot wykonanych zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za
nalezne mu z tytutu Umowy. W ciggu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich informacji
zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje koncowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 14 dni od wydania podpisanego
rozliczenia kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawag ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena obejmuje:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e warto$¢ pracy rusztowan wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na Teren Budowy i wywo6z z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za
zajecie pasa drogowego, opfaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp.,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9.2. Tablice informacyjne

Wymagania dotyczgce tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawic i utrzymaé
tablice informacyjne na czas wykonywania Robot Tablice informacyjne nie powinny znajdowac sie na placu budowy
dtuzej niz 6 miesiecy od momentu zakonczenia inwestycji. Nastepnie, tablice informacyjne powinny by¢ zastgpione
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogodlnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi
Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposadb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z zawartoscig i wymaganiami tych norm.




ST-04.02 ROBOTY INSTALACYJNE —
INSTALACJA WENTLACJI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot w zakresie
wykonania wentylacji mechanicznej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogoélnych.
1.2. Zakres stosowania Szczegofowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczeqbélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej w kompleksie budynkéw. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych Robot:

* montaz rurociggow zasilajgcych nagrzewnice i centrale wentylacyjne,

* montaz nagrzewnic i central,

» montaz kanatéw wentylacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Normag PN —
ISO 7607-1 ,Budownictwo - Terminy Ogolne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo — terminy stosowane w
umowach”.

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespot.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentac;ji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy
rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - Srednicy wewnetrznej, dla rur
stalowych ocynkowanych srednica wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogét z zastosowaniem przewodow.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikow w celu zagwarantowania wymaganych warunkow — intensywnosci wymiany powietrza,
ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie
przebywania ludzi.

Krotnos$¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile
razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci réwnej objetosci
pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnagtrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.
Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane - powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia
powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktéra nie wystepuje w
normalnym skfadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzgca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody ftj. sit wyporu
termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na zewnatrz i
wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i otworéw o obliczonej
i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza — wyplyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.
Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdlna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.
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Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w pomieszczeniu,
w obrebie stanowiska pracy lub urzgdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktorym strumienie
objetosci powietrza obliczone dla poszczegodlnych pomieszczeh sg do nich doprowadzane o jednakowych
parametrach, niezaleznie od wystepujgcych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych
zanieczyszczeh powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie regulowanego lub regulowanych
parametrow powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu indywidualnego urzgdzenia wentylacyjnego
zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze.

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktdry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.4. Ogdine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanomontazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.1. Kanaly wentylacyjne

Przewody i elementy wentylacyjne nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,8mm, zgodnie z
obowigzujgcg normg, podwieszane do stropu oraz mocowane do $ciany za pomocg pretéw gwintowanych i konsoli
montazowych, tgczone kotnierzowo. W miejscach tgczenia kanatdw stosowa¢ mostki elektrostatyczne, a catg
instalacje potgczyc¢ elektrycznie w celu zapewnienia uziemienia.

Z uwagi na odzysk ciepta, wszystkie kanatly wentylacyjne nawiewne nalezy zaizolowa¢ matg z wetny mineralnej,
na folii aluminiowej — zgodnie z Rozporzadzeniem, tzn. wewnatrz gr. 40mm, a na zewnatrz nawiewne i wywiewne
gr. 80mm pod ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowane;j.

Rurociagi grzewcze zasilajgce nagrzewnice wodne w centralach nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem
instalacji centralnego ogrzewania. Nalezy je zaizolowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, a ich czesc
prowadzong na zewnatrz, na dachu, dodatkowo wyposazy¢ w kable grzewcze, chronigce przed zamarzaniem.
Przejscia rurociggow i przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane uszczelni¢ niepalng atestowang
piankg poliuretanowg. Przy przejsciach przez strefy pozarowe nalezy zastosowaé obrébke i klape pozarowag
samoczynng z bezpiecznikiem topikowym o EI nie mniejszym, niz przegroda.

Kazde urzadzenie elektryczne nalezy wyposazy¢ w wytgcznik serwisowy w celu ochrony dla pracownikéw serwisu
przy przegladach, badZz naprawach. Prébe szczelnosci instalacji zasilajgcej nagrzewnice wodng w centrali nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wedtug projektu instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zostaé wyregulowana, potwierdzona protokotem skutecznosci
wentylacji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych Robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia i uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
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Przed przystapieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowa¢ izolacje cieplng. Rurociagi
stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugo$ci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu.

5.2. Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodoéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

e Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

e Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegrod budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

e Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonac w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow wentylacyjnych lub przewoddw wentylacyjnych
z izolacja.

e Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtoZzone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

e Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob
nie obnizajacy odpornos$¢ ogniowg tych przegrod.

e Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

e Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

e Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodéw wentylacyjnych
nie wptywato na jej szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukc;ji.

e Zamocowania przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezaréw:

- przewodow wentylacyjnych;
- materiatu izolacyjnego;
- elementéw sktadowych podpor lub podwieszen.

e Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

e Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mieé¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

e Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu

e poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

e Potgczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

e W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw wentylacyjnych mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukciji
budynku.

5.3. Wentylatory

e Sposoéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych.

e  Wymiary poprzeczne i ksztatt tagcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora.

e Dilugosc¢ tacznikéw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

o taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas
pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje wentylaciji.

e Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnic prawidtowy kierunek obrotéw.

5.4. Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej 100 < L < 250
mm zamontowane miedzy ich kréécami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodéw.

5.5. Czerpnie i wyrzutnie

e Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac¢ instalacje wentylacji przed wplywem
warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

e Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

e Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢é zamocowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych wentylacji nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma

specjalnych wymagan nalezy stosowa¢ poziom A (WTWiO — instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI

INSTAL 09.2002 r.).

Kazda dostarczona partia materiatébw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki

przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot zostaly

spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze Robot uzna¢ za niezgodng z

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.Instalacja wentylacji

7.1.1.Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane

z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowym, zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wiasciwosci i czgsci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

technicznymi;

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

- Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji

wentylacji i klimatyzaciji;

7.1.2.Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzagdzen wentylacyjnych

- Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potagczone w prawidtowy sposab;

- Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

- Sprawdzenie konstrukgji i wtasciwosci;

- Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

- Sprawdzenie zamocowania silnikow;

- Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikéw w obudowie;

- Sprawdzenie naciggéw paséw klinowych;

- Sprawdzenie zainstalowania oston przekfadni pasowych;

- Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

- Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora;

- Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na

tabliczce znamionowe;j.

7.1.3. Badanie filtréw powietrza

- Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

- Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

- Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

- Sprawdzanie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;

- Sprawdzenie czystosci filtra.

7.1.4. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi

projektowymi.

7.1.5. Badanie sieci przewodoéw

- Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykows;

- Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

7.1.6. Badanie nawiewnikow i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

7.1.7. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

- Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

- Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

- Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);

- Liczba uzytkownikow;

- Czas dziatania;

- Obcigzenie cieplne pomieszczen;

- Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;

- Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

- Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza,;

- Klasa filtréw;

— Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

- Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);

- Wymagana jako$¢ wody zasilajgcej;

- Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

- Napiecie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elekirycznego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST.00.00 — ,Wymagania ogdine”.

14



9. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokgtnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
— Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos$¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzgdzen, przewododw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne kohcowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwo$ci mechaniczne;
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- PreEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatosciowe.
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ST-04.03 ROBOTY INSTALACYJNE —
INSTALACJE WEWNETRZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robot dot. instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegdblowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zmodernizowanej instalacji wodociggowej, c.w.u. i kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz nowej instalacji zimnej wody,

» montaz nowe;j instalacji cieptej wody uzytkowej,

* montaz armatury odcinajgcej i pomiarowej,

* montaz armatury antyskazeniowej,

* montaz armatury regulujacej,

* montaz urzadzen,

* badania instalacji,

» wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatébw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentac;ji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materiatow powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.1. Instalacja wodociggowa — woda zimna

Budynek zasilony bedzie w wodg z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Pomiar wody przewidziano projektowanym wodomierzem jednostrumieniowym Qn= 6,3m3/h Dn25 Altair V3,
usytuowanym w budynku w pomieszczeniu kottowni (max 0,5m od $ciany zewnetrznej). Zestaw wyposazyé w
zawory odcinajace, filtr siatkowy oraz zawoér antyskazeniowy BA 2760. Instalacje wody gospodarczej projektuje sie
z rur z tworzywa sztucznego BOR PLUS PN20 z wkiadka aluminiowa, tgczonych przez zgrzewanie.

Przewody utozone pod podtogg oraz przy scianach zewnetrznych zaizolowac otuling ,Thermaflex” gr. 9 mm - NRO.
Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy stosowac przepusty w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Tuleja na state zamocowana w przegrodzie o srednicy wiekszej od $rednicy przewodu o 2 cm przy
przejsciu przez przegrody pionowe i 1 cm przy przejsciu przez strop. Przestrzehn pomiedzy rurami nalezy wypenic
materiatem trwale plastycznym. W tulei nie nalezy umieszczac¢ potgczen rur.

Wszystkie przejScia przewoddéw przez Sciany i stropy poszczegdlnych stref pozarowych z zastosowaniem
uszczelnien p.poz. o klasie odpornosci, co najmniej jak dana przegroda (masg ogniochronna, np. Hilti CP 601 S).
Zmiany kierunku i podej$cia wodociggowe wykonac¢ przy pomocy kolan i tukow.

Przewody wody zimnej uktada¢ réwnolegle z przewodami wody cieptej. Przy zaworach czerpalnych ze ztgczka do
weza zamontowa¢ zawory antyskazeniowe np. typu HA 216. Armatura odcinajgca, armatura czerpalna, baterie
umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe oraz zawory czerpalne szczegoétowo wg zestawienia materiatéw
podstawowych.

2.2. Instalacja wodociggowa — ciepta woda uzytkowa

Projektuje sie centralne przygotowanie cieptej wody uzytkowej w kottowni wyposazonej w kociot opalany lekkim
olejem opatowym i wspomagany poprzez baterie kolektorow stonecznych. Projektowany uktad rozdzielaczy i
przygotowanie cieptej wody uzytkowej wedtug technologii kottowni. Rurociggi poziome i pionowe wody ciepte;j i
cyrkulacyjnej nalezy uktadac réwnolegle do rur zimnej wody.

W pomieszczeniach, umywalni kobiet i umywalni mezczyzn przy podejsciach do natryskow projektuje sie mieszacze
centralne dla ograniczenia temperatury cieptej wody do max 40°. Zawory nalezy zamontowac¢ w szafce stalowej z
zamkiem patentowym, rozmieszczenie wg. rzutu parteru i aksonometrii instalacji wodociggowe;.
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Rurociggi c.w.u. zaizolowaé otuling Thermaflex gr. 9mm, a rurociagi odkryte, zaizolowaé otuling j.w. lecz z
ptaszczem z foli PE.

Instalacje podac prébie jako cato$¢ z woda zimna (opis pkt. 3.3.)

Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy gietkich
przewoddéw w oplocie metalowym.

Przewody cieptej wody z rur z tworzywa sztucznego PP-R PN20 z wkfadkg aluminiowg — opis jak pkt. 3.1
Rurociggi uktada¢ réwnolegle z przewodami wody zimnej. Armatura odcinajgca typowa, armatura czerpalna,
baterie umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe, szczegotowo wg zestawienia materiatdw podstawowych.
2.3. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne szczegoétowo wg zestawienia materiatéw podstawowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozic¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia lub uszkodzenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. W trakcie transportu wyposazania nalezy zabezpieczy¢
przed przesunieciem lub uszkodzeniem. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w
sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z pianki, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez

odzysku elementéw. Przed przystgpieniem do demontazu przewodoéw zaizolowanych

nalezy zdemontowac izolacje cieplng. Rurociggi stalowe nalezy pocigé palnikami lub

tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport. Materiaty

uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu.

5.2. Montaz rurociggéow

Wymagania ogoélne dla potgczen okreslone sg w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania Robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

* przecinanie rur,

« zatozenie tulei ochronnych,

« utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

» wykonanie potgczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych wypetnionych masg ogniowa. Przewody pionowe nalezy mocowac do scian
za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
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5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w
budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych Robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone
na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.6. Skrzyzowania projektowanych przewodow z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Dotyczy to wszystkich skrzyzowan z przewodami telekomunikacyjnymi,
przewodami eNN i kablami teletechnicznymi oraz wodociggami. W przypadku wystgpienia w trakcie prébnych
wykopdw badz docelowych Robot, kolizji projektowanych przewoddw z istniejgcym uzbrojeniem, wynikajacych z
wystepowania w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia ktére nie zostato wykazane na mapach zasadniczych
nalezy bezwzglednie przerwa¢ prowadzone Roboty. Nalezy skontaktowac sie z autorskim biurem projektéw w celu
rozwigzania kolizji.

5.7. Zabezpieczenie istniejgcych sieci

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone innych sieci. Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada
za ochrone instalacji, urzadzen itp. Zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. W czasie trwania
Robot budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru oraz witascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci Robot zwigzanych z wykonaniem przytaczy i instalacji wodno-kanalizacyjnych powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz Robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda
dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot zostaly
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze Robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Przylgcze wody i kanalizacji nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
Nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zaleceniem miejscowego Zarzadcy Drog.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru Robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujgcych Robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw )

- &ciany w miejscach ustawienia urzgdzen

Z odbiorow migedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ Robot i
elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju Robot nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarne;.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania Robot,

- dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 ,Wymagania ogéline”.
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