SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

INSTALACIJE SANITARNE
INWESTOR: NADLESNICTWO ZWOLEN
MIODNE LESNICZOWKA 107/1 Nadlesnictwo Zwolen
26-700 ZWOLEN
GENERALNY EKO BROKER SP. Z 0.0.
PROJEKTANT: POWSTANCOW SLASKICH 5
53-332 WROCtAW
ZADANIE: BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ POMP CIEPLA DLA BUDYNKOW

NADLESNICTWA ZWOLEN

NUMER EWIDENCYJNY

DZIALKI | ADRES :

DZ. NR 625, OBREB: MIECISZOW

GMINA ZWOLEN

DATA OPRACOWANIA:

grudzien 2024

KATEGORIA OBIEKTU:

PROJEKTANCI

mgr inz. Krzysztof Woronowicz
upr nr 160/DUW/02

| urzadzen
nr ewiden

mgr inz. Hubert Gremblewski

upr. nr WKP/0181/PWQS/22

mgr in
Uprawnier
i kierowania
W

rt Gremblewski
ane do_projektowania
Wb

ns!
gazawych
Nr-uprawnien WK




Spis tresci

BRANZA ELEKTRYCZNA......cooivitieieeeteeeteteeeeteteetet ettt etete et stesssetese st esesensesese et ssess s etese st et esssetensssesenssesessssesensasetenseseseas 3
LYY 11 3
ZAKRES STOSOWANIA ...ttt ste e et e st e et esbe e sbtesabe e e sbaesbeesatesabeeebeesabeesbtesabeeebbeenbeeesbesnbaeenbteensteensseenseeas 3
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA TECHNICZNA....ccoei ittt ettt ettt ettt e e e e e et eee e e e e e e sanee 3
OKRESLENIA PODSTAWOWE ......ovvvviieeeceetetete ettt sttt sssasastesss st st sssssststesesesssssssssastesasesesssssssssosesesssssssssssanes 3
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....ucueiiuiieiiieieieiessissie st sssse s sssss st ssssse st sessssessssssessssssssnsesns 4
ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY .....oovvieieieieeeereieisiseesee e sesesssssssssssessssessssssssssssssesesssssssssanes 4
ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT ...ttt et et et ettt ee s et esee et seeaeeneseneetsesseenesenessaenseneseneenes 5
PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWIY ....ooiiiiiiiiinieeiieenieesieesteesiteesieeesiteessseessteessesesssesssssssssesssssssssesssseessseessees 6
POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA ...ttt eee et et e ee et eees s e evees s s s 7
WYKONANIE ROBOT = ZALOZENIA OGOLNE.......cviviiieieeeeteteteteecseseste et ss sttt st s ssssssssstssesssssssssssesesesessssssnans 8
INSTALACIA FOTOWOLTAICZNA ...ttt eeeeee e e e ettt s e s e e et e taaa e e e e eeetaaaaaaeaeeaesssaanseseesnnsnnnnsseseeennsnnnneeeeenees 13
1o 1Y IR o} do )TV o] | 2= ord o 1Yo TSP PSPUSPTRRR 13
INWEITEE NYDIYAOWY ..ottt ettt e s ae e s a bt e s bt e e s st e e sbe e e sabeesateesabeesnbeesabeeenseenas 13
BateryjNy MAGAZYN ENEIEii vuvuririririririieiirirtreteterertrererer e ...t 14
KONSTIUKCE MONTAZOWA ....ueieiiiiiiieeiee ettt ettt et b e st e e s h e e e s abe e bt e e sabeesbe e e sabeesateesaseesnseesareesnneesas 15
Y YT AT YA PSSR 16
ZE OO MALEIIATOW ...ttt ettt ettt s et et es et et et et et e s es e e sttt et et et ettt et eseae s et s e enes 16
KONTIOIA MAtEITATOW . ..cutiiiiieciii et b e e s e e sat e e s b teesateesebeessteesabeesaseesataesaseesnseennseenns 16
PrzeChOWYWaNi® MAtErIatOW .......ccviiiieiiii et e et e et e e e e bt e e e e tteeesabeeeasstaeeeessaeesssaeeeasseeananes 17
Y oL 741 PSP PPN 17
RN Ta T oY d oo F=1 (=1 4 T-1 (o 1Y USRS 17
KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....ouiuiiiriaiiiseiseseessisesetsisese s sssesetssse s sssss st ssessssssse s ssesssssssesssssssesssssssessssssesssssssesns 19
DANE OZOINE ...ttt e e et e e e et e e e e ta e e e e tteeeeaataeeeaabaeeeattaeeaaabaaaeatteeeaattaeeeaabtaaaantaeeeaantaeeeataeaeatreaaanns 19
2 To YT T OO O TP TP P PO POPTPUPPTOPRRPRN 19
ODBIOR ROBOT ....ocvuiviiiitieiesstssie st ese ettt et sttt s e s st ss s s bt s et st s s s b s et s et s s st s et eee 19
Odbidr robdt zanikajgcych, lub ulegajacych zakryCil. ...ec.uvie i e e 19
(0] oTTo Y ol e Ta Vel 1V A A SRS 19
PODSTAWA PEATNOSCI «..covvveverereeeeeeeeeetetesesesesesssssesesesesesssssssesesesessssssssssssssesesasssssssssesesesssssassssesesesssssssssssnsess 20
PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt ettt ettt st stt e s ite e st e e sat e e s at e e s s teesateesateeaeeesateessaeesabeesaseesabaesaseessbeansseesasaennseesn 20
BRANZA SANITARNA ......ovvititeteteteteeeee et et etetetetetetesses s e s et et eseseses et eseseas s et asesesasesesesessssasas s et esesesesesetesessasasasesaseseseses 21
WUSTEP ittt ettt ettt ettt ettt e e s te e st e s teesabe e e beeeabe e aateeeabeesabee e e ke e e aaeeea ke e e beeea ket e beeeabeeeabee e beeeaee e beeebee e beeenraeenns 21
INfOrMacje O tEreNIE DUTOWY ....oouiiiiiiiiieee ettt sttt et et e sa bt e sat e e sabeesab e e sateesabeesabeesnnee e 21
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ..ot 22
Zrédta uzyskania MateriafOW i UFZGOZEN .......coevveviveeieieieee ettt ettt n et ettt ettt s es et st e sesees 22
Kontrola MateriatdW i UrZGAZEN .......ooeieiii ettt e et e e et e e e e etbe e e ettt e e e s baeeeesbeeeessaeaeasreeaeanns 22
Atesty MateriatOW | UrZGUZEN .....cccuvii i ecee ettt et e e ettt e e e e e st e e e e sste e e s aaaeeesnsaeeeestaeesanseesesssnaeanstenennnes 22
Materiaty nie odpowiadajgce Wymaganiom UMOWY ........ccccicciuiierieeeieiiiiireeeeeseseiirseeesesesesssssessesssesssssssssesssessnsnes 23
Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen
Stosowanie MateriatdW ZamiENNYCN ........ccuiii e ettt e et e e e et e e e et e e e e etbe e e e areeeeennes
WYMAZANIa JOTYCZGCE SPIZETU .euuveieuiieiiiieiee ettt ettt et st e et e st e st e st e e s bt e sabe e s bt e sabeesabeesabeesnseesabaesaseesabeesnseesares
Wymagania dotyczgce SFOAKOW tranSPOITU ....cccccuuiiiiiieeectieeeeciie e et e e ettt e e e sttt e e eetteeeeetbeeeesabeeeeesaeeessseaaeabeeaeanns
Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH....... 24
(0] ¢ 00T o] T ] AP TP PRSP PP PP PRSI 25
[OFe LT leT g ge] oTe ) fl o TUTe [o3Y.Y] - Ta 1Yol RO PP 25
=1 o A oTo | o] o U I o1y ¢ Yoy A =Y o TN o] o Lo | SRS 26

Dokumenty do 0dbioru OStAtECZNEEO .....ccuueeiiiieee et e e e e e e e et e e e e e e e sesabataeeeeassesansaaseaaeeeannees 27



BRANZA ELEKTRYCZNA
WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg standardy techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
elektrycznych zwigzanych z instalacjg fotowoltaiczng o mocy 40,4 kWp wraz z bateryjnym magazynem
energii i systemem zarzgdzania energig EMS, na budynku biurowym Nadlesnictwa Zwolen.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajgcego w specyfikacji
technicznej oraz w dokumentacji technicznej majg na celu zdefiniowanie wtasciwosci obiektéow. Tego
typu witasciwosci wymagac bedzie Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas realizacji umowy.

Przez wymagany standard rozumiec sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowaé nie gorszy niz
to okreslono w specyfikacji i w projekcie Instalacji PV o mocy 40,4 kWp, pod sankcjg uznania kazdej
czesci robdt nie spetniajgcych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi umowg konsekwencjami. Nie
podlega sankcji odstepstwo od specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla ktérego
Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma mozliwos¢é zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci
robot, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzyé to bedzie osiggnieciu gwarantowanych
przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywaé sie na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej dla usprawiedliwienia
swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego umowa.

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robét dla
wyzej wymienionego przedmiotu zamdwienia.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdine dla robét:

Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na montazu i konfiguracji Instalacji PV o mocy 40,4 kWp
wraz z bateryjnym magazynem energii o pojemnosci 58 kWh w budynku biurowym Nadlesnictwa Zwolen
przy ul. Miodnej.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

ST lub STWIORB lub specyfikacja techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych

Instalacja PV — cato$¢ urzadzen obejmujgca instalacje fotowoltaiczng o mocy 40,4 kWp wraz z
bateryjnym magazynem energii o pojemnosci 58 kWh

Dokumenty odniesienia i projekt techniczny (dokumentacja techniczna) - dokumenty bedace podstawa
do wykonania robdét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej (m.in. projekt
techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,4 kWp wraz z magazynem bateryjnym), normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy



komputerowe, prébki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i
informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia ktérych zobowigzuje Wykonawce umowa lub
przepisy prawa.

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego wg definicji klauzuli umowy
oraz kazdg osobe przez niego upowazniong

Materiaty - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robét zgodnie z
wymaganiami technicznymi i projektem technicznym Instalacji PV, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego

Odbidr czesciowy - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z umowg wykonanych elementéw
robot w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci

Odbiodr koncowy - odbidr przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu robdt i usunieciu usterek

Odpowiednia zgodno$¢é — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

Roboty - oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tresciowego

Roboty state - oznaczajg roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie z umowg

Roboty tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza sprzetem Wykonawcy)
potrzebne do realizacji i ukoriczenia robdt oraz usuniecia wszelkich wad

Roboty towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza

Rysunki - cze$¢ dokumentacji technicznej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdt

Plac budowy - oznacza plac budowy w rozumieniu umowy

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z projektem
technicznym Instalacji PV, specyfikacjg techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

Utrzymanie robét podczas budowy

1. Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koricowego lub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.



2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajgcym stanie,
to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajgcego moze
natychmiast zatrzymac roboty.

ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

Przedstawiciel Zamawiajgcego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub
elementdéw robot bedg oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni
wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie, wtgczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane
w umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne
panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli
wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie technicznym
Instalacji PV i specyfikacji.

Projekt Instalacji PV
1. Zgodnie z umowga Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:
Dokumentacje w branzy elektrycznej

2. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robdt powinny by¢
wprowadzane na pismie i wytgcznie za uprzednig zgodg Zamawiajacego.

Zgodnosc robét z projektem Instalacji PV.

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami
zawartymi w specyfikacji technicznej i w projekcie Instalacji PV.

2. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych,
ktdre sg nieuniknione ale mieszczace sie w dopuszczalnych granicach

3. Jezeli zostata okreslona wartosé¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatéw lub elementdéw nie znajdowaty sie
W przewazajgcej mierze w poblizu wartosci Srednich,

4. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja techniczng lub
specyfikacjg techniczng i wptyneto to na niezadowalajacg jakos¢ elementu robdt, to takie materiaty i
roboty powinny by¢ odrzucone.

Koordynacja dokumentéw umownych

1. Projekt Instalacji PV (dokumentacja techniczna), oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
umowne, w tym specyfikacja techniczna, sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie



wystepujgce w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach

2. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub
brakéw w specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to
powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajgcego celem ich poprawy lub
uzupetnienia.

PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY

Przekazanie placu budowy

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacjg.

2. W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robdt,
Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i istniejgcej infrastruktury na placu budowy.
Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Zabezpieczenie placu budowy

1. Dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na placu budowy
Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczyé, a takze zapewnié obstuge wszystkich tymczasowych
urzadzen zabezpieczajgcych takich jak: znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty.

2. Wszystkie znaki, i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.

3. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajacych
obcigza Wykonawce.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujace dokumenty:

a. protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
b. protokoty odbioru robdt,

C. protokoty z narad i ustalen,

d. korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na placu budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych, zarzadzenia
wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjg robdt lub mogg wptywaé na sposdb przeprowadzenia robodt.

2. W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzegad i stosowac wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz prywatne;.

2. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swaj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

3. Stan odtworzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie placu budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robét prowadzonych w
bezposrednim sasiedztwie placu budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty.
Wykonawca okaze wspodtprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét. W zwigzku z tym
ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujgcy lub bedgca wtascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.



WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

1. Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony
zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom
postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewnic i utrzymywaé w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete umowa.

WYKONANIE ROBOT — ZAtOZENIA OGOLNE
Wymagania ogdlne przedstawiono w ST.

Przed przystgpieniem do prac odtgczy¢ wszystkie tablice elektryczne spod napiecia. Po wykonaniu prac
wszystkie tablice czytelnie oznaczyé. Wewnatrz tablicy trwale przymocowad schemat ideowy
rozdzielnicy.

Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd:
o Bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy przewoddow z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
o Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdb ostabiajac

ich konstrukcje.
. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

. Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem.

. Przebicia przez sciany nalezy wykonywad w taki sposéb, aby rure mozna byto wyginac¢ tagodnymi
tukami.
. Zaleca sie wykonywanie bruzd sprzetem mechanicznym (bruzdownicami).

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy:

. Wszystkie przejScia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.



. Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, PCV itp.

Uktadanie i montaz przewodoéw:

. Instalacje nalezy wykonywac przewodami wielozytowymi, kabelkowymi w podwadjnej izolacji
okragtymi lub ptaskimi.

o Na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna ukfadaé przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od $ciany.

o Na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, przewody uktada¢ w rurkach
instalacyjnych.

o Na elementach drewnianych stosowac osprzet IP 44.

o Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen.

o Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.

. Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz

mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.
o Podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie.

o Przewody nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty, np. za pomoca klamerek, mocowanie
nalezy wykonywac¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu.

o Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajq tgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

o Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwingé¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

. Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi,
w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

. W korytkach kablowych przewody prowadzi¢ w sposdb uporzagdkowany, zaleca sie co I,5m
mocowac przewody do drabinek lub korytek za pomocg opasek kablowych.

. Wyprowadzenie przewoddw poza korytko ostonic krétkim odcinkiem rurki instalacyjnej.

. Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych na uchwytach
montowanych do sufitu lub opaskami do konstrukcji. Przewdd moze sie stykac z konstrukcjg sufitu
podwieszanego przez rurke instalacyjna.

. W budynkach zaleca sie przewody montowac réwnolegle do $cian i sufitu w odlegtosci ok. 10 cm
od sufitu.

. Przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.



Linie kablowa na zewnatrz budynku nalezy uktada¢ w gruncie na gtebokos$ci min. 70 cm od
gornej zewnetrznej powierzchni kabla. Kabel nalezy utozy¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10
cm, a nastepnie, po utozeniu, zasypac go najpierw warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm a
nastepnie zasypac go gruntem rodzimym. Ominiecie kolizji nalezy wykona¢ zgodnie z normami
branzowymi dotyczacymi konkretnej sieci. W miejscu skrzyzowan lub w miejscach gdzie bedzie brak
mozliwosci zachowania wystarczajgcych odlegtosci nalezy zastosowac rury ochronne lub ostony. Roboty
w sgsiedztwie istniejgcych urzadzen nalezy wykonac recznie. Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej
odlegtosci i szerokosci oznaczone folig perforowang o trwatym niebieskim kolorze. Grubos¢ folii
perforowanej powinna wynosié¢ co najmniej 0,3 mm. Folia powinna by¢ utozona nie mniej niz 25 cmi
wiecej niz 35 cm nad utozonym kablem, krawedzie folii powinny wystawaé co najmniej 50 mm poza
zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

Uktadanie rur instalacyjnych:
. Rury nalezy uktadac i mocowaé w uprzednio zamocowanych uchwytach.

o tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukftadania.

Srednica znamionowa | 18 21 22 28 37 47
rury, mm -

190 190 | 250 | 250 | 350 | 450

Promien tuku, mm

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic.

o Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy
rury.
o taczenie rur nalezy wykonywac za pomoca potaczen jednokielichowych lub ztgczek

dwukielichowych.

Wcigganie przewoddéw do rur:

Do rur ufozonych zgodnie z p 2.1.6, nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej,
zakonczonej z jednej strony kulka i z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie
przewodami.



Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementéw konstrukcji
budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa:

o Listwy instalacyjne nalezy mocowac do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia.
. Na $cianach drewnianych listwy nalezy mocowa¢ za pomocg wkretéw do drewna.
. Rozgatezienia od przewoddéw utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu

zaciskéw odgateznych.

. W listwach instalacyjnych mozna uktada¢ przewody jednozytowe lub wielozytowe.
o W jednym kanale listwy nalezy ukfadaé przewoddéw tego samego rodzaju obwodu.
. Po utozeniu i pofaczeniu oraz zabezpieczeniu przewoddw przed wypadnieciem nalezy listwy

zanikng¢ pokrywami.

Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych:

o Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich korytek lub drabinek
kablowych powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropéw, elementéw konstrukgcji
budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich

dana instalacja bedzie pracowac.

o Wszystkie elementy systemu korytek musza by¢ tego samego producenta.

o Korytka kablowej montowaé w odlegtosci ok. 10 cm od Sciany.

. Do montazu korytek stosowac wysiegniki scienne lub sufitowe dostosowane do szerokosci
korytka.

. Rozstaw wysiegnikow oraz szerokos¢ korytek okresli¢ stosownie do ich obcigzenia.

. Wysokos¢ zawieszenia korytek:

- dla sufitéw podwieszanych,

- potowa wysokosci pomiedzy sufitami,

- w piwnicach w odlegtosci ok. 20 cm od sufitu.

. Korytka podlegajg ogdlnym i lokalnym systemom potgczen wyréwnawczych.

. Korytka potgczy¢ przewodem typu LY koloru zéttozielonego o przekroju min 6mm?2.

Pomiary pomontazowe



pomiar rezystancji izolacji instalacji,
pomiary impedanc;ji petli zwarciowych,

pomiary rezystancji uziemien.



INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Panele fotowoltaiczne

Nalezy zastosowac panele fotowoltaiczne monokrystaliczne typu: bi-facial, glass-glass, flat screen o
mocy nominalnej 460 Wp. Panele powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od
korozji. Panele fotowoltaiczne powinny zapewnic¢ uzyski energetyczne zaréwno w bezposrednim swietle
stonecznym jak réwniez w Swietle rozproszonym, a ich sprawnos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 21 %. W
instalacji fotowoltaicznej mozna zastosowac panele fotowoltaiczne o parametrach réwnowaznych lub
lepszych.

Panele fotowoltaiczne musza posiadac solidng i trwatg konstrukcje oraz by¢ odporne na znaczne
obcigzenia mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cechowad sie nastepujgcymi gwarancjami i
certyfikatami:

- 12 lat gwarancji na produkt
- 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (80% mocy po 25 latach)
- Certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730

Parametry modutéw dla warunkéw STC nie moga byé gorsze niz przedstawione ponizej:

Maksymalna moc znamionowa (Pmax): nie mniejsza niz 460W
Napiecie obwodu otwartego (Voc): mniejsze niz 42,6V
Napiecie mocy maksymalnej (Vmpp): mniejsze niz 36,0V
Prad zwarcia (Isc): mniejszy niz 14,00A
Prad w punkcie pracy maksymalnej (Imp): mniejszy niz 13,5A
Sprawnos¢ modutu: nie mniejsza niz 21,0%
Przewody

Panele fotowoltaiczne nalezy potaczy¢ zgodnie z parametrami zastosowanych inwerteréw za pomoca
specjalistycznych przewodéw o przekroju 4 i 6 mm2. Na koncach kazdego kabla solarnego nalezy
zamontowac koncéwki dedykowane do przewoddéw fotowoltaicznych typu MC-4.

Inwerter hybrydowy

Zadaniem inwertera jest przeksztatcanie energii pradu statego z paneli fotowoltaicznych lub baterii na
energie pragdu przemiennego. Dla niniejszej instalacji przewidziano jeden inwerter o mocy AC 40kW.
Urzadzenie nalezy zabudowac¢ wraz z magazynem bateryjnym w dedykowanej warunkom zewnetrznym
obudowie, zgodnie z lokalizacjg wskazang na rzucie instalacji.



Parametry urzgdzenia powinny by¢ nie gorsze niz:

llo$¢ MPPT

Znamionowa moc AC

Znamionowa moc AC w trybie UPS
Maksymalna moc wejsciowa DC
Zakres napie¢ wejsciowych MPPT:
Maksymalne napiecie wejsciowe DC:
Maksymalna prad wejsciowy DC:
Maksymalny prad zwarciowy MPPT:
Znamionowe napiecie sieci

Zakres napiecia AC

Topologia przeksztattnika
Temperatura pracy

Stopien ochrony IP (pytoszczelnosc)
Stopien ochrony IP (wodoszczelnosc¢)

Komunikacja z obiektowymi systemami BMS

nie nizsza niz
nie nizsza niz
nie nizsza niz
nie nizsza niz
nie nizszy niz
nie nizsze niz
nie nizszy niz

nie nizszy niz

nie nizszy niz

nie nizszy niz

4
40kwW

40kwW

50kW

200-850V

1000V

4 x 30A

4 x 40A

3/N/PE~400 VAC 50Hz
150-400V
beztransformatorowy
-25°C do 60°C

6

5

Modbus RTU, Modbus
TCP lub BACnetIP

Rozdzielnice elektryczng nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ DC oraz roztgczniki DC.

Bateryjny magazyn energii

Zadaniem magazynu energii jest przechowanie energii elektrycznej, stanowigcej nadwyzke

produkcji instalacji fotowoltaicznej ponad biezgce zuzycie obiektu, w celu uwolnienia jej w okresach

zapotrzebowania przekraczajgcego produkcje. Magazyn bedzie rowniez umozliwiat tadowanie pradem

sieciowym, przy czym warunkiem tego procesu jest zaleznos¢ relacji ekonomicznej chwilowej ceny energii

w okresie fadowania do potencjalnej ceny w momencie uwalniania energii.

Sterowanie okresami tadowania i uwalniania energii sterowac bedzie system EMS zintegrowany z

automatyka inwertera hybrydowego i magazynu bateryjnego.

Urzadzenie nalezy zabudowaé¢ w dedykowanej warunkom zewnetrznym obudowie, w sposdb

zapewniajgcy ochrone klasy IP 55, przy instalacji gruntowej, zgodnie z lokalizacjg wskazang na rzucie

instalacji.



Parametry magazynu bateryjnego musza by¢ nie gorsze niz:

Technologia ogniw LFP
Klasa ogniw nie nizsza niz A

\apiecie nominalne nie nizsze niz 600V
Pojemnos¢ ogniw nie nizsza niz 100 Ah
Pojemnos¢ nominalna nie nizsza niz 60 kWh
Pojemnos¢ uzytkowa nie nizsza niz 58 kWh
Sprawnosé nie nizszy niz 95%
Stopien ochrony IP (pytoszczelnosc) nie nizszy niz 5
Stopien ochrony IP (wodoszczelnosé) nie nizszy niz 5
Temperatura pracy - 25°C do 50°C
Komunikacja z obiektowymi systemami BMS Modbus  RTU,

Modbus TCP lub
BACnetlIP

Konstrukcja montazowa

Panele montowac¢ na konstrukcjach systemowych, bezposrednio, za pomoca otworéw montazowych
ramki paneli, wzdtuz dtuzszego boku. Stosowaé nalezy wytgcznie materiaty odporne na korozje —
wykonane ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, pokrytej powtokg Magnelis lub aluminium.

Dla budynku biurowego zastosowano rozwigzanie polegajgce na montazu konstrukcji jednorzedowej,
jednopodporowej. Nalezy wykonadé jedng grupe paneli zorientowanych w kierunku potudniowym, zgodnie
z rzutem i schematem instalacji. Nalezy dochowac zasad poprawnego montazu i wytycznych producentéw
paneli oraz konstrukcji wsporczej.

Przewidziano zastosowanie paneli dwustronnych (bi-facial) umozliwiajgcych wytwarzanie energii z tylnej
strony dzieki promieniowaniu odbitemu od podtoza. Do wykorzystania wtasciwosci paneli dwustronnych
nalezy zminimalizowac zacienianie ich tylnej strony.

Aby unikngé¢ nadmiernego zacienienia tylnej strony paneli nalezy zastosowac systemy montazowe
pozbawione dodatkowych, np. ukosnych stezen konstrukcji oraz elementéw aerodynamicznych
przestaniajgcych promieniowanie stoneczne padajgce na powierzchnie pod panelami i pomiedzy rzedami
paneli.

Preferowanym rozwigzaniem jest system montazowy oparty o: pojedynczg podpore, pojedynczg ptatew i
profile typu omega.



Panele montowac tak zeby dystans pomiedzy panelem a podtozem wynosit nie mniej niz 115 cm oraz zeby
kolejne panele sie nie zacieniaty.

Podczas montazu nalezy skorygowaé rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych tak zeby zminimalizowad ich
zacienianie.

Preferowane jest bezposrednie faczenie paneli z konstrukcja montazowg za pomocg srub i z
wykorzystaniem otworéw montazowych ramki paneli. Dopuszczalne jest zastosowanie klem
montazowych pod warunkiem wykonania montazu zgodnie z wymogami producentéw dla wymaganego
obcigzenia.

Materiaty

Dopuszcza sie (za zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego) mozliwos¢ zastosowania materiatéw
rownowaznych lub lepszych posiadajgcych wymagane swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng
wydang przez witasciwy organ aprobujacy. Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu musza
spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodnosci. Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania
robdt muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza
projektant.

Zrodta materiatéw

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich uzyciem
do budowy i spetniaé¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

Kontrola materiatéw

1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robét
podlegac odbiorowi jakosciowemu i ilosciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatéw, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajgcego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych
cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w
Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4, Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzen prefabrykowanych). Przy odbiorze
materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe
nalezy starannie przechowywacé w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu —w
kierownictwie robét (budowy).

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp., powinny by¢
zaopatrzone w Swiadectwa jakosci.

6. Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwadrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materiatdw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzié
jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.



7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci moggcych mieé¢ wptyw na jakosc¢
wykonania robét materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poda¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robaét.

Przechowywanie materiatow

1. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane,
powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwiaé utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

2. Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

3. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekraczaé¢ granic wytrzymatosci podtoza lub
danych czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny byé podane w kazdym
pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

4, Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na
skutek wptywéw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

5. Gospodarke magazynowgq nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki
magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot, jezeli taki
organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki
magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robét elektrycznych w
porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sprzet

1. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowacd sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z placu budowy sprzet nie
odpowiadajgcy warunkom umowy i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji technicznej instalacji
fotowoltaicznej o mocy 49,41 kWp i specyfikacji technicznej.

Transport materiatow

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci
i przydatnosci do robét.

2. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmiot w sposdb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.



3. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowaé,
odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca,
przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng
aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

4, W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska przez:

- szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkdéw
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju — w przypadku kabli o izolacji papierowej;
dopuszcza sie na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia koricéw kabli przez co najmniej trzykrotny
obwdj tasmg izolacyjng i polanie zalewg bitumiczng,

- w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego
i uszczelnienie ich za pomocg kilku obwojéw z tasmy przylepne;j.

5. Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw: - kable nalezy
przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80
kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4 o C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna
by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenie bebndéw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie
bebndw z kablami w skrzyniach samochodoéw ciezarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochoddw powinny by¢ ustawione na krawedziach
tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak,
aby bebny nie mogty sie przetaczac¢; stawienie bebndw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (o$ bebna
w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadac poziomo (ptask),

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za
pomocg zurawia; swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow
kabli jest zabronione.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzagdzenia
niezbedne do badan materiatéw i robét.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w wymaganiach
technicznych i w projekcie technicznym instalacji PV.

Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie
normy nie obejmujg badania wymaganego w wymaganiach technicznych lub w dokumentacji technicznej,
stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien przekazywac Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi
Zamawiajgcego na formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt powinien byé przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie
napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci robdt bez hamowania ich postepu w przypadku robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robédt, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub
ulegajg zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢é wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia
przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajgcego zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na
koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robdt Przedstawiciel
Zamawiajgcego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

Odbior konncowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajgcego
informujgcego o catkowitym zakoriczeniu robdt, Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru
koncowego robdt. Procedura odbioru (préb) koricowego winna by¢ zgodna z warunkami umowy.



Jezeli roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg, to zostang one odebrane i Zamawiajgcy zawiadomi na
pi$mie Wykonawce o dokonaniu koricowego odbioru robét. Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze
roboty wykonano w sposéb niezadowalajgcy, to Wykonawca niezwtocznie przystgpi do wykonania
wszystkich niezbednych korekt na wtasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtérny
odbidr koncowy robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw:

e (Oswiadczenie Wykonawcy, ze instalacje zostaty wykonane zgodnie z projektem i przepisami
Prawa budowlanego,

e (Oswiadczeniem Wykonawcy ze konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych zostaty wykonane
zgodnie z projektem i przepisami Prawa budowlanego,

e Inwentaryzacja powykonawcza,

e Certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,

e Protokotdw z przeprowadzonych badan:

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powotaé komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji ktdre poniosty czeéciowe
koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym bedg mie¢ jednak tylko
gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajgcy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnos$¢ na podstawie odbioréw zgodnie z umowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-HD 60364-7-712:2016-05
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

2. PN-HD 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

3. PN-EN 62305-3:2011
Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia

4, PN-EN 61173:2002
Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw wytwarzania mocy elektrycznej -- Przewodnik

5. Norma N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa



BRANZA SANITARNA
WSTEP

Dziat robdt — NR CPV 45000000 — 7 Roboty budowlane

Zakres robét objetych OST CPV 45000000 — 7

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce roboty:
SST 01 ROBOTY DEMONTAZOWE | REMONTOWO-BUDOWLANE CPV 45200000-9
- demontaz instalacji
- wykonanie podstawy pompy i nawierzchni dojscia do pompy
- roboty malarskie i niezbedne naprawcze w pomieszczeniu kottowni
SST 02 ROBOTY INSTALACYJNE CPV 45300000-0
- montaz pompy i osprzetu
- wykonanie i podtgczenie instalacji c.o.
SST 03 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE CPV 45300000-0

- przebudowa oraz montaz instalacji elektrycznych;

Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét na czynnym obiekcie zgodnie
z umowa i sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$é zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzgdzen znajdujgcych
sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki , aby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu



budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych, obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktére moga
powstac w okresie realizacji robét lub zostang spowodowany przez ktdregokolwiek z jego
pracownikéw. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé pomieszczenia biurowe, sanitarne,
sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, potrzebne do wykonania przedsiewziecia.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot,
muszg by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych (SST). Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych, wykonawca przedtozy szczegdétowa informacje o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, aby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Atesty materiatdow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych, w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy
w sposOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$é tych materiatéw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte, w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona



niezgodnos¢ whasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych, nie zostang one przyjete do
wbudowania

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty, uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw i urzadzen

Wykonawca musi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszystkie materiaty i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie. Musi utrzymywac ich jako$é i wtasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy
zostang uzyte.

Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢, w jakims szczegdlnym przypadku, materiaty lub urzagdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzgdzajgcego realizacjg umowy przynajmniej na
urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym, bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw
i ilosci zawartych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robét, zaakceptowanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy, na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji



robot, opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Btedy popetnione przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt, zostang usuniete
przez wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pi$mie przez zarzadzajgcego realizacja
umowy.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robot bedg oparte na wymaganiach, okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, zarzadzajacy realizacjg umowy uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy powinny by¢ wykonywane przez wykonawce
w czasie okres$lonym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakosci materiatéw. Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktore posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentédw technicznych i, lub deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1, ktore spetniajg
wymogi szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty s3 wymagane przez
szczegbtowe specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadac wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez



wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan, beda odrzucone.

Dziennik budowy (wewnetrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawecy i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty, w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji zarzgdzajgcego realizacjag umowy na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do miesieczne;j
ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Odbiér robot budowlanych

W zaleznosci od ustalenn umowy i odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru: odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi czesSciowemu,
odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.



Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot.

Odbioru robét dokonuje zarzadzajacy realizacjg umowy. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajgcy realizacjag umowy, na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego,
w obecnosci zarzgdzajgcego realizacjg umowy i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej
i w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét, w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.



Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robét, jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: -
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin wykonania robdét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



