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BRANŻA ELEKTRYCZNA 

WSTĘP 

 

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem  specyfikacji technicznej (ST) są standardy techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

elektrycznych związanych z instalacją fotowoltaiczną o mocy 40,4 kWp wraz z bateryjnym magazynem 

energii i systemem zarządzania energią EMS, na budynku biurowym Nadleśnictwa Zwoleń.  

Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone przez zamawiającego w specyfikacji 

technicznej oraz w dokumentacji technicznej mają na celu zdefiniowanie właściwości obiektów. Tego 

typu właściwości wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji umowy.  

Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iż Wykonawca ma obowiązek zastosować nie gorszy niż 

to określono w specyfikacji i w projekcie Instalacji PV o mocy 40,4 kWp, pod sankcją uznania każdej 

części robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi umową konsekwencjami. Nie 

podlega sankcji odstępstwo od specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla którego 

Wykonawca wcześniej uzyskał aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego.  

Wykonawca ma możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do jakiejkolwiek części 

robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu gwarantowanych 

przez Wykonawcę parametrów techniczno - technologicznych.  

Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej dla usprawiedliwienia 

swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego umową. 

ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robót dla 

wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia. 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót: 

Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i konfiguracji Instalacji PV o mocy 40,4 kWp 

wraz z bateryjnym magazynem energii o pojemności 58 kWh w budynku biurowym Nadleśnictwa Zwoleń 

przy ul. Miodnej. 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

ST lub STWIORB lub specyfikacja techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych  

Instalacja PV – całość urządzeń obejmująca instalację fotowoltaiczną o mocy 40,4 kWp wraz z 

bateryjnym magazynem energii o pojemności 58 kWh 

Dokumenty odniesienia i projekt techniczny (dokumentacja techniczna) - dokumenty będące podstawą 

do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej (m.in. projekt 

techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,4 kWp wraz z magazynem bateryjnym), normy, aprobaty 

techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a także wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy 



komputerowe, próbki, wzory, modele, podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne podręczniki i 

informacje o podobnym charakterze, do przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę umowa lub 

przepisy prawa. 

Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji klauzuli umowy 

oraz każdą osobę przez niego upoważnioną 

Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót zgodnie z 

wymaganiami technicznymi i projektem technicznym Instalacji PV, zaakceptowane przez Przedstawiciela 

Zamawiającego 

Odbiór częściowy - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z umową wykonanych elementów 

robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości 

Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu robót i usunięciu usterek 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych 

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy 

Roboty - oznaczają roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu 

sytuacyjnego lub treściowego 

Roboty stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z umową 

Roboty tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza sprzętem Wykonawcy) 

potrzebne do realizacji i ukończenia robót oraz usunięcia wszelkich wad 

Roboty towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 

tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza 

Rysunki - część dokumentacji technicznej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót 

Plac budowy - oznacza plac budowy w rozumieniu umowy 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z projektem 

technicznym Instalacji PV, specyfikacją techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, 

nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

ZAKRES ROBÓT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY 

Utrzymanie robót podczas budowy  

1. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru.  



2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalającym stanie, 

to na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 

niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiającego może 

natychmiast zatrzymać roboty. 

ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT 

Przedstawiciel Zamawiającego   

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub 

elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni 

wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane 

w umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a także normy i wytyczne 

państwowe.  

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli 

wszystkich materiałów dostarczonych na budowę. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te 

materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w projekcie technicznym 

Instalacji PV i specyfikacji.   

Projekt Instalacji PV 

1. Zgodnie z umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:  

Dokumentację w branży elektrycznej  

2. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót powinny być 

wprowadzane na piśmie i wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego.   

Zgodność robót z projektem Instalacji PV. 

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami 

zawartymi w specyfikacji technicznej i w projekcie Instalacji PV. 

2. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział 

tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, 

które są nieuniknione ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach  

3. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to 

roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie znajdowały się 

w przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich,  

4. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją techniczną lub 

specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały i 

roboty powinny być odrzucone.  

Koordynacja dokumentów umownych  

1. Projekt Instalacji PV (dokumentacja techniczna), oraz wszystkie dodatkowe dokumenty 

umowne, w tym specyfikacja techniczna, są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie 



występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 

wszystkich dokumentach  

2. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub 

braków w specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to 

powinien natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub 

uzupełnienia.  

PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY  

Przekazanie placu budowy  

1. Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacją.  

2. W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót, 

Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i istniejącej infrastruktury na placu budowy. 

Uszkodzone lub zniszczone powyższe elementy Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.  

Zabezpieczenie placu budowy  

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na placu budowy 

Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych 

urządzeń zabezpieczających takich jak: znaki, światła ostrzegawcze, sygnały.  

2. Wszystkie znaki, i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Przedstawiciela 

Zamawiającego przed ich ustawieniem.  

3. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających 

obciąża Wykonawcę.  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 

a. protokoły przekazania terenu Wykonawcy,  

b. protokoły odbioru robót,  

c. protokoły z narad i ustaleń,  

d. korespondencja budowy.  

Przechowywanie dokumentów budowy  

1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na placu budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

  



POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PRAWA  

Przestrzeganie prawa  

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia 

władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 

realizacją robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót.  

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy 

wymienione w ust. 1.  

 

OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.  

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej oraz prywatnej.  

2. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  

3. Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia.  

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 

prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych 

adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 

dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże 

współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.  

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót prowadzonych w 

bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy uwzględni ich przeprowadzenie planując swoje roboty. 

Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. W związku z tym 

ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed 

podpisaniem umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji umowy.  

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 

odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Przedstawiciela 

Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi 

służbami specjalistycznymi.  

OCHRONA ŚRODOWISKA  

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.  



WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  

1. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

postronnym.  

3. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu prowadzącego roboty objęte umową. 

WYKONANIE ROBÓT – ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Wymagania ogólne przedstawiono w ST.  

Przed przystąpieniem do prac odłączyć wszystkie tablice elektryczne spod napięcia. Po  wykonaniu prac 

wszystkie tablice czytelnie oznaczyć. Wewnątrz tablicy trwale przymocować schemat ideowy 

rozdzielnicy. 

Trasowanie: 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 

innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Kucie bruzd: 

• Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 

• Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiając  

ich konstrukcję. 

• Zabrania się kucia bruzd, przebić w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 

• Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być 

pokryta tynkiem. 

• Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi 

łukami. 

• Zaleca się wykonywanie bruzd sprzętem mechanicznym (bruzdownicami). 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy: 

• Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz 

budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

• Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 



• Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 

można stosować rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, PCV itp. 

Układanie i montaż przewodów: 

• Instalacje należy wykonywać przewodami  wielożyłowymi, kabelkowymi w podwójnej izolacji 

okrągłymi lub płaskimi. 

•  Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie 

zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany.  

• Na podłożu drewnianym lub z innego materiału palnego, przewody układać w rurkach 

instalacyjnych. 

• Na elementach drewnianych stosować osprzęt IP 44. 

• Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 

połączeń.  

• Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 

• Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż 

mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. 

• Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 

• Przewody należy mocować do podłoża w sposób trwały, np. za pomocą klamerek, mocowanie 

należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. 

• Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe 

przewody należy prowadzić obok puszki. 

• Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki 

zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 

• Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej  podłogi, 

w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 

• W korytkach kablowych przewody prowadzić w sposób uporządkowany, zaleca się co l,5m 

mocować przewody do drabinek lub korytek za pomocą opasek kablowych. 

• Wyprowadzenie przewodów poza korytko osłonić krótkim odcinkiem rurki instalacyjnej. 

• Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadzić w rurkach karbowanych na uchwytach 

montowanych do sufitu lub opaskami do konstrukcji. Przewód może się stykać z konstrukcją sufitu 

podwieszanego przez rurkę instalacyjną. 

• W budynkach zaleca się przewody montować równolegle do ścian i sufitu w odległości ok. 10 cm 

od sufitu. 

• Przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. 

 



Linie kablową na zewnątrz budynku należy układać w gruncie na głębokości min. 70 cm od 

górnej zewnętrznej powierzchni kabla. Kabel należy ułożyć na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 

cm, a następnie, po ułożeniu, zasypać go najpierw warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm a 

następnie zasypać go gruntem rodzimym. Ominięcie kolizji należy wykonać zgodnie z normami 

branżowymi dotyczącymi konkretnej sieci. W miejscu skrzyżowań lub w miejscach gdzie będzie brak 

możliwości zachowania wystarczających odległości należy zastosować rury ochronne lub osłony. Roboty 

w sąsiedztwie istniejących urządzeń należy wykonać ręcznie. Kable ułożone w ziemi powinny być na całej 

odległości i szerokości oznaczone folią perforowaną o trwałym niebieskim kolorze. Grubość folii 

perforowanej powinna wynosić co najmniej 0,3 mm. Folia powinna być ułożona nie mniej niż 25 cm i 

więcej niż 35 cm nad ułożonym kablem, krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50 mm poza 

zewnętrzną krawędź ułożonych kabli. 

 

Układanie rur instalacyjnych: 

• Rury należy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach. 

• Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 

trakcie ich układania.  

 

 

 

 

Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić. 

• Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy 

rury. 

• Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek 

dwukielichowych. 

 

 

Wciąganie przewodów do rur: 

Do rur ułożonych zgodnie z p 2.1.6, należy wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, 

zakończonej z jednej strony kulką i z drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie 

przewodami. 

  

Średnica znamionowa 
rury, mm - 

18 21 22 28 37 47 

       

Promień łuku, mm 190 190 250 250 350 450 



Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów: 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 

na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji 

budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 

będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa: 

• Listwy instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. 

• Na ścianach drewnianych listwy należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. 

• Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonywać przy użyciu 

zacisków odgałęźnych. 

• W listwach instalacyjnych można układać przewody jednożyłowe lub wielożyłowe. 

• W jednym kanale listwy należy układać przewodów tego samego rodzaju obwodu. 

• Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy listwy 

zaniknąć pokrywami. 

Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych: 

• Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich korytek lub drabinek 

kablowych powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji 

budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 

dana instalacja będzie pracować. 

• Wszystkie elementy systemu korytek musza być tego samego producenta. 

• Korytka kablowej montować w odległości ok. 10 cm od ściany. 

• Do montażu korytek stosować wysięgniki ścienne lub sufitowe dostosowane do szerokości 

korytka. 

• Rozstaw wysięgników oraz szerokość korytek określić stosownie do ich obciążenia. 

• Wysokość zawieszenia korytek: 

- dla sufitów podwieszanych,  

- połowa wysokości pomiędzy sufitami, 

- w piwnicach w odległości ok. 20 cm od sufitu. 

• Korytka podlegają ogólnym i lokalnym systemom połączeń wyrównawczych. 

• Korytka połączyć przewodem typu LY koloru żółtozielonego o przekroju min 6mm2. 

Pomiary pomontażowe 



- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

- pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

- pomiary rezystancji uziemień. 

 

 

  



INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

 

Panele fotowoltaiczne 

Należy zastosować panele fotowoltaiczne monokrystaliczne typu: bi-facial, glass-glass, flat screen o 

mocy nominalnej 460 Wp. Panele powinny być odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od 

korozji. Panele fotowoltaiczne powinny zapewnić uzyski energetyczne zarówno w bezpośrednim świetle 

słonecznym jak również w świetle rozproszonym, a ich sprawność nie powinna być mniejsza niż 21 %. W 

instalacji fotowoltaicznej można zastosować panele fotowoltaiczne o parametrach równoważnych lub 

lepszych. 

Panele fotowoltaiczne muszą posiadać solidną i trwałą konstrukcję oraz być odporne na znaczne 

obciążenia mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cechować się następującymi gwarancjami i 

certyfikatami: 

- 12 lat gwarancji na produkt 

- 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (80% mocy po 25 latach) 

- Certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730 

Parametry modułów dla warunków STC nie mogą być gorsze niż przedstawione poniżej: 

Maksymalna moc znamionowa (Pmax):  nie mniejsza niż  460W 

Napięcie obwodu otwartego (Voc):  mniejsze niż  42,6V 

Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp):  mniejsze niż  36,0V 

Prąd zwarcia (Isc):  mniejszy niż  14,00A 

Prąd w punkcie pracy maksymalnej (Imp):  mniejszy niż  13,5A 

Sprawność modułu:  nie mniejsza niż  21,0% 

 

Przewody 

Panele fotowoltaiczne należy połączyć zgodnie z parametrami zastosowanych inwerterów za pomocą 

specjalistycznych przewodów o przekroju 4 i 6 mm2. Na końcach każdego kabla solarnego należy 

zamontować końcówki dedykowane do przewodów fotowoltaicznych typu MC-4. 

Inwerter hybrydowy 

Zadaniem inwertera jest przekształcanie energii prądu stałego z paneli fotowoltaicznych lub baterii na 

energię prądu przemiennego. Dla niniejszej instalacji przewidziano jeden inwerter o mocy AC 40kW. 

Urządzenie należy zabudować wraz z magazynem bateryjnym w dedykowanej warunkom zewnętrznym 

obudowie, zgodnie z lokalizacją wskazaną na rzucie instalacji. 

  



Parametry urządzenia powinny być nie gorsze niż: 

Ilość MPPT  nie niższa niż  4  

Znamionowa moc AC  nie niższa niż  40kW  

Znamionowa moc AC w trybie UPS  nie niższa niż  40kW  

Maksymalna moc wejściowa DC  nie niższa niż  50kW  

Zakres napięć wejściowych MPPT:  nie niższy niż  200-850V  

Maksymalne napięcie wejściowe DC:  nie niższe niż  1000V  

Maksymalna prąd wejściowy DC:  nie niższy niż  4 x 30A  

Maksymalny prąd zwarciowy MPPT:  nie niższy niż  4 x 40A  

Znamionowe napięcie sieci  3/N/PE~400 VAC 50Hz  

Zakres napięcia AC  150-400V  

Topologia przekształtnika  beztransformatorowy  

Temperatura pracy  - 25℃ do 60℃  

Stopień ochrony IP (pyłoszczelność)  nie niższy niż  6  

Stopień ochrony IP (wodoszczelność)  nie niższy niż  5  

Komunikacja z obiektowymi systemami BMS  Modbus RTU, Modbus 

TCP lub BACnetIP  

 

Rozdzielnicę elektryczną należy wyposażyć w ograniczniki przepięć DC oraz rozłączniki DC. 

Bateryjny magazyn energii 

Zadaniem magazynu energii jest przechowanie energii elektrycznej, stanowiącej nadwyżkę 

produkcji instalacji fotowoltaicznej ponad bieżące zużycie obiektu, w celu uwolnienia jej w okresach 

zapotrzebowania przekraczającego produkcję. Magazyn będzie również umożliwiał ładowanie prądem 

sieciowym, przy czym warunkiem tego procesu jest zależność relacji ekonomicznej chwilowej ceny energii 

w okresie ładowania do potencjalnej ceny w momencie uwalniania energii. 

Sterowanie okresami ładowania i uwalniania energii sterować będzie system EMS zintegrowany z 

automatyką inwertera hybrydowego i magazynu bateryjnego. 

Urządzenie należy zabudować w dedykowanej warunkom zewnętrznym obudowie, w sposób 

zapewniający ochronę klasy IP 55, przy instalacji gruntowej, zgodnie z lokalizacją wskazaną na rzucie 

instalacji. 

 

 



 

Parametry magazynu bateryjnego muszą być nie gorsze niż: 

Technologia ogniw  LFP 

Klasa ogniw nie niższa niż A 

Napięcie nominalne  nie niższe niż 600V 

Pojemność ogniw nie niższa niż 100 Ah  

Pojemność nominalna nie niższa niż 60 kWh 

Pojemność użytkowa nie niższa niż 58 kWh 

Sprawność nie niższy niż 95% 

Stopień ochrony IP (pyłoszczelność) nie niższy niż 5 

Stopień ochrony IP (wodoszczelność) nie niższy niż 5 

Temperatura pracy  - 25℃ do 50℃  

Komunikacja z obiektowymi systemami BMS  Modbus RTU, 

Modbus TCP lub 

BACnetIP 

 
Konstrukcja montażowa 

Panele montować na konstrukcjach systemowych, bezpośrednio, za pomocą otworów montażowych 

ramki paneli, wzdłuż dłuższego boku. Stosować należy wyłącznie materiały odporne na korozję – 

wykonane ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, pokrytej powłoką Magnelis lub aluminium. 

Dla budynku biurowego zastosowano rozwiązanie polegające na montażu konstrukcji jednorzędowej, 

jednopodporowej. Należy wykonać jedną grupę paneli zorientowanych w kierunku południowym, zgodnie 

z rzutem i schematem instalacji. Należy dochować zasad poprawnego montażu i wytycznych producentów 

paneli oraz konstrukcji wsporczej. 

Przewidziano zastosowanie paneli dwustronnych (bi-facial) umożliwiających wytwarzanie energii z tylnej 

strony dzięki promieniowaniu odbitemu od podłoża. Do wykorzystania właściwości paneli dwustronnych 

należy zminimalizować zacienianie ich tylnej strony. 

Aby uniknąć nadmiernego zacienienia tylnej strony paneli należy zastosować systemy montażowe 

pozbawione dodatkowych, np. ukośnych stężeń konstrukcji oraz elementów aerodynamicznych 

przesłaniających promieniowanie słoneczne padające na powierzchnie pod panelami i pomiędzy rzędami 

paneli. 

Preferowanym rozwiązaniem jest system montażowy oparty o: pojedynczą podporę, pojedynczą płatew i 

profile typu omega. 



Panele montować tak żeby dystans pomiędzy panelem a podłożem wynosił nie mniej niż 115 cm oraz żeby 

kolejne panele się nie zacieniały. 

Podczas montażu należy skorygować rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych tak żeby zminimalizować ich 

zacienianie. 

Preferowane jest bezpośrednie łączenie paneli z konstrukcją montażową za pomocą śrub i z 

wykorzystaniem otworów montażowych ramki paneli. Dopuszczalne jest zastosowanie klem 

montażowych pod warunkiem wykonania montażu zgodnie z wymogami producentów dla wymaganego 

obciążenia. 

Materiały 

Dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość zastosowania materiałów 

równoważnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub aprobatę techniczną 

wydaną przez właściwy organ aprobujący. Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą 

spełniać wymogi oznakowań i oceny zgodności. Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania 

robót muszą być oryginalnie nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza 

projektant. 

Źródła materiałów 

Wszystkie materiały powinny być zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiającego przed ich użyciem 

do budowy i spełniać adekwatne parametry techniczne materiału wymagane przepisami. 

Kontrola materiałów 

1. Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 

podlegać odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.  

2. Jakiekolwiek roboty, do których użyto innych materiałów, bez zgody Przedstawiciela 

Zamawiającego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych 

cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy.  

3. Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w 

Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.  

4. Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, kable, 

urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi 

lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze 

materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa 

jakości, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe 

należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu – w 

kierownictwie robót (budowy).  

5. Urządzenia dostarczone przez zleceniodawcę, np. transformatory, prostowniki itp., powinny być 

zaopatrzone w świadectwa jakości.  

6. Dostarczone na miejscu składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań 

materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić 

jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp.  



7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem podać badaniom 

określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót. 

Przechowywanie materiałów 

1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to 

konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, 

powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby 

umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.  

2. Teren składowiska powinien być odpowiedni oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. 

3. Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub 

danych części budynku. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) powinny być podane w każdym 

pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.  

4. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na 

skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego.  

5. Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla 

przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne 

roboty instalacyjno-montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki 

magazynowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót, jeżeli taki 

organ został powołany. Jeśli generalny wykonawca nie został powołany, wytyczne gospodarki 

magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót elektrycznych w 

porozumieniu z kierownikiem budowy. 

Sprzęt 

1. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

również dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku 

awarii sprzętu podstawowego.  

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z placu budowy sprzęt nie 

odpowiadający warunkom umowy i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji technicznej instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 49,41 kWp i specyfikacji technicznej. 

Transport materiałów 

1. Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości 

i przydatności do robót.  

2. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót 

elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmiot w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu.  



3. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 

rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:  

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, 

odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, 

przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną 

aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania,  

-  aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki 

lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,  

4. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone 

przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez:  

-  szczelne zalutowanie powłoki metalowej lub założenie na oczyszczonej powłoce kapturków 

termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju – w przypadku kabli o izolacji papierowej; 

dopuszcza się na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia końców kabli przez co najmniej trzykrotny 

obwój taśmą izolacyjną i polanie zalewą bitumiczną,  

- w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych założenie na oczyszczonej powłoce kapturków 

termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego 

i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy przylepnej.  

5. Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków: - kable należy 

przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 

kg, a temperatura otoczenie nie jest niższa niż +4 o C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna 

być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla,  

-  zaleca się przewożenie bębnów z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza się przewożenie 

bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub w przyczepach,  

-  bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na krawędziach 

tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, 

aby bębny nie mogły się przetaczać; stawienie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna 

w pionie) jest zabronione; kręgi kabla należy układać poziomo (płask),  

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami,  

- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać za 

pomocą żurawia; swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów 

kabli jest zabronione.  

  



KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Dane ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 

niezbędne do badań materiałów i robót.  

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Przedstawiciela 

Zamawiającego.  

Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w wymaganiach 

technicznych i w projekcie technicznym instalacji PV.  

Badania  

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie 

normy nie obejmują badania wymaganego w wymaganiach technicznych lub w dokumentacji technicznej, 

stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez 

Przedstawiciela Zamawiającego.  

Wykonawca powinien przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Przedstawicielowi 

Zamawiającego na formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiającego lub innych, przez 

niego zaaprobowanych.  

ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie 

napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót 

zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu. 

Polega on na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub 

ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty 

powiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia 

przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiającego zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na 

koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robót Przedstawiciel 

Zamawiającego dokumentuje wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy  

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiającego 

informującego o całkowitym zakończeniu robót, Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru 

końcowego robót. Procedura odbioru (prób) końcowego winna być zgodna z warunkami umowy.  



Jeżeli roboty zostały wykonane zgodnie z umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający zawiadomi na 

piśmie Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru robót. Jeżeli jednak inspekcja końcowa wykaże, że 

roboty wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania 

wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtórny 

odbiór końcowy robót.  

Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów: 

• Oświadczenie Wykonawcy, że instalacje zostały wykonane zgodnie z projektem i przepisami 

Prawa budowlanego, 

• Oświadczeniem Wykonawcy że konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych zostały wykonane 

zgodnie z projektem i przepisami Prawa budowlanego,  

• Inwentaryzacja powykonawcza, 

• Certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych materiałów, 

• Protokołów z przeprowadzonych badań: 

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.  

Przedstawiciel Zamawiającego może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, 

Wykonawcy i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji które poniosły częściowe 

koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko 

głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający.  

PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność na podstawie odbiorów zgodnie z umową.  

PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-HD 60364-7-712:2016-05 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania 

2. PN-HD 60364 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

3. PN-EN 62305-3:2011 

Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 

4. PN-EN 61173:2002 

Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej -- Przewodnik 

5. Norma N SEP-E-004 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

 



BRANŻA SANITARNA 

WSTĘP 

 

Dział robót – NR CPV 45000000 – 7 Roboty budowlane 

 

Zakres robót objętych OST CPV 45000000 – 7 

 

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty: 

SST 01 ROBOTY DEMONTAŻOWE I REMONTOWO-BUDOWLANE CPV 45200000-9  

- demontaż instalacji  

- wykonanie podstawy pompy i nawierzchni dojścia do pompy  

- roboty malarskie i niezbędne naprawcze w pomieszczeniu kotłowni  

SST 02 ROBOTY INSTALACYJNE CPV 45300000-0  

- montaż pompy i osprzętu  

- wykonanie i podłączenie instalacji c.o.  

SST 03 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE CPV 45300000-0 

 - przebudowa oraz montaż instalacji elektrycznych; 

Informacje o terenie budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót na czynnym obiekcie zgodnie 

z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 

technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących 

się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki , aby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 



budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych, obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, które mogą 

powstać w okresie realizacji robót lub zostaną spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia biurowe, sanitarne, 

sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebne do wykonania przedsięwzięcia. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót, 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych (SST). Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych, wykonawca przedłoży szczegółową informację o 

źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 

badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 

dotyczy instalowanych urządzeń. 

Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, aby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których, w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 

w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 

wydane przez producenta, poparte, w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 

umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 



niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, nie zostaną one przyjęte do 

wbudowania 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały, uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 

budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca musi zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie materiały i urządzenia 

tymczasowo składowane na budowie. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, 

jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy 

zostaną użyte. 

Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć, w jakimś szczególnym przypadku, materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 

2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 

urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 

materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym, bez akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości zawartych w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 

i projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy, na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji 



robót, opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.  

Błędy popełnione przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót, zostaną usunięte 

przez wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez zarządzającego realizacją 

umowy.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 

umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach, określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, zarządzający realizacją umowy uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy powinny być wykonywane przez wykonawcę 

w czasie określonym przez zarządzającego realizacją umowy, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

i jakości materiałów. Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, 

które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych i, lub deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1, które spełniają 

wymogi szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez 

szczegółowe specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 



wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań, będą odrzucone. 

Dziennik budowy (wewnętrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, spoczywa na wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i zarządzającego realizacją 

umowy. 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji zarządzającego realizacją umowy na 

piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do miesięcznej 

płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie, określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Odbiór robót budowlanych 

W zależności od ustaleń umowy i odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.  



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie zarządzającego realizacją umowy. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy, na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.  

Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego, 

w obecności zarządzającego realizacją umowy i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej 

i w szczegółowych specyfikacjach technicznych, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót, w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 



Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona  

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne,  

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,  

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi,  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 


