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1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drég Wojewoddzkich w Katowicach informuje, ze zamierza na sfinansowanie zadanla pn.:
.Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 933 (ulica Pszowska) z drogg powiatowg nr 50005
(ulica Gornicza) w Wodzistawiu Slaskim” przeznaczy¢ érodki, pochodzace z budzetu Wojewddztwa
Slaskiego.

Zadanie bedzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej przez biuro
projektowe DMK Inzynieria Sp. z 0.0. z siedzibg w Rybniku. Przewiduje sig realizacjeg robot w trybie
ustawy z dn. 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycjl w zakresie
drog publicznych. Dla ww. inwestycji uzyskano Decyzje nr 21/2022 (znak: IFXII1.7820.11.2022),
wydang w dn. 09.12.2022 r. przez Wojewode Slaskiego, o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej.

Wykonawca robot budowlanych we wilasnym zakresie, w porozumieniu z Zamawiajacym, opracuje
projekty organizacji ruchu na czas budowy i docelowg organizacje ruchu oraz uzyska niezbedne
zatwierdzenia organizacji ruchu,

Klasyfikacja robét budowlanych stanowiacych przedmiot zamowienia wg CPV:

KOD CPV GEOWNY WRAZ Z OPISEM
45000000-7 - Roboty budowlane

KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z CPISEM:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drdg

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostdw i tuneli, szybéw 1 kolei
podziemnej elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45316110-9 - Instalowanie urzadzes oswietlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7- Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli

32520000-4 - Sprzet i kable telekomunikacyjne

32562000-0 - Kable swiattowodowe

2, PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane dla zadania opisanego w pkt 1 niniejszego OPZ.

3. STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY.
Istniejace zagospodarowanie terenu oraz parametry drogi

Przedmictowe skrzyzowanie zlokalizowane jest w wojewddztwie glaskim, powiecle wodzistawskim,
w pOtnocno-zachodniej czesci m. Wodzistawia Slaskiego, w obrebie ewidencyjnym Jedlownik. Droga
wojewddzka nr 933 na odcinku objetym opracowaniem posiada klase techniczng - G (giowna)
i znajduje sie w terenie zabudowy. Przedmiotowa droga stanowi droge wylotowa z miasta Wodzistawia
Slaskiego w strone Pszowa. Na tym odcinku wystepuje skrzyzowanie z droga powiatowa nr 5000 S,
ktora posiada klase techniczna - Z (zbiorcza).

DW 933 (ul. Pszowska) na analizowanym odcinku posiada spadek jednostronny o zmiennej szerokosci
pasow. Wzdtuz drogi wystepuje przedmiotowe skrzyZowanie z drogg powiatowg 5000 § (ul. Gornicza).
DW 933 jest droga z pierwszenstwem w stosunku do pozostalych ulic. Wzdiuz drogi po jednej stronie
zlokalizowane sg chodniki dla pieszych o szerokesci od 1,5 m do 2,0 m. Qdwodnienie drogi odbywa sie
poprzez kanalizacje deszczowa, droga jest ograniczona kraweznikami po abu stronach.

Odcinek drogi powiatowej 5000 S (ul. Gdrnicza) objety przedmiotowym opracowaniem rozpoczyna sie
na skrzyzowaniu z DW 933 (ul. Pszowska), a kenczy sie okoto 120 m od skrzyzowania | w catosci
znajduje sie w terenie zabudowy. Wzdtuz drogi po obu stronach zlokalizowane sa chodniki dla pieszych
o szerokosci od 1,5 m do 2,0 m. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez kanalizacje deszczowa, droga
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jest ograniczona kraweznikami po obu stronach. Odcinek przeznaczony do przebudowy ma szerokosé
6,5m.
W bezposrednim sgsiedztwie skrzyzowania wystepuje roslinnos¢ w postaci: zadrzewient przydroznych,
zakrzewien i zieleni parkowej.
Zagospodarowanie terenu przylegtego do projektowanej inwestycji stanowi w wiekszosci zabudowa
jednorodzinna.
Droga wojewddzka na przedmiotowym odcinky posiada przekrdj drogowy jednojezdniowy
o nastepujgcych parametrach

+ dwa pasy ruchu o tgcznej szerokosci 6-6,5 m

= pobocza gruntowe o szerokosci od 0,5 m do 1,50 m

s klasa techniczna drogi DW 933 (ul. Pszowska) - G (gtdwna)

+ klasa techniczna drogi DP 50005 (ul. Gornicza ~ Z (zbiorcza)

» kategoria ruchu (ul. Pszowska) - KRG

+ kategoria ruchu (ul. Gdrnicza) - KR3

e predkost projektowa Vp: 50 km/h

e predkosé miarodajna Vm: 70km/h

e szerokosc jezdni: zmienna

» szerokosé chodnika - 2,00 m

o szerokosé przejsé dia pieszych: 4,00 m

Zakres inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje przebudoweg skrzyzowania DW 933 z DP 5000 S
w miejscowosci Wodzistaw Slaski, przebudowe infrastruktury wodociagowej, elektroenergetycznei,
teletechnicznej, gazowej, kanalizacji deszczowej i ogdinosplawnej oraz oswietlenia drogowego,
Skrzyzowanie DW 933 z DP 5000 S zostalo zaprojektowane jako skrzyzowanie skanalizowane, trzy
wlotowe typu T. Skrzyzowanie zostato zaprojektowane w sladzie istniejgcego skrzyZzowania
z poszerzeniem o dodatkowe pasy ruchu oraz chodnik. Jego przebieg w planie nawiazano do lokalnych
warunkdw terenowych.
Dhugoéé przebudowywanego odcinka:

« Ulica Pszowska: 269,97 m,

« Ulica Gérnicza: 59,96 m.
W ramach zadania przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

« wycinka drzew kolidujgcych z przedmiotowa rozbudowa drogi

+ rozbidrka istniejacych konstrukcji nawierzchni drogi wojewoédzkiej, powiatowej oraz zjazdow

» zabezpieczenie Iub przebudowa wurzadzen zewnetrznej infrastruktury technicznej:

elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych, gazowych, kanalizacji ogélnosplawnej

« budowa kanalizacji deszczowej

« budowa lub przebudowa cswietlenia drogi

« wykonanie nasypow i wykopow

s budowa konstrukgji nawierzchni drogi, chodnika oraz zjazdow

» wykonanie wpustow ulicznych wraz z przykanalikami

« plantowanie i obsianie trawg skarp

« montaz znakéw drogowych | urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

4. TERMIN REALIZACII

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukonczyt cato$é robdét budowlanych w terminie do
160 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Wymaga sie ukorficzenie catej pracy, ktéra jest przewidziana w Umowie. Uznaje sig, ze roboty zostaly
ukonczone w momencie: potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy, uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia
o zakoficzeniu robdt, dostarczenia Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania
wraz z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kompletnosci i poprawnosci
przygotowanych dokumentéw i dokumentacji powykonawczej. Powyzsze czynnosci i dokumenty beda
podstawa, platnodci za wykonane roboty budowlane. Dokumentem potwierdzajacym zakoniczenie robot
jest protokot odbioru koncowego, sporzadzony zgodnie z umowa,.

Podstawg do wystawienia faktury czesdciowej jest protokét odbioru czesclowega, podpisany przez
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/wtasciwych Inspektoréw  Nadzoru
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Inwestorskiego (dla zakresu rozliczanych robét) oraz Zamawiajacego wraz z zestawieniem robot,
podlegajacych rozliczeniu. Dokumenty zalaczane pod fakture, np. oswiadczenia o nie zaleganiu
z pfatnosciami na rzecz podwykonawcdéw winny byé podpisane przez osoby umocowane do skiadania
stosownych oswiadczen.

Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji Umowy powinny zostaC potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i rozliczone najpdézniej do dnia 15 grudnia kazdego roku chyba, ze
Zamawiajacy ustali inaczej. Platnosci za wykonane roboty budowlane, w kaidym roku realizacji
budowy beda dokonywane do wysokosci kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie
rzeczowo finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce robot,

Za zwloke w przekazaniu dokumentéw do rozliczenia oraz kompletu dokumentacji powykonawcze]
beda naliczane kary umowne zgodnie z umowa.

Wykonawca zobowiazany jest w przedstawionym do akceptacji i =zatwierdzenia
harmonogramie robét uwzglednié niezbedny czasookres dla wszystkich czynnosci
wynikajacych z zapisow Umowy jak i niniejszego OPZ, w tym rowniez uzyskania stosownych
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakonczeniu robdt, dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kompletnosci i poprawnosci przygotowanych
dokumentdw i dokumentacji powykonawczej.

Nie uwzglednienie w harmonogramie robét czasu niezbednego dla wykonania czynnosci,
o jakich jest mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawce do roszczen z tytulu
wydiuzenia terminu umownego zakoriczenia realizacji zadania.

5. DOKUMENTACIA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

1. Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym

w umowie, na czas realizacji rob6t budowlanych, nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowa dla zadania - 1 egz. wersja elektreniczna
- decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje zadania - kopie, wersja elektroniczna

2. Wykonawca robot jest zobowigzany sprawdzic kompletnosc przekazanej dokumentaci
projektowej przed przystgpieniem do realizacji zadania, jak rowniez przekazac informacje
o wadach lub bledach mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci
w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. W ramach zamoéwienia nalezy uwzgledni¢ aktualne Wytyczne Techniczne Wojewddzkie ZDW w
Katowicach w zakresie mieszanek mineralne - asfaltowych oraz mieszanek niezwigzanych,
znajdujacych sie na stronie internetowej Zamawiajacego w zaktadce Standardy ZDW.

4, Podane w dokumentacji projektowej parametry wtérnege modulu odksztalcenia E2 na
poszczegdlnych warstwach, nalezy traktowac jako wartosci minimalne.

5. Zamawiajacy wymaga wykonania skropienia kazdorazowo w postaci emulsji
asfaltowej oraz mleczka wapiennego, zgodnie =z wymaganiami Wytycznych
Technicznych Wojewddzkich ZDW w Katowicach.

6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

1. W terminie okreslonym w umowie Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach przekaze
Wykonawcy robdt budowlanych teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgednieniami
prawnymi | administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacia projektowa,
wymieniong w pkt 5 niniejszego OPZ.

2. Wykonawca niezwiocznie po podpisaniu umowy przystapi do prac zwigzanych z opracowaniem,
zatwierdzeniem i wdrozeniemn projekiu tymczasowej organizacji ruchu oraz wystapi o nadzory
branzowe dla poszczegdlnych sieci i zweryfikuje poprawnos¢ projektowanych urzadzen
uzbrojenia terenu. Brak spelnienia powyzszego warunku bedzie podstawa do nie uwzglednienia
roszczen Wykonawcy o wydiuzenie terminu badZ zwiekszenie kosztdw realizacji zadania.

7. WYMAGANIA - WYMAGANIA FORMALNE.

1, Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych, zgodnie
Zz wymaganiami okreslonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacjg projektowa,
wtym projektem budowlanym (w szczegdlnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami
i uzgodnieniami), projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDW oraz obowigzujacymi
przepisami, a w szczegdinosci z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami BHP i P/POZ.

2. Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru inwestorskiego, ktory bedzie petni¢ m.in.
obowiagzki wynikajace z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami, oraz
bedzie koordynowat czynnosci branzowych inspektoréow nadzoru inwestorskiego zgodnie z art.
27 ww. ustawy. Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w granicach przyznanych mu uprawnien,
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bedzie prowadzit kontrole jakosci materiatldw | robdt oraz postepu robdt, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem robét, przedstawionymi przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
inwestorskiego, bedzie sprawowat nadzdr nad realizacjg zadania. w tym: nadzdr techniczny
nad robotami budowlanymi, jakoscig ich wykonywania i nadzor nad caloScia dokumentacii
sporzadzanej przez Wykonawce, przy scistej wspotpracy z Kierownikiem Projektu.

3. Wykonawca bedzie zobowiazany przekazywaé wszystkie dokumenty oraz
dokumentacje wymagane umowa do ZDW, gdzie w pierwszej kolejnosci beda one
opiniowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Termin weryfikacji dokumentow
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych, za
wyjatkiem weryfikacji nastepujgcych dokumentow, dla ktdrych termin wynosi:

» termin weryfikacjl projektdw umdw zawieranych przez Wykonawce robot z podwykonawcami
(weryfikacja do 5 dni kalendarzowych),

« termin weryfikacji dokumentdw do rozliczenia czesSciowego/koncowego, przekazanych przez
Wykonawce robdt (weryfikacja max do 14 dni kalendarzowych),

« termin weryfikacji dokumentoéw do zatwierdzenla materiatéw (weryfikacja max do 10 dni
kalendarzowych);

Powyzsze terminy Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ podczas realizacji przedmiotowego

zadania, celem terminowego zakonczenia robét.

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce,
W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uwzgledni¢ okresy zimowe oraz
wymagania dla przyjetych technologii robdt, np. wymdg dotyczacy mozliwoscl wykonywania
robdt wytacznie w okreslonych warunkach atmosferycznych, zgednie z STWIORB. Wykaonawca
powinien uwzgledni¢ ponadto konsekwencje prowadzenia robdt w okreslonych warunkach
atmosferycznych 1 ka?dorazowo zabezpiecza¢ roboty oprzed wplywem  czynnikéw
atmosferycznych. Powyzsze nie moze byé powodem roszczenia o wydtuzenie terminu realizacji
zadania. Kazdorazowo na wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wvykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie wyznaczonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie diuzszym niz 7 dni roboczych W harmonogramie
Wykonawca przedstawi kolejnosé, w jakiej zamierza realizowad zadanie z oznaczong
graficznie Sciezka krytyczna, uwzgledniajaca terminy wykonania czynnosci, robat
iinnych wymaganych dokumentéw, tak aby osiagnaé¢ zakonczenie zadania
w terminie okreslonym umows. W harmonogramie Wykenawca uwzgledni wszystkie
wymagania ujete w Umowie i niniejszym OPZ. W przypadku wystapienia opédZnien z winy
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi program naprawczy. W przypadku opézniert lub
wystapienia trudnoscl, zwigzanych z realizacjg poszczegdlnych etapdw/odcinkow robot,
Wykonawca przedstawi aktualizacje harmonogramu z zachowaniem terminu koricowego,
wykorzystujac mozliwosci na pozostatych frontach robét.

5, Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy a Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
wyjasnieri w terminie nie dhuzszym niz 3 dni robocze w kwestii sporzadzonego oraz
realizowanego harmonogramu,

6. Wykonawca moze realizowaé przedmiot zaméwienia przy pomocy podwykonawcow, wylacznie
na zasadach okredlonych w umowie. Wykonawca ma obowigzek przedtozenia do Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Katowicach projektéw umow z podwykonawcami, wykonujacymi roboty
wymienione w formularzu ofertowym, przed ich zawarciem.

7. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i bledow w robotach w okresie realizacji
zadania oraz rekeojmi niezwlocznie po ich stwierdzeniu i zgloszeniu Wykonawcy., Termin
usuniecia przedmiotowych wad | bleddw bedzie kazdorazowo wskazywany przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w zaleznosci od przyjetej technologii
ich naprawy badZ usuniecia.

8. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich wad, w okresie umownej
odpowiedziainosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

9. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryc lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnoéci na koszt
Wykonawcy. Przed sporzadzeniem ekspertyzy, Wvykonawca musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego, dla osoby sporzadzajacej ekspertyze. W przypadku, kiedy wyniki badan
potwierdza zaistnienie wad lub niezgodnosci z tredcig dokumentacji projektowej, wykonane
roboty nalezy rozebra¢/doprowadzié do zgodnosci z treécia dokumentacji projektowej zgodnie
z zapisami wiadciwej STWIORB. Wszelkie koszty takich badari poniesie Wykonawca robét.

10. Na kazdym etapie realizacji zadania, uprawnieni przedstawiciele Zamawiajacego maja prawo
wstepu na teren budowy i kontroli budowy, w tym wgladu do dokumentacji, a takze wykonania
i sprawdzenia wszelkich badan, w tym laboratoryjnych, dotyczacych realizowanych robot oraz
sprawdzenia obecnodci wymaganych oséb ze strony Wykonawcy badz Podwykonawcow,

11. Propozycja zmiany materiatu/rozwiazania projektowego na wniosek Wykonawcy, realizowana
przez jednostke projektows sprawujaca nadzor autorski nad projektem, nie bedzie rozliczana
w ramach umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonaweg ustugi nadzoru autorskiego
(Projektantem) i koszt akceptacji przez Projektanta przedmiotowej zmiany obciaza Wykonawce
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robot. Kazda taka zmiana przyjetego w dokumentacji rozwigzania projektowego musi uzyskaé

akceptacje Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zarzadu Drog Wojewddzkich

w Katowicach. W takim przypadke Wykonawca zobowigzuje sie do dotrzymania terminu,

wynikajacego z umowy.

12. Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego tytutu
odpowiedzialnos¢. Kazdy odpad musl byé zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddw potwierdzajacych
zagospodarowanie odpadoéw i na zadanie Zamawiajgcego do ich przedstawienia. Kwalifikacja
materiatdw, co do przydatnosci do ponownego wykorzystania bedzie nastepowac protokolarnie
z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na zasadach okreslonych w STWiORB.

13. Rady techniczne na budowie odbywad sie beda minimum 1 raz w tygodniu. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwosé ustalenia sktadu osobowego uczestnikdéw organizowanych rad
technicznych i rad budowy oraz termindw, jak i zmiany czestotliwosci bez poddania przyczyny
z powiadomieniem o tym fakcie w dniu poprzedzajacym do godziny 15.00. Na radach
Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci, wynikajacych
z dokumentdéw zwigzanych z umowa na roboty budowlane {w szczegblnosci niniejszego OPZ)
i podjetych przez Wykonawce zobowigzan.

14. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania jakichkolwiek robdét dodatkowych
w rozumieniu Ustawy Prawo zamowien publicznych, a koniecznych do wykonania zadania,
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich zgloszenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia
koniecznosci wykonania tych robot.

1) Wykonawca bedzie kazdorazowo wnioskowad, w formie pisemnej, informujac o koniecznosci
wykonania danych robot i przedkiadat do zatwierdzenia Zamawiajacemu, protokot
koniecznosci, zgodnie z zatwierdzonym drukiem.

2) Protokot koniecznosci zostanie opracowany przez Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej niz
w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania zgloszenia o koniecznosdci wykenania
robdt. Przygotowane materialy winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozliwe byto doktadne
okreslenie zakresu rzeczowego danych robdt. Podpisanie protokotu koniecznosci przez
Wykonawce jest réwnoznaczne z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robét,

3) W materiatach wyjsciowych do protokotu koniecznosci Kierownik budowy wraz z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przedstawi niezbedny zakres robot, przewidziany do
wykonania. Ilos¢ robot wraz z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i zatgczonymi
innymi dokumentami zostanie uwzgledniona w protokole koniecznosci.

4) Inspektor Nadzeru Inwestorskiego nie ma upowaznienia do zatwierdzania wnioskowanych
przez Wykonawce robdt dodatkowych., Wylacznie Zamawiajacy ma prawo podejmowad
decyzje dotyczace zmian zawarte] umowy, a w szczegélnosci zlecenia wykonania robot
dodatkowych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie zobowigzany do potwierdzenia
koniecznosci wykonania danych robdt, szczegdlowego uzasadnienia koniecznoéci ich
wykonania oraz weryfikacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

5) Zamawiajacy wymaga, aby protokol koniecznmosci podpisany przez Wykonawce na
wykonanie robdt dodatkowych, a =zwiazanych z wykonaniem tego zadania, byt
przygotowywany na warunkach okreélonych w umowie.

6 Protokét koniecznosci podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed przystapieniem do
wykonania roboét dodatkowych.

7y Ceny jednostkowe robdt dodatkowych bedg ustalane na podstawie cen jednostkowych dla
niniejszege zaméwienia (ceny wg TER lub poprzez rozbicie poszczegdlnych pozycii TER).

8) W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robot dodatkowych przez
obecnego Wykonawce i wyboru innege Wykonawcy dla wykonania robot koniecznych do
prawidlowej realizacji zadania wykraczajacych poza zakres umowy, Wykonawca robot
objetych niniejszym zamoéwieniem, nie bedzie miat prawa do roszczen z tytutu wydtuzenia
terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytutu kosztow pirzestoju. W takim przypadku
Wykonawca robot jest zobowigzany udostepni¢ wybranemu Wykonawcy teren budowy,
celem wykonania prac objetych odrebng umowa.

15. W razie koniecznosci, Wykonawca kazdorazowo udostepni teren budowy innemu Wykonawcy,
celem realizacji robdt nie objetych umowa dla niniejszego zadania.

16. Wykonawca robdt budowanych bedzie zobowiazany do kazdego rozliczenia (miesiecznege lub
koricowego) przekazaC wewnetrzny Protokdt odbioru czesciowego lub koficowege wykonanych
robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Protokét ten bedzie potwierdzat
prawidtowe wykonanie robdt objetych umowa podwykonawcza | winien by¢ potwierdzony przez
umeccowanego przedstawiciela Wykonawcy coraz Podwykonawcy lub dalszege Podwykonawcy
| zatwierdzony pizez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokdt ten bedzie podstawa dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury VAT lub rachunku na rzecz
Wykonawey lub Podwykonawcy Jub dalszego Podwykonawcy., Wykonawca bedzle zobowigzany
przekazaé wraz z rozliczeniem czesciowym/koncowym potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wewnetrzny Protokét odbioru czesciowege lub korcowego spisany pomiedzy
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17.

18.

19.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, Jezeli Wykonawca nie przedstawi
wraz z rozliczeniem czesciowym/koficowym omawianych wewnetrznych protokotow,
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy potwierdzenia rozliczenia bedacego podstawa do
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku., Odmowa potwierdzenia przez
Zamawiajacego rozliczenia czesciowego/korncowego nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu i nie uprawnia Wykonawey do roszczen z tym zwigzanych. Forma
i tresé¢ wewnetrznego Protokotu odbioru czedciowego lub koncowego bedzie uzgodniona
i akceptowana wraz z projektem Umowy podwykonawczej.

Na kazdy wniosek Zamawiajgcego Wykonawca robot budowanych jest zobowigzany przekazaé
faktury VAT [ub rachunki wystawione na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawce [ub dalszego
Podwykonawce celem kontroli rozliczen pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg. Dokumenty te winny by¢ przekazane w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czedciowej lub koncowej. Przekazane dokumenty
winny obejmowac faktury VAT lub rachunki wystawione przez Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow co najmniej do dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Na odcinku DW 933 Zarzad Woiewddztwa Slaskiego moze wydacd w trakcie realizacji zadania
decyzje zezwalajace na lokalizacje nowych zjazdow z DW 933 oraz sieci obeych, W terminie
wynikajacym z zaawansowania robdt budowlanych, zainteresowani inwestorzy nowych zjazdow
majg mozliwosé skontaktowad sie z Wykonawcy, celem ich wykonania w trakcie realizacji
zadania. Zjazdy te beda realizowane na koszt wiascicieli dziatek przyleglych do drogi
(inwestordw zjazddw). Inwestorzy pokryja koszty w zakresie wykraczajgcym poza projekt
przebudowy drogi. Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wykonania w trakcie realizacji robdt.
Kazdy zinwestoréw jest zobowigzany opracoyvaé stosowny projekt i uzyskal jego
zatwierdzenie ze strony Zarzadu Wojewodztwa Slaskiege. Umowe o roboty budowlane na
budowe zjazdu naleiy'podpisaé z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto na odcinku DW 933
Zarzad Wojewodztwa Slgskiego moze wydawad decyzje zezwalajace na lokalizacje sieci obeych
w pasie drogowym. W ramach umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia
terenu budowy w terminie wynikajgcym z harmonogramu i koordynacji robdt,

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach prowadzonego zadania bedzie nalezato uzyskanie
nowych zatwierdzen organizacji ruchu {na czas budowy oraz docelowa organizacja ruchu), jak
rowniez prolongata wystawionych uzgodnien, opinii § zatwierdzen (uzyskanie nowego
uzgodnienia, opinii i zatwierdzenia), jesli stracg one waznos¢ w trakcie prowadzonych robot i
jezeli dany gestor sieci bedzie tego wymagat. W kosztach Wykonaweca uwzgledni rowniez
zapewnienie nadzoru branzowego gestorow sieci, o kkérych mowa w uzgodnieniach.

8. WYMAGANIA - ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

Fakt przystapienia de robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszezenie w miejscach [ ilosciach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic
informacyjnych (nalezy zastosowad min. 2 tablice stosowane w Zarzadzie Drog Wojewodzkich
w Katowicach ,Budujemy dla Was” -~ tablice o wymiarach 1600 x 2400 mm}. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizac]l
robdt, do czasu zakoriczenia zadania, a nastepnie zdemontowane. Po zakonczeniu zadania,
zdemontowane tablice stajg sie wlasnoscig Wykonawcy.

wykonawca ma obowigzek bezzwiocznego opracowania, zatwierdzenia [ wdrozenia projektu
organizacji ruchu na czas robét.

1) Wykonawcea przygotuje projekt erganizacji ruchu na czas prowadzenia robét, uzgodni
z Zamawiajacym przyjete w nim rozwigzania, uzyska zatwierdzenie, dokona jego
wdrozenia oraz bedzie utrzymywat organizacje ruchu czasowg. Powyzsze opracowanie i
zatwierdzenie czasowej zmiany organizacji ruchu Wykonawca wykona na wiasny koszt i
wliczy w cene oferty. Do czasu zatwierdzenia projektu i jego wdrozenia, Wykonawca
winien wykorzystaé zatwierdzone schematy czasowej organizacji ruchu, ktére zostang
dostarczone Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
wdrozenia projektu zgodnie z harmonogramem robdt oraz przestrzegania warunkéw
prowadzenia izabezpieczenia prac, wynikajacych z projektu czasowej zmiany
organizacji ruchu.

2) Zamawiajacy dysponuje zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu -
zatwierdzenie z dnia 01.10.2020 r. nr KT-RIR.8022.522.2020.GRZ. Z uwagi na uptyw
terminu waznosci zatwierdzenia w dniu 31.12.2021 r. Wykonawca bedzie zobowigzany
dokonaé aktualizacji i ponownego zatwierdzenia projektu.

3) Wprowadzenie zasadniczej czesci czasowe] zmiany organizacji ruchu nalezy zgtosic
pisemnie lub w formie e-mail minimum na 7 dni przed planowanym terminem jej
wprowadzenia, zgodnie z warunkami zawartymi w zatwierdzeniu. Kazda nastepna
zmiana etapu robét lub sposobu organizacji ruchu winna by¢ zgtoszona w formie jw.
wszystkim zainteresowanym stronom, co najmniej na 2 dni przed planowanym
terminem jej wprowadzenia. Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu oraz
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kazdej jej zmiany nalezy potwierdzi¢ protokotem odbloru zawierajacym akceptacjg
przedstawiciela Zamawiajacego. Kazdorazowo protokét wprowadzenia i odbioru
organizacji ruchu zostanie przekazany w oryginale do Zamawiajgcego.

4) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawceg potrzeby wprowadzenia czasowej zmiany
organizacji ruchu wedtug zasad innych niz w zatwierdzonym projekcie czasowej zmiany
organizacji ruchu, sporzadzenie i wdrozenie dokumentacji zamiennej pozostaje w gestii
Wykonawcy. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagajg wczedniejszego uzgodnienia
z Zamawiajacym oraz uzyskania odrebnego zatwierdzenia. Wszelkie dziatania
prowadzone w tym zakresie oraz koniecznos$¢ podjecia dodatkowych czynnosci
zwiazanych ze sporzadzeniem i wdroZeniem dokumentacji zamiennej nie moga by¢
powodem do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy.

5} W przypadku, gdy projekt bedzie modyfikowany w trakcie realizacji zadania, kazdy
zmodyfikowany, zatwierdzony iwdrozony projekt zostanie przekazany do
Zamawiajgcego w oryginale, z okresleniem dat obowigzywania danej organizacji ruchu
(w tym wyszczegolnionych terminéw dla danego etapu).

6) Wykenawca w razie koniecznosci zobowiazany jest do uzgodnienia warunkow,
zorganizowania i pokrycia kosztow prowadzenia zastepczej komunikacji zbiorowej w
czasie trwania rcbot.

7) Wykonawea powinien przewidzied | ujac w cenie ofertowej wszystkie czynnosci
Zwigzane z czasowg zmiang organizacji ruchu na czas robét podczas realizacji zadania.

8) Wykonawca moze wprowadzi¢ czesciowo stalg organizacje ruchu na realizowanym
zadaniu przed zakonczeniem realizacji calosci inwestycji. Utrzymanie wszystkich
elementéw czasowej badz statej organizacji ruchu oraz odpowiedzialnos¢ za
ewentualne ich zniszczenie pozostaje w gestii Wykonawcy az do momentu dokonania
odbioru koncowego statej organizacji ruchu dla caloécl zadania oraz uzyskania
pozytywnego wyniku kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej organ
zarzadzajgcy ruchem.

3. Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zinwentaryzuje i w trakcie prowadzenia robot
prowadzi¢ bedzie monitoring indywidualnych ujec wody.

4. Przed rozpoczeciem robot i transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt | wlasnym
staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego, sporzadzonej przez uprawnicnych
rzeczoznawcdw lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, istniejacej infrastruktury
drogowej, wykorzystywanej przy budowie, po ktorej odbywac sie bedzie ruch technologiczny.
Inwentaryzacja niezbedna jest w celu okreslenia zerowego stanu technicznego drog, obiektéw,
przepustow, chodnikdw, poboczy, rowdw, itp. Analogicznie inwentaryzacje nalezy
przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt, w taki sposob, aby mozliwa byta ocena powstatych
uszkodzen, zwigzanych z przebudowsg drogi i prowadzonym transportem technologicznym.

1) Inwentaryzacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby mozliwa byta czytelna i szczegdlowa
ocena wyrzadzonych szkéd, spowodowanych transportem zwigzanym z przebudowa, drogi
i wykonaniem koniecznych remontéw, napraw, a takze odbudowy drogi. Przed
przystapieniem do uruchomienia transportu budowy, Wvykonawca jest zobowigzany do
spisania protokotu z administratorem/zarzadca/wiascicielem drogi, ktérego trescig bedg
ustalenia, dotyczace sposobu kerzystania z uzgodnionych drog, a ktorego zatacznikiem
bedzie sporzadzona inwentaryzacja. Przedmiotowy protokot zostanie podpisany z udziatem
Kierownika budowy oraz Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego. Sporzadzona przez
Wykonawce inwentaryzacja infrastruktury drogowej uzyska pozytywna akceptacje
administratora/zarzadcy/wlasciciela drogi lub zostanie zrealizowana i protokolarnie
podpisana w obecnosci jej upowaznionego przedstawiciela i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2) Wykonawca bedzie mdgt transportowac materialy | wyposazenie na i z terenu budowy
wylacznie po drogach, ktérych stan techniczny zostat zinwentaryzowany w ww. sposob
i potwierdzony ww. protokolem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych
za zniszczenie drég | ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy/remontu/odbudowy na wihasny koszt. Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z zarzadca drogi zakresu i sposobu naprawy, remontu lub
odbudowy zniszczonych odcinkéw drdg, na skutek prowadzonego transportu budowy
I pokrycia kosztdw z tym zwigzanych.

3) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacej infrastruktury drogowej winna zawierad
m.in.:

a) szczegolowy opis i ocene stanu technicznego drog, obiektéow, przepustéw, chodnikdw,
poboczy, rowow, itp. w tym m.in.: stan ubytkéw warstwy &cleralnej, pomiar glebokosci
kolein, spekan pojedynczych i siatkowych, wybojéw oraz tat w nawierzchni, stan poboczy
i odwoednienia drog, stan oznakowania i elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wytypowanie odcinkéw jednorodnych podobnych pod wzgledem uszkodzen (raport
z uszkodzen),

b) szczegdtowa dokumentacje fotograficzng, zgodng ze stanem faktycznym, zdjecia z data,
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c) szczegdlowe odniesienie i pordwnanie stanu faktycznego z nastepujacymi dokumentami,
o ktére Wykonawca jest zobowigzany zwricié¢ sie do zarzadecow drég, po  ktdrych
prowadzony bedzie transport budowy, zwigzanymi z prowadzeniem ewidendgji,
utrzymaniem i uzytkowaniem drog:

- mapy techniczno - eksploatacyjne drég, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia
w sprawie sposcbu numeracji i ewidencii drog publicznych, obiektow mostowych,
tuneli, przepustow i promow oraz rejestru nhumerdw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom,

- dzienniki objazdéw drog z ostatniego roku, zgodnie z §9 wust. 1 pkt. 2
ww. Rozporzadzenia,

- protokoly z rocznej konfroli okresowej z ostatniego roku, zgodnie z art. 62 ust. 1
pkt. 1) ustawy Prawo budowlane,

- protokoty z piecicletniej kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy
Prawo budowlane.

d) wnioski, obejmujgce ocene stanu technicznego infrastruktury drogowej, przydatnosé do
dalszego uzytkowania, opis uszkodzen, ocene przyczyn powstania uszkodzen,

4) Na polecenie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takze w przypadku
stwierdzenia takiej konlecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie
zobowiazany dokonac ponownej inwentaryzacii istniejgcej infrastruktury drogoweij, w celu
oceny powstalych uszkodzen.

5) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakofczeniu robdt powinna w sposob jednoznaczny
opisywac i dokumentowac uszkodzenia powstate w zwiazku z budowa oraz wskazywacd
sposob naprawy.

8) W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robot i transportu budowy, Wykonawca na wilasny koszt | whasnym

staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego budynkdw i zabudowy, sporzadzonej

przez uprawnionych rzeczoznawcdw lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, sasiadujacych

z terenem budowy oraz zlokalizowanych dalej, lecz narazonych na oddziatywanie budowy oraz

drogami, po ktorych prowadzony bedzie transport technologiczny i drogami objetych czasowg

arganizacjg, ruchu. Analogicznie inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt,

w taki sposdb, aby mozliwa byla ocena powstatych uszkodzen, zwigzanych z przebudowa drogi

i prowadzonym transportem technologicznym.

1) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacych budynkow i zabudowy powinna zawleraé
m.in.:

a) Opis elementdéw i rozwigzad konstrukcyjnych budynkow i zabudowy, ich wymiary oraz
materiaty, z jakich sg wykonane,

b) Opis sposobu posadowienia fundamentow, kenstrukejl $cian, dachu budynkéw i zabudowy,

¢) Opis dokenanych ewentualnych odkrywek i badan,

d) Szeregdltowy opis | ocene stanu technicznego budynkdow i zabudowy, okredlong na
podstawie ogledzin i dostepnych dokumentacji projektowych,

e) Szczegdtows dokumentacje fotograficzng, zgodng ze stanem faktycznym, przedstawiajaca,
rzeczywisty stan budynkdw i zabudowy,

f) Wnioski z ogledzin i ewentualnych badan, obejmujace ocene stanu budynkdw i zabudowy,
przydatnoéé do dalszego uzytkowania, ocene stanu instalacji, opis uszkodzen (rysy,
pekniecia, itp.), oceng przyczyn powstania uszkodzen.

2) Na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a tak?e w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznoéci w trakcie realizacii zadania, Wvykonawca bedzie
zobowigzany dokonaé¢ ponownej inwentaryzacji budynkéw i zabudowy, w celu oceny
powstatych uszkodzen.

3) W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia pomiaru drgan
wywolanych prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie ich prowadzenia, celem
okredlenia wpltywu prowadzonych prac na przylegtg do pasa drogowege zabudowe (obiekty
budowlane). Sg to badania drgan pochodzacych gtownie od pracy sprzetu budowlanego i
transportu budowy, jaki jest prowadzony przy realizacji zadania.

4) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakonczeniu robdt powinna w sposob jednoznaczny
opisywac i dokumentowaé¢ uszkodzenia powstate w zwigzku z budowa oraz wskazywac
sposOb naprawy.

5) W przypadku braku wykonania inwentaryzacii, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.

9. WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT.

1.

2.

W trakcie realizacji robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci
wszystkich ciggéw ruchu drogowego, wigcznie z zimowym utrzymaniem.

Za szkody komunikacyjne na przekazanym do realizaci odcinku drogi edpowiada na zasadach
ogdlnych Wykonawca robot.
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3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich
drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z prowadzeniem robdt.
Wykonawca na whasny koszt uzyska wszeikie niezbedne pozwolenia w tym zakresie.

4, Wykonawca jest zobowiazany utrzymaé staly dostep do wszystkich posesji przez caly okres
trwania robdt, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy pozarnej i policji.
Nalezy w szczegblnosci zapewnié dojazd do posesji przyleglych do drogi czy dziatek, gdzie
prowadzona jest dziatalno$é gospodarcza, dla wiascicieli, uzytkownikéw, dostawcow, stuzb jw.
itp. Nalezy dgzy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

5. W przypadku wystapienia szkody, zwiazanej z prowadzonymi robotami budowlanymi badz
transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrécenia do stanu
pierwotnego, na wiasny koszt, budynkow, studni, uje¢ wody, drog wraz z catg infrastruktura,
itp. na zasadach okreslonych w niniejszym OPZ (inwentaryzacje stanu technicznege).

6. Przed przystapieniem do robot Wykonawca zweryfikuje poprawnosc usytuowania istniejacych
i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegolnesci pod katem kolizji
z pozostatymi sieciami, droga i pozostalymi elementami, | dopiero po stwierdzeniu
bezkolizyjnosci badz opracowaniu korekty projektu, przystapi do ich wykonania. Wykonawca
bedzie zobowiazany przygotowaé plan wytyczeniowy, w oparciu o ktory realizowane
beda roboty budowlane, przedmiotowy plan podlegaé bedzie rekomendacji
i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany ponadte do uwzglednienia | wypetnienia warunkéw wynikajacych z uzgodnien czy
porozumien spisanych z Zamawiajacym. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci
oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w innym miegjscu niz wskazano na mapie,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zakres robdt niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizii, musi byé
uzgodniony z Zamawiajacym. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie z gestorem sieci zakresu
przebudowy w zwiazku np. z powstalg kolizja badZ rozbieznodciami pomiedzy projektem a
stanem istniejacym, i na podstawie przekazanych przez Wykonawce danych. Uzgodnienie
projektu z gestorem lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

7. Przystapienie do robdt zwigzanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu moze nastgpic
z zastrzezeniem nizej wymienionych uwag:

1) Inwestor jest w posiadaniu Projektu statej organizacji ruchu - projekt zatwierdzony

pismem Marszatka Wojewddztwa Slaskiego nr KT-RIR.8022.709.2019.GRZ z dnia
10.01.2020 r. Termin, w ktérym ta organizacja ruchu powinny zosta¢ wprowadzona
upbynat z dniem 31.12.2021 r. stgd Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
aktualizacji  projektéw, uwzgledniajac termin zakohczenia robdt budowlanych.
Dokumentacja winna byé opracowana na podstawie pierwotnego projektu, przekazanego
przez Inwestora, uwzgledniajac wszystkie elementy oznakowania, urzadzenia brd. Projekt
winien obejmowac opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, z uwzglednieniem
zastrzezen niniejszego OPZ, pozyskanie wymaganych obowigzujacymi przepisami opinii
i uzyskanie zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzajacy ruchem. Aktualizacja
dokumentacji ma obejmowaé wszelkie zmiany wynikajace ze zmian w obowiazujacych
przepisach, jakie nastapity w okresie od opracowania projektu pierwotnego do realizacji
zadania w terenie, ewentualne modyfikacje dokumentacji, usprawniajace sposéb
organizacji ruchu badz podnoszace poziom bezpieczefistwa ruchu, uzgodnione
z Zamawiajacym, wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji pierwotnej, ktére
wyniknely w trakcie realizacji zadania, wynikajace z uzgodnien | wytycznych ze strony
Zamawiajacego. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na lokalizacje znakdéw drogowych
i barier, ktére nie powinny naruszaé skrajni drogi.
Projekt nalezy wykonaé z odpowiednim wyprzedzeniem. Ewentualne opdZnienia z tego
tytutu nie moga by¢ powodem roszczen Wykonawcy do wydluzenia terminu realizacji
zadania. Koszty aktualizacji projektu nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Przystapienie do
realizacji przez Wykonawce stalej, docelowej zmiany organizacii ruchu winno nastapic¢ po
uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzajacy ruchem. Przed wydaniem opinii
do projektu statej organizacji ruchu - docelowej przez inwestora, nastgpi jego weryfikacja
w terenie z udzialemn przedstawicieli Nadzoru, inwestora, Wykonawcy i w razie takiej
potrzeby - Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowicach.

2) Rozliczenie robdt zwigzanych z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu bedzie sie
odbywac na zasadach ckreslonych w umowie.

3} Opis techniczny do projektu zmiany statej organizacji ruchu - docelowej winien zawierad
zobowigzanie Wykonawcy do wykonania elementdw organizacji ruchu (oznakowania
pionowego wraz z konstrukcjami wsporczymi, oznakowania poziomege i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu) zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi Zamawiajacego,
zamieszczonymi na jego stronie internetowej.

4y Jako odbidr stalej organizacji ruchu nalezy rozumiel akceptacje rozwigzan technicznych
z zakresu oznakowania oraz urzadzen brd, wyrazong w formie protokoitu z podpisami
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czlonkdéw komisji odbiorowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej
organizacji ruchu przeprowadzone] przez organ zarzadzaigcy ruchem. Pozytywny wynik
kontrali statej organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzgdzajacy ruchem moze
zostaé osiagniety na kilka sposobdw:

i. Brak uwag do wprowadzonej statej organizacji ruchu w terminie 14 dni od
terminu, ktéry wskazano jako date wprowadzenia statej organizacji ruchu,
organ zarzadzajacy ruchem przeprowadzit kontrole wynikajaca z par. 12 ust. 3
rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem i nie wnidst uwag di zrealizowanych robdt;

ii. Wprowadzenie poprawek do zrealizowanych robot w przypadku jakiejkolwiek
niezgodnosci pomiedzy zatwierdzong statg organizacia ruchu a stanem
faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu pokontreinym organu
zarzadzajgcego ruchem;

iii. Uzyskanie zatwierdzenia do powykonawczej dokumentacji projektowej
w przypadku jakiejkolwiek niezgodnosci pomiedzy zatwierdzong stata
organizacjg ruchu a stanem faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu
pakontrolnym organu zarzadzajacego ruchem;

Wszelkie dziatania majgce na celu uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej organizacji
ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem pozostaja w gestii Wykonawcy i
powinny zosta¢ uwzglednione w harmonogramie robdt oraz kosztach realizacji zadania. Odbidr
statej organizacji ruchu winien nastapi¢ w terminie zakonczenia robdt budowlanych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatdw, najem sprzetu, itp.
Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu kopie faktur na zakup
materiatdbw lub najem sprzetu itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca dokona
ujawnienia skiadnikdéw kalkulacji szczegdlowej przedstawionej ceny jednostkowej danej
pozycji, zaréwno w zakresie zamodwienia podstawowego, jak i zaméwien nieobjetych
zamowieniem podstawowym.

Na polecenie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawié raporty dzienne, tygodniowe, miesieczne i kwartalne z postepu robét
{w raportach miesiecznych i kwartalnych nalezy ujmowac rdwniez postep robdt w ukladzie
narastajacym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Ilub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wraz z dokumentacjg fotograficzng z postepu robét.

Na polecenie przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportow okreslajacych zaawansowanie rzeczowe i
finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres robdt, w szczegolnosci
pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego [ub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej
z postepu robét budowlanych. Do protokotu z kazdej rady budowy, ktdre odbywal sie beda
minimum 1 raz w miesiagcu, Wykonawca bedzie zobowigzany zatgczy¢ dokumentacje
fotograficzna (réwniez na ptycie CD) z postepu robdt budowlanych, wykonanych w danym
miesigcu, w tym robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania sprzyjajacych warunkdw atmosferycznych
oraz skladania raportéw pogodowych. W przypadku niesprzyjajacych —warunkow
atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robdt, Wykonawca jest zobowigzany do
zgtoszenia powyzszego do godziny 10:00 dnia nastepnego do Zamawiajacego.

Jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy rozumieé anomalie pogodowe wykraczajace
poza $rednia 5-cio letnig w miejscu prowadzenia robot, uniemozliwiajace prowadzenie robét,
Celem uznania okresu jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne srednia 5-cio letnia obliczana
bedzie z okresu minimum 14 kolejnych dni {niedopuszczalne bedzie przedstawienie przez
Wykonawce wybranych wyrywkowych i pejedynczych dni).

Wykonaweca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajgcego [ub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ma zapewni¢ mozliwoéé inspekcii wszelkich zaktadéw badz instalacji
wytwarzajacych materialy na potrzeby zadania, w szczegdlnosci dotyczy to wytwdrni mas
bitumicznych, wytwdrni betonu i zakladdw prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robét wymagajacej tego badz tymczasowej
organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, uzyska niezbedne zgody na wejscie
w teren i zajecie terenu whasnym staraniem i na wtasny koszt. W takim przypadku wymagane
jest sporzadzenie inwentaryzacji nieruchomosci, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ.
Wykonawca jest zobowiazany pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowosécl do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 1 dnia
roboczego po ich zakohczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z Prawem
Budowlanym. Powiadomienie winno zawieraC informacje o planowanych odbiorach na dany
dzier roboczy wraz z godzinami stosownych badar i pomiardw z rozbiciem na branze. Forma i
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termin ztozenia powiadomien winna zostaé ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego przed
rozpoczeciem robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowiazany opracowaé zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robét
(tzw. bilans) do rozliczenia koficowego oraz do rozliczenia czeSciowego koriczacego dany
asortyment robot. Bilans dotyczy w szczegodlnosci robot ziemnych, warstw konstrukcyjnych
nawierzchni oraz ciggdw infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego takze w trakcie trwania robét,
ktére nie zostaly zakonczone. Zakres zbiorczych zestawien wykonanych robot Wykonawca
ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym. Zbiorcze zestawienie ilosci
wykonanych robdt winno zawiera¢, co najmniej czesé rysunkowa opracowang i potwierdzona
przez geodete Wykonawcy oraz czes¢ opisowo - obliczeniowa. Wszelkie cbmiary, rowniez
czesciowe bedg prowadzone w ukfadzie narastajacym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego, wynikajacych z realizacji umowy na roboty budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego opracowal i przekazad
w terminie 5 dni roboczych:
¢« zestawienie Umoéw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,
s faktury Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
» potwierdzenia zapiaty Podwykonawcem i dalszym Podwykonawcom {np. wydruk bankowy
przelewu),
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania warunkéw przejazdow planowanych przejazdow
ponadnormatywnych droga wojewddzka objeta robotami. Wykonawca jest zobowigzany wydac
wnioskodawcy lub Zamawiajacemu przedmiotowe uzgodnienie maksymalnie w ciggu 2 dni
roboczych.
Kolorystyke kostki betonowej dla poszczegblnych nawierzchni  nalezy  uzgodnié
Z Zamawiajacym na etapie realizacji, niezaleznie od koloru przedstawionego w dokumentacji
{(do wyceny nalezy przyjaé kostke kolorowa).
Zamawiajacy nie dopuszcza stabilizacji gruntu za pomoca popiotow lotnych, mielonego zuzla
wielkopiecowego.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach czascwej organizacji ruchu Wykonawca dysponowat
minimum 4 osobami z uprawnieniami do kierowania ruchem pojazddéw. Osoby te majg bycé
wyposazone w urzadzenia pozwalajace na bezprzewodowg komunikacje. Zobowigzuje sie
Wykonawce do ciaglej kontroli ruchu pojazdow (w tym w porze nocnej i dni wolne od pracy).
W przypadku znacznego ruchu pojazdéw, tworzacych sie zatorow w ruchu pojazddw nalezy
wstrzymaé automatyczne sterowanie ruchem pojazdéw i wprowadzi¢ reczne sterowanie
ruchem. Wstrzymanie automatycznego sterowania ruchem pojazddw i wprowadzenie recznego
sterowania ruchem Wykonawca wykona réwniez na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestawienia tymczasowych obiektéw budowlanych
(np. garaz blaszany ogrodzenie bez trwalego posadowienia z gruntem itp.) w migjsce
wskazane przez wlasciciela, Roboty nalezy wykona¢ w przypadku ewentualnej kolizji obiektéw
z pasem drogowym. Koszty powyzszego nalezy ujaé w pozycji jako koszt dostosowania do
warunkow ogdlnych.
Drewno pozyskane przez Wykonawce z wycinki drzew kolidujacych z inwestycja staje sie jego
wilasnoscia z zastrzezeniem obowigzku dokonania zwrotu naleznosci za pozyskane drewno
Wojewodztwu Slaskiemu w wysokosci wynikajacej z operatu brakarskiego, sporzadzonego
staraniem | na koszt Wykonawcy w oparciu o note obcigzeniowg wystawiong przez ZDW w
Katowicach.
Przekazywanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na polecenie wszelkich informacii
dotyczacych realizowanego zadania.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wbudowanie jakichkolwiek materiatow odpadowych
w szczegdlnosci ubocznych produktdw spalania.
Zamawilajacy informuje, ze wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu moze spowodowad
pogorszenie stanu technicznego drég, po ktérych ohjazd jest prowadzony. Wykonawca
zarezerwuje z tego tytutlu odpowiednig kwote w cenie ofertowej celem wykonania napraw
powierzchniowych tych drég po likwidacji objazdu.
W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (dz. U. z 2019 po. 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez
niego pejazdow elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym co wyniesie
minimum 10% posiadanego taboru. Wykonawca ziozy w tym zakresie oswiadczenie. Brak
speinienia powyzszych wymagan podlegac bedzie karze przewidzianej zapisami umowy. Koszt
dostosowania sie Wykonawcy do ww. ustawy nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.
W catym okresie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiazany zapewnié¢ serwer
z calodobowym dostepem dla Zamawiajacego do plikdéw, dotyczacych realizacji zadania
{m.in, dokumentacgja fotograficzna odbioru robét =zanikajacych, skany korespondencii,
raportéw, itp.), na biezaco aktualizowany. Serwer winien by¢ aktywny do dnia odbioru
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koricowego, po tym czasie dokumenty powinny by¢ przekazane Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na nosniku zewnetrznym w ramach dokumentacji powykonawczej.

31. Wykonawca bedzie zobowiazany po zakonczeniu robot do wykonania zdje¢ lotniczych
fotogrametrycznych i opracowac ortofotomape dla realizowanego zadania w pasie drogowym
drég wojewodzkich. Ortofotomape nalezy wykonaé na podstawie zdjeé lotniczych obejmujacych
swym zasiegiermn minimum 50 m w kazdym kierunku liczac od osi przebiegu poszczegdélnych
odcinkdw drog, uwzgledniajac poszerzenia w rejonach skrzyzowan. Dopuszcza sie zawezenie
pasa dla gestych obszardw lesnych. Ortofotomape nalezy wykonaé w wysokiej rozdzielczosci:
piksel o minimalnej 3 ¢m. Wykonana ortofotomapa ma by¢ zorientowana w panstwowym
ukltadzie wspohzednych geodezyjnych 2000 strefy 18. Wynik opracowania nalezy sporzadzic
w formacie: tif lub jpg z dodatkowym plikiem tfw/jpg. Przedmiot zadania przekazaé¢ w formie
elektronicznej na informatycznym nosniku danych. Powyzszy koszt nalezy uwzglednié w cenie
ofertowej.

10. WYMAGANIA ~ OKRES REKOJMI I GWARANCII DLA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca bedzie zobowigzany do peilnej obstugi okresu

gwarancyjnego, w tym m.in. do:

a) finalizacji zadan, wynikajacych z obowigzkow na etapie budowy;

b) uczestnictwa w przegladach gwarancyinych (przeglady odbywac sie beda minimum 1 raz
w kazdym roku do korica okresu gwarancyjnego);

c) usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie, zgednie z umowa;

d) wudzialu w ewentualnych spotkaniach/negocjagjach, dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i spordw, dotyczacych realizacji zadania;

e) zajmowania stanowiska przez Wykonawce w sprawach dotyczgcych wykonanych robot
budowlanych, w tym m.in. w odniesieniu do wszystkich roszczen, zgtaszanych przez osoby
trzecie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11. DOKUMENTY BUDOWY,
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego robét
budowlanych.

Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco
i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy, Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem oscby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
funkcji petnionej na budowie. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem  przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy) oraz przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiege (w przypadku, gdy bedzie to
wymagane).

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje inspektora nadzory,
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Wpis Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego do dziennika budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego nie jest
jednak strong umowy I nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy.

Ksigzka (karta) obmiarow.

Ksiazka (karta) obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznege pestepu
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksigzki obmiarow.

Ksiazka obmiaréw zawierad bedzie niezbedne wyliczenia, szkice i inne dokumenty, pozwalajace
na dokonanie odbioru wykonanych robot.

Wzér karty obmiaru podlega akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, badania typu, deklaracie zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakodci materiatéw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawey i inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy.
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Do dokumentéw budowy, oprécz wymienicnych powyzej, zalicza sig, nastepujace dokumenty:

a) decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
b) protokoét przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencia prowadzona w zwigzku z budowa,

g) harmonogram rzeczowo - finansowy,

h} wystapienia materialowe

1) wymienione w dokumentacji budowy,

)] notatki stuzbowe.

Wykonawca ustali z Zamawiajacym zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wzory dokumentdw obowigzujgcych na zadaniu.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenle budowy w miejscu
odpowiednio zabezpleczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego
personelu oraz Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robdt budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru
koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przekazane w farmie oryginatéw i w wersji elektronicznej {skan).

Dokumentacja Wykonawcy, dockumentacja powykonawcza.

1. Wymieniona w specyfikacji DM.00.00.00 i pozostatych STWIORB oraz w przedmictowym OPZ,
dokumentacja, ktdra ma zostad przygotowana przez Wykonawce, winna zostaé¢ uzgodniona
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami.

2. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, konieczne okaze sig uzupetnienie rysunkéw
w dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujgce rysunki oraz
niezbedne specyfikacje wiasnym staraniem i na wiasny koszt oraz przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia, w ilosciach | terminie z nim uzgodnionym, nie
pozniej niz 4 tygodnie przed terminem rozpoczecia robot. Wszelkie opdznienia w powyzszym
terminie sg jednoznaczne z opodznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji robot.

3. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korficowego robdt jest protokdt odbioru
koficowego robot, sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, rozliczenie
kencowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny).

4, Wykonawca wlasnym staraniem i na swéj koszt wykona dokumentacje powykonawcza, zgodnie
z aktualnymi zapisami ustawy Prawo budowlane, 2 egz. w wersji papierowej (1 egz. dla ZDW
w Katowicach - aryginaty, po 1 egz, dla Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego - kopia) i po 3
egz. w wersji elektronicznej (2 egz. — zapis na nosniku zewnetrznym — pendrive oraz 1 egz. -
zapis na dysku SSD, kazdy zabezpieczony przed mozliwoscig przypadkowego usuniecia
plikdéw}. Ponadto Wykonawca przediozy dodatkowo po 5 egzemplarzy mapy powykonawezej 2
wprowadzonymi w trakcie realizacji robdt zmianami. Mapa powinna by¢ potwierdzona przez
Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Dokumentacja powykonawcza powinna skiadac sie m. in. z:

- Dziennikow budowy.

- Ksiegi (karty) obmiaru (protokoly odbioréw czesciowych, ostateczna tabela
rozliczeniowa).

- Protokectdw technicznych odbioru robét branzowych.

- Protokoty techniczne kontroli odbioru robot ulegajacych zakryciu, czesciowych odbioréow
wewnetrznych (o ile maity inne niz zapisane w Dzienniku Budowy).

- Protokety i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan. Wyniki badan
materiatow, badan polowych.

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i uzbrojenia terenu wniesiona do
panstwowego zasobu geodezyjnego oraz dodatkowo wspoirzedne punktow
charakterystycznych obiektow inzynierskich.

- Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, krajowe deklaracje zgodnosci
(dokumentacja upowazniajgca do zastosowania wyrobdéw  budowlanych w
budownictwie).

- Sprawozdanie techniczne,

- Dokumentacja projektowa z naniesicnymi zmianami.

- Protokoty odbioru i przekazania wiascicielom urzadzen wbudowanych elementow.

- Recepty i ustalenia technologiczne.
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11.

- Zestawienie faktur (do rozliczenia ostatecznego).

- Kosztorys powykonawczy {rozliczenie ostateczne).

- Oswiadczenia whascicieli zajmowanych przez wykonawce terendw przylegtych (terendw

sktadowania materiatéw, terendw przyimowania materiatow i gruntu).
- Oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wszelkich ptatnosci (zgodnie z umowsg
na roboty budowlane).

- Pisemna gwarancja na roboty budowlane.

- Pelnej korespondencji prowadzonej podczas realizacji zadania.
Dodatkowg, niezaleznie od powyZszego, Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé
dokumenty, niezbedne do zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu,
ewentualnie wystapienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
obiektow i1 ztozyé we wilasciwym organie odpowiednio wniosek o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie izawiadomienie o =zakonczeniu budowy. Wykonawca
wystapi odpowiednio wczesniej z wnioskiem do Zarzadu Drdg Wojewddzkich w Katowicach
o udzielenie stosownego petnomocnictwa w tym celu. Wykonawca, w szczegdlnosci Kierownik
budowy jest zobowigzany uczestniczy¢é w czynnosciach odbiorowych na etapie realizacji
zadania jak i po ich zakoficzeniu. Podstawg do wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na
uzytkowanie beda m.in. protokdt odbioru technicznego wykonanych robét dla danego obiektu.
Zakoticzenie procedur w tym zakresie musi nastapié w terminie realizacii robdt budowlanych.
Kierownik budowy w odniesieniu do zapisow Prawa budowlanego odpowiada¢ bedzie za
konsekwencje w przypadku nalozenia kary przez Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;
Zakres dokumentaci powykonawczej powinien by¢ zgodny ze STWIORB w tym DM.00.00.00.
Po =zakoficzeniu robot, Wykonawca bedzie zobowiazany do przygotowania
dokumentéw, niezbednych do przekazania wykonanych elementéw drogi
odpowiednim instytucjom (zarzadcom). W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
do wyodrebnienia zakresu i wyceny wykonanych elementdw infrastruktury, ktére zostang
przekazane przysztym wiascicielom i przygotowania kosztorysow powykonawczych oraz
materiatéw niezbednych do podpisania umdw z dostawcami energli/medidw, Wymdg ten
dotyczy w szczegdinosci oswietlenia ulicznego oraz urzadzen TAURON oraz przebudowanych
sieci teletechnicznych. Nalezy uwzglednié¢ czas niezbedny do przekazania ww. urzadzen przed
zakoriczeniem terminu umownego wykonania robot. Dla kazdej branzy (sieci) nalezy przekazad
kosztorys powvkonawczy, uwzgledniajacy ewentualne koszty z Kwoty tymczasowej, wraz z
wszelkimi dokumentami i stosownymi poswiadczeniami dla zastosowanych materiatow i
urzadzen, w odniesieniu do obowigzujacych przepisow dla dopuszczenia wyrobdw budowlanych
do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokumenty powinny uwzglednia¢ rowniez wyciag z
dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami w trakcie budowy, uwzgledniajacy zakres
urzadzen.
Prowadzona korespondencje oraz dokumentacje budowy (pisma, notatki, obmiary, druki
odbiorowe, protokoby, itp.) Wykonawca jest zobowigzany na biezgco skanowaé oraz komplet
zeskanowanych dokumentéw przekazad wraz z rozliczeniem koncowym.

. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zalaczy¢ ponadto zbiorcze zestawienie

zatwierdzonych materiatow oraz oswiadczenie Kierownika budowy o ich wbudowaniu
na terenie budowy dla kazdej branzy.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem | zatwierdzeniem ww.
dokumentacji sa zawarte w cenie ofertowej i nie bedg podlegaly odrebnej zaptacie.

12. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY,

12.1. Zabezpieczenie terenu budowy,

i

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu
umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie | przyjmuje sie, ze jest wliczony w ceng ofertowa,

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy, w tym m.in. uzupetniania
ubytkéw i innych uszkodzen w nawierzchni jezdni i chodnikéw, koszenia trawy (w szczeg6inosci
w obszarach wymagajacych zapewnienia warunkdéw widocznosci, np. skrzyzowania, zjazdy),
zimowego utrzymania w standardzie III zgodnie z zasadami od$nieZzania i usuwania gotoledzi
na drogach wojewodzkich stanowiacych zat. nr 1 do uchwaty nr 2176/457/V1/2023 Zarzadu
Wojewddztwa Slaskiego z dnia 18.10.2023 r., itp. do czasu odbioru koficowego i oddania drogi
i obiektow do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,
itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z warunkoéw zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas robot, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po
uprzednim odbiorze i rozliczeniu danych robét. Utrzymanie ruchu publicznego, tj. wykonanie
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rob6t utrzymaniowych iremontéw biezacych, niezbednych do utrzymania terenu budowy
w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla danej drogi, obejmuje rowniez
zimowe utrzymanie, w tym odsniezanie i zwalczanie gofoledzi.

4. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczernstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzier | w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W miejscach przylegajacych
do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wygrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Powyzsze dotyczy rowniez
wjazdu i wyjazdu z terenu budowy, przeznaczonych dla pojazddw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot.

5. Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, ponosi peing odpowiedzialnosé za
wszystkie zdarzenia drogowe, ktére wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie
budowy, w wyniku braku dziatan fub zaniedban Wykonawcy.

12,2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

1. Wykonawca ma obowiazek znaC i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnege, w tym ustalenia i zalecenia dotyczace ochrony
$rodowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opiniach wydanych dla zadania.

2. W okresie trwania budowy, WyKkonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkedzen lub ucigzliwosci dia osob lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

12.3. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich  przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy {fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

12.4. Ochrona wtasnoséci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable i in. oraz uzyska od odpowiednich paedmiotéw, bedgcych wiascicielami
lub  zarzadcami tych wurzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajacege w ramach planu ich lokalizacii. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz podmioty, bedgce wilascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczecia
robét.

2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen fub instalacji, Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zainteresowane podmioty, bedgce
wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi
iurzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nieujete w dokumentacji projektowej, odkryte
w trakcie realizacji zadania, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takiej
koniecznosci, zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzgadnianie proponowanych
rozwigzan z Zamawiajacym, po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W
przypadku uszkodzer uktadéw drenarskich na dziatkach witascicieli nieruchomosci, Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy.

4. Wykonawca bedzie realizowaC roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow, wiascicieli i uzytkownikéw przyleglych posesji. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowcdowane jego dziatalnoscia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed
rozpoczeciem robdt), bedacego wynikiem robdt budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt
{badz w ramach ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementow.
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5. Wykonawca robdt bedzie na biezgco informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszystkich umowach, zawartych pomiedzy Wykonawca a wihascicielami, uzytkownikami lub
mieszkaficami nieruchomodel, dotyczacych np. szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce,
korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie
ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu niniejszego zamowienia.

12.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowad¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdéw | wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezhedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze polecié, aby
pojazdy niespetniajace tych warunkdéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych na wlasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed rozpoczeciem robdt)
Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wlasny koszt zniszezonych elementéw
infrastruktury drogowej bedacych skutkiem prowadzenia robot.

12.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacii robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetniaiacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony 2ycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dila zapewnienia

bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie ofertowej.

12.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowane obiekty byty utrzymywane
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

12.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow, znac wszystkie
zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieri podczas prowadzenia robot. Wykonawca
jest zobowiazany stosowad sie do aktualnych na czas budowy Wytycznych Technicznych
Wojewddzkich Zarzgdu Drog Wojewoddzkich w Katowicach.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych | bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagafd prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniern robét | w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen | inne wymagane dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z tredci dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej dostarczonej
przez Zamawiajacego.

12.9, ROwnowaznosé norm i zbiordw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sa konkretne wytyczne, normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beds
obowigzywaéd postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisdw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W szczegolnosci odnosi sie to
do koniecznodci stosowania aktualnych Wytycznych Technicznych Wojewodzkich Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Katowicach, ktore zastgpuja w danym zakresie odpowiednie zapisy
w dokumentacji projektowej (SST fub STWIORB).
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W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sig do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, przepisy, SST lub STWIORB, pod
warunkiem ich sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiege i Kierownika Projektu. RdzZnice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce [ przedtoZzone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wlasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robdt winny by¢ interpretowane, jako definicje standarddw, a nie jake nazwy
konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania.

W przypadku wystapienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania réwnowaznego, nalezy
uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
Okredlone w dokumentacji parametry stanowia o réwnowaznosci przy doborze innego
materialu, dla zrealizowania inwestycji o okre$lonym standardzie i jakosci. Nalezy wskazad,
ktére z parametréw stanowia o rdwnowaznosci przy doborze innego materiatu, w przypadku
braku takiego wskazania przyjmuje sie, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sa jednakowo
wazne i musza by¢ spelnione, aby materiat byt réwnowazny i speinit swoje zaloZzone zadanie -
jedynie wowczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

12.10. Wykopaliska.

Podczas prowadzenia robot ziemnych Wykonawca zobowiazany bedzie w razie potrzeby
zapewnit biezacy nadzor archeologiczny. W przypadku odnalezienia przedmiotu, co do ktdrego
istnieje przypuszczenie, iz jest zabytkiem archeologicznym, nalezy wstrzymad prace ziemne,
zabezpieczy¢ przedmioct i miejsce jego znalezienia oraz poinformowac niezwiocznie
Zamawiajacego i postepowaé zgodnie z jego poleceniami oraz obowigzujacymi przepisami.
Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaty na dalsze prace, tzn. na kontynuacie robdt
budowlanych, jednakze ewentualne wstrzymanie robot winno dotyczy¢ wylgcznie prac
mogacych uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot.

12.11. Niewypaly, niewybuchy.

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy
pod katem wystepowania niewybuchdw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowiazany jest deo niezwlocznego przerwania robot,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszty
zabezpieczenia terenu poniesie Wykonawca,

W zwigzku z wejsciem w zycie Ustawy o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg, craz wyrobami i technologig,
o przeznaczeniu wojskowym lub policyinym, (dz. U. 2019 poz. 1214). Wykonawca zobowiazany
jest w sytuacji natrafienia w trakcle realizacji robét budowlanych na materiaty wybuchowe na
ich zabezpieczenie i utylizacje. Koszty zwigzane z powyzszym podlegac beda odrebnej zaptacie
w ramach zabezpieczonej kwoty tymczasowej.

13. GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY.
13.1. Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac oraz zgodnos¢ ich wykonania z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentdw sa tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary
okreslone liczbg sg waznigjsze od wymiaréw wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze
wykorzystac jakichkolwiek wyraznych bledéw lub brakéw w Dokumentacji projekiowej na swoijg
korzys¢. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomié o tym
Zamawiajacego, ktdry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

13.2. Ochrona wlasnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnoscl prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkod, w zwiazku z wykonywaniem prac
geodezyjnych (zniszczenie znakow geodezyjnych oraz granicznych, drzew, krzewdw, nasadzen,
plonow itp.), Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkod lub wyptaty odszkodowania.

13.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za bezpieczerstwo i higiene pracy. W szczegdlnosci
dotyczy to pomiaréw wykonywanych na istniejacych drogach a takze przy inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do komor i kanatéw), prac na wysokosciach
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i pod liniami energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé prace prowadzone na
drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt.

13.4. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania instrumentdw pomiarowych oraz oprogramowania
i sprzetu  komputerowego w odpowiedniej ilosci, ktory zapewni osiagniecie wymaganych
doktadnosci, zardwno przy pracach pomiarowych, jak i rdwniez przy opracowaniach obliczeniowych

i kartograficznych.
Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okreslone w STWIORB lub
w standardach fechnicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia

pormiarowe powinny posiadad atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne. Dotyczy to zardwno
teodolitdw, niwelatordw, dalmierzy, tachimetrow elektronicznych, odbiornikéw GPS, wykrywaczy
urzadzen podziemnych, ploterow itp., jak i prostych przyrzaddw takich jak tasmy i ruletki. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym | okresowo sprawdzany., Rodzaj
sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWIORB dokfadnosd.

13.5. Wykonanie prac.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg
i obowiazujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Kierownika Projektu (wszelkie polecenia 1 uzgodnienia miedzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego lub Kierownikiem Projektu a Wykonawca, wymagaja formy pisemnej). Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé za nastepstwa wynikajace z nieprawidiowego wykonania prac.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyinych i kartograficznych Wykonawca

zobowigzany jest zgltosic prace do organu Stuzby Geodezyinej i Kartograficznej a po ich

zakoriczeniu, przekaza¢ materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac wiasciwemu organowi

Stuzby Geodezyinej | Kartograficznej celem wiaczenia ich do panstwowego zasobu geodezyjno -

kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni

nadzoér i kontrole wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie

z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien opracowad | przedstawi¢ do akceptacji

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zwymiarowanie geodezyjne calego zadania w formie

cyfrowej na podstawie danych z projektu budowlanego.

Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej,

b) wyznaczenie na gruncie punktdw zatamania linii rozgraniczajacych teren inwestycji wraz z ich
zamarkowaniem,

c) geodezyjne opracowanie projektu,

d) wytyczenie punktow gidwnych trasy, obiektow inzynierskich

e) biezaca obsluge geodezyjng budowy,

f)  prowadzenie mapy dyzurnej inwestycji,

g) inwentaryzacje elementdw ulegajgcych zakryciu,

h} geodezying inwentaryzacje powykonawcza wnoszacq zmiany w bazach danych Parhstwowego
Zasohu Geodezyjnego i Kartograficznego zakresie mapy zasadniczej, ewlidencil gruntéw i
budynkow oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

i) niezbedne pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miarg potrzeby do korca
okresu gwarancyjnego,

i)  cykliczny monitoring terenu, osnowy realizacyjnej, a w razie koniecznosci réwniez terenu w
rejonie prowadzonych robdt,

ik} pomiary stanu wyjSciowego reperow na obiektach inzynierskich wraz z zatozeniem osnowy do
ich prowadzenia po zakonczeniu inwestycji,

I) opracowanie zbiorczych zestawien ilosci wykonanych robét (tzw. bilans) do rozliczenia
kohncowego oraz do rozliczenia czedciowego koriczacego dany asortyment robdt. Bilans
dotyczy w szczegdlnosci robdt ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz ciggow
infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmictowy bilans na kazde zgdanie Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego takZze w trakcie trwania robdt, ktére nie zostaly
zakonczone. Zakres zbiorczych zestawienn wykonanych robét Wykonawca ustali z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym,

B w razie konlecznosc wyznaczenie i stabilizacje granic pasa drogowego.

13.6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Po zakoniczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

« uwierzytelniong mape z pomiarem powykonawczym wraz z naktadka ewidencyjng w 2 egz.
(rowniez wersje elektroniczng w formacie .dxf, .dwg, .pdf,), przyjetym do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartoegraficznego.

ZDW KATOWICE 19 / 26



« dokumentacje opisang w pkt. dotyczacym stabilizacji granic pasa drogowego.
13.7. Kontrola jakosci prac geodezyjnych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
geodezyjnych, peinej wewnetrznej kontroli (sprawowanej przez osobg posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii).

14. PERSONEL.

1. Personel Wykonawcy winny stanowié¢ oscby wskazane w ofercie Wykenawcy na formularzu
stanowiacym zatacznik do SWZ, spetniajacy okreslone w SWZ minimalne wymagania. Personel,
podany przez Wykonawce w ofercie, nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnege wypetnienia
zobowigzan i jest traktowany, jako minimalne wymoegi Zamawiajacego. Wykonawca winien
zaproponowaC w trakcie realizacjl zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich
obowiazkéw zawartych w niniejszym OPZ, w tym co, najmniej: kierownik budowy, kierownik robdt
elektroenergetycznych, sieci kanalizacyjnych i sanitarnych, telekomunikacyjnych, w wymaganych
zakresach, geodeta lub geodeci posiadajacy uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii z zakresu 1), 2) i 4), o ktdérych mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, geolog, posiadajgcy kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach: IV lub V oraz VI lub VII, geotechnik. Kazdg
ztych osdb nalezy zglosi¢é do Zamawiajacego, przedstawiajac jej doswiadczenie zawodowe
w zglaszane] branzy (minimum 2 letnie doswiadczenie na deklarowanym stanowisku).
Wykonawca ma obowiazek skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamdwienia
niezbednej ilosci osdb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy
umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia,

2. W okresie trwania zadania Wykecnawca na wilasny koszt i ryzyke przeprowadzi rozpoznanie
warunkow panujacych na terenie inwestycji | na terenie budowy oraz zagwarantuje dla
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyine zatrudnienia, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce,
jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem,

b) transport lokalny na teren budowy,

c) inne swiadczenia wynikajace z przepisow | obowigzkdéw wykonywanych na budowie.

3. Wykonawca niniejszego zamodwienia powinien tak zorganizowal prace personeld, aby
uwzgledni¢ sprawne wykonywanie robdt budowlanych oraz ryzyko zwigzane z czynnikami
nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jesli
Wykonawca niniejszego zamowienia uzna, ze zaproponowany skiad personelu nie pozwala na
wypeinienie obowiazkéw omdwionych w opisie przedmiotu zamodwienia, powinien on
przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych osob, ktdrych wynagrodzenie nalezy uwzglednic
w ofercie  Wvykonawcy. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, nalezne personelowi
Wykonawcy robdt z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od
pracy nie bedzie podlegato odrebnej zaplacie iWykonawca powinien je uwzglednié
w podstawowych stawkach jednostkowych.

4, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci faczenia poszczegolnych stanowisk personelu oraz
delegowania obowigzkdw, zwigzanych ze stanowiskiem cztonka personelu na innych cztonkow
Personelu. Zamawiajgacy nie dopuszcza réwniez delegowania poszczegdlnych uprawnien lub ich
czesci zwigzanych ze stanowiskiem Dyrektora Keontraktu na innych czlonkdw personelu
Wykonawcy.

5. Zmiana czlonkdw Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych
przez Wykonawce, moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, pod wzgledem zgodnosci z SWZ oraz pisemnej zgody Zamawiajacego, przy
czym proponowani nowi czlonkowie Personelu muszg spetnia¢c wymagania SWZ w danym
zakresie.

6. Zamawiajacy wymaga cigglego nadzoru i ciagiej obecnosci na terenie budowy
Kierownika budowy lub Kierownika robét drogowych w czasie realizacji robét
budowlanych.

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit propozycje
wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego (np. droga elektroniczng)} o godzinie
rozpoczecia | zakonczenia pracy Kierownika Budowy. Powyzsze oznacza, ze kazdego dnia
Kierownik Budowy przed rozpoczeciem pracy zobowigzany jest informowac o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajgcego. Jesli w trakcie dnia koniecznym jest opuszczenie przez
Kierownika Budowy terenu budowy, jest on zobowigzany pisemnie (np. drogg elektroniczna)
wyjasnic powod opuszczenia terenu budowy, poinformowaé o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz potwierdzi¢ objecie zastepstwa przez Kierownika robdt drogowych. W
przypadku kontreli Zamawiajacego obecnosci Kierownika Budowy ({Kierownika robot
dregowych) czas aczekiwania na ich przybycie do biura budowy nie moze byc dluzszy niz 30
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min. Po tym czasie zostang naliczone kary umowne. Poza powyzszym Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia papierowej dziennej listy obecnosci personelu kluczowego.

7. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudnial na podstawie umowe o prace w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych,
operatordw maszyn i urzadzen, pracownikdw blurowych | administracyinych wykonujgcych
w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, z zakresu robdt drogowych, robot branzowych prac
administracyjno-biurowych oraz sprzatania i ochrony chyba, ze okolicznosci swiadczenia ww.
czynnosci wskazuja na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymagania w tym zakresie oraz sposéb izakres kontroli
sprawowane]j przez Zamawiajgcego okresla umowa.

8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowigzani sa do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatordw zawierajacych minimum zdjecie, imie i nazwisko oraz pracodawce.

15. BIURO I SPRZET.
15.1. Wyposazenie biura.

Wykonawca niniejszego zamowienia zapewni na swoje potrzeby, osobno dla personelu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz osobno dla personelu Zamawiajacego biuro budowy
tzn. pomieszczenia o powierzchni, co najmniej 80,00 m? tacznie, ubezpieczy je | zapewni
ochrone. W biurze zapewni sale konferencyjng, dla co najmniej 20 oséb, pomieszczenia
gospodarcze i toalete. Podziat powierzchni pomieszezen powinien by¢ adekwatny do skiadu
zespolu Wykonawcy robdt, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajgcego, tj. nie
utrudnlaé réwnoczesnej pracy wszystkich uczestnikéw. Biuro powinno byé zlokalizowane w
bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie dalej jak 5 km od jej punktdw granicznych.

Przed biurem powinny by¢ zapewnione drogi dojazdowe, a przed biurem parking, dla co
najmniej 10 samochoddw, wytacznie na potrzeby niniejszego zadania, w tym, co najmniej
2 stanowiska zarezerwowane dla Zamawiajacego.

Do pomieszczeri doprowadzone beda, co najmniej nastepujace media: elektrycznose,
wod./kan., tacze telekomunikacyine, tacze internetowe.

Wykonawca niniejszego zamdwienia wyposazy biuro na koszt whasny dla wiasnego personelu
i dla przedstawiciela Zamawiajgcego, w niezbedne meble | sprzet biurowy oraz wyposazy sale
konferencyjng w stol i krzesta dla min. 20 o0séb. Pomieszczenia bedag utrzymywane do
zakonczenia irozliczenia rob6t oraz oddania drogi do uZzytkowania. Wykonawca jest
zobowigzany ponadto zapewni¢ odpowiednie pomieszczenie na czas przeglagddw gwarancyjnych.
Wykonawca zapewni zaplecze budowy wraz z jego wyposazeniem nie pdzniej niz 21 dni po
podpisaniu umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

15.2. Minimalne wymagania sprzetowe.

Wyposazenie biura Wykonawecy.

Wykonawca wyposazy swoj personel w niezbedny sprzet, srodek transportu (samochody) oraz
tacznosci dla prawidtowego prowadzenia zadania.

Minimalne wymagania sprzetowe:

Sprzet (na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):

1) Zestawy komputerowe z licencjonowanym oprogramawaniem

2) Drukarki formatu A3

3) Skaner umozliwiajgcy skanowanie w kolorze A3

4) Kserokopiarka A3

5) Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscia nagrywania filmow

Srodki tacznosci (na miejscu budowy — zaplecze Wykonawcy):

1) Telefony komdrkowe lub stacjonarne

2} Dostep do Internetu i poczty e-mail

Ww, potencjat techniczny przeznaczony zostanie wytacznie do dyspozycji osob realizujacych
zadanie objete niniejszym OPZ. Pracownicy przebywajacy na budowie zaopatrzeni bedg
w ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujacym
pracownikdéw Wykonawcy.

Obowiazkiem Wykonawcy niniejszego zamdéwienia bedzie wyposazenie personelu w taka ilo$¢
sprzetu, srodkdw transportu i tacznosci, ktéra zapewni sprawne funkcjonowanie jego zespotu.

Wyposazenie pomieszczenn Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni dostepne przez calg dobe dla Zamawiajacego odnowione i ogrzewane oraz
klimatyzowane pomieszczenie wraz z niezbednym wyposaZeniem, zlokalizowane w obrebi(’a
realizacji zadania. Pomieszczenie winno sklada¢ sig z biura, z dostgpem do pomieszczen
gospodarczych, tazienki i WC,

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Kierownikowi Projektu i innym osobom Zamawiajacego, do ich
wylacznej dyspozycji na czas realizacji zadania, $rodek transportu {samochdéd minimum klasy
C) czterodrzwiowy z liczbg miejsc siedzacych: min 4 na cele budowy, do przemieszczania sie po
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terenie budowy, pomiedzy budowa a siedziba Zamawiajacego i we wszystkich sprawach
zwigzanych z danym zadaniem oraz pokryje koszty ubezpieczenia | biezacego utrzymania
przedmioctowego pojazdu wraz z zakupem paliwa. Zamawiajacy nie dopuszcza montazu w
samochodzie urzadzen umozliwiajacych lokalizacje pojazdu (GPS). Ponadto zapewni zestaw
komputerowy (komputer przenosny) z licencjonowanym oprogramowaniem w  iym
z powszechnie stosowanym pakietem biurowym, mozliwoscia przegladania plikéw graficznych
np.: pdf, dwg, dgn ze statym dostepem do mobilnege Internetu w tym poczty e-mail, aparat
fotograficzny z mozliwoécia nagrywania filmow. Komputer nie moze posiadal zabezpieczen
ograniczajacych mozliwos¢ pelnego korzystania z ich funkcji, w tym instalowania
oprogramowania, badz by¢ elementem sieci funkcjonujacej u Wykonawcy. Przekazanie srodka
transportu, zestawu komputerowego, aparatu fotograficznego nastapi nie pozniej niz 21 dni od
dnia podpisania umowy na realizacje przedmictowego zadania.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt podiaczenie ww. pomieszczen we wszystkie niezbedne
media, warunkujgce prawidiowa realizacje zadania oraz begdzie ponosit koszty utrzymania
i eksploatacji przedmictowych pomieszczen. Po zakonczeniu zadania srodek transportu oraz
WW. Wyposazenie, pozostajg wiasnoscig, Wykonawcy.

16. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY.

1. Cena umowna obejmuje calos¢ robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWIORE
i bedzie ustalona, jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w TER, Wykonawca winien zapoznaé sie szczegdtowo
z dokumentami przetargowymi:

> ceny poszczegdlnych pozycji musza obejmowac koszty wszystkich nastepujacych po sobie
faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnoéci wykonania tych robdt,

> Zamawiajacy nie zezwala na dedawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesci
TER. Zakres robot dla poszczegélnych pozycii TER znajduje swoje odzwierciedlenie na
rysunkach, opisach technicznych, SST lub STWIORB oraz Decyzjach, Uzgodnieniach,
Warunkach technicznych, Opinii itp. wydanych dla przedmiotowej inwestycji oraz
w ninigjszym OPZ w zwigzku, z czym wszelkie roboty, materiaty i czynnosci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji TER, w szczegolnosci, w cenach podanych
dla poszczegdlnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednié konlecznodé odwadniania
wykopow, doprowadzenia gruntéw do wilgotnodci optymalnegj, wymiany gruntow,
wykonywania drog moentazowych i objazdowych, technolegie pielegnowania betonu
i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy i na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostalty wymienione w TER, a sg niezbedne dla wykonania
robét.

3. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegolnych pozycji TER powinny obejmowad wszystkie koszty

niezbedne do wykonania robdt wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wigczajac w to:
koszty bezposrednie, w tym miedzy innymi:

-~ wartosé robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$é materiatow i whbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
skiadowania, normatywnych ubytkow i transportu od miejsca zakupu lub wytwérni na teren
budowy i/lub stanowisk roeboczych oraz miejsca robét,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym réwniez sprowadzenia sprzetu
na teren budowy, przemieszczania miedzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz
odwiezienia z terenu budowy po zakonczeniu robét,

- zysk kalkulacyiny i ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéow nieprzewidzianych,
mogacych wystapié w czasie realizacji robdt | w okresie gwarancyjnym.

> koszty pesrednie, w tym miedzy innymi:

— koszty towarzyszgce robotom, opisane w pkt. 6, 8 i 9 niniejszego OPZ i danej STWIORB,

— place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

~  koszty zatrudnienia pracownikdw zamiejscowych,

—  koszty zarzgdu firmy Wykonawecy,

- koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wediug Wykonawcy obciazaja dang budowe,

— koszty dziatalnosci laboratorium,

- koszty zuzycla materialow i energii na cele administracyjne i niepredukcyine budowy,

- koszty wylaczen | wtaczen energii, gazu, wody, itp.,

- koszty amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy,

- koszty zuZycia, konserwacii | remontéw lekkiege sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

- wydatki dotyczace bhp,

- koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy,

- koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

— koszty nadzeru archeologicznege,

— koszty nadzoru przyrodniczego,

v
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— koszty wykonania badan archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania
z przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawozdania Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow;

- koszty nadzoru saperskiego,

- koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa,

- koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej,

- naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

~ koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikéw, itp., zgodnie z SWZ,

- optaty za dzierzawe placow, drég, chodnikow i innych terendw na cele budowy, niezbednych
do prawidtowej realizacji zadania,

~ koszty technologii robét,

-~ koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych uje¢ wody,

- koszty wykonania przeciskdw/przewiertdw, wynikajgcych z przyjetej organizacji ruchu
i technologii robot,

- naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robdt, badania jakosci
materiatdw, robot i prob odbiorowych,

- koszty pomostdw zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparg,
rusztowan, deskowan i innych,

- koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych,

~ koszty naprawy wyrzadzonych szkdd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drog
{infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robét i transportu budowy, w tym koszty
uzasadnionych roszczerd wiascicieli | uzytkownikow wieczystych nleruchomosci, zwiazanych
z powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem | ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomeosci,

- koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

- koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpaddw.

- koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz
jego aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt wraz z peonownym zatwierdzeniem
i wdrozeniem,

- koszty dotyczace czasowego oznakowania robdt i objazdow, koszty utrzymania oraz
nézniejsze] likwidacji oznakowania miejsca robdt | objazddow,

— koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie enerdgii
i wody, budowa drdg dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem
i likwidacja zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego,
urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, storicem, mrozem,

- koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy, Swiatet ostrzegawczych, sygnalizacjl, zapér, ogrodzen, itp.,

~ koszty zabezpieczenia obiektdw bedacych w zasiegu oddziatywania prowadzonych robdt,

- koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: ,Budujemy dla Was”,

~ koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciaglosci ruchu drogowego, pieszego,

- koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drdg technologicznych i montazowych,

- koszty zwiazane z prowadzeniem robdt ped ruchem,

- koszty zwiazane z ochrong i utrzymaniem robot,

- koszty aktualizacji projektu docelowej organizacil ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,

- koszty przygotowania projektdw zamiennych, o ktdrych mowa w OPZ i ich uzgodnienia
z Projektantem sprawujacym nadzdr autorski,

- koszt uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét,

- koszt wykonania dokumentacji, ktére winien dostarczyé Wykonawca, ich uzgodnien
i zatwierdzen, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt, w zaleznosci od
potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnien i zatwierdzen,

- koszty wykonania dokumentacji powykeonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

- koszty wypehienia wymogdw wynikajacych z uzgodnien, pozwoleri, opinii, decyzji, wydanych
dla danego zadania,

- koszty uzgodnien i nadzoru wascicieli urzadzen obeych,

- koszty przekopdéw kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego,

- koszty usunigcia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

- koszty tymczasowych zabezpieczer | przetozen urzadzen obcych,

_  koszty zwiazane z regulacja wysokoSciowa istniejacych elementéw drogi i urzadzen oraz
koszty zwigzane z odtworzeniem istniejacych elementdéw drogi i wrzgdzen naruszonych
w trakcie wykonywania robot,

— koszty zwiazane z moniteringiem budowy,

- koszty nadzoru administratora rowu melioracyinego, administratorow drog lokalnych
iinnych,
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- koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktérej odbywac sie
bedzie ruch technolegiczny, zgodnie z wymaganiami OPZ,
- koszt uzgodnienia warunkow, zorganizowania i pokrycia kosztéw prowadzema zastepczej
komunikacji zbiorowej, w tym kolejowej w czasie trwania robodt,
- koszty naprawy drog po ktérych prowadzony bedzie objazd lub ruch technologiczny, jesli
objazd/ruch technologiczny spowoduje pogeorszenie stanu technicznego;
~ dodatkowe koszty ruchu przewoinikéw komunikacji zbiorowej wskutek wprowadzenia
objazddw, jesli przewoznicy wystapig z roszczeniem z tego tytutu;
- wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogdine koszty budowy, ktdre moga wystapié¢ w zwiazku
z wykonywaniem robot budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszege OPZ oraz STWIORB,
umowy, dokumentacjg oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
4. 1losci robdt dla przedmiotowego zadania zawarte sg w Tabelach elementdw roziiczeniowych dla
poszczegdlnych zakresdow robot (TER). W przypadku jakichkolwiek nigjasnosci badz bledéw
w dokumentacji projektowej, wynikajacych, np. z omylek w obliczeniach lub jednostkach
obmiarowych, roboty zostang rozliczone wedtug potwierdzonych przez Inspekitora Nadzoru
Inwestorskiego, rzeczywiscle wykonanych ilosci robdt, na zasadach okreslonych w umowie.
Zamawiajacy zastrzega, ze wartosc¢ koficowa robot nie moze przekroczy¢ wysokosci
$rodkdéw umownych przeznaczonych na realizacje robdt budowlanych.
5. Faktury moga by¢ skfadane czesciej niz raz w miesiacu.
Dopuszcza sie mozliwose rozliczenia czesciowego na zasadach okreslonych w umowie.
7. .Kwota tymczasowa” moze byc uzyta w catosci lub w czedci, lub catkowicie pominigta, zgodnie
z decyzjami Zamawiajacego.
8. W zwiazku z mozliwoscig dokonania rezygnacji z czesci prac objetych umowa, Zamawiajgcy
informuje, ze minimalna wartosé catodciowego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie
mniej niz 30% wartoéci z formularza ofertowego.

[=2]

17. Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostow lub
spadkow cen materiatow lub kosztdw zwiazanych z realizacjg zamdwienia.

2. Kwoty nalezne Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia podlegaé beda miesiecznej waloryzacji
wedlug wzoru okreslonege w pkt 3. Waloryzacja rozpeczyna sie od poczatku 7 miesigca
kalendarzowego, liczac od daty zawarcia umowy. Waloryzacji beda podlegac kwoty nalezne
Wykonawcy potwierdzone przez Inspektora nadzoru w zestawieniach warteséci wykonanych
rebét, zgodnie z protoketami odbiore robdt, Wykonawca uwzglednieni waloryzacje wystepujac
o zaptate wynagrodzenia.

3. Waloryzacji beda podlegaé jedynie kwoty poswiadczone w Protokotach Odbioru Robdt
wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczace sie w terminie wskazanym w pkt. 2. Mnoznik
korygujacy wynagrodzenia Wykonawcy (poziom waloryzacji), bedzie ustalany na podstawie
nastepujacego wzoru:

Wp=a+bxZhyexlnygy "+es<"+f>< ”-l-gv +h><
el

[} PO a
Gdzje ;

» W, "= jest mnoZnikiem korygujacym, obliczanym na podstawie powyzszego wzoru

» {17 jest statym wspéiczynnikfem o wartosci 0,50

0% .07 .dY e Y g% h7- sg wagami stafymi okre$lonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny

CPL By v By wCo™ wAn” 4Sa” Ka” - 53 narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym

LPI" 2 Po" “Ra" #+Co”s 4A0" #So” Ko” - sq narastajacymi wskaznikarmi cen opublikowanymi przez
Prezesa GUS W Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacle odniesienia

Data odniesienia - oznacza date o 14 dni wczesniejszg, niz data wyznaczona na ziozenie Oferty w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia

Powyzsze wskazniki cen dostepne sa w nastepujacych lokalizacjach:
https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacia/2

po otwarciu strony znajdujgcej sie pod ww. linkiem nalezy uruchomié¢ w bloku ,parametry” w miegjscu
~fodzaj kalkulatora” na rozwijanej liscie kalkulator 3

CPI - wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych, nalezy odczytac z wiersza:
C.00 WSKAZNIK CEN TOWAROW I USLUG KONSUMPCYJINYCH {CPI)

P - wskaZnik cen produkcji sprzedanej wyrobéw przemysfowych (jako Paliwo), nalezy odczytac z
wiersza:

19.2 BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STALE WYTWARZANE Z WEGLA I TORFU
ORAZ PRODUKTY RAFINACII ROPY NAFTOWEJ
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R - wskaZnik dynamiki wynagrodzen (jako Robocizna) - nalezy odczytal z wiersza:

F.42 DYNAMIKA PRZECIETNEGO MIESIECZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE
PRZEDSIEBIORSTW

C - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobdw przemystowych (jako Cement) naleZy odczytaé z
wiersza:

23.5 - CEMENT, WAPNO I GIPS

A - wskaznik cen produkcii sprzedanej wyrobdw przemysfowych (jako Asfalt) nalezy odczytaé z
wiersza:

08.9 PRODUKTY GORNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

5 - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobdw przemystowych (fako Stal) nalezy odczytac z wiersza:
24.1 ZELIWO, STAL I ZELAZOSTOPY

K - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobdw przemysfowych (jako Kruszywo) nalezy odczytaé z
wiersza:

08.1 KAMIEN, PIASEK I GLINA

Tabela Koszyk waloryzacyjny

Elementy robot W:EK‘;I\?ILK A Waga
CPI (b) CP1 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA ( d) R 0,05
CEMENT (e) Lo 0,04
ASFALT ( f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO {h) K 0,04

SUMA 0,5

4. W przypadku gdyby ww. wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne
najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

5 taczna warto$é korekt wynikajaca z ww. waloryzacji nie przekroczy {+/-) 5% kwoty brutto
wskazanej w pkt 1. Przez laczna wartodé korekt, o ktdrej mowa wyzej nalezy rozumieé wartosé
wzrostu lub spadku wynagrodzenia.

6. W przypadku, gdy wartos¢ korekt wynikajaca z waloryzacji wskazana w pkt 5 nie wystarczy dla
oddania wzrostéw lub spadkdéw cen materiatdw lub kosztéw zwiazanych z realizacjg
zamoéwienia, Strony przewidujg mozliwosé zwigkszenia wartosci tych korekt nie wiecej jednak
niz tacznie do (+/-) 10% kwoty brutto wskazanej w pkt.1 Zmiana, o ktorej mowa w zdaniu
pierwszym wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

7. Postanowient umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiagniecia limitu, o
ktdrym mowa w pkt 5 i 6.

8. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym postanowieniem,
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom wynagrodzenia dokonanym zgodnie z niniejszg
umowa, jezeli przedmiotem umowy z podwykonawcg sg roboty budowlane lub ustugi, a okres
jej obowiazywania przekracza 6 miesigcy.

9. Uwzgledniajac opéznione publikowanie wskaznikéw GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, Strony
postanawiaja, ze od 30 dnia przed uplywem terminu wskazanego w pkt. 1, waloryzacja bedzie
dokonywana przy zastosowaniu wskaZnikéw obowiazujacych na 30 dni przed uptywem terminu
wskazanego w pkt. 1 i pochodzacych z tego samego miesigca, z zastrzezeniem wskazanego w
pkt 5 6 limitu waloryzacyjnego. Po tym terminie wskazniki z tabeli Koszyk waloryzacyjny nie
bedg podlegaty dalszym zmianom.

10, Waloryzacja wynagrodzenia w tym wynagrodzenia z tytutu robét, o ktorych mowa w pkt. 8
zostanie dokonana i rozliczona na podstawie i na zasadach okreslonych w Umowie.

11. W terminie 30 dni od dnia zaplaty przez Zamawiajacego zwaloryzowanego wynagrodzenia za
roboty stanowiace przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
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Zamawiajacemu  dowod6éw  potwierdzajacych dokonanie  waloryzacjl  wynagrodzenia
podwykonawcom, o ktdrych mowa w pkt. 8. Za dowdd Zamawiajacy uzna odpowiednio
dokumenty i os$wiadczenia, potwierdzajgce zmiane wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcom w zwigzku z dokonana przez Wykonawce waloryzacia,

12. Brak przedlozenia przez Wykonawce w terminie wskazanym w pkt. 11 dowodéw
potwierdzajacych zmiane wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom, o ktérych mowa
w pkt. 11 bedzie uprawniat Zamawiajgcego do obciazenia Wykonawcy kara umowna, o ktorej
mowa Umowie.

18. UWAGA OGOLNA.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie warunkami wskazanymi w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia i aktualnymi wytycznymi WTW ZDW.
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