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1. Cze$¢ ogolna

1. 1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace przedmiotowego zakresu
zamierzenia budowlanego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO ORAZ REMONT
W _ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA DACHU Z PRZEMUROWANIEM KOMINOW PONAD POtACIA

DACHOWA.

Do wykonania powyiszego zamierzenia budowlanego nie jest wymagane pozwolenie

na budowe. Wystarczy, ze zamawiajgcy dokona zgtoszenia zamiaru realizacji robdt na powyzsze
zamierzenie budowlane w danym Starostwie Powiatowym.

1. 2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Opracowanie specyfikacji technicznej stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zawarciu umowy oraz realizacji robdét przedmiotowego zamierzenia budowlanego
wymienionych w punkcie 1.5.

1. 3. Ogdlna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek jest mieszkalny wielorodzinny o nr ewidencyjnym 2/2;1.
Budynek jest wolnostojacy, niepodpiwniczony, 1-pietrowy z poddaszem nieuzytkowym. Obiekt
jest murowany, przykryty dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej (wigzary kratowe).
Catos¢ stanowi jedng zwartg bryte. Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjng,
elektryczng oraz gazowa. Poza analizowanym budynkiem na dziatce znajduje sie takze budynek
garazowo-gospodarczy o nr ewidencyjnym 2/2;2, ktéry nie jest objety zakresem
przedsiewziecia inwestycyjnego. Teren planowane] inwestycji jest zabudowany i uzbrojony.
Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatce nr 2/2-obreb nr 2-m. Szczytno potozonej
przy ul. K. Mrongowiusza 3 w Szczytnie w powiecie Szczycienskim w wojewddztwie
Warminsko — Mazurskim. Dojazd do dziatki jest mozliwy od strony pétnocno-wschodniej
lub od strony potudniowo-zachodniej z drogi wojewddzkiej na dziatce nr 433/1.

Powierzchniowe i iloSciowe wskazniki budynku:

- kubatura - 4293,88m’

- powierzchnia zabudowy - 550,87m?

- powierzchnia uzytkowa - 757,70m?

- powierzchnia dachu - 644,84m*

- wysokos¢ budynku -6,05m

- wysokos¢ Sciany elewacji podtuznych -7,05m

- min. wysokos$¢ Sciany elewacji szczytowych -7,19m

- max. wysokosc $ciany elewacji szczytowych -9,27m

- szerokos¢ elewacji frontowej i tylnej -47,80m

- szerokos¢ elewacji szczytowych -12,15m

- liczba kondygnacji - 2 + poddasze nieuzytkowe

- podpiwniczenie - brak

- ilos¢ klatek schodowych - 2 klatki schodowe
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1.4. Strefa ochrony konserwatorskiej
Przedmiotowy budynek nie jest ujety, ani nie jest wpisany do wojewddzkiej ewidencji zabytkdéw
woj. warminsko-mazurskiego.

1.5. Charakterystyka i zakres robot

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania docieplenia $cian zewnetrznych na catg
wysokos¢, tacznie ze sSciang fundamentowsy, docieplenia potaci dachowej, wymiany pokrycia
potaci dachowej i instalacji odgromowej, przemurowania kominéw ponad potfacig dachowg,
wymiany wszystkich obrdbek blacharskich i systemu odprowadzania opadéw atmosferycznych,
wymiany zewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej oraz opaski wkoto budynku.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane 1z realizacja przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego wykonywane bedg na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
(Projektu  Architektoniczno-Budowlanego, Projektu Technicznego, Opinii Technicznej,
Inwentaryzacji Budynku, Ekspertyzy Ornitologicznej i Chiropterologicznej Budynku, Audytu
Energetycznego Budynku, Kosztoryséw w tym Przedmiaréw) dla mieszkalnego budynku
wielorodzinnego.

Zakres robdt obejmuje:

a) Zabezpieczenie placu budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy:

- ogrodzenie terenu gdy jest to mozliwe. Jezeli nie, to nalezy oznakowac granice inwestycji,

- wygrodzenie stref niebezpiecznych i oznakowanie,

-wydzielenie miejsca dla przechowywania materiatu i sprzetu, manewrowania samochodem,
sktadowania materiatéw rozbiérkowych do powtdrnego wykorzystania, sktadowania materiatow
przeznaczonych do utylizacji,

- ustawienie kontenerow, duzych workow typu Big Bag do gromadzenia odpaddéw,

- ustawienie duzego pojemnika na wode,

- zaopatrzenie placu w barak socjalny wraz z przenosng toaletg dostosowang do ilosci oséb
wykonujgcych prace na budowie,

- zabezpieczenie zieleni wysokopiennej,

- plac budowy dostosowaé do wymagan zawartych w Informacji Dotyczacej BIOZ
oraz sporzadzi¢ Plan BIOZ, projekt organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych.

b) Docieplenie scian fundamentowych i cokotu budynku:

- zdemontowanie ptotkéw ogrédkowych na niezbedng odlegtosé od scian budynku,

- odkopanie $cian fundamentowych na gtebokos¢ okoto 1,0m i szerokos¢ okoto 0,80m,

- przygotowanie podfoza pod ocieplenie zgodnie z dokumentacjg projektows,

- wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej z bezrozpuszczalnikowej elastycznej masy
bitumicznej,

- sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejowej do Sciany,

- przymocowanie ptyt styropianowych o grubosci 10cm tylko za pomocg zaprawy klejowej
bez mechanicznego ich mocowania,

- styropian w gruncie wykonczy¢ folig,
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- zasypanie wykopdw,

- powyzej listwy zamykajgcej, styropian do wysokosci cokotu pokry¢ warstwg kleju zbrojonego
siatkg z widkna szklanego,

- zagruntowanie powierzchni i wykonczenie wyprawag tynkarskg, tynkiem mineralnym,

- cokdt na wysokos¢ 30cm powyzej terenu, pomalowac bezrozpuszczalnikowg masg bitumiczna.

c) Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w budynku:

- wymiane istniejgcej stolarki okiennej w catym budynku bez zmiany wielkosci otworéw,

- wymiane istniejgcej zewnetrznej stolarki drzwiowej (w czesciach wspdlnych) w catym budynku,
bez zmiany wielkosci otworéw (nie bedzie wymieniana stolarka drzwiowa wewnatrz-klatkowa
do lokali mieszkalnych),

- po wymianie zewnetrznej stolarki drzwiowej do klatki schodowej odswiezy¢ $ciane od strony
wewnetrznej klatki,

- wymiane parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

- wykonczenie osciezy po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

d) Rusztowania:

- ustawianie rusztowania na wczes$niej ustabilizowanym i wyprofilowanym podfozu wraz
ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych,

- zamontowanie ostony z siatki i umieszczenie na nich tablic informacyjnych,

- przy rusztowaniach metalowych, wykonac uziemione i zainstalowac instalacje piorunochronng,
- rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do pracy dopiero po jego sprawdzeniu, odbiorze
i potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robdt wpisem do dziennika budowy,
przyjeciu protokotu odbioru technicznego dokonanego przez kierownika budowy
lub uprawniong do tego osobe. Protokdt odbioru wykonawca dostarczy dla inspektora nadzoru
robot.

e) Docieplenie $cian zewnetrznych budynku powyzej cokotu:

- przed rozpoczeciem docieplenia Scian powyzej cokotu, przeprowadzi¢ aktualizujgce badania
ornitologiczne i chiropterologiczne,

- demontaz wszystkich anten, odbiornikdw tv, internetowych zamocowanych na elewacjach
budynku,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej poprzez ostoniecie ich folig,

- przygotowanie podfoza pod ocieplenie zgodnie z dokumentacjg projektows,

- sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejowej do Sciany,

- zamontowanie listwy cokotowej wkoto budynku na wysokosci istniejgcego cokotu

- przymocowanie ptyt styropianowych do $cian elewacyjnych o grubosci 15cm za pomoca
zaprawy klejowej i mocowania mechanicznego,

- przymocowanie ptyt styropianowych do osciezy otworow okiennych i drzwiowych o grubosci
4cm tylko za pomocy zaprawy klejowej,

- wykona¢ wymiane wszystkich parapetéw okiennych,

- zamontowac ekrany ostaniajgce zewnetrzng instalacje gazowa na elewacji budynku
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- ekran wykonczy¢ siatkg z klejem i wyprawg tynkarsky jak reszte Sciany. Catkowita grubosc
ostony z wykonczeniem musi by¢ taka sama jak ocieplana Sciana,

- styropian pokry¢ warstwg kleju zbrojonego siatkg z wtékna szklanego (od cokotu na wysokos¢
2m - dwie warstwy siatki),

- zabezpieczenie krawedzi elewacji oraz osciezy z katownika z PVC (zalecany) lub z blachy
aluminiowej oklejonego siatka z wtdkna szklanego, wklejonego zaprawa,

- zagruntowanie powierzchni i wykonczenie wyprawg tynkarska, tynkiem mineralnym,

- zaleca sie jasng kolorystyke elewacji w kolorach pastelowych, w uzgodnieniu
z inwestorem,

f) Zadaszenie wejscia do klatki schodowej i ostona wejscia:

- przygotowanie podfoza pod ocieplenie zgodnie z dokumentacjg projektows,

- docieplenie daszka nad wejsciem do klatki schodowej nalezy wykonaé ze styropapy spadkowe;j
o grubosci 10cm,

- pokrycie styropapy warstwg papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia,

- sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejowej do Sciany,

- przymocowanie ptyt styropianowych do $cian elewacyjnych o grubosci 10cm tylko za pomoca
zaprawy klejowej,

- styropian pokry¢ warstwg kleju zbrojonego siatkg z wtdkna szklanego,

- zabezpieczenie krawedzi elewacji oraz osciezy z katownika z PVC (zalecany) lub z blachy
aluminiowej oklejonego siatka z wtékna szklanego, wklejonego zaprawg,

- zagruntowanie powierzchni i wykonczenie wyprawg tynkarskg, tynkiem mineralnym,

- zaleca sie jasna kolorystyke elewacji w kolorach pastelowych, w uzgodnieniu z inwestorem,

- wymiane punktow oswietleniowych przed wejsciem do klatki schodowej i kottowni.

g) Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna:
- zamontowac 10 budek dla jerzykow i 5 schronéw dla nietoperzy wykonanych z trocinobetonu
(zaleca sie zastosowac budki natynkowe).

h) Opaska wkoto budynku:

- wykona¢ podbudowe z podsypki piaskowej o gr. 5cm utozonej na warstwie podbudowy
z pospotki o gr. 10cm zageszczonej recznymi ubijakami,

- utwardzong nawierzchnie wykonac z szarej betonowej kostki brukowej o min. gr. 4cm,

- opaske z kostki zakoniczy¢ betonowym obrzezem trawnikowym o wymiarach 6x20x100cm,

- w opasce nalezy umiesci¢ osiowo wzgledem rur spustowych betonowe szare korytka
odptywowe o zalecanych wymiarach 35x25x8cm,

- od strony elewacji frontowej, na catg szerokos¢ pasa chodnika zamontowaé kanaty
odwodnieniowe przykryte rusztem zeliwnym.

i) Docieplenie potaci dachowej:
- przed rozpoczeciem docieplenia potaci dachowej, przeprowadzi¢ aktualizujgce badania
ornitologiczne i chiropterologiczne,
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- utozy¢ na dolnych pasach drewnianych wigzaréow kratowych pomiedzy nimi tymczasowe
pomosty robocze z desek drewnianych,

- zaimpregnowac wigzary Srodkami przeciwgrzybicznymi na grubos¢ przykrycia ociepleniem,

- zamocowac¢ metodg sznurowania wetng mineralng o grubosci 12cm,

- szczelnie ostoni¢ aktywna folig paroizolacyjna.

j) Wymiana istniejgcego docieplenia stropu poddasza nieuzytkowego:

- prace prowadzi¢ na tymczasowych pomostach roboczych,

- demontaz warstw ocieplenia z wetny mineralnej, styropianu i folii

- utylizacja odpaddéw warstw ocieplenia,

- montaz aktywnej folii paroizolacyjnej,

- utozenie warstwy styropianu o gr. 6¢cm,

- utozenie warstwy wetny mineralnej o gr. 10cm,

- montaz folii wysoko paroprzepuszczalnych,

- Srodkiem przez catg dtugos¢ poddasza nieuzytkowego nalezy na state zamontowa¢ pomost
z desek o szerokosci nie wiekszej niz 0,60m.

k) Docieplenie czesci wspdlnej (sufitéw klatek schodowych na ostatniej kondygnacji) w klasie
odpornosci ogniowej EI60 z dociepleniem z wetny mineralnej:

- montaz stelazu aluminiowego pod sufit podwieszany,

- montaz wetny mineralnej o gr. 5cm,

- mocowanie ptyt G-KF o gr. 1,25cm tgcznie z aktywng folig paroizolacyjng PP (dwuwarstwowo
lub trzywarstwowo - w zaleznosci od zalecen producenta ptyt),

- wymiana i przeniesienie na nowy poziom (sufitu podwieszanego) opraw os$wietleniowych
z kloszami,

- wymiana istniejgcego wytazu strychowego na nowy (nowy poziom sufitu podwieszanego),

- mocowanie tasmy spoinowej na stykach ptyt,

- wykonczenie ptyt masg szpachlows,

- szlifowanie nieréwnosci mechaniczne lub reczne,

- gruntowanie z dwukrotnym malowaniem powierzchni w kolorystyce w uzgodnieniu z
inwestorem.

I) Kominy ponad potacig dachowag:

- zamontowac¢ dachowe rusztowanie wkoto komina,

- kominy przemurowa¢ ponad potacig dachowg na tg samg wysoko$¢ jak istniejgce kominy wraz
z zachowaniem ich gabarytéw,

- kominy przemurowaé z cegly petnej ceramicznej, zabronione jest uzywanie cegiet drgzonych
z otworami,

- po przemurowaniu kominy wykonczy¢ czapka kominowa,

- na scianach komina wykonac cienki podktad z zaprawy tynkarskiej,

- natozy¢ wyprawe z tynku cementowo-wapiennego przeznaczonego do stosowania
zewnetrznego.
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- zleci¢ sprawdzenie wszystkich przewodow kominowych wraz z wystawieniem opinii
kominiarskiej przez uprawniony do tego zaktad kominiarski.

m) Wymiana pokrycia dachowego i instalacji odgromowej:

- demontaz wszystkich anten, odbiornikéow tv, internetowych zamocowanych powyzej pofaci
dachowej,

- zdemontowac instalacje odgromowag, wytaz dachowy, rynny dachowe, pokrycie potfaci dachowej
z blachy trapezowej na catosci dachu,

- nalezy zamontowa¢ membrane dachowg wysoko paroprzepuszczalng,

- zainstalowac rynny dachowe i pas nadrynnowy,

- wykona¢ montaz blachy trapezowej z niezbednymi obrdobkami,

- odtworzy¢ instalacje odgromowa z drutu odgromowego ze stali ocynkowanej (zaleca sie
ocynkowanie ogniowe ze wzgledu na grubszg warstwe ochronng cynku - powierzchnia matowa
bez potysku) o min. srednicy @8mm,

- do wykonania instalacji odgromowej zabrania sie uzycia miedzi,

- na $cianach drut odgromowy zaleca sie prowadzi¢ po wierzchu ocieplonej elewacji. Dopuszcza
sie ewentualne schowanie przewodu odprowadzajgcego na Scianie w bruzdzie wykonanej
w warstwie styropianu przy zastosowaniu grubosciennych, niepalnych rur sztywnych RSO PVC,

- potgczenie przewodu odprowadzajgcego z bednarka uziemiajgcg poprzez zaciski probiercze,

- wkoto budynku bedzie wykonany odkop sciany fundamentowej (w celu docieplenia), w zwigzku
z tym nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcego uziomu. Jesli nie bedzie uziomu lub bedzie nadmiernie
skorodowany, z przerwami w ciaggtosci potaczen, nalezy wykonaé nowaq instalacje uziemiajgca
najlepiej jako uziom otokowy lub kombinowany (otokowy i szpilkowy),

- wykonac¢ pomiary elektryczne w zakresie rezystancji uziemienia oraz jej ciggtosci. Rezystancje
uziemienia nalezy zmierzy¢ w kazdym zacisku probierczym. Protokoty z pomiaréw wykonawca
dostarczy dla inspektora nadzoru robat,

- zamontowaé¢ maszty antenowe stalowe ocynkowane na kominach i zamocowac na nich
odbiorniki TV, talerze satelitarne, anteny siatkowe,

- montaz stelazu z zaimpregnowanych tat drewnianych do wykonania podbitki okapu dachu,

- wykonanie podbitki z desek drewnianych z kratkami wentylacyjnymi,

- dwukrotne zabezpieczenie srodkami ochronnymi desek podbitki.

n) Obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe:

- demontaz rynny dachowej i rur spustowych nalezy wykona¢ przed wymiang pokrycia pofaci
dachowej jak i przed rozpoczeciem docieplenia $cian elewacyjnych,

- montaz rynny dachowej nalezy rozpocza¢ przed zainstalowaniem pokrycia potaci dachowej
z blachy trapezowej,

- montaz rur spustowych po wykonaniu docieplenia,

- po zatozeniu kompletnego systemu odprowadzania wod opadowych, nalezy sprawdzié
jego szczelnosé,
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- montaz pozostatych niezbednych obrdbek blacharskich winien by¢ wykonany estetycznie oraz
zapewnia¢ szczelno$¢ pokrycia w miejscach newralgicznych, przede wszystkich na potaci
dachowej i przy kominach.

o) Prace koncowe — porzagdkowe:

- po wywiezieniu gruzu, S$mieci, pozostato$ci materiatéw i zakonczeniu wszystkich prac
budowlanych zwigzanych z powyzszym przedsiewzieciem inwestycyjnym, plac budowy powinien
by¢é uprzatniety i przywrdcony do niepogorszonego stanu w stosunku do stanu poprzedniego.

p) Sprawdzenie jakosci wykonania prac termomodernizacyjnych:
- Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych objetych zakresem powyzszego przedsiewziecia
inwestycyjnego, nalezy zlecic¢ i wykonac¢ badania termowizyjne obiektu.

1.6. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce:

- Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce w realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia inwestycyjnego wykonawca zrealizuje w catosci w ramach kosztéw posrednich
budowy:

- ogrodzenie terenu gdy jest to mozliwe. Jezeli nie to nalezy oznakowaé granice inwestycji,

- wygrodzenie stref niebezpiecznych i oznakowanie,

- dowdz materiatéw, sprzetu na teren inwestycji,

- wydzielenie miejsca dla przechowywania materiatu i sprzetu, manewrowania samochodem,
sktadowania materiatéw rozbiérkowych do powtdrnego wykorzystania, sktadowania
materiatdw przeznaczonych do utylizacji,

- ustawienie kontenerow, duzych workow typu Big Bag do gromadzenia odpaddéw,

- ustawienie duzego pojemnika na wode,

- zaopatrzenie placu w barak socjalny wraz z przenosng toaletg dostosowang do ilosci oséb
wykonujgcych prace na budowie,

- zabezpieczenie zieleni wysokopiennej,

- pozostate, inne niezbedne roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nie ujete, a mogace
wystgpic.

1.7. Informacje o terenie budowy

1.7.1. Organizacja robét budowlanych:

- Kierownik budowy reprezentujgcy wykonawce zobligowany jest sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcego specyfike i warunki prowadzenia robdt budowlanych dla przedmiotowego
przedsiewziecia inwestycyjnego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy
i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych. Roboty budowlane winny
byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowalne. Zardwno przy organizacji placu budowy, harmonogramu

realizacji prac jak i w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, wymagana jest stata wspotpraca

z inspektorem nadzoru robdt ustanowionym przez zamawiajacego.
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- Wykonawca w catym okresie trwania realizacji kontraktu zobowigzany jest do zabezpieczenia
terenu inwestycji, dbania o porzadek na budowie, gromadzenia odpadow w kontenerach, duzych
workach typu Big-Bag, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.

- Wszelkie Smieci nalezy uprzgta¢ w taki sposob by maksymalnie redukowac ich pylenie i rozrzut.
Na catym terenie budowy obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia jakichkolwiek odpaddéw

budowlanych.
- Wykonawca zaopatrzy sie w wode we wiasnym zakresie na swodj koszt. Wykonawca moze

whnioskowa¢ o zgode inwestora wyrazong na piSmie odnosnie podfgczenia sie do zaworu
czerpalnego w pomieszczeniu inwestora poprzez przytgczenie we wskazanym miejscu podlicznika
tj. wodomierza. Po zakonczeniu robét i ich ostatecznego odbioru, zgodnie ze wskazaniami
podlicznika, kosztami za zuzytg wode obcigzony zostanie wykonawca.

- Wykonawca zaopatrzy sie w pragd we wiasnym zakresie na swodj koszt. Wykonawca moze
whnioskowa¢ o zgode inwestora wyrazong na piSmie odnosnie podtgczenia sie do licznika
administracyjnego i pobdr energii elektrycznej poprzez przytaczenie we wskazanym miejscu
podlicznika energii elektrycznej. Po zakonczeniu robdt i ich ostatecznego odbioru, zgodnie
ze wskazaniami podlicznika, kosztami za zuzytg energie elektryczng obcigzony zostanie
wykonawca. Jesli nie bedzie zgody inwestora na podtgczenie podlicznika, to wykonawca
powinien uzyskac ryczatt na dostawe energii elektrycznej od odpowiedniego rejonowego zaktadu
energetycznego. Wykonawca moze zastosowaé¢ we wiasnym zakresie przenosne agregaty
pradotworcze lub uzywac sprzetu akumulatorowego.

1.7.2. Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich:

- Przed przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia zaswiadczenia o posiadanej aktualnej polisie OC w ramach prowadzonej
dziatalnosSci. Za wszystkie szkody powstate przy wykonywaniu prac budowlanych odpowiada
wykonawca.

- Wykonawca we wtasnym zakresie jest takze zobligowany do usuwania na biezgco wszelkich
zanieczyszczen, likwidowania szkdd, uszkodzen powstatych przez pojazdy w trakcie wykonywania
transportu (dowdz materiatu, sprzetu, wywoéz odpadow, gruzu) na terenie budowy, drogach
dojazdowych, drogach publicznych.

- Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca powinien z wyprzedzeniem co najmniej
tygodniowym poinformowac¢ mieszkaicOw o terminie rozpoczecia robot i planowanej dacie
zakonczenia.

- Przy planowanych wytgczeniach energii elektrycznej wykonawca powinien z wyprzedzeniem
poinformowac lokatoréw budynku i zarzgdce nieruchomosci.

- Wykopy odkryte, ktére sg dostepne dla osdb postronnych i pozostawione na czas zmroku
i nocy nalezy zabezpieczy¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu przez postawienie
balustrady i zaopatrzy¢ w swiatto koloru czerwonego. W uzasadnionych przypadkach ze wzgledu
na bezpieczenstwo nalezy takie szczelnie przykry¢é wykopy. W momencie gdy, nie bedzie
mozliwosci ogrodzenia miejsca wykonywania robdt ziemnych, wykonawca powinien zapewnié
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staty nadzér. Nalezy rowniez zapewnic przejscia dla mieszkancéw nad wykopami za pomoca
tymczasowych pomostéw roboczych.

- Po wykonaniu rusztowania nalezy zamontowac ostony z siatki oraz zabezpieczy¢ przejscia
i dojscia do budynku za pomocg dodatkowych daszkéw zabezpieczajgcych. Przy robotach
prowadzonych z rusztowan nalezy bezwzglednie stosowaé srodki przeciwdziatajgce spadaniu
jakichkolwiek przedmiotéw. Nie wolno zrzuca¢ narzedzi, materiatéw, odpaddéw, demontowanych
elementow rusztowan, czegokolwiek. Do transportu odpaddéw z wysokosci nalezy stosowac zsypy
budowlane. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do pracy dopiero po jego sprawdzeniu,
odbiorze i potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robét wpisem do dziennika budowy,
przyjeciu protokotu odbioru technicznego dokonanego przez kierownika budowy
lub uprawniong do tego osobe. Protokdét odbioru technicznego wykonawca dostarczy
dla inspektora nadzoru robét.

1.7.3. Ochrona srodowiska:
- W czasie prowadzenia prac budowlanych, wykonawca jest zobowigzany do segregowania
i rozdzielania materiatéw rozbiérkowych na te, ktore:

- mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne — szkto, stal, drewno,

- nalezy zutylizowac — papy, ptyty faliste, wyroby ropopochodne,

- mogg by¢ ponownie wbudowane (jako podbudowa ciggdow komunikacyjnych lub placow

manewrowych) — gruzobeton, cegta.

Wszelkie odpady, smieci nalezy uprzata¢ w taki sposéb by maksymalnie redukowac ich pylenie
i rozrzut. Po przeprowadzeniu segregacji, materiaty porozbiérkowe nalezy wywiezé
do odpowiednich placéwek, zajmujgcych sie recyklingiem lub utylizacjg. Wykonawca przedstawi
inwestorowi zaswiadczenie, pokwitowanie potwierdzajgce przyjecie odpaddéw wystawione
przez uprawniony do tego zaktad. Dokumenty dostarczone przez wykonawce s3g jednym

z elementdw potrzebnych do dokonania kohcowego odbioru robét przez komisje odbiorowa.
- W celu zabezpieczenia srodowiska naturalnego oraz sasiadujacych obiektow
przed negatywnym wptywem emisji hatasu, zapylenia i odpaddéw wykonawca powinien stosowacd

nastepujgce srodki ochrony:
- stosowanie ekrandw ochronnych,
- zraszanie miejsc prowadzenia robdt,
- zmywanie srodkow transportowych oraz drég dojazdowych,
- systematyczny wywdz materiatdow rozbidrkowych,
- monitoring wydzielanych zanieczyszczen,
- bezwzgledny zakaz palenia jakichkolwiek odpadéw budowlanych.

- Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych wykonawca powinien takze
zabezpieczy¢ istniejacg zielen wysokopienng poprzez odgrodzenie, zastosowanie deskowania
ochronnego lub innej metody zabezpieczenia.

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com

11



STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy:

- Kierownik budowy reprezentujgcy wykonawce zobligowany jest sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcego specyfike i warunki prowadzenia robdt budowlanych dla przedmiotowego
przedsiewziecia inwestycyjnego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy
i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych. Roboty budowlane winny
by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowalne. Zarowno przy organizacji placu budowy, harmonogramu
realizacji prac jak i w trakcie wykonywania roboét budowlanych, wymagana jest stata wspotpraca
z inspektorem nadzoru robét ustanowionym przez zamawiajgcego.

- Wykonawca zobowigzany jest takze do wykonywania prac budowlanych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP oraz Informacja Dotyczacg BIOZ zatgczong
do projektu architektoniczno-budowlanego.

- Przy robotach budowlanych nalezy zapewni¢ dojazd do drugiego budynku
(garazowo-gospodarczego). Nie wolno zastawia¢ drogi, jak réwniez nie wolno sktadowad
jakichkolwiek materiatéw na drodze, aby byta mozliwos¢ nieutrudnionego dostepu mieszkancéw
do budynku, dowozu materiatu, wywozu gruzu, jak réwniez do ewentualne] akcji ratunkowej.

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje sie to w zawartej umowie. Jesli nie bedzie
takiej mozliwosci, nalezy plac budowy zaopatrzyé w barak socjalny wraz przenosng toaleta
dostosowang do ilosci oséb wykonujgcych prace na budowie w ramach kosztéw posrednich
w zakresie wykonawcy.

1.7.6. Warunki organizacji ruchu:

- Po wykonaniu rusztowania nalezy zamontowac ostony z siatki oraz zabezpieczy¢ przejscia
i dojscia do budynku za pomoca dodatkowych daszkéw zabezpieczajacych.

- Nalezy réwniez zapewni¢ przejscia dla mieszkancéw nad wykopami za pomocg tymczasowych
pomostéw roboczych.

- Przy robotach budowlanych nalezy zapewni¢ dojazd do drugiego budynku
(garazowo-gospodarczego). Nie wolno zastawiaé¢ drogi, jak réwniez nie wolno sktadowad
jakichkolwiek materiatéw na drodze, aby byta mozliwos¢ nieutrudnionego dostepu mieszkancéw
do budynku, dowozu materiatu, wywozu gruzu, jak réwniez do ewentualnej akcji ratunkowej.

1.7.7. Ogrodzenia:

- Przed rozpoczeciem robdét budowlanych, w pierwszej kolejnosci, nalezy zagospodarowaé teren
inwestycji. Nalezy ogrodzi¢ teren inwestycji (na wysoko$¢ co najmniej 1,5m) nie stwarzajac
zagrozenia dla ludzi lub w inny sposdb nalezy uniemozliwi¢ dostep osobom nieupowaznionym.
Jesli nie ma takiej mozliwosci nalezy oznakowac granice inwestycji za pomocg tablic
ostrzegawczych badZ w razie koniecznosci zapewnic staty nadzoér. Trzeba takze wyznaczy¢ strefy
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niebezpieczne, ktdére ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajgcy wejscie osobom
postronnym.

- Wykopy odkryte, ktére sg dostepne dla oséb postronnych i pozostawione na czas zmroku
i nocy nalezy zabezpieczy¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu przez postawienie
balustrady i zaopatrzy¢ w swiatto koloru czerwonego. W uzasadnionych przypadkach ze wzgledu
na bezpieczenstwo nalezy takie szczelnie przykryé wykopy. W momencie gdy, nie bedzie
mozliwosci ogrodzenia miejsca wykonywania robo6t ziemnych, wykonawca powinien zapewnié
staty nadzor.

1.7.8. Zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni:

- Po wykonaniu rusztowania nalezy zamontowac ostony z siatki oraz zabezpieczy¢ przejscia
i dojscia do budynku za pomocg dodatkowych daszkéw zabezpieczajacych.

- Nalezy réwniez zapewni¢ przejscia dla mieszkancéw nad wykopami za pomocg tymczasowych
pomostéw roboczych.

- Przy robotach budowlanych nalezy zapewni¢ dojazd do drugiego budynku
(garazowo-gospodarczego). Nie wolno zastawiaé¢ drogi, jak réwniez nie wolno sktadowad
jakichkolwiek materiatéw na drodze, aby byta mozliwos¢ nieutrudnionego dostepu mieszkancéw
do budynku, dowozu materiatu, wywozu gruzu, jak réwniez do ewentualnej akcji ratunkowej.

- Wykonawca we wtasnym zakresie jest takze zobligowany do usuwania na biezgco wszelkich
zanieczyszczen, likwidowania szkdd, uszkodzen powstatych przez pojazdy w trakcie wykonywania
transportu (dowdéz materiatu, sprzetu, wywoz odpaddéw, gruzu) na terenie budowy, drogach
dojazdowych, drogach publicznych.

2. Wymagania dotyczace materiatéw:

- Wszystkie wbudowywane materiaty powinny posiada¢ oznakowania symbolem CE (deklaracja
witasciwosci uzytkowych — zgodnie z normg zharmonizowang lub europejska oceng techniczng)
lub znakiem budowlanym B (krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych — zgodnie z polska
norma lub krajowg oceng techniczng).

- Wbudowywane materiaty powinny spetnia¢ podstawowe wtasciwosci uzytkowe pod katem
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw, bezpieczenstwa pozarowego, ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem oraz oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplne;j.

- Do _realizacji _przedsiewziecia _inwestycyjnego zabronione jest uzywanie materiatow

0 przekroczonym terminie waznosci przeznaczonym do stosowania, pogorszonej jakosci,

wtasciwosciach, uszkodzonych, potamanych, ukruszonych, obtupanych, odksztatconych,

powyginanych, zbitych, zlezatych, twardych. Uzycie takich materiatéw spowoduje, ze wykonane

prace budowlane nie beda spetniaty jakosci i trwatosci.

- Uzyte materiaty do realizacji planowanego przedsiewziecia muszg by¢ zgodne z opracowang
dokumentacja projektowa. Dopuszczalne s3 inne rozwigzania materiatowe niz przyjete
w dokumentacji projektowej, ale spetniajgce te same stawiane wymogi pod katem parametréw,
wiasciwosci i jakosci materiatdw. Wszystkie zmiany materiatowe muszg by¢ zaakceptowane
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru robdt ustanowionego przez zamawiajgcego.
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Kazdorazowa zmiana materiatéw musi uzyskaé zgode inspektora nadzoru.
- Zwycieska oferta na realizacje planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego zobowigzuje

wykonawce do przedstawienia przed rozpoczeciem prac inspektorowi nadzoru robot doktadnych

instrukcji wybranych technologii wbudowania materiatéw, w tym niezbednych informacji

o wyrobach budowlanych w postaci deklaracji wtasciwosci uzytkowych oznaczonych symbolem

CE lub krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych oznakowanej znakiem budowlanym B oraz

zaprezentuje probki do zaakceptowania.

Podstawowe parametry materiatow:

- Sciany fundamentowe i cokét - styropian EPS 100 o zwiekszonej wytrzymatosci na $ciskanie
i o obnizonej nasigkliwosci ptyt o gr. 10cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta lambda
N=0,032[W/m*k] oraz trudno zapalny, a nawet niepalny.

- Ostona scian fundamentowych na wysoko$¢ muru zagtebionego w gruncie - folia kubetkowa
o min. grubosci 0,6mm.

- Stolarka okienna i drzwiowa — drzwi stalowe, okna PVC w kolorystyce, wygladzie i podziale
okien na skrzydta zgodnie z ustaleniami z inwestorem, wymiary stolarki zgodnie z pomiarami
z natury, stolarka o wspotczynniku przenikania ciepta - U zgodnie z audytem energetycznym:
drzwi zewnetrzne — U=1,3[W/m>**k]; okna w czesciach mieszkalnych — U=0,9[W/m?>*k]; okna
w czesciach wspdlnych — U=1,4[W/m?*K].

- Parapety wewnetrzne — wielkos¢ jak parapety istniejace, o minimalnej grubosci 3cm, rodzaj
materiatu i koloru parapetédw wewnetrznych nalezy dokonaé zgodnie z uzgodnieniami
z inwestorem.

- Sciany elewacyjne powyzej cokotu - styropian EPS o gr. 15cm i wspétczynniku przewodzenia
ciepta lambda A=0,032[W/m*k] oraz trudno zapalny, a nawet niepalny.

- Oscieza otworow okiennych i drzwiowych — styropian EPS o zalecanej gr. 4cm i wspotczynniku
przewodzenia ciepta lambda A=0,032[W/m*k] oraz trudno zapalny, a nawet niepalny.

- Daszek nad wejsciem do klatki schodowej - styropapa spadkowa o gr. 10cm oklejona
dwustronnie, laminowana papa podktadowg i o wspotczynniku przewodzenia ciepta lambda
N=0,032[W/m*k] oraz trudno zapalnej.

- Dolna powierzchnia daszka i bocznych jego krawedzi nad wejsciem do klatki schodowej
jak i $ciana ostonowa i jej krawedzie - styropian EPS o gr. 10cm i wspodfczynniku przewodzenia
ciepta lambda A=0,032[W/m*k] oraz trudno zapalny, a nawet niepalny.

- Ekran osfaniajacy rure gazowa - ksztattowniki, tgczniki i katowniki metalowe ocynkowane,
zabezpieczone powtokg antykorozyjng oraz specjalne ptyty G-K przeznaczone do montazu
zewnetrznego, odporne na warunki atmosferyczne (dziatanie wilgoci, wodoodporna)
i ogniowe oraz uderzenia.

- Zbrojenie systemu ocieplenia - podtynkowa siatka z wtdékna szklanego o gramaturze
min. 160g/m?.

- Tynk mineralny barwiony o strukturze typu baranek o gr. 3,0-5,0mm.

- Budki dla jerzykéw i schrony dla nietoperzy — natynkowe wykonane z trocinobetonu.
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- Opaska wkoto budynku - betonowa szara kostka brukowa o min. gr. 4cm, betonowe obrzeza
o wymiarach min. 6x20x100cm, betonowe szare korytka odptywowe o wymiarach 35x25x8cm,
kanaty odwodnieniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego przykryte rusztem zeliwnym
w klasie A15.

- Docieplenie potaci dachowej - wetna mineralna szklana o gr. 12cm i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta lambda A=0,035[W/m*Kk].

- Ostona wetny od strony poddasza - folia paroizolacyjna PP (folia aktywna) o wtasciwosciach
wysoko paroprzepuszczalnych, o gramaturze powyzej 100g/m?, wartoséci wspétczynnika Sd=5m,
reakcji na ogien w klasie E.

- Wymiana docieplenia stropu poddasza nieuzytkowego - folia paroizolacyjna PP (folia aktywna) o
wiasciwosciach wysoko paroprzepuszczalnych, o gramaturze powyzej 100g/m2, wartosci
wspotczynnika Sd=5m; warstwa styropianu o gr. 6cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta
lambda A=0,032[W/m*k]; warstwa wetny mineralnej o gr. 10cm i wspdtczynniku przewodzenia
ciepta lambda A=0,035[W/m*k]; folia o wifasciwosciach wysoko paroprzepuszczalnych
(o gramaturze powyzej 190g/m?, wartoéci wspétczynnika Sd=0,02m, odpornosci na przesigkanie
wody w klasie W1).

- Docieplenie czesci wspolnej - sufitu klatki schodowej — sufity podwieszane o wysokosci 10cm
na stelazu aluminiowym z ptyt G-KF o gr. 12,5mm w klasie odpornosci ogniowej EI60 (wymusza
uzycie min. dwuwarstwowe lub tréjwarstwowe z ptyt G-KF o gr. 12,5mm — w zaleznosci
od zalecen producenta ptyt) z dociepleniem z wetny mineralnej o gr. 5cm i wspotczynniku
przewodzenia ciepta lambda A=0,035[W/m*k] z zastosowaniem aktywne;j folii paroizolacyjnej PP
o wtasciwosciach wysoko paroprzepuszczalnych (o gramaturze powyzej 100g/m? wartosci
wspotczynnika Sd=5m).

- Membrana dachowa - membrana o wtasciwosciach wysoko paroprzepuszczalnych o gramaturze
min. 190g/m?, wartoéci wspétczynnika Sd=0,02m, odpornosci na przesiakanie wody w klasie W1,
zalecana jest membrana trudno zapalna i odporna na dziatanie wysokich temperatur do 150°C.

- Kominy ponad potacig dachowa - cegta petna, bez otwordw, o wytrzymatosci na Sciskanie klasy
min. 15MPa.

- Arkusze blachy trapezowe] - blacha trapezowa T55 o grubosci min. 0,7mm wykonana
ze stali S320GD, zabezpieczona, pokryta warstwg cynku.

- Zwody i przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej - drutu odgromowy ze stali
ocynkowanej (zalecane ocynkowanie ogniowe ze wzgledu na grubszg warstwe ochronng cynku -
powierzchnia matowa bez potysku) o min. $rednicy @8mm.

- Instalacja uziemiajaca - ptaskownik stalowy ocynkowany o wymiarach min.25x4mm.

- Wsporniki masztowe i stalowe maszty o diugosci okoto 2m do anten — ocynkowane.

- Obrobki blacharskie i system odprowadzania wod opadowych - blacha ocynkowana
lub tytanowo — cynkowa wspdtgrajgca z wybranym pokryciem potaci dachowej o grubosciach:
min. 0,5mm — rury spustowe; min. 0,6mm — rynny dachowe; min. 0,55mm — pozostate obrdbki
w tym parapety
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Sktadowanie i magazynowanie materiatéw:

- Miejsce dla przechowywania materiatéw wykonawca zrealizuje we wtasnym zakresie w ramach
kosztéw posrednich. Inwestor nie jest zobligowany do zagwarantowania miejsca do gromadzenia
potrzebnych materiatéw.

- Przechowywane przejSciowo materialy przez wykonawce muszg byé odpowiednio
zabezpieczone, zgodnie z wytycznymi producenta by nie doszto do uszkodzenia mechanicznego,
pogorszenia jakosci, wtasciwosci towaru, co przetozy¢ sie moze na gorszg jako$é wykonania
robdét. Materiaty nalezy sktadowac¢ na paletach w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, wilgocig, promieniami stonecznymi oraz
dziataniem niekorzystnych temperatur. Towar nalezy ustawia¢ wedtug odrebnych grup, wielkosci
i gatunku w sposdb zabezpieczajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stosdw. Wszystkie materiaty musza by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach
producenta. Kazdorazowo miejsce sktadowania materiatéw musi by¢ dostepne do kontroli
dla inspektora nadzoru robat.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn:

- Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ systematyczne kontrole stanu technicznego
maszyn i innych urzadzen technicznych.

- Zabronione jest uzywanie przez wykonawce wszelkich narzedzi technicznych, sprzetu, maszyn,
ktdre mogg spowodowac obnizenie jakosci wykonywanych prac budowlanych.

- Kazda praca powinna byé wykonywana wedtug zatozonej technologii. Wazne jest, by uzywad
maszyn i urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, utrzymywacé je w stanie
zapewniajgcym ich sprawnos¢, a takze dopilnowaé¢ by byty obstugiwane przez przeszkolone
do tego osoby. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowad,
naprawia¢ wyltgcznie wedtug instrukcji producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne
funkcjonowanie. W momencie stwierdzenia uszkodzenia maszyny, urzadzenia technicznego
w czasie pracy, nalezy je bezzwtocznie unieruchomic¢ i odfgczyé. Uzywanie uszkodzonych maszyn

i urzadzen technicznych jest zabronione! W przypadku awarii sprzetu, wykonawca powinien mieé

do dyspozycji sprawny sprzet zapasowy umozliwiajgcy kontynuowanie prowadzenia robot.
Przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne
powinny byé sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wszystkie urzadzenia techniczne, maszyny, za pomocg ktdérych prowadzone sg prace musza
spetnia¢ zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania i ochrony zdrowia.
Maszyny budowlane, ktore podlegajg pod dozér techniczny, mogg by¢ wykorzystywane tylko
wowczas, gdy posiadajg aktualne badania techniczne wystawione przez urzad dozoru
technicznego.

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu:
- Wykonawca wykorzystujgcy swoje srodki transportu zobowigzany jest do przestrzegania
aktualnie obowigzujgcych przepisow w publicznym transporcie drogowym.
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- Wykonawca we wtasnym zakresie jest takze zobligowany do usuwania na biezgco wszelkich
zanieczyszczen, likwidowania szkdd, uszkodzen powstatych przez pojazdy w trakcie wykonywania
transportu (dowdz materiatu, sprzetu, wywoéz odpadow, gruzu) na terenie budowy, drogach
dojazdowych, drogach publicznych.

- Materiaty przemieszczane s$rodkami transportu muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone
(przed mozliwoscia przesuwania sie, przewracania itp.) w zaleznosci od rodzaju
(wielkos¢, ciezar, itp.) i wytycznych producenta, by nie doszto do uszkodzenia, pogorszenia
jakosci, wtasciwosci towaru. Materiaty nie powinny by¢ przewozone bez oryginalnych firmowych
opakowan, ktére nie mogg by¢ napoczete, mie¢ naruszone etykiety. Zaréwno zatadunek jak
i wytadunek nalezy dokonywac ze szczegdlng ostroznoscig by uniemozliwi¢ uszkodzenie towaru.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych:

Wszystkie roboty budowlane zwigzane 1z realizacja przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego wykonywane bedg na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
(Projektu  Architektoniczno-Budowlanego, Projektu Technicznego, Opinii Technicznej,
Inwentaryzacji Budynku, Ekspertyzy Ornitologicznej i Chiropterologicznej Budynku, Audytu
Energetycznego Budynku, Kosztoryséw w tym Przedmiaréw) dla mieszkalnego budynku
wielorodzinnego.

Podstawowe wymagania:

- Catos$é¢ robdt wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane stosujac sie do warunkdéw, zalecen zawartych w projekcie i informacji bioz oraz
wytycznych danego producenta materiatu, systemu.

- Dopuszczalne sg inne rozwigzania techniczne niz przyjete w projekcie, ale spetniajace
te same stawiane wymogi pod katem parametréw, wtasciwosci, jakosci wykonania robot
czy tez rozwigzan.

- Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nalezy wykonaé¢ w sposdb zabezpieczajacy budynek
przed uszkodzeniami i rozwojem ewentualnych procesdw niszczacych.

- Nie zaleca sie prowadzi¢ prac budowlanych przy temperaturze ponizej 5°C (powyzej 25°C - przy
wykonywaniu docieplenia $cian zewnetrznych styropianem) oraz w trakcie trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (silny wiatr, opady deszczu, gradu, $niegu).
W trakcie trwania robdét nalezy chroni¢ budynek przed opadami atmosferycznymi
az do momentu wykonania wszelkich uszczelnien i obrdbek blacharskich. Skutkiem
nieprzestrzegania powyzszych wytycznych, jest zte wykonanie danej pracy bgdz moze wystgpic
zagrozenie niebezpieczenstwa dla mienia, zdrowia i zycia zarowno pracownikéw jak i osob
trzecich.

- W czasie wykonywania robdt, obszary nie objete zakresem inwestycji nalezy chronic¢ przed
uszkodzeniem, zabrudzeniem.

- Wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej nalezy prowadzi¢ z poziomu lokali
mieszkalnych i klatek schodowych. Po wymianie zewnetrznej stolarki drzwiowej do klatki
schodowe]j odswiezy¢ Sciane od strony wewnetrznej klatki. W trakcie wymiany stolarki nalezy
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wykonaé wymiane wszystkich parapetéw okiennych zewnetrznych jak i wewnetrznych. Montujac
parapety zewnetrzne w otworach okiennych, nalezy mie¢ na uwadze by wystawaty poza lico
ocieplonej Sciany co najmniej 4cm i byty zakonczone wyprofilowanym okapnikiem. Parapety
nalezy mocowaé¢ do styropianu za pomocg specjalnego kleju do tego przeznaczonego
i ze spadkiem wynoszacym okoto 5° w kierunku zewnetrznym. Parapety zewnetrzne zaleca
sie wykona¢ z tej samej blachy (blacha ocynkowana lub tytanowo — cynkowa, badZ blacha
powlekana) wspodtgrajacej z wybranym pokryciem potaci dachowej. Na parapety zewnetrzne
nalezy zastosowac blache o minimalnej grubosci 0,55mm. Podczas wymiany stolarki okiennej
nalezy jednoczesnie zamontowaé nowe parapety wewnetrzne o tych samych wymiarach
jak istniejgce. Nalezy mie¢ na uwadze, by podokienniki wewnetrzne wystawaty poza lico sciany
co najmniej 5cm oraz byly o minimalnej grubosci 3cm. Rodzaj materiatu okien, podziat skrzydet,
kolorystyka jak i wybdr materiatu i koloru parapetéw zewnetrznych oraz wewnetrznych nalezy
dokonac¢ zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem. Przed zamdwieniem stolarki nalezy dokonaé
doktadnych pomiaréw z natury.

- Zanim rozpocznie sie wykopy liniowe wzdtuz kazdej elewacji budynku w celu docieplenia Scian
fundamentowych czy to zanim zacznie sie montaz rusztowan elewacyjnych do docieplenia scian
nadziemnych budynku, trzeba najpierw zdemontowac ptotki ogrodkowe na niezbedng odlegtosé
od $cian budynku dla przeprowadzenia prac budowlanych. Wykopy nieumocnione o $cianach
pionowych mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1m, jesli w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu nie ma zadnych obcigzen (sktadowany urobek, materiat, ruch $rodkow
transportowych). Gtebsze wykopy muszg by¢ umocnione i zabezpieczone przez obudowy.

- Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych $cian nadziemnych, nalezy zdemontowac wszystkie
anteny, odbiorniki tv, internetowe zamocowane na elewacjach budynku.

- Przed przyklejeniem ptyt styropianowych do podifoza s$cian fundamentowych, nalezy
przygotowac podtoze (sprawdzi¢ przyczepnosc istniejgcej wyprawy elewacyjnej na $cianach
zewnetrznych, oczysci¢ powierzchnie z substancji zmniejszajacych przyczepnosé: ttuszczéw,
brudu, kurzu, glonéw, mchu, bitumdéw za pomoca stalowych szczotek oraz zmy¢ podtoze,
zaimpregnowad preparatem grzybobdjczym, zagruntowad podtoze gruntem
bezrozpuszczalnikowym, wykona¢ min. 2 warstwy izolacji przeciwwodnej zabezpieczajgcej
powierzchnie Sciany fundamentéw przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej -
bezrozpuszczalnikowej) zgodnie z dokumentacjg projektowa. Po przygotowaniu podfoza nalezy
sprawdzi¢ przyczepno$¢ zaprawy klejowej do Sciany.

- Na S$cianach fundamentowych ptyty styropianowe przykleja¢ za pomoca zaprawy klejowej
lub kleju poliuretanowego (zalecany), scisle jedna przy drugiej z zachowaniem mijankowego
uktadu stykow pionowych (nalezy zaczg¢ od naroinika budynku z przesunieciem min. 20cm,
zalecanym o pot diugosci ptyty w kierunku géry). Mase klejacg na ptyte nalezy nanosi¢ metodg
punktowa. Metode obwodowo-punktowg mozna takie zastosowaé, ale pod warunkiem,
ze zaprawa klejgca bedzie rozprowadzona jedynie pionowym pasem po krawedzi ptyty
i punktowo. Przy dociepleniu $cian fundamentowych do wysokosci cokotu nie wykonywad

mechanicznego mocowania ptyt styropianowych, poniewaz wtedy zostaje uszkodzona

zabezpieczajgca warstwa izolacji przeciwwodnej. Styropian w gruncie wykonczy¢ folig
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hydroizolacyjng lub kubetkowa. Powyzej listwy zamykajgcej, styropian do wysokosci cokotu,
nalezy pokry¢ warstwg kleju zbrojonego siatkg z widkna szklanego, preparatem gruntujgcym
i wykonczy¢ wyprawg tynkarska.

- Przed przyklejeniem ptyt styropianowych do podtoza scian elewacyjnych, nalezy zabezpieczy¢
stolarke okienng i drzwiowg poprzez ostoniecie ich folig, przygotowaé podtoze dla metody
lekko-mokrej (sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejgcej wyprawy elewacyjnej na $cianach
zewnetrznych, oczysci¢ powierzchnie z substancji zmniejszajacych przyczepnosé: ttuszczéw,
brudu, kurzu, glonéw, mchu, bitumow za pomocg stalowych szczotek oraz zmy¢ podtoze,
zaimpregnowacd preparatem grzybobdjczym, zagruntowacd podtoze gruntem
bezrozpuszczalnikowym) zgodnie z dokumentacjg projektowa. Po przygotowaniu podtoza nalezy
sprawdzi¢ przyczepnos$¢ zaprawy klejowej do sciany. Kolejno zamontowac listwe cokotowg wkoto
budynku na wysokosci istniejgcego cokotu.

- Przyklejanie ptyt rozpoczg¢ z listwy cokotowej od naroznika budynku przy pomocy zaprawy
klejowej, Scisle jedna przy drugiej z zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych
z przesunieciem min. 20cm, zalecanym o p6t diugosci ptyty w kierunku gory. Zaprawe nanosic
na ptyty metodg obwodowo-punktowg (stosowana przy nieréwnych powierzchniach $cian)
lub metodg grzebieniowa (stosowana przy réwnych powierzchniach $cian). Po przyklejeniu ptyt
styropianowych do elewacji budynku i nie wczesniej niz po uptywie 24godzin, mozna przystgpic
do mocowania mechanicznego ptyt za pomocg kotkdw (PVC z trzpieniem metalowym).
Niedopuszczalne jest zastosowanie wytgcznie samych facznikéw mechanicznych do mocowania

ptyt styropianowych z pominieciem aplikacji zaprawy klejowej. Styropian nad poziomem terenu,

powyzej wysokosci cokotu, nalezy pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatkg z widkna szklanego
(od cokotu na wysokos¢ 2m - dwie warstwy siatki), preparatem gruntujgcym i wykonczyé
wyprawg tynkarska, tynkiem mineralnym.

- Do ocieplenia $cian zabronione jest uzywanie uszkodzonych, pofamanych, ukruszonych,
obtupanych, odksztatconych ptyt styropianowych. Uzycie takich ptyt powoduje, ze caty system
ocieplenia jest zle wykonany, nie spetnia swojej funkgji.

- Po zamocowaniu ptyt styropianowych na scianie budynku, miedzy ptytami moga wystepowac
niewielkie szczeliny. Btedne jest pozostawienie szczelin lub wypetnianie ich zaprawg klejows,

poniewaz powstajg wtedy mostki termiczne. Szczeliny nalezy wypetni¢ systemowg piang

poliuretanowga. Wieksze szczeliny nalezy wypetni¢ docietymi kawatkami styropianu.

- Po przyklejeniu ptyt styropianowych i zwigzaniu zaprawy klejowej, przewaznie po 2-3 dniach,
zamocowane ptyty izolacyjne nalezy przeszlifowaé. Nie jest zalecane pomijanie tej czynnosci,
ktora jest bardzo pracochtonna, ale efektywna. Przed wykonaniem kolejnych warstw systemu
ocieplenia, powierzchnia Scian powinna by¢ réwna. Dzieki szlifowaniu ptyt styropianowych,
mozna unikng¢ nierdwnosci, nieestetycznego wygladu elewacji budynku po zakonczeniu prac
budowlanych.

- Montaz siatki z wtdkna szklanego nalezy rozpoczgé od wykonania zbrojenia (z siatki wykonanej z
widkna szklanego wtopionej w zaprawe klejowg) wszystkich naroznikéw scian, otwordw
okiennych i drzwiowych. Po czym nalezy wykona¢ od cokotu budynku do wysokosci min. 2m
dodatkowg warstwe z siatki z wtdkna szklanego, uktadanej poziomymi pasami i zatopionej
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w zaprawie klejowej (nie s3 wymagane zakfady siatki). W ostatnim etapie nalezy réwnomierne
natozy¢ zaprawe na pflyty styropianowe za pomocg pacy, rozprowadzi¢ na pionowe pasy,
przytozy¢ docietg wczesniej siatke do Swiezej zaprawy i wcisngé jg za pomocg stalowe] pacy.
Trzeba zachowad zaktady sgsiednich pionowych pasow siatki wynoszgce min. 10cm. Na Swiezo
wklejong siatke nalezy natozy¢ warstwe zaprawy, tak aby siatka przestata by¢ widoczna.
Szlifowania warstwy zbrojonej siatkqg mozna dokona¢ dnia nastepnego po jej wykonaniu.

- Jednokrotne réownomierne naktadanie farby gruntujgcej za pomocag pedzla moze odby¢
sie po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej siatkg, przewaznie po 3 dniach. Nanoszenie
tynku mineralnego na podtoze, na grubos¢ ziarna (3-5mm) nalezy wykonywac za pomocg pacy
plastikowej.

- Zaleca sie jasng kolorystyke elewacji w kolorach pastelowych, w uzgodnieniu z inwestorem.
Nie zaleca sie stosowania ciemnej kolorystyki na elewacjach. Ciemne kolory szybko i mocno
nagrzewajg sie wywotujgc szkodliwe naprezenia, dlatego tez w przypadku zastosowania
ciemnych koloréw na elewacji, zaleca sie uzycie ich tylko na matych powierzchniach,
np. na detalach architektonicznych.

- Do budowy ostony nalezy wykorzysta¢ ksztattowniki, tgczniki i katowniki metalowe
ocynkowane, zabezpieczone powtoka antykorozyjng oraz specjalne ptyty G-K. Zastosowana ptyta
G-K do budowy ekranu ostaniajgcego rure gazowa, musi by¢ przeznaczona do montazu
zewnetrznego, odporna na warunki atmosferyczne (dziatanie wilgoci, wodoodporna)
i oghiowe oraz uderzenia. Na koniec ekran wykonczy¢ siatkg z klejem i wyprawg tynkarska
jak reszta S$ciany. Catkowita grubos¢ ostony z wykonczeniem musi by¢ taka sama
jak ocieplana $ciana, czyli 15cm.

- W trakcie wykonywania docieplenia $cian zewnetrznych, nalezy zamontowa¢ 10 budek
dla jerzykow i 5 schrondw dla nietoperzy wykonanych z trocinobetonu (zaleca sie zastosowac
budki natynkowe). Do montazu uzy¢ kotkdw rozporowych zgodnie z zaleceniami producenta.

- Zrealizowanie opaski wkoto budynku o szerokosci 0,50m jako utwardzonej nawierzchni,
ktorg zaleca sie wykonac¢ z betonowej szarej kostki brukowej o min. gr. 4cm. Zalecany
min. spadek montowanej kostki brukowej powinien wynosi¢ 2% od sciany w kierunku terenu
zielonego. Podbudowe pod kostke brukowg stanowi podsypka piaskowa o gr. 5cm utozona
na warstwie podbudowy z pospdotki o gr. 10cm zageszczonej recznymi ubijakami.
Opaske graniczaca z terenem zielonym nalezy wykonczy¢ betonowym obrzezem trawnikowym
o wysokosci min. 20cm i grubos$ci 6cm posadowionym na 5cm podbudowie z chudego betonu
klasy B10.

- W osiach zamontowanych rur spustowych na budynku, w opasce nalezy umiesci¢ osiowo
betonowe szare korytka odptywowe o wy. 35x25x8cm. Zalecany min. spadek montowanych
korytek betonowych od Sciany w kierunku terenu zielonego powinien wynosi¢ 2% od strony
elewacji tylnej oraz 3,5% od strony elewacji frontowej. Warstwy podbudowy pod betonowe
korytka odptywowe wykonac identycznie jak pod kostke brukowa.

- Poniewaz od strony elewacji frontowe;j jest chodnik pieszy, to oprécz zastosowania betonowych
korytek odptywowych, nalezy na catg szeroko$s¢ pasa chodnika zamontowac kanaty
odwodnieniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego przykryte rusztem zeliwnym w klasie
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A15. Kanaty nalezy ukfada¢ osiowo wzgledem betonowych korytek odptywowych oraz ze
spadkiem dopasowanym do chodnika wynoszgcym okofo 2%. Ruszt korytka na catej swojej
dtugosci musi by¢ zlicowany z powierzchnig istniejgcego chodnika. Warstwy podbudowy pod
betonowe korytka odptywowe wykonac¢ identycznie jak pod kostke brukowa.

- Docieplenie potaci dachowej wykona¢ wetng mineralng mocowang pomiedzy wigzarami
kratowymi metodg sznurowania. Przed montazem, nalezy na dolnych pasach drewnianych
wigzarow kratowych utozy¢ pomiedzy nimi tymczasowe pomosty robocze z desek drewnianych.
Przed rozpoczeciem mocowania wetny mineralnej, nalezy zaimpregnowacé wigzary Srodkami
przeciwgrzybicznymi na grubos¢ przykrycia ociepleniem. Po doktadnym wypetnieniu potaci wetng
mineralng nalezy jg szczelnie ostoni¢ aktywng folig paroizolacyjng PP o wtasciwosciach wysoko
paroprzepuszczalnych od wewnetrznej strony poddasza nieuzytkowego.

- Zgodnie z decyzjg inwestora, nalezy wykonaé docieplenie sufitow czesci wspdlnych klatek
schodowych na ostatniej kondygnacji. Zaleca sie wykonac¢ sufity podwieszane krzyzowe
jednopoziomowe lub sufity samonosne na stelazu aluminiowym z ptyt G-KF w klasie odpornosci
ogniowej EI60 (wymusza uzycie min. dwuwarstwowe lub trojwarstwowe z piyt G-KF
o gr. 12,5mm — w zaleznosci od zalecen producenta ptyt) z dociepleniem z wetny mineralnej
o gr. 5cm z zastosowaniem aktywnej folii paroizolacyjnej PP wraz z wymiang punktéw
oswietleniowych. W podsufitce nalezy zamontowa¢ jedng klape rewizyjng do dokonywania
kontroli. Po zamontowaniu sufitu podwieszonego, nalezy na stykach ptyt zamocowacé tasme
spoinowg z masg szpachlowg. Po zwigzaniu, nalezy caty sufit wykonczy¢ masg szpachlowg
a po wyschnieciu trzeba go przeszlifowaé, wygtadzi¢. Kolejno mozna zagruntowac podsufitke
i przystapi¢ do dwukrotnego malowania farbami emulsyjnymi w kolorystyce w uzgodnieniu
Z inwestorem.

- Zgodnie z opinig techniczng (wyeksploatowane ocieplenie, zty stan) oraz zaleceniami inwestora
nalezy wykonaé¢ wymiane istniejgcego docieplenia stropu poddasza nieuzytkowego na nowe.
Podczas prowadzenia wymiany docieplenia stropu, nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé,
poniewaz pod wetng, styropianem, folig znajduje sie deskowanie bedace jednoczes$nie sufitem
lokali mieszkalnym. W celu bezpiecznego zrealizowania wymiany docieplenia, nalezy stosowaé
tymczasowe pomosty z desek uktadane na dolnych pasach wigzaréow dachowych. Po wymianie
tymczasowe deskowanie zdemontowaé. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowacé warstwe
wetny, potem styropianu a na koncu folie. Warstwy ocieplenia nalezy wywiez¢ do odpowiednich
placéwek, zajmujacych sie recyklingiem lub utylizacj3. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia inwestorowi zaswiadczenia, pokwitowania potwierdzajgcego przyjecie
odpaddéw wystawione przez uprawniony do tego zaktad. Po rozebraniu starego ocieplenia nalezy
najpierw zamontowac aktywng folie paroizolacyjng PP, kolejno mozna utozy¢ warstwe styropianu
o gr. 6cm, wetny mineralnej o gr. 10cm i wykonczy¢ ocieplenie powtokg z folii wysoko
paroprzepuszczalnej. Po zakonczeniu wymiany, S$rodkiem przez catg dtugos¢ poddasza
nieuzytkowego nalezy na state zamontowac pomost z desek o szerokosci nie wiekszej niz 0,60m.

- Wszystkie kominy przemurowac ponad potfacig dachowg na tg samg wysokos¢ jak istniejgce
kominy wraz z zachowaniem ich gabarytéw. Do przemurowania komindw trzeba uzy¢ cegiet
petnych w kolorze i wielkosci odpowiadajgcej istniejgcym. Kategorycznie zabronione
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jest uzywanie cegiet drazonych z otworami, ktdre sa gtdéwng przyczyng pekania, przeciekania

kominéw czy tez krétkiej ich trwatosci. Po wymurowaniu komina i wykonczenia go betonowg

czapkg kominowag, nalezy wykonac cienki podktad z zaprawy tynkarskiej. Po wyschnieciu zaprawy
podktadowej mozna natozy¢ wyprawe z tynku cementowo-wapiennego. Preferowana faktura
tynku powinna by¢ gtadka. Zaréwno podktad z zaprawy tynkarskiej jak i tynk cementowo-
wapienny muszg by¢é dopuszczone do stosowania zewnetrznego, posiada¢ witasciwosci
wodoodporne i mrozoodporne. Po przemurowaniu kominéw ponad potacig dachowa, nalezy
zleci¢ sprawdzenie wszystkich przewodow kominowych wraz z wystawieniem opinii kominiarskiej
przez uprawniony do tego zaktad kominiarski.

- Przed montazem blachy trapezowej nalezy najpierw zamocowac na gorng ptaszczyzne krawedzi
wigzaréw kratowych membrane wysoko paroprzepuszczalna.

- Przy montazu foli dachowych (membrana wysoko paroprzepuszczalna i folia paroizolacyjna)
nalezy przestrzega¢ wytycznych i zalecen danego producenta.

- Przed rozpoczeciem montazu blachy trapezowej nalezy sprawdzi¢ geometrie potaci dachowej
oraz przemurowaé¢ kominy do poziomu pofaci dachowej, zainstalowa¢ rynny dachowe
i niezbedne obrobki blacharskie. Wymiana obrdbek blacharskich i systemu odprowadzania wéd
opadowych na nowe, powinna zaktada¢ uzycie blachy wspédfgrajacej z wybranym pokryciem
potaci dachowej. Montowanie arkuszy blachy trapezowej na potaci dachowej zaczynamy
od wyznaczenia kata 90° z linig okapu. Arkusze umieszcza sie na potaci dachowej do goéry strong z
wezszym ttoczeniem wypuktosci fali blachy trapezowej. Arkusze instaluje sie po kolei
od wyznaczonego arkusza blachy z zaktadem podtuznym, poprzecznym i w kierunku przeciwnym
do najczesciej wiejacego wiatru w okolicy. Do potaczenia arkuszy blachy trapezowej ze sobg
oraz do przytwierdzenia ich do potaci dachowej nalezy uzywaé specjalne wkrety
farmerskie z gumowymi uszczelkami, uniemozliwiajgcymi przedostanie sie wody opadowej
pod pokrycie dachu.

- W trakcie montowania arkuszy blachy nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ by unikngc
zarysowania powierzchni, co mogtoby skutkowaé pojawieniem sie ognisk korozji. Monterzy
powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednie obuwie z gumowag, miekka podeszwg uniemozliwiajaca
porysowanie faktury blachy trapezowej. Przy montazu blachy trapezowej nalezy przestrzegaé
wytycznych i zalecen danego producenta.

- Do ciecia arkuszy blachy i obrébek blacharskich nalezy uzywac¢ odpowiednich przeznaczonych
do tego narzedzi dekarskich. Miejsce ciecia blachy nalezy zabezpieczy¢ specjalnym lakierem
zaprawowym. Arkusze blachy i obrébki blacharskie nie mogg stykaé sie ze swiezymi zaprawami
tynkarskimi czy klejem, poniewaz istnieje ryzyko utraty wtasciwosci antykorozyjnych a nawet
uszkodzenia ich.

- Wszystkie obrébki blacharskie powinny by¢ przymocowane do powierzchni specjalnymi
wkretami farmerskimi z gumowymi uszczelkami, uniemozliwiajagcymi przedostanie sie wody
opadowej pod obrébke. Ponadto obrébki blacharskie powinny zapewniac szczelno$¢ pokrycia
w miejscach newralgicznych, przede wszystkich na potaci dachowej, przy kominach.
Powinny takze by¢ estetyczne oraz wykonane z tego samego gatunku blachy, koloru i rodzaju
powtoki co arkusze blachy trapezowe;j.
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- Zwody i przewody odprowadzajgce nalezy wykonac z drutu odgromowego ze stali ocynkowanej
(zaleca sie ocynkowanie ogniowe ze wzgledu na grubszg warstwe ochronng cynku - powierzchnia
matowa bez potysku) o min. $rednicy @8mm lub z aluminium o min. $rednicy @10mm.
Do wykonania instalacji odgromowej zabrania sie uzycia miedzi, poniewaz pota¢ dachowa bedzie

pokryta blachg ocynkowana. Zastosowanie miedzi bedzie przyczyng szybszego pojawienia
sie korozji, uszkodzenia blachy czy obrébek blacharskich.

- Na Scianach drut odgromowy zaleca sie prowadzi¢ po wierzchu ocieplonej elewacji. Dopuszcza
sie ewentualne schowanie przewodu odprowadzajgcego na Scianie w bruzdzie wykonanej
w warstwie styropianu. Przy tym rozwigzaniu przewody nalezy bezwzglednie prowadzic
w grubosciennych, niepalnych rurach sztywnych RSO PVC przeznaczonych do montazu
podtynkowego i dopasowanej do $rednicy przewodu odprowadzajgcego i uziomu. Miejsca
taczenia przewodu odprowadzajgcego z bednarkg uziemiajgca poprzez zaciski probiercze ostonic
skrzynka kontrolng.

- W zwigzku z faktem, ze wkoto budynku bedzie wykonany odkop $ciany fundamentowej
(w celu docieplenia), nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcego uziomu. Jes$li nie bedzie uziomu
lub bedzie nadmiernie skorodowany, z przerwami w ciggtosci pofaczen, nalezy wykona¢ nowa
instalacje uziemiajaca najlepiej jako uziom otokowy lub kombinowany (otokowy i szpilkowy).
Instalacja powinna zosta¢ wprowadzona na gtéwng szyne uziemiajgcg (GSU) budynku.

- Zgodnie z zaleceniami inwestora, odbiorniki TV, talerze satelitarne, anteny siatkowe majg by¢
zamontowane ponad potacig dachowg. W zwigzku z tym, anteny nalezy instalowac na stalowych
masztach ocynkowanych przymocowanych do komina za pomoca stalowych ocynkowanych
wspornikdw masztowych (nie montowaé metalowych obejm komina). Maszty nalezy potgczyc
z instalacjg odgromowg (potaczy¢ ze zwodami ponad potacig dachowg) za pomocg spawania
i dedykowanych zaciskéw. Zaleca sie maszty o dtugosci okoto 2m z zastrzezeniem,
by nie wystawaty powyzej 1,0m nad elementami dachu.

- Po zakonczeniu prac montazowych zewnetrznej instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne w zakresie rezystancji uziemienia oraz jej ciggtosci. Rezystancje uziemienia nalezy
zmierzy¢ w kazdym zacisku probierczym. Protokoty z pomiardw wykonawca dostarczy
dla inspektora nadzoru robat.

- Po wykonaniu wszystkich niezbednych prac na potaci dachowej (tj. wymiana blachy trapezowej,
obrébek blacharskich, rynien, instalacji odgromowej) a takze po zrealizowaniu docieplenia $cian
elewacyjnych na catg wysoko$é, mozina przystapi¢ do wykonania podbitki okapu dachu
z zaimpregnowanych desek drewnianych zamontowanych na stelazu z zaimpregnowanych tat
drewnianych. Po zamontowaniu podbitki zabezpieczy¢ jg dedykowanymi sSrodkami
przeznaczonymi do ochrony powierzchni drewna.

- Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych objetych zakresem powyzszego przedsiewziecia
inwestycyjnego, nalezy zleci¢ i wykona¢ badania termowizyjne obiektu.
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6. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru:

- Sporzadzone przedmiary robot stanowigce element dokumentacji dla realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego majg charakter poglagdowy, ktéry nalezy
przyjmowac jako pomocniczy.

- Kazdy oferent przed ztozeniem oferty powinien dokonac wizji lokalnej budynku bedacego

przedmiotem przetargu na wykonanie w nim robdt budowlanych i sprawdzi¢ obmiary oraz zakres

planowanych prac.

- Zwycieska oferta spetniajgca wymogi zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia

umowy na realizacje prac budowlanych za wynagrodzeniem ryczattowym.

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:
- Wszystkie roboty budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego wykonywane bedg na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.
A nad jakoscig, zgodnoscig z dokumentacjg projektowg, dang technologia wykonywanych prac
budowlanych zobligowany bedzie czuwac kierownik budowy powotany przez wykonawce
realizujgcego zamierzong inwestycje. W trakcie wykonywania robét budowlanych, wymagana
jest stata wspdtpraca z inspektorem nadzoru robot ustanowionym przez zamawiajgcego.
- Kierownik budowy reprezentujgcy wykonawce zobligowany jest do prowadzenia dziennika
budowy, w ktorym udokumentowane beda wszystkie rodzaje prac w tym zanikajgce, ulegajgce
zakryciu po wykonaniu robdt budowlanych. Kazdorazowo kierownik budowy ma obowigzek
poinformowac inspektora nadzoru robdt i dokonaé¢ odbioru prac czesciowych, etapowych,
zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu przy jego udziale. Przy odbiorze prac cze$ciowych, etapowych,
zanikajgcych za kazdym razem powinien by¢ sporzgdzony protokédt odbioru z podpisem
inspektora nadzoru robét i kierownika budowy oraz dokonany wpis w dzienniku budowy.
- Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych przewidzianych zgodnie z zakresem inwestycji
kierownik budowy sporzadza oswiadczenie o zakoriczeniu prac i je podpisuje. Zgodnos$é
oswiadczenia ze stanem faktycznym po wczesniejszych ogledzinach potwierdza inspektor
nadzoru robét. Zatwierdzone przez inspektora oswiadczenie kierownika budowy o zakornczeniu
robot jest podstawg do rozpoczecia koricowego odbioru technicznego.
- Aby przystgpi¢ do koricowego odbioru technicznego, wykonawca musi dostarczy¢ inwestorowi:
- dziennik budowy,
- oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu prac budowlanych,
- protokoty odbioréw prac czesciowych, etapowych, zanikajgcych potwierdzonych przez
inspektora nadzoru,
- protokoty pomiardw elektrycznych rezystancji uziemienia oraz ciggtosci instalacji
odgromowej,
- deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych wyrobdw budowlanych uzytych
do realizacji inwestycji oznaczonych symbolem CE lub krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych oznakowanych znakiem budowlanym B,
- zaswiadczenie, pokwitowanie potwierdzajgce przyjecie odpaddw, gruzu, materiatéw
porozbidrkowych, wystawione przez uprawniony do tego zaktad,
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- pozytywne wyniki badan termowizyjnych obiektu po wykonaniu wszystkich prac
budowlanych objetych zakresem powyzszego przedsiewziecia inwestycyjnego,
- pisemne zgtoszenie gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego.

Nie wywigzanie sie z dostarczenia przez wykonawce ktéregokolwiek z wyzej wymienionych

dokumentéw do inwestora, skutkowaé bedzie mozliwoscia niewyrazenia  zgody

na przeprowadzenie koricowego odbioru technicznego. Po doreczeniu dokumentéw inwestor

wyznaczy termin i komisje odbiorowa w ktorej sktad bedg wchodzi¢ reprezentanci Urzedu Miasta
Szczytno — Gminy Miejskiej Szczytno oraz przedstawiciele ZGK w Szczytnie. Koncowy odbidr
techniczny przeprowadza komisja odbiorowa w obecnosci wykonawcy na miejscu zrealizowanej
inwestycji. Podczas prowadzenia odbioru koricowego, komisja w szczegdlnosci skontroluje
zgodnos¢ realizacji robot budowlanych z zakresem przedsiewziecia inwestycyjnego oraz jakosé¢,
estetyke wykonanych prac:
- docieplenia $cian zewnetrznych — czy powierzchnia elewacji nie ma przebarwien,
przeswitow, niedociggnie¢ w wykonczeniu, brakdw w ociepleniu, czy sg spadki parapetow
w kierunku zewnetrznym,
- docieplenie potaci dachowej — czy jest szczelnie ostoniete folig paroizolacyjna,
- wymiany pokrycia pofaci dachowej i instalacji odgromowej — czy blacha nie jest
powykrzywiana, pofatdowana, pouginana, czy arkusze blachy lezg réwno, czy obroébki
blacharskie kalenicy, scian szczytowych, przy kominach sg estetycznie wykonane i z tego
samego gatunku blachy, koloru i rodzaju powtoki co arkusze blachy trapezowej, czy instalacja
odgromowa ma zachowang ciggtos¢ potaczen, nie jest poprzerywana, powykrzywiana, czy s3
zamontowane stalowe ocynkowane maszty antenowe i czy s potgczone z instalacjg
odgromowa,
- podbitka okapu — czy jest estetycznie wykonana, zabezpieczona powtokami ochrony drewna,
- przemurowania kominéw ponad potaciag dachowg — czy posiadajg czapki kominowe,
czy kominy sg wykonczone tynkiem zewnetrznym,
- wymiany wszystkich obrébek blacharskich i systemu odprowadzania opadéw
atmosferycznych — czy obrébki i system odprowadzania opaddw sg wykonane z tego
samego gatunku blachy, koloru i rodzaju powfoki, czy obrébki zamontowane
sg we wszystkich newralgicznych niezbednych miejscach, czy rynny dachowe i rury spustowe
nie s3 powyginane, powykrzywiane,
- wymiany zewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej — czy oscieza stolarki sg prawidtowo
obrobione, wykonczone zaréwno od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej, czy stolarka
okienna jest w jednolitym kolorze, czy podziat okna na skrzydta jest taki sam w kazdym oknie,
- opaska wkoto budynku — czy kostka betonowa ma jednolity kolor, czy nie jest nigdzie
popekana, ukruszona, czy jest utozona ze spadkiem w kierunku terenu zielonego i zakonczona
betonowym obrzezem, czy w osiach rur spustowych sg zamontowane osiowo betonowe szare
korytka odptywowe ze spadkiem w kierunku terenu zielonego,
- teren inwestycji — czy s3 wywiezione S$mieci, gruz, pozostatosci materiatéw,
czy jest uprzatniety i przywrécony do niepogorszonego stanu w stosunku do stanu
poprzedniego.
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Po wykonaniu wizji lokalnej komisja odbiorowa sporzgdza protokét koncowy odbioru robdt,
w ktérym stwierdza zgodnos$¢ zrealizowanego przedsiewziecia inwestycyjnego z zakresem
stawianym przez zamawiajgcego. Zaakceptowany protokdét podpisujg cztonkowie komisji
i wykonawca.

- Podstawg do koncowego rozliczenia robdt i przyjecia faktury od wykonawcy jest:

- zatwierdzony i podpisany protokdt koncowy odbioru robot,

- rozliczony prad i woda (jesli byta zgoda inwestora na korzystanie z zasilenia energetycznego
i wodociggowego budynku),

- deklaracje wifasciwosci uzytkowych wbudowanych wyrobéw budowlanych uzytych
do realizacji inwestycji oznaczonych symbolem CE lub krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych oznakowanych znakiem budowlanym B,

- zaswiadczenie, pokwitowanie potwierdzajace przyjecie odpaddw, gruzu, materiatow
porozbidrkowych, wystawione przez uprawniony do tego zaktad,

- pozytywne wyniki badan termowizyjnych obiektu po wykonaniu wszystkich prac
budowlanych objetych zakresem powyzszego przedsiewziecia inwestycyjnego.

8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych:

- Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce w realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia inwestycyjnego wykonawca zrealizuje w catosci w ramach kosztéw posrednich
budowy.

9. Dokumenty odniesienia:

- Dokumentacja projektowa dla przedmiotowego przedsiewziecia budowlanego w sktad ktorej
wchodzg: Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny, Opinia Techniczna,
Inwentaryzacja Budynku, Ekspertyza Ornitologiczna i Chiropterologiczna Budynku, Audyt
Energetyczny Budynku, Kosztorysy w tym Przedmiary.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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