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1 .  W Y M A G A N I A  O G Ó L N E  
 
Kod CPV 
45000000-7 - Roboty budowlane 

1 . 1 .  P r z e d m i o t   
Warunki wykonania Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach zadania. 

1 . 2 .  Z a k r e s  s t o s o w a n i a  
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót. Zakres robót obejmuje następujące prace związane z realizacją zadania  

1 . 3 .  O k r e ś l e n i a  p o d s t a w o w e  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 
technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 
 i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, 
lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 
1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela) 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
 W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, 
 że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub innym dokumentem normatywnym. 

Skała jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające - zdaniem Inżyniera - wysadzenia  
lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub zastosowania wierceń pneumatycznych w celu 
 ich usunięcia, których to materiałów nie można wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy użytecznej równej 
 co najmniej 150 KM z pojedynczą wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu. 

1 . 4 .  O g ó l n e  w y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  R o b ó t  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera.  

1 . 4 . 1 .  P r z e k a z a n i e  P l a c u  B u d o w y  
Zamawiający zgodnie z Warunkami Kontraktu da Wykonawcy prawo dostępu i użytkowania Placu Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety ST. Przy przekazaniu Placu Budowy Zamawiający poda współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów 
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najbardziej aktualne, jakie posiada. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

przejęcia przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące 
oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

1 . 4 . 2 .  Z g o d n o ś ć  R o b ó t  z  D o k u m e n t a c j ą  P r o j e k t o w ą  i  S p e c y f i k a c j a m i  
T e c h n i c z n y m i  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące  
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,  
gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

1 . 4 . 3 .  D z i a ł a n i a  z w i ą z a n e  z  o r g a n i z a c j ą  p r a c  p r z e d  r o z p o c z ę c i e m  R o b ó t  
 
Zabezpieczenie Placu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia tzn. Przejęcia Robót przez Zamawiającego, a w szczególności: 

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  
 i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
 z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres. 

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 

 z późniejszymi zmianami). 

 stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy  

 o odpadach (Dz. U. poz. 1564) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 stosować się do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późniejszymi 

zmianami)  i aktami wykonawczymi , 

 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t .j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

 stosować się do Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 

 z późniejszymi zmianami). 

 stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. poz. 1592 z późniejszymi zmianami). 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 
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 na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; środki ostrożności 

 i zabezpieczenia przed: 

 
i)    zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków wodnych  pyłami  lub substancjami toksycznymi, 
ii)   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
iii)   możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 

r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 z późniejszymi zmianami)  i Ustawą z dnia 27 lutego 2003r 

o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

 i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1 . 4 . 4 .  M a t e r i a ł y  s z k o d l i w e  d l a  o t o c z e n i a  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie określenia 
odpadów(Dz. U. Nr 100, poz. 1078, które powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych, oraz warunków, jakie 
muszą być spełnione przy ich wykorzystywaniu użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

W trakcie budowy obiektu powstawać będą odpady związane z uzdatnieniem do celów budowlanych 
istniejącego terenu. Konieczne będzie dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym zakresie umożliwiającym 
posadowienie obiektów. Poniżej podano rodzaje tych odpadów oraz zalecany sposób ich wykorzystania: 

 Odpady betonu oraz gruz betonowy - kod 17 01 01 - wykorzystanie do celów budowlanych po uprzednim 

przygotowaniu w zakładzie recyklingu gruzu,  

 Gruz ceglany - kod 17 01 02 - wykorzystanie j. w, Odpady innych materiałów ceramicznych - kod 17 01 03 – 

składowisko odpadów,  

 Odpady komunalne nie segregowane - kod 20 03 01 - składowisko odpadów,  

 Szkło - kod 17 02 02 - składowisko odpadów,  

 Drewno nasączone związkami do konserwacji i impregnacji - kod 17 02 04 - składowisko odpadów,  

 Grunt z wykopów - kod 17 05 02 - wykorzystanie do pokrycia niedoboru gruntu na nasypy niebudowlane,  

 Złom stalowy - kod 17 04 05 - sprzedaż do skupu surowców wtórnych,  

 Drewno - kod 17 02 01 - kompostowanie po rozdrobnieniu, spalanie.  

 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1 . 4 . 5 .  O c h r o n a  w ł a s n o ś c i  
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
 i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
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dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1 . 4 . 6 .  O g r a n i c z e n i e  o b c i ą ż e ń  o s i  p o j a z d ó w  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  

i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
 z poleceniami Inżyniera. 

1 . 4 . 7 .  B e z p i e c z e ń s t w o  i  h i g i e n a  p r a c y  
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
 i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 
•          Kodeksu pracy  zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) - DZIAŁ  

DZIESIĄTY Bezpieczeństwo i higiena pracy  

1 . 4 . 8 .  O c h r o n a  i  u t r z y m a n i e  r o b ó t  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 

od daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone  

w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1 . 4 . 9 .  S t o s o w a n i e  s i ę  d o  p r a w a  i  i n n y c h  p r z e p i s ó w  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
 za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 

 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682). 

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późniejszymi 
zmianami ). 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku (t .j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego Dz. U. nr 2019, poz. 1311. 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
 (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1757). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które należy 
powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które  uzgadniając dokumentację  postawiły  taki warunek. 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ   
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II) 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III) 

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

10 

Wykonawca  spełni również wszystkie wymogi instytucji uzgadniających wynikające z uzgodnień. W szczególności 
Wykonawca: 

 zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas 
trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze  grzywny (Ustawa 
 z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późniejszymi 
zmianami). 

 w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie 
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

 przed przystąpieniem do budowy nowych sieci wod  - kan i przyłączy powiadomi zarządcę , 

 włączy do eksploatacji nowo budowane sieci i przyłącza wod - kan wyłącznie po wyrażeniu zgody i pod nadzorem 
zarządcy. 

1 . 4 . 1 0 .  P r a w o  p r z e j a z d u  i  o r g a n i z a c j a  r u c h u  d r o g o w e g o  
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z dróg  

w przypadku zajęcia części dróg przy wykonywaniu robót. W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować 
 do przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 90, poz. 1006);  Wykonawca zobowiązany jest  
do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych 
na drogach. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania 
oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego 
utrudnieniach. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i wynikającą z tego organizacją ruchu, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

1 . 5 .  M A T E R I A Ł Y  
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim standardom  

lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut 
Techniki Budowlanej bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej jednostki uprawnionej 
lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce. 

1 . 5 . 1 .  Ź r ó d ł a  s z u k a n i a  m a t e r i a ł ó w  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do Robót Wykonawca  przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
 z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

1 . 5 . 2 .  P o z y s k i w a n i e  m a t e r i a ł ó w  m i e j s c o w y c h  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

 z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia   
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
 i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane  
z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót  
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania  
na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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1 . 5 . 3 .  I n s p e k c j a  w y t w ó r n i  m a t e r i a ł ó w  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia  
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: Inżynier 
będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy   oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji. Inżynier będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

1 . 5 . 4 .  M a t e r i a ł y  n i e  o d p o w i a d a j ą c e  w y m a g a n i o m  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

1 . 5 . 5 .  P r z e c h o w y w a n i e  i  s k ł a d o w a n i e  m a t e r i a ł ó w  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1 . 5 . 6 .  W a r i a n t o w e  s t o s o w a n i e  m a t e r i a ł ó w  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany 
 i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

1 . 6 .  S P R Z Ę T  

1 . 6 . 1 .  W y k o r z y s t a n i e  s p r z ę t u  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
 i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
 w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,  
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

1 . 7 .  T R A N S P O R T  

1 . 7 . 1 .  Ś r o d k i  t r a n s p o r t u  ( p o j a z d y )  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg (lądowych 
 i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
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 w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać 
wymagania o dopuszczeniu do żeglugi. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 
Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej a w przypadku zniszczenia drogi 
odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt.  

1 . 8 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  

1 . 8 . 1 .  O g ó l n e  z a s a d y  w y k o n y w a n i a  R o b ó t  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami 
Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
 na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
 i wyznaczaniu Robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

1 . 9 .  K O N T R O L A   J A K O Ś C I   R O B Ó T  

1 . 9 . 1 .  P r o g r a m  z a p e w n i e n i a  j a k o ś c i  ( P Z J )  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót , 

 bhp 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne , 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
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urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

1 . 9 . 2 .  Z a s a d y  k o n t r o l i  j a k o ś c i  R o b ó t  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 
do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1 . 9 . 3 .  P o b i e r a n i e  p r ó b e k  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych  

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane 
 i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

1 . 9 . 4 .  B a d a n i a  i  p o m i a r y  
    Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera. 

1 . 9 . 5 .  R a p o r t y  z  b a d a ń  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1 . 9 . 6 .  B a d a n i a  p r o w a d z o n e  p r z e z  I n ż y n i e r a  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc  
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
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zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1 . 9 . 7 .  A t e s t y  j a k o ś c i  m a t e r i a ł ó w  i  u r z ą d z e ń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, 
dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

1 . 1 0 .  D o k u m e n t y  p l a c u  b u d o w y   
 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od daty Rozpoczęcia Robót do Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z polskim Prawem Budowlanym spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
 i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom                                      
        lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,                         
        kto  je   przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi  
do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
 lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
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Księga Obmiaru 
Wymagane jest prowadzenie Księgi Obmiaru Robót od daty Rozpoczęcia Robót do Przejęcia Robót przez 

Zamawiającego. 
 
Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do przeprowadzenia Prób Końcowych. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• protokoły przekazania Placu Budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły przejęcia Robót, 
• protokoły z narad, 
• operaty geodezyjne, 
• komunikaty. 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

1 . 1 1 .  O B M I A R  R O B Ó T  

1 . 1 1 . 1 .  O g ó l n e  z a s a d y  o b m i a r u  R o b ó t  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową 

 i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót  

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inżyniera na piśmie. 

1 . 1 1 . 2 .  M e t o d y  p o m i a r u  
Długości i odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach 
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

1 . 1 1 . 3 .  U r z ą d z e n i a  i  s p r z ę t  p o m i a r o w y  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

1 . 1 1 . 4 .  C z a s  p r z e p r o w a d z a n i a  o b m i a r u  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. Poza tym 
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obmiary będą  przeprowadzane przed Próbami Końcowymi, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy 
 w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

1 . 1 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty i dokumentację 

odbiorową w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1 . 1 2 . 1 .  R o d z a j e  o d b i o r ó w  R o b ó t  
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Przejęcie części Robót, 
c) Przejęcie Robót i Odcinków, 
d) Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

1 . 1 2 . 2 .  O d b i ó r  R o b ó t  z a n i k a j ą c y c h  i  u l e g a j ą c y c h  z a k r y c i u  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość 
Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

1 . 1 2 . 3 .  P r z e j ę c i e  R o b ó t  i  O d c i n k ó w  
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe przewidziane 

Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć wszystkie zaległe roboty po Okresie 
Zgłaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad. Upoważnia to Inżyniera do wystawienia w Świadectwa 
Przejęcia w odniesieniu do Robot. 

1 . 1 2 . 4 .  D o k u m e n t y  d o  P r z e j ę c i a  R o b ó t  i  O d c i n k ó w  
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 

• Specyfikacje Techniczne, 

• uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie  

        wykonania Jego zaleceń. 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych  

        do  dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

• sprawozdanie techniczne, 

• dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną 
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• wyniki badań i pomiarów elektrycznych , 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

W przypadku gdy, według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  
nie będą gotowe do Przejęcia Robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

1 . 1 2 . 5 .  A k c e p t a c j a  R o b ó t  p o t w i e r d z o n a  Ś w i a d e c t w e m  W y k o n a n i a  
Akceptacją Robót jest Świadectwo Wykonania, które Inżynier wystawi zgodnie z Subklauzulą Warunków 

Kontraktu. Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada Inżynierowi wstępną wersję 
rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie ostateczne następuje zgodnie z Subklauzulą. Warunków Kontraktu,  
po czym Inżynier winien wystawić Zamawiającemu Ostateczne Świadectwo Płatności, zgodnie z Subklauzulą Warunków 
Kontraktu. 

1 . 1 3 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami  i Specyfikacjami, jak gdyby 
tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony  z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane  w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN). Tam, gdzie występują odniesienia do Polskich Norm dopuszczalne jest, w zakresie dozwolonym przez polskie 
prawodawstwo, stosowanie równoważnych norm krajów Wspólnoty Europejskiej, krajów beneficjentów funduszu 
spójności. 
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2 .  R O B O T Y  Z I E M N E  
 
Kod CPV 
45112400-9 - Roboty ziemne (wykopy) 

2 . 1 .  P r z e d m i o t  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 

2 . 2 .  Z a k r e s  s t o s o w a n i a  
Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

2 . 3 .  Z a k r e s  r o b ó t  o b j ę t y c h  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych na terenie   budowy kanalizacji 

sanitarnej   zgodnie   z   Dokumentacją   Projektową  -   opis techniczny i rysunki. 
Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów oraz wymiany gruntu pod obiekty technologiczne,   

kubaturowe   i   liniowe,   wykonaniu   nasypów   koniecznych   do odpowiedniego   podniesienia   rzędnych   terenu,   
wykonaniu   nasypów   wokół niektórych   obiektów   technologicznych   oraz   korytowaniu   pod   nawierzchnie 
drogowe. 

Zakres robót stanowią roboty ziemne przy fundamentowaniu  i posadowieniu obiektów: 

2 . 4 .  O k r e ś l e n i a  p o d s t a w o w e  
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału Średnia gęstość w 

stanie naturalnym 

Przeciętne 

spulchnieni 

e po odspojeniu 

w % od pierwotnej 

objętości 

 

 

kN/m3 t/m3  

 
Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

Torf bez korzeni 

15,7 

11,8 9,8 

1,6 1,2 

1,0 

5-15 5-15 20-

30 

Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 

plastyczne 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 

odpadkami drewna 

świr bez spoiwa lub mało spoisty 

 

16,7 

17,7 

12,7 

10,8 

16,7 

16,7 

1,7 1,8 

1,3 

1,1 1,7 

1,7 

15-25 15-25 

15-25 

20-30 15-25 

15-25 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ   
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II) 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III) 

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

19 

Piasek gliniasty, pył i lessy mało wilgotne, półzwarte 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 

tłuczniem lub odpadkami drewna 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 

mm 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 

bez głazów 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 

Popioły lotne zleżałe 

18,6 

13,7 

13,7 

18,6 

17,7 

19,6 

17,7 

19,6 

17,7 

19,6 

1,9 1,4 

1,4 1,9 

1,8 

2,0 

1,8 2,0 

1,8 2,0 

20-30 20-30 

20-30 20-30 

20-30 

20-30 

20-30 20-30 

20-30 20-30 

Less suchy zwarty 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 

drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 

objętości gruntu 

Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10 % 

objętości gruntu 

Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 

Iłołupek miękki 

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 

głazami o masie do 10 kg 

18,6 

19,6 

20,6 

20,6 

16,7 

19,6 

19,6 

1,9 

2,0 

2,1 2,1 

1,7 

2,0 2,0 

25-35 25-35 

25-35 25-35 

25-35 25-35 

25-35 

Żużel hutniczy 

niezwietrzały 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30% 

objętości gruntu 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub 

w blokach ponad 50 kg 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 

Opoka kredowa miękka lub zbita 

Węgiel kamienny 

i brunatny 

Iły przewarstwione łupkiem 

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 

Zlepieńce słabo scementowane 

Gips 

Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 

19,6 

20,6 

17,7 

17,7 

16,7 

22,6 

16,7 

22,6 

41,8 

14,7 

19,6 

19,6 

20,6 

21,6 

15,7 

1,5 

2,0 2,1 

1,8 

1,8 

1,6 2,3 

1,6 2,3 

4,2 1,5 

2,0 2,0 

2,1 2,2 

1,6 

30-45 30-45 

30-45 

30-45 30-45 

30-45 30-45 

30-45 30-45 

30-45 30-45 

30-45 30-45 

30-45 30-45 

30-45 30-45 

Iłołupek twardy 

Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 

Margiel twardy 

Wapień marglisty 

Piaskowiec o spoiwie ilastym 

Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 

Anhydryt 

Tuf wulkaniczny zbity 

 

20,5 

22,6 

23,5 

22,6 

21,6 

21,6 

24,5 

18,6 

2,1 2,3 

2,3 2,3 

2,2 2,2 

2,5 1,9 

30-45 45-50 

30-45 45-50 

30-50 30-45 

45-50 45-50 
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Łupek piaszczysto-wapnisty 

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 

Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o 

spoiwie krzemionkowym 

Wapień niezwietrzały 

Magnezyt 

Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 

23,5 

23,5 

23,5 

28,4 

23,5 

2,4 2,4 

2,4 

2,4 2,9 

2,4 

45-50 45-50 

45-50 

45-50 45-50 

45-50 

Łupek plastyczny niespękany Piaskowiec 

twardy o spoiwie wapiennym Wapień twardy 

niezwietrzały Marmur i wapień krystaliczny 

Dolomit niezbyt twardy 

24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

2,5 2,5 

2,5 2,6 

2,5 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

45-50 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 

krzemionkowym 

Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o 

spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 

Dolomit bardzo twardy 

Granit gruboziarnisty niezwietrzały 

Sjenit gruboziarnisty 

Serpentyn 

Wapień bardzo twardy 

Gnejs 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

24,5 

24,5 

25,5 

2,6 

2,6 

2,6 2,6 

2,6 2,5 

2,5 2,6 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

Granit średnio i drobnoziarnisty 

Sjenit średnioziarnisty 

Gnejs twardy 

Porfir 

Trachit, liparyt i skały pokruszone 

Granitognejs 

Wapień krzemienisty 

I rogowy bardzo twardy 

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 

Gabro 

Gabrodiabaz i kwarcyt 

Bazalt 

25,5 

26,5 

25,5 

26,5 

24,5 

26,5 

25,5 

27,4 

26,5 

26,5 

27,4 

27,4 

2,6 2,7 

2,6 2,7 

2,5 2,7 

2,6 2,8 

2,7 2,7 

2,8 2,7 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

 

2 . 5 .  O g ó l n e  w y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  r o b ó t .  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST 

i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 1 Wymagania Ogólne. 

2 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie fundamentów, rurociągów i ukształtowanie 

terenu 

• grunt wydobyty z wykopu,   składowany  poza  strefą robót  na  obsypanie fundamentów, rurociągów i 

ukształtowanie terenu 

• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu (pod fundamentami, 

na obsypkę, zasypkę i nasypy) 

• grunt dowieziony na wykonanie nasypów w celu odpowiedniego podniesienia rzędnych terenu 
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2 . 7 .  S P R Z Ę T  
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu 

mechanicznego: 
* koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąsko przestrzennych z osprzętem 

przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym. 

* spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie budowy 

* ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości  

do 2,00 m, spychania i zwałowania 

* zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i nasypów 

* pompy przeponowe 

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
 w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

2 . 8 .  T R A N S P O R T  
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać samochody 

samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

2 . 9 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  
Ogólne warunki wykonania robót podano w pkt 1 Wymagania ogólne. Roboty ziemne należy wykonywać 

zgodnie z normą PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania” oraz "Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie 
 ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

2 . 9 . 1 .  P r z y g o t o w a n i e  d o  r o b ó t  z i e m n y c h  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 
* zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

* wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak 
 i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości 
wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót 
ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator , jak i prostymi 
przyrządami - poziomicą łatą mierniczą taśmą itp. 

* przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie 
robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie 
 i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg 
dojazdowych , 

* przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
nie powinno przekraczać +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. 

2 . 9 . 2 .  O d s p o j e n i e  i  o d k ł a d  u r o b k u  
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń  

do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem 
przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m 
 od krawędzi klina odłamu. 
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2 . 9 . 3 .  W y k o n a n i e  r o b ó t  z i e m n y c h  p o d  r u r o c i ą g i  
Wykopy dla rurociągów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie, do głębokości o 0,1- 0,2 m mniejszej 

niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu lub rurociągu. 
Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do rurociągu. Szerokość 
wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu rurociągu na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. 
W rejonie przejść nad kablami, oraz wzdłuż istniejących kabli elektrycznych, teletechnicznych roboty należy prowadzić 
ze szczególną ostrożnością tak aby uniknąć ich uszkodzenia. W razie uszkodzenia kabli należy powiadomić Inżyniera. 
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu 
powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz, jeżeli jest to konieczne, podwieszone w sposób gwarantujący 
ich działanie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Obudowa 
powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania 
 i zagęszczania. W trakcie wykonywania wykopów należy wykopy oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać przejazdy 
 i przejścia dla pieszych. 

2 . 9 . 4 .  W y k o n a n i e  r o b ó t  z i e m n y c h  p o d  p r z e w o d y  
Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie z normą i nie może 

być mniejsza niż 0,4m.. Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w danych 
rejonie. 

2 . 9 . 5 .  W y k o n a n i e  r o b ó t  z i e m n y c h  p o d  o b i e k t y  k u b a t u r o w e -  p o m p o w n i e  
i  k o m o r y  

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej 
grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu 
 po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod 
stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 

Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a następnie 
pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu. Minimalna szerokość wykopu w świetle 
obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 

2 . 9 . 6 .  Z a s y p k a  i  z a g ę s z c z e n i e  g r u n t u .  
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych (dotyczy pompowni, komór 

 i studni) oraz formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste 
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pyłowych, lessowych . Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną boczną lub czołową z 
jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków 
transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy 
użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu 
do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 - 1,0. 

2 . 9 . 7 .  W a r u n k i  s z c z e g ó ł o w e  r e a l i z a c j i  r o b ó t .  
Oferent na podstawie informacji uzyskanych z dokumentów przetargowych oraz wizji lokalnej sam oceni jaki 

sposób realizacji robót ziemnych jest najkorzystniejszy ze względów techniczno-ekonomicznych i organizacyjnych. 
Oferent sam decyduje skąd pozyska grunt do wymiany, dokąd odwiezie grunt nie nadający się do wykorzystania  
na terenie budowy oraz wszystkie pozostałe elementy gospodarki masami ziemnymi. Okres i sposób realizacji robót 
ziemnych oferent uwzględni w harmonogramie robót oraz w Przedmiarze Robót. 

Grunt z wykopów przeznaczony do wymiany należy wywieźć na wysypisko. W przypadku natrafienia  
na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, kable itp. należy przerwać prace i powiadomić 
Inżyniera celem podjęcia odpowiedzialnych decyzji przy równoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem. 

2 . 1 0 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt 1 Wymagania Ogólne. Po wykonaniu wykopu należy 

sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej 
oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach. 
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2 . 1 0 . 1 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i  m a t e r i a ł ó w  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 

 i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

2 . 1 0 . 2 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i  w y k o n a n i a  r o b ó t  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z Dokumentacją Projektową 
b) badanie stopnia zagęszczenia  
c) przy wykonaniu robót ziemnych dla sieci sanitarnych: 
 

* wykonanie wykopu i podłoża 
* zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
* stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników  
    zatrudnionych przy montażu, 
* wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m,  
* zasypanie wykopu 

2 . 1 1 .  O B M I A R  R O B Ó T  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00- Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru 

robót ziemnych są: 
* m3 wykopu ze składowaniem ziemi na odkładzie na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie 
* m3 wykopu z wywozem urobku na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie 
* m3 zasypania wykopu ziemią leżącą na odkładzie na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru  w terenie 
* m3 zasypania wykopu ziemią z jej przywiezieniem na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru   w terenie 
* m3 formowania i zagęszczania nasypu na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie 
* m2 zdjęcia humusu na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie 

2 . 1 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  
Ogólne zasady odbioru robót podano w 2.1. Wymagania ogólne. Odbioru robót ziemnych należy dokonać 

zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, zasypu, nasypu. Dopuszcza 
 się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie całego obiektu kubaturowego,  
lub liniowego między miejscami przewidzianymi na posadowienie studni kanalizacyjnych. 

2 . 1 3 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  
Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 

2 . 1 4 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  –  N o r m y  
 

Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 

Zastąpiona częściowo przez PN-B-

02481:1998 w zakresie zał. 1. 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 
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PN-74/B-04452 

Zastąpiona częściowo przez PN-88/B-04481w 

zakresie p.6.1, 6.2, 6.3. 

Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-81/B-03020 

Zmiany 1 BI 2/88 poz. 14 

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

N—S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne 

wykonania. 
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3 .  R O B O T Y  E L E K T R Y C Z N E  
 
Kod CPV 
45112400-9 Roboty elektryczne 

3 . 1 .  P r z e d m i o t  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych  

3 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

3 . 3 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  W Ł A Ś C I W O Ś C I  W Y R O B Ó W  B U D O W L A N Y C H  

Wszystkie materiały i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawcę muszą spełniać warunki art. 10 „Prawa 

Budowlanego” i posiadać właściwości użytkowe, umożliwiające spełnienie wymagań podstawowych określonych w 

art. 5 ust. 1 pkt 1 „PB”  

3 . 4 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  S P R Z Ę T U  I  M A S Z Y N  Z A S T O S O W A N Y C H  N A  

B U D O W I E  

Sprzęt i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych i kablowych muszą być w pełni sprawne technicznie i 

bezpieczne dla obsługujących oraz osób trzecich,  

wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę i eksploatację,  

3 . 5 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  Ś R O D K Ó W  T R A N S P O R T U  

Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla osób 

obsługujących je oraz osób trzecich.  Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich 

obsługę 

 i eksploatację 

3 . 6 .  W Y M A G A N I A  O G Ó L N E  

 dla wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów i kabli, osprzętu oraz aparatury i urządzeń 

posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie,  

 instalacje elektryczne wykonać w sposób zapewniający ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich 

parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika 

 należy zapewnić  równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenia odbiorów 

jednofazowych 

 należy zapewnić bez kolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 

 trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,  

 tablice rozdzielcze zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób,  

 mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciągnięcie wtyczki  

i gniazda.  

 załączenie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego ,  

 pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim połączeniu, aby styk  

ten występował u góry,  
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 wszystkie wypusty oświetleniowe powinny być wyposażone w przewód ochronny PE,  

 instalacje elektryczne wewnętrzne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych,  

 należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej 

 są zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,  

 należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi przepisami i normami,  

3 . 7 .  U R Z Ą D Z E N I A  Z A S I L A J Ą C E  W  E N E R G I Ę  E L E K T R Y C Z N A  

3 . 7 . 1 .  W y m a g a n i a  o g ó l n e  d o t y c z ą c e  z a s i l a n i a  o b i e k t u  

 obiekt zostanie zasilony z istniejącego  złącza kablowego, 

 układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej w obiekcie powinien zapewniać: 

 odpowiednie parametry dostarczanej energii, 

 przyjęte wymagania użytkowe, 

 dogodny montaż, 

 dogodną eksploatację instalacji elektrycznych i urządzeń rozdzielczych, 

 odbiory wewnątrz budynków należy przyłączać do sieci za pośrednictwem tablic rozdzielczych, 

3 . 7 . 2 .  W y m a g a n i a  o g ó l n e  d o t y c z ą c e  u r z ą d z e ń  z a s i l a j ą c y c h  

 Urządzenia zasilające obiekt należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami  

techniczno – budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewniały: 

 bezpieczeństwo konstrukcji, 

 bezpieczeństwo pożarowe, 

 bezpieczeństwo użytkowania, 

 odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochronę środowiska, 

 ochronę przed hałasem i drganiami, 

 oszczędności energii, 

 Urządzenia zasilające obiekt powinny zapewnić dostawę energii elektrycznej w sposób nie powodujący 

narażenia  życia i zdrowia przebywających w budynku ludzi oraz zagrożenia pożarowego i środowiska 

 Urządzenia zasilające obiekt powinny zapewniać dostawę energii do odbiorców budynku w taki sposób, aby 

zasilane w energię elektryczną wszystkie lub wybrane urządzenia techniczne mogły funkcjonować 

nieprzerwanie  i niezawodnie, 

 Elementy urządzeń zasilających należy tak zbudować, aby wymiana uszkodzonego elementu odbywała  

się w możliwie krótkim czasie, a zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń technicznych budynku spowodowane     

uszkodzeniem miały ograniczony zasięg, 

3 . 8 .  I N S T A L A C J E  O D B I O R C Z E   

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych - (temp. Powietrza od + 50 C + 350C, a wilgotność  względna do + 75 

%) w pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać: 

 przewodami jedno i wielożyłowymi typu YDY 750V w korytkach kablowych, 

Należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu : 

 natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu, 

 podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej, 

 wtynkowym do instalacji wtynkowej 

 w zależności od sposobu montażu należy wykorzystywać łączniki naścienne, podtynkowe, 

 w pomieszczeniach suchych należy stosować wyłączniki w obudowie zwykłej, otwartej 
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 w zależności od sposobu montażu trzeba wybierać gniazda wtyczkowe naścienne, 

 obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewnić ochronę o stopniu 

minimalnym   IP 2X, 

 sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą połączeń śrubowych, 

 należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe  60, puszki rozgałęźne  70, rury, 

złączki)  

                wykonany z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia, 

 należy stosować ochronę przed: 

 porażeniem prądem elektrycznym, 

 prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, 

 skutkami oddziaływania cieplnego, 

 obniżeniem napięcia, 

 przepięciami atmosferycznymi i zwarciowymi, 

3 . 9 .  I N S T A L A C J E  O Ś W I E T L E N I O W E  

 należy stosować oprawy umożliwiające osiągnięcie natężenia oświetlenia o wartości do 300 lx, 

 oprawy żarowe należy stosować w pomieszczeniach  pomocniczych i tam gdzie są niezbędne, 

3 . 1 0 .  I N S T A L A C J E  O C H R O N N E  

Ochronę przeciwporażeniową w obiekcie  należy realizować za pomocą środków podstawowych (ochrona przed 

dotykiem bezpośrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz środków dodatkowych (ochrona przy 

uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu środków równocześnie.  

(Ujęte w uznaniowej normie PN – EN 61 140 2003/U).  

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy realizować przez stosowanie izolacji roboczej, urządzeń ochronnych 

różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA (jako uzupełnienie ochrony),  

Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) należy realizować przez stosowanie samoczynnego 

wyłączenia zasilania w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwałe w 

określonych warunkach otoczenia w układzie sieci TN – S, wraz z wykonaniem połączeń wyrównawczych głównych 

oraz dodatkowych (miejscowych).  

3 . 1 1 .  I N S T A L A C J E  O C H R O N Y  P R Z E D  P R Ą D A M I  

P R Z E C I Ą Ż E N I O W Y M I  I  Z W A R C I O W Y M I  

Do zabezpieczenia przewodów przed przeciążeniami i zwarciami należy wykorzystywać aparaty samoczynnie 

wyłączające zasilanie,  

Jako urządzenie zabezpieczające należy stosować wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze 

zwarciowe lub bezpieczniki topikowe,  

Jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami przeciążeń należy wykorzystywać:  

 wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe, 
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 wkładki topikowe typu „g” z pełno zakresową  charakterystyką wyłączania, 

 

Jako urządzenie zabezpieczające przed skutkiem przeciążeń i przed skutkami zwarć należy stosować: 

 wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze zwarciowe, 

 wyłączniki współpracujące z bezpiecznikami topikowymi, 

 wkładki topikowe typu „g”, 

3 . 1 2 .  M O N T A Ż   I N S T A L A C J I  E L E K T R Y C Z N Y C H  

Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszą zapewniać:  

 właściwą ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową, 

 trwałość i bezpieczeństwo obsługi, 

 uzależnienie od konstrukcji budowlanych 

 funkcjonalność i estetykę, 

 prostotę montażu, 

 możliwość i łatwość rozbudowy istniejącej instalacji, 

 

Przed  przystąpieniem do montażu instalacji elektrycznej należy: 

 zapoznać się z projektem instalacji elektrycznej, 

 skompletować niezbędną ilość elementów zastosowanego systemu układania instalacji, 

 skompletować przewody, osprzęt i sprzęt, 

 wykonać trasę instalacji, 

 wykonać przepusty umożliwiające montaż instalacji, 

3 . 1 2 . 1 .  T r a s o w a n i e  

 przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami                                    

                i urządzeniami, 

 trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając  

                swój    

                kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), 

 trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz instalacje    

                nieelektryczne aby unikać skrzyżowań i zbliżeń niedozwolonych między tymi instalacjami, 

 trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów, 

 trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać  

                utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia                                

                ( zawieszenia), 
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3 . 1 2 . 2 .  I n s t a l a c j e  w  t y n k u   

Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami: 

 puszki należy osadzać na ścianach ( przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za pomocą kołków 

rozporowych), 

 puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi, 

 instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów  

                wielożyłowych płaskich, 

 łuki  i zgięcia przewodów powinny być łagodne, 

 podłoże do układania przewodów powinno być gładkie, 

 przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów, 

 do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody 

należy  

                 prowadzić obok puszki, 

 przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed tynkowaniem. 

Warstwa    

                tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm, 

 zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w złączach 

płyt  

                betonowych bez stosowania osłon  w postaci rur. 

3 . 1 3 .  M O N T A Ż  E L E M E N T Ó W  I N S T A L A C J I  E L E K T R Y C Z N Y C H  

3 . 1 3 . 1 .  M o n t a ż  a p a r a t u r y  

Aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i tablice 

W tym celu należy:  

 wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych,  

 zainstalować profile szynowe TH 35 (lub inne), 

 zamontować listwy zaciskowe, 

 zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji, 

 oczyścić styki aparatów, 

 wykonać podłączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i listwami zaciskowymi, 

 wykonać (opisać oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach, 

 wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf, 

 wykonać połączenia części metalowych obwodów i konstrukcji z przewodem ochronnym PE, 

 przewody w skrzynkach i tablicach układać w wiązkach lub luźno między zaciskami aparatów, 

 przy montażu przewodów jednożyłowych o przekroju żyły powyżej 10 mm2 należy stosować końcówki 

kablowe, 
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 przewody wielożyłowe należy po odizolowaniu umocować w aparacie  i (dla przewodów o przekroju żyły 

powyżej  

                6 mm2) zastosować końcówki kablowe. 

3 . 1 3 . 2 .  M o n t a ż  o p r a w  o ś w i e t l e n i o w y c h  

 przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączki z przewodami wypustów, 

 dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania złączy 

przelotowych. 

3 . 1 3 . 3 .  M O C O W A N I E  S P R Z Ę T U  I  O S P R Z Ę T U  

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

 rozgałęźniki, 

 puszki instalacyjne, 

 wyłączniki i przełączniki, 

 łączniki oświetlenia, 

 gniazda wtyczkowe, 

 wtyczki do mocowania na stałe, 

 gniazda bezpiecznikowe, 

 skrzynki (obudowy) tablic, 

 przyciski sterownicze 

 grzejniki elektryczne. 

 łączniki oświetlenia należy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, przy drzwiach od strony klamki 

(odległość  

                łącznika od otworu   ościeżnicy powinna wynosić nie więcej niż 20 cm),  

 przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach należy uwzględnić charakter  i kształt pomieszczenia oraz 

ustawienie  

                 wyposażenia pomieszczenia,  

 w pomieszczeniach suchych należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu naściennym, natomiast  

                w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu (np. wilgoć) – sprzęt w wykonaniu szczelnym,  

 grzejniki elektryczne montować na ścianie w pobliżu wyodrębnionych gniazd przeznaczonych do ich zasilenia 

 sprzęt i osprzęt należy zamocować do podłoża w sposób zapewniający jego pewne, łatwe i bezpieczne 

sadzanie  

                (najczęściej przez przykręcenie).  

 

PRZYGOTOWANIE   KOŃCÓWEK     ŻYŁ  PRZEWODÓW, WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW, 

ORAZ PRZYŁĄCZENIE  DO APRATÓW I URZADZEŃ. 

 powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych przewodzących prąd, powinny być dokładnie   

                oczyszczone i wygładzone, 
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 powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją, 

 w instalacjach elektrycznych wewnętrznych, łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie  

                instalacyjnym, 

 w przypadku łączenia przewodów nie należy stosować połączeń skręcanych, 

 długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie, 

 przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien mieć większy 

zapas  

                niż przewody czynne, 

 przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

 zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzenia  mechanicznego, 

 do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest 

przystosowany, 

 żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia: 

 proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych lub samozaciskowych, 

 oczkowe, dla przewodów podłączonych pod śrubę lub wkręt i oczko o średnicy wewnętrznej większej o około                                    

0,5    mm od średnicy gwintu 

 z końcówką. 

 żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia: 

 proste nie wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przygotowanych zacisków  

 zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujące uszkodzenia struktury zakończenia żyły, 

 z końcówką, 

 z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez zaprasowanie, 

 w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubę stykową), 

 a przewód zabezpieczony z gwintem, 

 w oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „ + ” należy łączyć ze stykiem 

wewnętrznym,  a przewód neutralny lub „ – ” z gwintem (oprawką), 

 śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia 

wystawały  

co najmniej na wysokość 2  6 zwojów, 

 śruby, nakrętki, podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie warstwą antykorozyjną. 

 

UWAGA: wszystkie instalacje wykonać zgodnie z normą PN – IEC 60 364 

3 . 1 4 .   I N S T A L A C J E   P I O R U N O C H R O N N E  

Instalacja  piorunochronna zewnętrzna składa się z: 

a. zwodów, 

b. przewodów odprowadzających, 
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c. przewodów uziemiających, 

d. uziomów, zacisków kontrolnych, uziomów indywidualnych, 

 

 instalację wykonać zgodnie z normą PN – IEC 1024 – 1 – 1 - 2001 

 zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym  8 mm, 

 przewody odprowadzające na ścianie wykonać w rurkach RVS 20 ułożonej n.t, 

 złącza kontrolne mocować w puszkach PCV, 

 instalacja piorunochronna powinna być wykonana z wykorzystaniem, w pierwszej kolejności, występujących 

                w  obiekcie części naturalnych (zbrojenie słupów nośnych jako przewody odprowadzające) oraz 

wykorzystanie  

                blachy zewnętrznej na dachu, 

 zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu niepalnego lub 

trudno  

                zapalnego nie może być mniejsza niż 2 cm (zwody niskie), 

 wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu (kominy, ściany  

                przeciwpożarowe itp.) należy wyposażyć w  zwody i połączyć z siatką zwodów zamocowanych na powierzchni  

                dachu, 

 wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się nad powierzchnią dachu, należy połączyć z najbliższym 

zwodem  

                lub przewodem odprowadzającym, 

 należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów, 

3 . 1 5 .  O D B I Ó R   I N S T A L A C J I   E L E K T R Y C Z N E J   

Obowiązki kierownika  (wykonawcy)  robót  elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru. 

Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do: 

 zgłoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie zakryciu (np. instalacje 

przed  

                tynkowaniem itp.) 

 zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej protokołów                         

                z odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeniami przed zgłoszeniem obiektu do 

odbioru, 

 przygotowanie dokumentacji  powykonawczej instalacji uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie 

zostały  

                wniesione w trakcie budowy, 

 zgłoszenie do odbioru końcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Zgłoszenie to powinno zostać  

                odpowiednio wpisane do dziennika budowy, 

 uczestniczenia w czynnościach odbioru, 

 przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z projektem, oraz obowiązującymi  

                przepisami. 
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3 . 1 6 .  O D B I Ó R  K O Ń C O W Y  

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robót elektrycznych zgłasza Inwestorowi instalację do odbioru 

końcowego, 

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora, 

Odbiór końcowy obejmuje: 

 sprawdzenie przedstawionych dokumentów  (dokumentacji powykonawczej) potwierdzenia użycia do wykonania  

        instalacji elektrycznej wyrobów oraz urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

 sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami techniczno – budowlanymi, 

Polskimi  

        Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 oględziny instalacji, 

 sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem  prądem elektrycznym 

 badania i próby montażowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz natężenia oświetlenia w pomieszczeniach), 

 próby rozruchowe, 

 sporządzenie protokołu odbioru, 

 wykaz dokumentów załączonych do protokołu. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych  

3 . 1 7 .  Z a k r e s  s t o s o w a n i a  
Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

3 . 1 8 .  W y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  w ł a ś c i w o ś c i  w y r o b ó w  b u d o w l a n y c h  
Wszystkie materiały i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawcę muszą spełniać warunki art. 10 „Prawa 
Budowlanego” i posiadać właściwości użytkowe, umożliwiające spełnienie wymagań podstawowych określonych w 
art. 5 ust. 1 pkt 1 „PB”.  

3 . 1 9 .  W y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  s p r z ę t u  i  m a s z y n  z a s t o s o w a n y c h  n a  
b u d o w i e  

Sprzęt i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych i kablowych muszą być w pełni sprawne technicznie i 
bezpieczne dla obsługujących oraz osób trzecich,  
wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę i eksploatację,  

3 . 2 0 .  W y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  ś r o d k ó w  t r a n s p o r t u  
Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla osób 
obsługujących je oraz osób trzecich.  Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich 
obsługę i eksploatację 

3 . 2 1 .  W Y M A G A N I A  O G Ó L N E  
 dla wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów i kabli, osprzętu oraz aparatury i urządzeń 

posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie,  

 instalacje elektryczne wykonać w sposób zapewniający ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich 
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika 
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 należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenia odbiorów 
jednofazowych 

 należy zapewnić bez kolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 

 trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,  

 tablice rozdzielcze zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób,  

 mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciągnięcie 
wtyczki i gniazda.  

 załączenie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego,  

 pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim połączeniu, aby styk ten 
występował u góry,  

 wszystkie wypusty oświetleniowe powinny być wyposażone w przewód ochronny PE,  

 instalacje elektryczne wewnętrzne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych,  

 należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej 
są zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,  

 należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi przepisami i normami,  

3 . 2 2 .  U R Z Ą D Z E N I A  Z A S I L A J Ą C E  W  E N E R G I Ę  E L E K T R Y C Z N A  

3 . 2 2 . 1 .  W y m a g a n i a  o g ó l n e  d o t y c z ą c e  z a s i l a n i a  o b i e k t u  
 

 obiekt zostanie zasilony z istniejącego  złącza kablowego, 

 układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej w obiekcie powinien zapewniać: 

 odpowiednie parametry dostarczanej energii, 

 przyjęte wymagania użytkowe, 

 dogodny montaż, 

 dogodną eksploatację instalacji elektrycznych i urządzeń rozdzielczych, 

 odbiory wewnątrz budynków należy przyłączać do sieci za pośrednictwem tablic rozdzielczych, 

3 . 2 2 . 2 .  W y m a g a n i a  o g ó l n e  d o t y c z ą c e  u r z ą d z e ń  z a s i l a j ą c y c h  

 Urządzenia zasilające obiekt należy projektować, budować, użytkować 
i utrzymywać zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej tak, aby zapewniały: 

 bezpieczeństwo konstrukcji, 

 bezpieczeństwo pożarowe, 

 bezpieczeństwo użytkowania, 

 odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochronę środowiska, 

 ochronę przed hałasem i drganiami, 

 oszczędności energii, 

 urządzenia zasilające obiekt powinny zapewnić dostawę energii elektrycznej 
w sposób nie powodujący narażenia życia i zdrowia przebywających w budynku ludzi oraz 
zagrożenia pożarowego i środowiska 

 urządzenia zasilające obiekt powinny zapewniać dostawę energii do odbiorców 
budynku w taki sposób, aby zasilane w energię elektryczną wszystkie lub wybrane urządzenia 
techniczne mogły funkcjonować nieprzerwanie i niezawodnie, 

 elementy urządzeń zasilających należy tak zbudować, aby wymiana uszkodzonego 
elementu odbywała się w możliwie krótkim czasie, a zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń  
technicznych budynku spowodowane uszkodzeniem miały ograniczony zasięg, 

3 . 2 3 .  I n s t a l a c j e  o d b i o r c z e   
Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych - (temp. Powietrza od + 50 C + 350C, a wilgotność względna do + 75 
%) w pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać: 
przewodami jedno i wielożyłowymi typu YDY 750V w korytkach kablowych, 

 należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu: 
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natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu, 
podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej, 
wtynkowym do instalacji wtynkowej 

 w zależności od sposobu montażu należy wykorzystywać łączniki naścienne, podtynkowe, 

 w pomieszczeniach suchych należy stosować wyłączniki w obudowie zwykłej, otwartej 

 w zależności od sposobu montażu trzeba wybierać gniazda wtyczkowe naścienne, 

 obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewnić ochronę o stopniu 
minimalnym IP 2X, 

 sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą połączeń śrubowych, 

 należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe  60, puszki rozgałęźne  70, rury, 
złączki) wykonany z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia, 

 należy stosować ochronę przed: 
 porażeniem prądem elektrycznym, 
 prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, 
 skutkami oddziaływania cieplnego, 
 obniżeniem napięcia, 
 przepięciami atmosferycznymi i zwarciowymi, 

3 . 2 4 .  I n s t a l a c j e  o ś w i e t l e n i o w e  
 należy stosować oprawy umożliwiające osiągnięcie natężenia oświetlenia o wartości do 300 lx, 

 oprawy żarowe należy stosować w pomieszczeniach pomocniczych i tam, gdzie są niezbędne. 

3 . 2 5 .  I N S T A L A C J E  O C H R O N N E  
Ochronę przeciwporażeniową w obiekcie należy realizować za pomocą środków podstawowych (ochrona przed 
dotykiem bezpośrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz środków dodatkowych (ochrona przy 
uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu środków równocześnie.  
(Ujęte w uznaniowej normie PN – EN 61 140 2003/U).  
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy realizować przez stosowanie izolacji roboczej, urządzeń ochronnych 
różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA (jako uzupełnienie ochrony),  
Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) należy realizować przez stosowanie samoczynnego 
wyłączenia zasilania w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwałe w 
określonych warunkach otoczenia w układzie sieci TN – S, wraz z wykonaniem połączeń wyrównawczych głównych 
oraz dodatkowych (miejscowych).  

3 . 2 6 .  I N S T A L A C J E  O C H R O N Y  P R Z E D  P R Ą D A M I  P R Z E C I Ą Ż E N I O W Y M I  I  
Z W A R C I O W Y M I  

Do zabezpieczenia przewodów przed przeciążeniami i zwarciami należy wykorzystywać aparaty samoczynnie 
wyłączające zasilanie,  
jako urządzenie zabezpieczające należy stosować wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze 
zwarciowe lub bezpieczniki topikowe,  
jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami przeciążeń należy wykorzystywać:  
- wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe, 
- wkładki topikowe typu „g” z pełno zakresową charakterystyką wyłączania, 
jako urządzenie zabezpieczające przed skutkiem przeciążeń i przed skutkami zwarć należy stosować: 
- wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze zwarciowe, 
- wyłączniki współpracujące z bezpiecznikami topikowymi, 
- wkładki topikowe typu „g”, 

3 . 2 7 .  M O N T A Ż  I N S T A L A C J I  E L E K T R Y C Z N Y C H  
Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszą zapewniać:  
- właściwą ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową, 
- trwałość i bezpieczeństwo obsługi, 
- uzależnienie od konstrukcji budowlanych 
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- funkcjonalność i estetykę, 
- prostotę montażu, 
- możliwość i łatwość rozbudowy istniejącej instalacji, 
przed przystąpieniem do montażu instalacji elektrycznej należy: 
- zapoznać się z projektem instalacji elektrycznej, 
- skompletować niezbędną ilość elementów zastosowanego systemu układania instalacji, 
- skompletować przewody, osprzęt i sprzęt, 
- wykonać trasę instalacji, 
- wykonać przepusty umożliwiające montaż instalacji, 

3 . 2 7 . 1 .  T r a s o w a n i e  
przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami, 
trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój 
kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), 
trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz instalacje 
nieelektryczne aby unikać skrzyżowań i zbliżeń niedozwolonych między tymi instalacjami, 
trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów, 
trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania 
jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia (zawieszenia), 

3 . 2 8 .  M O N T A Ż  E L E M E N T Ó W  I N S T A L A C J I  E L E K T R Y C Z N Y C H  

3 . 2 8 . 1 .  M o n t a ż  a p a r a t u r y  
- aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i tablice 
W tym celu należy:  

wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych,  
zainstalować profile szynowe TH 35 (lub inne), 
zamontować listwy zaciskowe, 
zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji, 
oczyścić styki aparatów, 
wykonać podłączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i listwami zaciskowymi, 
wykonać (opisać oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach, 
wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf, 
wykonać połączenia części metalowych obwodów i konstrukcji z przewodem ochronnym PE, 
przewody w skrzynkach i tablicach układać w wiązkach lub luźno między zaciskami aparatów, 
przy montażu przewodów jednożyłowych o przekroju żyły powyżej 10 mm2 należy stosować końcówki kablowe, 
przewody wielożyłowe należy po odizolowaniu umocować w aparacie i (dla przewodów o przekroju żyły powyżej 
6 mm2) zastosować końcówki kablowe. 

3 . 2 8 . 2 .  M o n t a ż  o p r a w  o ś w i e t l e n i o w y c h  
- przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączki z przewodami wypustów, 
- dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania złączy przelotowych. 

3 . 2 8 . 3 .  M O C O W A N I E  S P R Z Ę T U  I  O S P R Z Ę T U  
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

rozgałęźniki, 
puszki instalacyjne, 
wyłączniki i przełączniki, 
łączniki oświetlenia, 
gniazda wtyczkowe, 
wtyczki do mocowania na stałe, 
gniazda bezpiecznikowe, 
skrzynki (obudowy) tablic, 
przyciski sterownicze 
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grzejniki elektryczne. 
 

 łączniki oświetlenia należy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, przy drzwiach od strony klamki 
(odległość łącznika od otworu   ościeżnicy powinna wynosić nie więcej niż 20 cm),  

 przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach należy uwzględnić charakter i kształt pomieszczenia oraz 
ustawienie wyposażenia pomieszczenia,  

 w pomieszczeniach suchych należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu naściennym, natomiast 
 w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu (np. wilgoć) – sprzęt w wykonaniu szczelnym,  

 grzejniki elektryczne montować na ścianie w pobliżu wyodrębnionych gniazd przeznaczonych do ich zasilenia 

 sprzęt i osprzęt należy zamocować do podłoża w sposób zapewniający jego pewne, łatwe i bezpieczne 
sadzanie (najczęściej przez przykręcenie).  
 

PRZYGOTOWANIE KOŃCÓWEK ŻYŁ PRZEWODÓW, WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW, ORAZ 
PRZYŁĄCZENIE  DO APRATÓW I URZADZEŃ. 

 powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych przewodzących prąd, powinny być dokładnie 
oczyszczone i wygładzone, 

 powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją, 

 w instalacjach elektrycznych wewnętrznych, łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym, 

 w przypadku łączenia przewodów nie należy stosować połączeń skręcanych, 

 długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie, 

 przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien mieć większy 
zapas niż przewody czynne, 

 przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

 zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzenia mechanicznego, 

 do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest 
przystosowany, 

 żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia: 
 

 proste, niewymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych lub samozaciskowych, 

 oczkowe, dla przewodów podłączonych pod śrubę lub wkręt i oczko o średnicy wewnętrznej większej o około 
0,5 mm od średnicy gwintu 

 z końcówką. 

 żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia: 

 proste niewymagające obróbki; po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przygotowanych zacisków 
zapewniających obciśnięcie żyły i niepowodujące uszkodzenia struktury zakończenia żyły, 

 z końcówką, 

 z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez zaprasowanie, 

 w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubę stykową), a 
przewód zabezpieczony z gwintem, 

 w oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „+” należy łączyć ze stykiem 
wewnętrznym, a przewód neutralny lub „–” z gwintem (oprawką), 

 śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia 

wystawały co najmniej na wysokość 2  6 zwojów, 

 śruby, nakrętki, podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie warstwą antykorozyjną. 
 
UWAGA: wszystkie instalacje wykonać zgodnie z normą PN – IEC 60 364 

3 . 2 9 .   I N S T A L A C J E  P I O R U N O C H R O N N E  
Instalacja piorunochronna zewnętrzna składa się z: 
zwodów, 
przewodów odprowadzających, 
przewodów uziemiających, 
uziomów, zacisków kontrolnych, uziomów indywidualnych, 
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 instalację wykonać zgodnie z normą PN – IEC 1024 – 1 – 1 - 2001 

 zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym  8 mm, 

 przewody odprowadzające na ścianie wykonać w rurkach RVS 20 ułożonej n.t, 

 złącza kontrolne mocować w puszkach PCV, 

 instalacja piorunochronna powinna być wykonana z wykorzystaniem, w pierwszej kolejności, występujących 
w obiekcie części naturalnych (zbrojenie słupów nośnych jako przewody odprowadzające) oraz wykorzystanie 
blachy zewnętrznej na dachu, 

 zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu niepalnego lub 
trudno zapalnego nie może być mniejsza niż 2 cm (zwody niskie), 

 wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu (kominy, ściany 
przeciwpożarowe itp.) należy wyposażyć w zwody i połączyć z siatką zwodów zamocowanych na powierzchni 
dachu, 

 wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się nad powierzchnią dachu, należy połączyć z najbliższym 
zwodem lub przewodem odprowadzającym, 

 należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów, 

3 . 3 0 .  O D B I Ó R  I N S T A L A C J I  E L E K T R Y C Z N E J   
Obowiązki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru. 
Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do: 

 zgłoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie zakryciu (np. instalacje 
przed tynkowaniem itp.) 

 zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej protokołów 
 z odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeniami przed zgłoszeniem obiektu do 
odbioru, 

 przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie 
zostały wniesione w trakcie budowy, 

 zgłoszenie do odbioru końcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Zgłoszenie to powinno zostać 
odpowiednio wpisane do dziennika budowy, 

 uczestniczenia w czynnościach odbioru, 

 przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z projektem oraz obowiązującymi 
przepisami. 

3 . 3 1 .  O D B I Ó R  K O Ń C O W Y  
Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robót elektrycznych zgłasza Inwestorowi instalację do odbioru 
końcowego, 
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora, 
Odbiór końcowy obejmuje: 

 sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej) potwierdzenia użycia do wykonania 
instalacji elektrycznej wyrobów  

 oraz urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

 sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami techniczno – budowlanymi, 
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 oględziny instalacji, 

 sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

 badania i próby montażowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz natężenia oświetlenia w pomieszczeniach), 

 próby rozruchowe, 

 sporządzenie protokołu odbioru, 

 wykaz dokumentów załączonych do protokołu. 
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4 .  W Y P O S A Ż E N I E  T E C H N O L O G I C Z N E  
 

Kod CPV 
45232423-3 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

4 . 1 .  P r z e d m i o t  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wyposażenia technologicznego. 

4 . 2 .  Z a k r e s  s t o s o w a n i a  
Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

4 . 3 .  Z a k r e s  r o b ó t  o b j ę t y c h  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wyposażenia technologicznego ,tj. urządzeń 

związanych bezpośrednio z procesem przeróbki osadów, rurociągów technologicznych, armatury i innych 

elementów w zakresie ich cech jakościowych jako wyrobów i wymagań z robotami instalacyjnymi tego 

wyposażenia. Specyfikacja odnosi się do wyposażenia technologicznego planowanego do zainstalowania w 

obiektach.  

4 . 4 .  S P R Z Ę T  B U D O W L A N Y  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. Sprzęt 

budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do 

wykonania wyposażenia technologicznego proponuje się użyć następującego sprzętu: 

 żuraw samochodowy 

 podnośnik 

 narzędzia tnące do cięcia rur, 

 szlifierki kątowe, 

 zestaw acetylenowo - tlenowy 

 spawarki, 

 giętarki, 

 gwinciarka, 

 ucinacze, 

 klucze montażowe, 

4 . 5 .  T R A N S P O R T  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji 

Projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

 samochód skrzyniowy, 
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 samochód dostawczy. 

W czasie transportu wyposażenie powinno być zabezpieczone  przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Urządzenia dostarczane jako gotowe wyroby powinny być transportowane na plac budowy w 

oryginalnych opakowaniach producenta. 

4 . 6 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  

4 . 6 . 1 .  O g ó l n e  w a r u n k i  w y k o n a n i a  
Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

montażowych. 

Wszystkie roboty montażowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, 

stosownie 

 do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo 

Budowlane i przepisy branżowe. 

4 . 6 . 2 .  S z k o l e n i e  w  z a k r e s i e  o b s ł u g i  u r z ą d z e ń  
W ramach robót należy przeprowadzić szkolenia załogi w obsłudze urządzeń. Program szkolenia 

powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbędnych informacji w zakresie 

obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń technologicznych oraz systemu automatyki. 

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie łącznie z wcześniejszym przygotowaniem materiałów 

szkoleniowych (Instrukcje obsługi) obejmujących całość zagadnień właściwych dla danego szkolenia. Wykonawca 

przygotuje i przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt rozruchu. W programie szkolenia należy przewidzieć 

zajęcia praktyczne w zakresie właściwego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. 

Zakres merytoryczny oferowanego szkolenia powinien wynikać z wymagań przedstawionych w specyfikacjach 

technicznych urządzeń i obowiązujących przepisów. 

4 . 6 . 3 .  T a b l i c z k i  i n f o r m a c y j n e  
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji 

urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia itp., 

niezbędne  

do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 

4 . 7 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” Kontroli jakości 

wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót w szczególności z Dokumentacją 

Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

 zgodności z Dokumentacją Projektową 

 dostosowania montażu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie wykonywania 

robót budowlanych obiektów, które będą wyposażane , 

 jakości maszyn i urządzeń oraz materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 

 prawidłowego ustawienia oraz mocowania urządzeń, 
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 prawidłowego wykonania podłączeń do instalacji, 

 badania podstawowych parametrów użytkowych urządzeń wskazanych przez Inżyniera, np.: 

 wydatków i ciśnienia tłoczenia pomp, 

 zdolności napowietrzającej rusztu, 

 parametrów elektrycznych (prądów, zerowania, i in.) 

 ułożenia instalacji technologicznych: 

 rzędnych ułożenia przewodu, 

 odchylenia osi przewodu, 

 odchylenia spadku, 

 zmiany kierunków przewodów, 

 zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 

 zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 

 kontrola połączeń przewodów, 

 badania szczelności przewodów i armatury, 

• kompletność Dokumentacji Powykonawczej 

4 . 8 .  O B M I A R  R O B Ó T  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Obmiar będzie wykonywany w 

oparciu  

o poniższe jednostki rozliczeniowe: 

 kpl. armatura lub urządzenia wraz z całkowitym wyposażeniem towarzyszącym na podstawie 

Dokumentacji  

                Projektowej i pomiaru w terenie, 

 szt. armatura lub urządzenia bez wyposażenia towarzyszącego na podstawie Dokumentacji Projektowej  

                i    pomiaru w terenie,  

 mb. rurociągu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,  

 mb. izolacji cieplnej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

4 . 9 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”.  

Przy odbiorze należy dostarczyć: 

 Dokumentacją Powykonawczą tj. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie wykonywania robót, 

 Dziennik Budowy, 

 dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas wykonywania robót; 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 protokoły odbiorów częściowych dla poprzednich etapów robót, 

 protokoły badania szczelności instalacji technologicznych, 

 certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów. 

 

Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlega: 

 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robót 
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dotyczącymi wszelkich zmian i odchyleń od Dokumentacji Projektowej; 

 kompletność Dokumentacji Powykonawczej. 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 protokoły badań szczelności instalacji, 

 protokoły badań parametrów użytkowych urządzeń, 

 kompletność urządzeń zgodnie z ich DTR, 

 sposób zainstalowania urządzeń zgodnie z ich DTR, 

 połączenia przewodów, 

 połączenia przewodów z armaturą 

 oznakowanie urządzeń, przewodów i armatury, 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wyposażenia technologicznego przepompowni ścieków. 

4 . 1 0 .  P O D S T A W Y  P Ł A T N O Ś C I  
Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 

4 . 1 1 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  –  N o r m y  
 

Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 

Tytuł normy 

PN-IEC 60038/1999 PN-

IEC 6000028 

Napięcia znormalizowane IEC. 

PN- 982:1998 IDT EN 

982:1996 

Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące 

układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów. 

Hydraulika. 

PN-EN 953:1999 IDT 

EN 953:1997 

Maszyny. Bezpieczeństwo. Osłony. Ogólne wymagania dotyczące 

projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych. 

PN-E 1050:1999 IDT EN 

1050:1996 

Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka 

PN-EN 60073:2000 IDT 

EN 60073:1996 IDT IEC 

60073:1996 

Zasady postępowania i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i 

elementów manipulacyjnych. 

PN-EN 60204-1 + A1:1997 IEC 204-1 IDT EN 

60204-1:1992+AC:1993 

Bezpieczeństwo     maszyn.     Wyposażenie     elektryczne maszyn. 

Wymagania ogólne. 

PN-EN 61310-1:2000 Bezpieczeństwo   maszyn.   Wskazywanie,   oznaczanie   i 

IDT EN 61310-1:1995 IDT 

IEC 1310-1:1995 

sterowanie. Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, 

akustycznych i dotykowych. 
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PN-80/M-49060 

Częściowo zastąpione przez PN-EN 547-

1:2000 w zakresie p.1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.1.2, 

2.2, 2.3, 2.6.3, 2.9.2; Zmiany BI 8/86 poz. 65. 

Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania 

PN-EN 61010-1:1999 

IDT EN 61010-1:1993 

Zmiany: 

PN-EN 61010-1:1999/A2:1999 

Wymagania   bezpieczeństwa   elektrycznych   przyrządów 

pomiarowych,   automatyki   i   urządzeń   laboratoryjnych. 

Wymagania ogólne. 

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące 

bezpieczeństwa 

PN-69/E-88000 Elektryczne   przyrządy   pomiarowe   tablicowe.   Główne wymiary 

gabarytowe. 

PN-69/E-88200 Elektryczne   przyrządy   pomiarowe   tablicowe.   Elementy 

przyłączeniowe. Wymagania. 

PN-EN 954-1:2001 IDT 

EN 954-1:1996 

Maszyny. Bezpieczeństwo. Elementy systemów sterowania związane z 

bezpieczeństwem. Część 1: Ogólne zasady projektowania. 

PN-EN 1127-1:2001 IDT 

EN 1127-1:1997 

Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed 

wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia. 

PN-EN 61496-1:2001 IDT 

EN 61496-1:1997 IDT IEC 

61496-1:1997 

Bezpieczeństwo maszyn. Elektroczułe wyposażenie ochronne. 

Wymagania ogólne i badania. 

PN-EN 61032:2001-12-05 IDT 

EN 61032-1:1998 IDT IEC 610 

1:1997 

Ochrona osób i urządzeń za pomocą obudów. Próbniki do 

sprawdzania 

PN-91/M-42029 

Częściowo zastąpiona przez PN-EN 

60654-2:1999 w zakresie p. 1.5. 

Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia 

elektryczne. Ogólne wymagania i badania 

PN-M-71070:1998 Zbiorniki i aparaty. Uchwyty transportowe. Wymagania. 

PN-M-71080:1997 Zbiorniki i aparaty stalowe spawane. Zasady postępowania przy 

projektowaniu, wykonaniu i odbiorze. 

PN-M-71088:1998 Aparaty, zbiorniki i rurociągi wygumowane i ebonitowane. 

Wytyczne wykonania i badania odbiorcze wykładzin gumowych i 

ebonitowych. 

PN-M-71089:1998 Aparaty, zbiorniki i rurociągi wygumowane i ebonitowane. 

Wytyczne konstrukcyjne. 

PN-M-71085:1996 Zbiorniki i aparaty. Kołnierze i połączenia kołnierzowe. 

Wymagania i metody badań. 

PN-M-71086:1997 Zbiorniki i aparaty. Pomosty. Wymagania konstrukcyjne. 

PN-M-71087:1997 Zbiorniki i aparaty. Drabiny i schody do pomostów. 

Wymagania konstrukcyjne. 

PN-62/M-74000 Zamocowania rurociągów. Podział i symbole. 
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PN-92/M-74001 Poprawki BI 

15/93 poz. 85. 

Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

PN-92/M-74002 Armatura przemysłowa. Znakowanie i rozpoznawcze 

malowanie. 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i 

określenia. 

PN-70/N-01270.03 

Zmiany: BI 8/74 poz. 71 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 

rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.04 

Zmiany: BI 8/74 poz. 71 

Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i 

uzupełniające. 

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. . Opaski identyfikacyjne. 

PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze 

PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 

wymagania. 

PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport urządzeń. Ogólne wymagania 

PN-88/M-42010 Automatyka i pomiary przemysłowe. Siłowniki elektryczne. Wymiary 

elementów przyłączeniowych. 

PN-92/M-42011 Automatyka i pomiary przemysłowe. Siłowniki elektryczne. Ogólne 

wymagania i badania 

PN-91/M-42029 Zastąpiona częściowo przez 

PN-EN60654-2:1999 w zakresie p. 1.5. 

 

 

 

Automatyka i pomiary przemysłowe Urządzenia 

elektryczne. Ogólne wymagania i badania. 

PN-85/M-42057 Automatyka i pomiary przemysłowe. Przetworniki 

pomiarowe wielkości nieelektrycznych. Badania. 

PN-93/M-42071.01 EQV 

IEC 1003-1:1991 

Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia z 

analogowymi wejściami i dwu lub wielostanowymi 

wyjściami. Wytyczne dotyczące badań pełnych. 

PN-89/M-42085 Roboty przemysłowe. Interfejsy. Wymagania techniczne. 

PN-82/M-42300 Armatura manometryczna urządzeń pomiarowych. Zawory zaporowe 

do ciśnieniomierzy. 

PN-82/M-42301 Armatura manometryczna urządzeń pomiarowych. Zawory zaporowe 

do przewodów impulsowych ciśnieniowych. 

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki. 

PN-88/M-42306 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Łączniki 

gwintowane ciśnieniomierzy. Zmiany I 7/88 poz. 83. 

PN-83/M-42325 Automatyka i pomiary przemysłowe. Przyrządy do pomiaru i 

przetwarzania różnicy ciśnień. Nominalne zakresy różnicy ciśnień oraz 

ciśnienia robocze i próbne. 
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PN-84/M-42332 Automatyka i pomiary przemysłowe. Przemysłowe 

ciśnieniomierze różnicowe wskazujące i rejestrujące. 

Wymagania i badania. 

PN-83/M-42354 Ciśnieniomierze przemysłowe wskazująco-rejestrujące i 

rejestrujące z elementami sprężystymi 

PN-74/M-54303 Przemysłowe przyrządy pomiarowe. Podziałki kreskowe. Ogólne 

wymagania. 

PN-76/T-06533 Interfejs elektronicznej aparatury pomiarowej. Równoległe 

przesyłanie informacji dyskretnej. 

PN-83/T-06536 System interfejsu dla programowanej aparatury pomiarowej. Przesył 

informacji bajty-szeregowo, bity-równolegle. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 

IDT IEC 364-4-41:1992 + AMD1:1996 

+ AMD2:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-EN 60654-1:1996 IEC 

654-1 

IDT EN 60654-1:1993 IDT 

IEC 654-1:1993 

Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami 

przemysłowymi. Warunki pracy. Warunki klimatyczne. 

PN-EN 60654-2:1999 IDT EN 60654-

2:1997 IDT IEC 654-2:1979+AMD1:1992 

Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania 

procesami przemysłowymi. Zasilanie. 

PN-EN 60654-3:2000 IDT 

EN 60654-3:1997 IDT IEC 

60654-3:1983 

Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania 

procesami przemysłowymi. Czynniki mechaniczne. 

PN-EN 60654-4:2000 IDT 

EN 60654-4:1997 IDT IEC 

60654-4:1987 

Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami 

przemysłowymi. Czynniki korozyjne i erozyjne. 

PN-EN 60546-1:2000 IDT 

EN 60546-1:1993 IDT IEC 

60546-1:1987 

Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach 

sterowania procesami przemysłowymi. Metody wyznaczania 

właściwości. 

PN-EN 60546-2:2000 IDT 

EN 60546-2:1993 IDT IEC 

60546-2:1987 

Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach 

sterowania procesami przemysłowymi. Wytyczne do badań 

kontrolnych i rutynowych. 

PN-EN 60751 + A2:1997 

IEC 751+A1+A2 

IDT EN 60751:1995+A2:1995 

IDT IEC 751:1983+AMD1:1986+ 

AMD2:1995 

Czujniki platynowe przemysłowych termometrów 

rezystancyjnych. 

PN-EN 61131-3:1998 IDT 

EN 61131-3:1993 IDT IEC 

1131-3:1993 

Sterowniki programowalne. Języki programowania. 

PN-EN 61297:1999 IDT 

EN 61297:1995 IDT IEC 

1297:1995 

Systemy sterowania procesami przemysłowymi. 

Klasyfikacja regulatorów adaptacyjnych. 

PN-EN 61298-1:1999 IDT 

EN 61298-1:1995 IDT IEC 

1298-1:1995 

Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 

Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. 

Postanowienia ogólne. 
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PN-EN 61298-2:1999 IDT 

EN 61298-2:1995 IDT IEC 

1298-2:1995 

Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 

Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. Badania w 

warunkach odniesienia. 

PN-EN 61298-4:1999 IDT 

EN 61298-4:1995 IDT IEC 

1298-4:1995 

Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 

Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. Zawartość 

sprawozdania z badań. 

PN-IEC 770-2:1996 IDT 

IEC 770-2:1989 

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania 

procesami przemysłowymi. Wytyczne do kontroli i badań wyrobu. 

PN-IEC 1131-1:1996 

Poprawki PN-IEC 1131-

1:1996/Ap1:1999 IDT EN 

61131-1:1994 IDT IEC 

11311:1992 

Sterowniki programowalne. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 1131-2:1996 

Poprawki PN-IEC 1131-

2:1996/Ap1:1999 IDT EN 

61131-2:1994 IDT IEC 1131-

1:1992 

Sterowniki programowalne. Wymagania i badania 

dotyczące sprzętu. 

PN-ISO/IEC 9506-1:1994 

Zmiany PN-ISO/IEC 9506-1/A1:1996 

IDT ISO /IEC 9506-1:1990 

Systemy automatyki przemysłowej. Specyfika Komunikatów w 

Procesie Wytwarzania. Definicja usługi. 

PN-ISO/IEC 9506-2:1994 Zmiany PN-

ISO/IEC 9506-2/A1:1996 Errata KNN 5/96 

lp. 2 IDT ISO /IEC 9506-2:1990 

Systemy automatyki przemysłowej. Specyfika Komunikatów w 

Procesie Wytwarzania. Specyfikacja protokołu. 

PN-81/C-89203 

Zmiany  1   BI 1/90 poz. 1 

Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-80/C-89205 

Zmiany  1   BI 1/90 poz. 1 

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z 

polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie 

wymiarów. 

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 

PN-68/H-74301 Rurociągi i armatura. Śruby, nakrętki, tuleje wyrównawcze do 

połączeń kołnierzowych. Wymagania ogólne. 

PN-M-74203:1996 Armatura przemysłowa. Kółka ręczne. 

PN-86/H-74374.01 Poprawki   1   

BI 2/89 poz. 9. 

Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania 

ogólne. 

PN-85/H-74242 

Poprawki   1   BI 9/86 poz. 75. 

Zmiany  1   BI 11/88 poz.123 

PN-85/H-74242 Zmiana 2 

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i 

żaroodpornej 
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PN-EN 61293:2000 IDT 

EN 61293:1994 IDT IEC 

1293:1994 

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania 

bezpieczeństwa. 

PN-90/E-05029 IDT 

IEC 757:1983 

Kod do oznaczania barw 

PN-92/E-05031 IDT 

IEC 536:1976 

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-E-05032:1994 IDT 

IEC 1140:1992 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń. 

PN-92/E-08106 IDT EN 

60529:1991 IDT IEC 

529:1989 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

PN-88/E-08501 Poprawki BI 

2/90 poz. 9. Zmiany BI 5/92 

poz. 22. 

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-87/E-90070 Zmiany BI 

7/93 poz. 48 

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i 

aparatów elektrycznych. Wymagania i badania. 

PN-91/E-90100 Poprawki BI 4/92 

poz. 19, Zmiany PN-E-

90100/A1:1996 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN 50014 + AC:1997 IDT EN 

50014:1992 +AC:1993 

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

Wymagania ogólne. 

PN-EN 50018:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

Osłony ognioszczelne ”d”. 

PN-EN 50019:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

Budowa wzmocniona ”e”. 

PN-EN 50020:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

Wykonanie iskrobezpieczne ”i”. 

PN-EN 50054 + A1:1997 IDT 

EN 50054 A1:1995 

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych. 

Wymagania ogólne i pomiary badań. 

PN-87/E-08111 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia 

hermetyzowane masą izolacyjną. Klasyfikacja, wymagania i metody 

badań. 

PN-90/E-08117 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy 

oświetleniowe. Wymagania i badania. 

PN-88/E-04222 Liczniki indukcyjne energii elektrycznej. Badania odbiorcze. 

PN-89/E-05027; IDT IEC 447:1974 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń elektrycznych. 

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące 

bezpieczeństwa. 

PN-ETS 300 115:1997 IDT 

ETS 300 115:1991 

Urządzenia przyłączane do publicznej komutowanej sieci telefonicznej 

(PSTN). Wymagania dotyczące dupleksowych modemów 300 bit/s 

kategorii II przeznaczonych do stosowania w PSTN. 

PN-EN 50173:1999 IDT 

EN 50173:1995 

Technika informatyczna. Systemy okablowania 

strukturalnego. 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ   
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II) 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III) 

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

48 

PN-86/E-06600 

Zastąpiona częściowo przez PN-IEC 801-

2:1994 w zakresie zał. 8. przez PN-IEC 801-

4:1994 w zakresie zał. 1. 

Automatyka i pomiary przemysłowe. Kompatybilność 

elektromagnetyczna urządzeń. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN 50173:1999 IDT 

EN 50173:1995 

Technika informatyczna. Systemy okablowania 

strukturalnego 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i 

ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 

polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II: Instalacje sanitarne 

 i przemysłowe; Arkady, Warszawa, 1988, 

 Urząd Dozoru Technicznego. Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90,WO . Wymagania ogólne. 

 Urząd Dozoru Technicznego. Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90,KW . Urządzenia ciśnieniowe. 

Kotły i rurociągi. 

 ISO 8770:1991. Rury i łączniki z polietylenu o dużej gęstości (PEHD) stosowane w instalacjach kanalizacyjnych 

wewnątrz budynku. Wymagania. 

 Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwiązań technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony pracowników przez 

specyficznymi niebezpieczeństwami (ołów, azbest, hałas itp.); 

 Dyrektywa 90/270/EWG dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe; 

 Dyrektywa 90/394/EWG dotycząca ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z działaniem czynników 

rakotwórczych; 

 Dyrektywa 382/91/EWG dotycząca ochrony pracowników przed niebezpieczeństwem pracy przy azbeście; 

 Dyrektywa 88/642/EWG o ochronie przed zagrożeniami czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi; 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ   
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II) 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III) 

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

49 

 
 

5 .  S I E C I  K A N A L I Z A C Y J N E  
 
Kod CPV  
451232410-9 – Sieci technologiczne i kanalizacja 

5 . 1 .  P r z e d m i o t  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

5 . 2 .  Z a k r e s  s t o s o w a n i a  
Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

5 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej 

w Grodzicznie i Nowym Grodzicznie t.j: Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II) oraz Budowy 

kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III).  

W zakresie sieci technologicznych wykonać należy wszystkie rurociągi technologiczne znajdujące się pomiędzy 

obiektami ( dotyczy pompowni i komór), w taki sposób, aby po połączeniu ich z obiektami technologicznymi układ stanowił 

funkcjonalną całość. 

5 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

5 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją Projektową ST 

i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

5 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją Projektową opisem technicznym 

 i rysunkami : 

Średnice projektowanych rurociągów ciśnieniowych dobierano głównie w oparciu o kryterium odpowiedniej 

prędkości przepływu zależnej od rodzaju medium.  

5 . 7 .  S P R Z Ę T  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania sieci technologicznych i kanalizacji 

sanitarnej. 
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5 . 8 .  T R A N S P O R T  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej  

do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

• samochód skrzyniowy z żurawiem (HDS), 

• samochód dostawczy 

5 . 9 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  

5 . 9 . 1 .  O g ó l n e  w a r u n k i  w y k o n a n i a  
Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00 - „Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi Inżynierowi  

do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 

sieci między obiektowe i kanalizacyjne. 

Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do rodzaju robót 

 i kierowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe. 

5 . 9 . 2 .  R o b o t y  p r z y g o t o w a w c z e  
Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać oznaczona  

w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny 

zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków, tj. kołków osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite 

przy każdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 - 50 cm. Na każdym prostym odcinku powinny zostać 

umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadki powinny być wbijane na obu stronach wykopu, tak aby było możliwe 

odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków 

 lub śrub powinny być montowane w ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią 

reperów. 

5 . 9 . 3 .  W y k o p y  
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z ST-01. 

Sieci posadowione zostaną poniżej poziomu terenu istniejącego (w wykopach), Zakłada się  wykonanie  wykopów   

pod   sieci  w  formie  wykopów otwartych,    o ścianach   pionowych   obudowanych.   W   niektórych przypadkach, 

 w korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, płytkie wykopy) dopuszcza się wykonanie wykopów 

nieobudowanych, o skarpach nachylonych. Wykopy pod sieci należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego  

do poziomu ok.20 cm wyższego od projektowanej rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć przez wykop 

ręczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Uwaga: 

 Do robót opisanych powyżej zastosowanie ma norma PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte  

dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

 W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy należy wykonywać ręcznie. Również  

w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie lub inne zakopane obiekty wykopy należy wykonywać ręcznie. 

5 . 9 . 4 .  P o d ł o ż e  d l a  r u r o c i ą g ó w  
Rurociągi układane w ziemi winny mieć w miarę możliwości podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy 

grunt sypki o naturalnej wilgotności i o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480, dające się wyprofilować  

wg kształtu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu), nie wykazujące 

zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu 

powinna wynosić 0.2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być 

wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Przy nieodpowiednim podłożu naturalnym rurociągi należy układać  

na podsypce o miąższości nie mniej niż 20 cm na całej szerokości dna wykopu. Stopień zagęszczenia podsypki IS = 0.95. 
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Podsypka powinna sięgać do wysokości H=0,2*DN od zewnętrznego obrysu dna rury. Wszelkie roboty należy wykonywać  

po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopów, Rury muszą być układane swobodnie na dnie wykopu, Do czasu 

przeprowadzenia próby na szczelność i odbioru miejsca połączeń muszą pozostać nie zasypane. Przestrzeń wykopu w obrębie 

przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni. Do wypełnienia przestrzeni nie może 

być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach dokonać wymiany 

gruntu. Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed położeniem rury) 

warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 20cm +0.20 średnicy zewnętrznej rury oraz warstwy grubości  

co najmniej 30 cm nad rurą. Ziemia w obrębie przewodu powinna być starannie zagęszczona. Ważne jest dobre zagęszczenie 

materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek 

występujących nacisków statycznych i dynamicznych. Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby 

pierwsza warstwa ziemi (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni. Przy układaniu należy 

zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie 

materiału wypełniającego. Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujących się na ścianach 

wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu gdyż spadające kamienie mogą uszkodzić 

rurę.  

Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem posadowienia 

przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu 

przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe  

za pomocą rowka o głębi 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający 

dostaniu się z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; Badania podłoża naturalnego wykonać 

zgodnie z wymaganiami normy PN-74/B-04452. 

Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów, niż te, które wymieniono w pkt. 5.1.3.1. należy wykonać 

podłoże wzmocnione jako: 

 podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy gruntach 

spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych; 

 podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 

 przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu; 

 przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 

 w razie konieczności obetonowania rur 

 mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych - przy nawodnionych gruntach słabych, mało ściśliwych i nasypowych. 

Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.2 m. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur 

powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka przewodu. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią  

z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi 

wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno 

przekraczać 5 cm. 

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej  

nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie 5 cm (a dla kanalizacji 1cm) i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. 

5 . 9 . 5 .  M o n t a ż  p r z e w o d ó w  
Rurociągi i kanały należy układać na podsypce z pospółki o miąższości nie mniej niż 20 cm na całej szerokości dna 

wykopu. Stopień zagęszczenia podsypki IS = 0.95. Podsypka powinna sięgać do wysokości 0,2 DN od zewnętrznego obrysu 

dna rury. Rurociągi wykonać zgodnie z normami PN-92/B-01706, PN-92/B-01707;  PN-B- 10725:1997, PN-92/B-10735, 

 PN-B-10729: 1999. Wszelkie roboty należy wykonywać po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopów. Rury muszą być 
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układane swobodnie na dnie wykopu. Do czasu przeprowadzenia próby na szczelność i odbioru miejsca połączeń muszą 

pozostać nie zasypane. Zmiany kierunku trasy zarówno w poziomie jak i w pionie rurociągów ze zwojów należy wykonać 

poprzez wygięcie rurociągu, przy zachowaniu odpowiednich promieni gięcia dla danej średnicy rury. Przewody należy 

układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią przez 

punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest 

ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu  

do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane 

wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 

powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę  

na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury opuszczać 

 do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów Niedopuszczalne jest wrzucanie 

rur do wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone 

 i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone 

 na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem 

przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. 

 Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd należy 

dostosować do średnicy i rodzaju złączy. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może 

przekraczać +/- 2 cm Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą  

w żadnym punkcie przewodu przekroczyć +/- 2 cm, a w przypadku sieci kanalizacji +/- 0,5cm. Załamanie przewodu w planie 

przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy odpowiednich łuków. Dopuszczalny kąt w pionie  

lub poziomie na połączeniu rur nie powinien przekraczać 2º (tangens kąta skrzyżowania 0,035). 

 

Zasady układania rurociągów z PE i PVC: 

Przewody PE i PVC można układać przy temperaturze od 0 °C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury  

od +5°C do +15°C z e względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową 

 w wyższych temperaturach. Rury można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach piaszczysto-

gliniastych lub żwirowych bez kamieni. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem 

piaszczystym nie zawierającym kamieni. Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, 

organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach dokonać wymiany gruntu. Wypełnienie przestrzeni w obrębie 

przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości 

co najmniej 30cm +0.20 średnicy zewnętrznej rury oraz warstwy grubości co najmniej 30 cm nad rurą. 

Ziemia w obrębie przewodu powinna być starannie zagęszczona. Ważne jest dobre zagęszczenie materiału 

wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących 

nacisków statycznych i dynamicznych. Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza 

warstwa ziemi (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni. Przy układaniu należy zwracać 

uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału 

wypełniającego. Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujących się na ścianach wykopu oraz 

na wystarczający odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu gdyż spadające kamienie mogą uszkodzić rurę.  

 

Zasady montażu rurociągów z rur PVC 

Rury można montować w temperaturze otoczenia od 0 oC do 30 oC , jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność 

tego materiału w niskich temperaturach , zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 5 oC .Elementy 

wykonane z PVC mogą być łączone, oprócz elementów z PVC , również z elementami wykonanymi z innych materiałów jak 

: stal , PE i inne. Łączenia można wykonywać za pomocą złącz: 

 kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 

 kielichowych z pierścieniem gumowym , (specjalną wkładką i kształtkami przejściowymi - elementy z PVC z elementami 
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z żeliwa), 

 kielichowo kołnierzowych z pierścieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami z stali), 

 nasuwkowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 

 nasuwkowych klejone (elementy z PVC), 

 kielichowych blokujących (elementy z PVC z elementami z PE )  

 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane , aby była zapewniona ich szczelność. 

Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz , w szczególności połączenia elementów z PVC z elementami 

z innych materiałów , są podawane przez producentów wyrobów z PVC 

Zasady montażu rurociągów z rur PE zgrzewanych 

Należy stosować generalną zasadę, że rury i kształtki z PE o średnicach 63mm i powyżej łączone są przez zgrzewanie 

czołowe zgodnie z procedurą podaną przez producenta rur. 

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza należy - przestrzegając zasad zgrzewania określonych przez danego 

producenta - zwrócić szczególną uwagę na: 

 prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 

 zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 

 dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 

 temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220°C (PE), 

 bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest np. dotknięcie 

palcem), 

 współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 

 utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą drewnianego skrobaka 

 i papieru zwilżonego alkoholem, 

 czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na dużą wrażliwość  

na utlenienie (PE), 

 siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 

 siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym poziomie, a w szczególności  

w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno 

odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszania,  

 Inne parametry zgrzewania takie jak: 

 siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,  

 czas rozgrzewania, 

 czas dogrzewania, 

 czas zgrzewania i chłodzenia, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce 

zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych 
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odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 

Przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się rurę stalową z PE stosować należy połączenia kołnierzowe. Połączenia takie 

stosowane mogą być również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. Przy połączeniach kołnierzowe należy stosować 

uszczelki z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego. Rurociągi z PE mniejszych średnic należy łączyć 

 za pomocą kształtek zgrzewanych elektrooporowo zgodnie z instrukcją producenta kształtek elektrooporowych. 

5 . 9 . 6 .  P r ó b a  s z c z e l n o ś c i  
Po ułożeniu wydzielonego fragmentu rurociągu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez złącz) należy 

przeprowadzić próbę szczelności rurociągu. Próbę należy przeprowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w następujących 

normach: 

 PN-B-10725:1991 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania” 

 PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

5 . 9 . 7 .  Z a s y p k a  i  z a g ę s z c z e n i e  g r u n t u  
Przed zasypaniem dna wykopu należy wykop osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 

przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 

 i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 

wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być 

grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (Grunty budowlane. 

Określenia, symbole, podział i opis gruntów). Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 

przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać 

ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 (Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne). Zasypkę 

wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

5 . 1 0 .  W A R U N K I  S Z C Z E G Ó Ł O W E  
Podane w warunkach szczegółowych roboty należy wykonać także zgodnie z warunkami ogólnymi, chyba że warunki 

szczegółowe stanowią inaczej. 

5 . 1 0 . 1 .  O d w o d n i e n i e  w y k o p ó w  
Na trasie kanalizacji sanitarnej w wykopach wystąpi woda gruntowa. W związku z powyższym przed 

przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zastosować odwodnienie. 

Zaleca się w miarę możliwości stosowanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wody z dna wykopu 

w miarę jego głębienia. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby nie dopuszczać do rozluźnienia gruntów podłoża. Odwodnienie 

wykopów nie może naruszać struktury podłoża pod projektowane rurociągi ani podłoża sąsiednich budowli. W przypadku 

wystąpienia problemów z zaproponowanym systemem odwodnienia należy odwodnienie wykonać przy pomocy igłofiltrów. 

Wodę z wykopów należy odprowadzać poza teren budowy w miejsca uzgodnione na etapie organizacji zagospodarowania 

placu budowy. 

Uwaga: 

Rozwiązanie kwestii odwodnienia wykopu pod sieci (zasięg, rodzaj, projekt odwodnień) pozostawia się jako 

kwestię operacyjną do rozwiązania na bieżąco przez wykonawcę robót w zależności od aktualnych warunków wodnych 

występujących w czasie budowy. 

5 . 1 0 . 2 .  P o s a d o w i e n i e  r u r o c i ą g ó w  
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. W zależności od lokalnych 

warunków stwierdzanych podczas robót ziemnych należy stosować następujące   posadowienie   projektowanych 

rurociągów: 
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a) przy  gruntach  piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych,   średnio    zwartych 

i luźnych nie zawierających kamieni rurociągi można posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, 

b) w gruntach skalistych, zbitych iłach, gruntach nasypowych z gruzu należy wykonać posypkę piaskową lub żwirowo- 

piaskową o grubości 15-20 cm, z jednoczesnym jej zagęszczeniem . 

c) w gruntach o niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnorodnym składzie) przy niezbyt głębokim ich 

zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo-piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku 

głębokiego zalegania gruntu o małej nośności można wykonać podłoże z geowłókniny, na której należy założyć 

podsypkę żwirowo-piaskową grubości 15-30 cm. 

5 . 1 0 . 3 .  U k ł a d a n i e  i  ł ą c z e n i e  r u r o c i ą g ó w  
Na przygotowanym podłożu i na rzędnych określonych należy umieścić rurociąg. Technologia układania   i montażu 

jest ściśle związana z rodzajem danego rurociągu (tworzywa). Należy tu przestrzegać zasad określonych przez producenta 

rur. 

5 . 1 0 . 4 .  Z a s y p y w a n i e  w y k o p ó w  
Zasypywanie rurociągu ułożonego w wykopie należy przeprowadzać w trzech fazach: 

a) wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń. Warstwę zasypową ochronną 

powinny stanowić grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno lub średnioziarnisty. Wysokość 

warstwy ochronnej powinna wynosić 30cm ponad wierzch rury. Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po obu 

stronach przewodu. 

b) po próbie szczelności (patrz poniżej ) należy uzupełnić warstwę ochronną na złączach (jak powyżej), 

c) zasyp wykopu do powierzchni terenu. Do celu tego należy użyć gruntu rodzimego. Zasypywanie należy prowadzić 

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór. Zasypywanie rurociągów 

układanych w projektowanych nasypach należy przeprowadzać w ramach robót związanych z ukształtowaniem 

terenu, określonych w stosownym projekcie. 

5 . 1 0 . 5 .  P r ó b a  s z c z e l n o ś c i  r u r o c i ą g u  
Po ułożeniu wydzielonego fragmentu rurociągu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez złącz) należy 

przeprowadzić próbę szczelności rurociągu. Próbę należy przeprowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w następujących 

normach: 

 PN-B-10725:1991 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania” 

 PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Uwaga: 

Skrzyżowania projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym ustalano w Dokumentacji Projektowej 

na podstawie mapy oraz dokumentacji archiwalnej. Materiały te są niepełne, czasami ze sobą sprzeczne i często 

 nie pozwalają na wiarygodną identyfikację istniejących sieci. W konsekwencji informacje podawane w Dokumentacji 

Projektowej o istniejących krzyżujących się sieciach, a zwłaszcza o ich rzędnych, są niepełne lub orientacyjne i mogą różnić 

się od stanu faktycznego. W związku z tym w rejonie skrzyżowań z istniejącymi sieciami zaleca się ręczne wykonywanie 

wykopów. W przypadku kolizji zaprojektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem należy powiadomić Inżyniera i uzgodnić 

dokonanie odpowiedniej korekty położenia projektowanej sieci lub przełożenia istniejącego uzbrojenia. 

5 . 1 0 . 6 .  S t u d z i e n k i  k a n a l i z a c y j n e  
Na projektowanej sieci występują studzienki kanalizacyjne , które można zakwalifikować jako obiekty sieciowe. 

Studzienki kanalizacyjne to studzienki żelbetowe, z betonu min. B-45, prefabrykowane, z kręgów o średnicy 1000, 1200mm, 

2500mm łączonych na uszczelki. W kręgach osadzone winny być kanalizacyjne stopnie złazowe. W górnej części znajdować 

się będzie żelbetowa płyta pokrywowa. Na płycie znajdować się będzie właz żeliwnym o średnicy 600mm lub studnie z PEHD 

DN1000. Dla wszystkich studzienek należy zastosować włazy żeliwne typu ciężkiego (lokalizacja studzienek w drogach). 
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Właściwy poziom włazu w razie konieczności należy ustalić za pomocą systemowych kręgów regulacyjnych. Studzienki należy 

posadowić na 25cm płycie betonowej z betonu B-15 fundowanej na 10-20 cm podsypce z piasku. Dolną część studzienki, 

należy wykonać z zastosowaniem prefabrykowanego kręgu z dennicą kinetą i z osadzonymi w czasie prefabrykacji 

odpowiednimi (co do średnicy i rozmieszczenia w planie i wysokościowo) tulejami dla przejść rur wprowadzanych 

 do studzienki. 

5 . 1 0 . 7 .  A r m a t u r a  i  i n n e  e l e m e n t y  s i e c i  
Na sieciach należy stosować generalnie kształtki gotowe (fabryczne): dotyczy to w szczególności rurociągów z tworzyw 

sztucznych (PVC, PE), dla których należy stosować katalogowe łuki, kolana, łączniki itp. oraz stosować uzupełniająco załamania 

trasy w ramach dopuszczalnego odchylenia osiowego danego rurociągu, 

5 . 1 1 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania Ogólne”. 

5 . 1 1 . 1 .  R o b o t y  m o n t a ż o w e .  
Kontrola odbywać się będzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości przedłożonym przez Wykonawcę 

i akceptowanym przez Inżyniera. Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy 

PN-B-10725:1997, PN-92/B-10735 i PN-EN 1852-1:1999. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

 zgodności z Dokumentacją Projektową 

 zgodność przygotowania podłoża pod wodociąg z wymaganiami, 

 zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami, 

 ogólne badanie ułożenia przewodów, a w szczególności: 

 głębokość ułożenia przewodu, 

 sposób ułożenia przewodu na podłożu, 

 odchylenia osi przewodu, 

 odchylenia spadku, 

 zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 

 zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 

 zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 

 kontrola połączeń przewodów, 

 kontrola izolacji 

 kontrola układania przewodu w rurach ochronnych, 

  szczelności przewodu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych 

materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

5 . 1 2 .  O B M I A R  R O B Ó T  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ”Wymagania Ogólne” Jednostkami 

obmiaru są : 

 mb rurociągu - na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 

 szt. studzienki kanalizacyjnej - na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

5 . 1 3 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
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Przy odbiorze należy dostarczyć: 

 Dokumentacją Powykonawczą tj. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi      

w czasie wykonywania robót, 

 Dziennik Budowy, 

 DTR zainstalowanej armatury i innego uzbrojenia sieci, 

 dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas wykonywania robót, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 protokoły odbiorów częściowych dla poprzednich etapów robót, 

 protokoły badania szczelności sieci, 

 certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów. 

 inwentaryzację geodezyjną rurociągów i obiektów z uaktualnieniem mapy, wykonaną przez uprawnionego geodetę. 

 

Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlega: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robót dotyczącymi wszelkich  

        zmian i odchyleń od Dokumentacji Projektowej; 

• kompletność Dokumentacji Powykonawczej. 

• kompletność armatury i innego uzbrojenia sieci oraz sposób jej zainstalowania zgodnie z DTR armatury 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• protokoły badań szczelności, 

• protokoły płukania i dezynfekcji rurociągów oraz wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych,       

        dotyczących wody przepływającej przez rurociąg podlegający odbiorowi, 

• połączenia przewodów, 

• połączenia przewodów z armaturą 

• oznakowanie armatury. 

5 . 1 4 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  
Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

5 . 1 5 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  –  N o r m y  
 

Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-92/B-01706 

Zmiany  PN-92/B-01706/Az1:1999 

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
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PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności. 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-EN 124:2000 IDT EN 

124:1994 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 

PN-EN 1852-1:1999 IDT EN 1852-

1:1997 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do 

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu. 

PN-EN ISO 161-1:1996 IDT ISO 161-

1:1978 

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. 

Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ 

metryczny). 

PN-81/C-89203 

Zmiany  1   BI 1/90 poz. 1 

Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-80/C-89205 

Zmiany  1   BI 1/90 poz. 1 

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z 

polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie 

wymiarów. 

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

Wymiary. 

PN-EN 1401-1:1999 IDT EN 1401-

1:1998 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z  niezmiękczonego 

polichlorku winylu. (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
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PN-C-8921:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z 

niezmiękczonego polichlorku winylu. (PVC-U). 

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

Wymiary. 

PN-70/H-97052 

Zastąpiona częściowo przez PN-ISO 8501-1:1996 w 

zakresie przygotowania powierzchni stalowych 

Zmiany  1   BI 6/84 poz. 37 

Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i 

żeliwa do malowania 

PN-71/H-97053 

Zastąpiona częściowo przez PN-79/H-97070 w części 

dotyczącej postanowień w p.3.3 (dokumentacja 

techniczno-technologiczna) 

Ochrona przed korozją. malowanie konstrukcji stalowych . 

wytyczne ogólne. 

 
 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 3: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych,  

                Warszawa, wrzesień 2001, Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 9: Warunki Techniczne wykonania               

                 i odbioru sieci kanalizacyjnych'', Warszawa, (w przygotowaniu), 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II: Instalacje sanitarne                                       

                 i przemysłowe; Arkady, Warszawa, 1988, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw   

                 sztucznych wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej, Warszawa,  

                 1994.  
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6 .  P R Z Y Ł Ą C Z A  W O D O C I Ą G I O W E  D O  P R Z E P O M P O W N I  Ś C I E K Ó W  
 
Kod CPV 
45232423-3 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

6 . 1 .  P r z e d m i o t  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłączy 

wodociągowych realizowanych w ramach zadania.  

6 . 2 .  Z a k r e s  z a s t o s o w a n i a  
Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

6 . 3 .  Z a k r e s  r o b ó t  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie i zabezpieczeniu instalacji oraz 

sieci wodociągowej wraz z armatura.   
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją Projektową opisem technicznym i 

rysunkami. 

6 . 4 .  O k r e ś l e n i a  p o d s t a w o w e  
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi w 

obowiązujących Polskich Normach. 
Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczonych do zaopatrywania ludności 
i przemysłu w wodę. 
Sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców, 
zaopatrujące w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 
Armatura - urządzenie wbudowane w instalację dla umożliwienia sterowania jej pracą dokonania pomiarów, odcięcia. 

6 . 5 .  O g ó l n e  w y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  r o b ó t  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

6 . 6 .  M a t e r i a ł y  
Materiały użyte do budowy i zabezpieczenia rurociągów z rur PE powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Materiały stosowane w rurociągach z rur PE powinny być tak dobrane, aby ich skład i wzajemne oddziaływania nie 
powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci.  

6 . 6 . 1 .  R u r y  P E  d o  b u d o w y  r u r o c i ą g ó w  
- rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spełniać kryteria specyfikacji PAS 1075, 
- rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych i dostarczane przez producenta 

posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 
- wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej powierzchni barwę, 
- rury powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez dodatków regranulatu),  
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- rury i kształtki systemu od jednego dostawcy. 

6 . 6 . 2 .  K s z t a ł t k i  i  a r m a t u r a   
Armatura żeliwna wg. Katalogu producenta. Przy budowie przyłączy należy zastosować kształtki z żeliwa 

sferoidalnego zabezpieczone fabrycznie wewnętrzną i zewnętrzną powłoką z farby epoksydowej nakładanej metodą 
proszkową o grubości min. 250 µm lub kształtki PE. W węzłach zastosować połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei 
kołnierzowych dla systemu polietylenowego PE wraz z kołnierzem stalowym galwanizowanym lub poprzez łącznik RK.  

W połączeniach kołnierzowych należy stosować oryginalne uszczelki z wkładkami metalowymi.   

6 . 6 . 3 .  K s z t a ł t k i  P E   
Wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci z rur PE, dostarczane przez 

producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu.  
- Kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427, 
- Kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w drogownictwie, 
- Każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał i 

średnicę, 
- Możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy. 

6 . 6 . 4 .  K s z t a ł t k i  e l e k t r o o p o r o w e  
Wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych i dostarczane przez 

producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 
- kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3, 
- kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w drogownictwie, 
- konstrukcja kształtek powinna być taka by żaden metalowy element grzewczy nie był widoczny, a przewody 

grzewcze powinny być całkowicie zatopione w korpusie kształtki, 
- kształtki powinny posiadać indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzewczej kształtki, osadzone w 

korpusie kształtki. Kontrolki powinny być zabezpieczone przed wypadnięciem z korpusu kształtki, 
- każda kształtka powinna posiadać kod kreskowy zawierający dane identyfikujące kształtkę, producenta, materiał 

oraz zawierający parametry zgrzewania,  
- każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał i 

średnicę. Znakowanie kształtki, gniazda podłączenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny być widoczne po 
jednej stronie kształtki, 

- kształtki powinny być dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napięcia 40V, 
- kształtki powinny posiadać izolowane i zabezpieczone styki o średnicy 4 mm do podłączenia końcówek elektrod 

zgrzewarki, 
- cały zakres oferowanych kształtek danego producenta powinien być przystosowany do wykonania zgrzewów z 

użyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania całego zakresu kształtek 
danego producenta nie powinna przekraczać 4 KWA, 

- frez do nawiercania w trójnikach siodłowych powinien zapewniać trwałe trzymanie wycinanego fragmentu rury 
oraz nie może powodować powstawania wiórów podczas nawiercania rury, 

- trójniki siodłowe powinny posiadać górne i dolne ograniczniki freza oraz powinny być wyposażone w nakrętki 
zabezpieczające z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed odkręceniem, 

- możliwość zakupu kompletnego systemu rur PE100 i kształtek od jednego dostawcy. 

6 . 7 .  R o b o t y  z i e m n e  
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22.Minimalna szerokość 

wykopu w świetle ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Odległość pomiędzy ścianą wykopu z 
zewnętrzną ścianką rury z każdej strony powinna wynosić najmniej 20 cm. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i 
opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu może być zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie 
odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać ± 5 cm. 
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6 . 7 . 1 .  O d s p o j e n i e  i  t r a n s p o r t  u r o b k u  
Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub ręcznie połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 

wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu. 

6 . 7 . 2 .  O b u d o w a  ś c i a n  i  r o z b i ó r k a  o b u d o w y  
Wykopy nie są szalowane. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis 

proponowanych metod zabezpieczenia wykopów, na czas budowy wodociągu, zapewniając bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 

6 . 7 . 3 .  P o d ł o ż e  
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości 

powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia 
na dnie wzdłuż długości na ¼ przewodu), nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej 
naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno 
przekraczać 3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za 
pomocą rowka o głębokości 0,2 – 0,3 m i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w sposób 
zabezpieczający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody.  

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. Różnice 
rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny 
przekroczyć w żadnym jego punkcie 2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani 
zmniejszenia jego do zera. Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 

6 . 7 . 4 .  Z a s y p k a  i  z a g ę s z c z e n i e  g r u n t u  
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty 

materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasyp ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,3 m. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.  Podbijanie należy 
wykonać ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-06050. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z 
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg w nasypie o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 

6 . 8 .  R o b o t y  i n s t a l a c y j n o - m o n t a ż o w e  
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia układania 

przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia 
właściwego ułożenia przewodu, zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach 
celowniczych należy przeciągnąć drut lub sznurek, na którym zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma ławami 
celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących 
się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie 
transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. 
Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury należy opuszczać do wykopu powoli i 
ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. 
Opuszczenie odcinków przewodu do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
Przy montażu opuszczeniu i układaniu rur osłonowych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie dopuści do 
uszkodzenia izolacji zewnętrznej. Izolację uszkodzoną przed lub po ułożeniu, jak również przy wykonaniu połączeń należy 
naprawić. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża 
na całej swej długości co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi ułożonego przewodu do ustalonego 
kierunku osi przewodu nie może przekraczać ± 2 cm. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym wypadku przekraczać 2 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.  

Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu rur nie powinien przekraczać 2 (tangens kąta skrzyżowania 
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0,035). 
Ocieplenie przewodu należy wykonać, gdy głębokość ułożenia przewodu jest taka, że przykrycie mierzone od 

rzędnej górnej powierzchni przewodu do rzędnej terenu projektowanego jest mniejsze od głębokości przemarzania gruntu 
plus 0,4 m wg PN-B-03020. Jako warstwę ocieplającą należy zastosować żużel granulowany (kermazyt) grubości 30 cm 
przykryty 5 cm warstwą gliny i dwoma warstwami papy. 

6 . 8 . 1 .  M o n t a ż  p r z e w o d ó w  
Odcinki rur na sieci łączyć przez zgrzewanie doczołowe a na węzłach zgodnie z dokumentacją projektową.  Rury PE 

mogą być układane w temperaturze od 0o do 30oC. Rury na dnie wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego 
przewodu z zachowaniem spadków. Rury na całej swej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego 
podłoża. Dno wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych w normalnych warunkach 
gruntowych z dokładnością +2 cm przy głębokim ręcznym i +5 przy wykopie mechanicznym. Wloty rur układanego przewodu 
powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zakładanie tymczasowych korków. 

6 . 8 . 2 .  O z n a k o w a n i e  u z b r o j e n i a  
Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami 

normy PN - 86/B - 09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości 
2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej, niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia.  

6 . 8 . 3 .  P r ó b a  s z c z e l n o ś c i ,  p ł u k a n i e  i  d e z y n f e k c j a  
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Szczelność odcinka 

przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie na manometrze nie spadło w 
ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia próbnego. Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie 
hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał 1000 dm3 na 1 km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg 
wzoru: Vw<1000dcmł/1 km*1m*dobę 

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być 
uniemożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być 
zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony 
przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed 
przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnic rur, zaś ziemia 
powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna byś w środku obsypana maksymalnie ziemią, 
piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. 

Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym odcinku 
przewodu ciśnienia roboczego: 

a) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz 
nie mniej niż 1 MPa, 

b) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa, 
c) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz 

nie mniejsze niż 1 MPa. 
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. Ciśnienia próbne całego 

przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć jako równe maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie 
ciśnieniu roboczemu. 

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, 
używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego 
woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24h. Po usunięciu wody 
zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.  Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, 
jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla 
wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 
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6 . 9 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i  r o b ó t  

6 . 9 . 1 .  R o b o t y  z i e m n e  
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom 

zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji 
Technicznej i normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10725, BN-72/8932-01. 
Sprawdzeniu podlega: 

 wytyczenie osi przewodów, 

 wykonanie wykopu i podłoża, 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

 stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20 m, 

 wykonanie zasypu, 

 szerokość i głębokość wykopu, 

 zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

 rodzaj rur, kształtek i armatury 

 bloki oporowe, 

 szczelność przewodu, 

 wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 

6 . 9 . 2 .  R o b o t y  m o n t a ż o w e  
Kontrole jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-

10725. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

a) zgodność z Dokumentacją Projektową, 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2, 
c) ułożenia przewodów, 

- głębokości ułożenia przewodu 
- ułożenia przewodu na podłożu 
- odchylenia osi przewodu 
- odchylenia spadku 
- zmiany kierunków przewodów 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przewody 
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem 
- zabezpieczenia przed korozją części metalowych 
- kontrola połączeń przewodów 

d) układanie przewodu w rurach ochronnych, 
e) działanie zasuwy, 
f) przeprowadzenie próby szczelności rurociągu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

6 . 1 0 .  O b m i a r  r o b ó t  
Jednostką obmiaru robót jest  

 metr (m) montażu przewodu wodociągowego,  

 sztuka (szt.) zamontowanego: hydrantu przeciwpożarowego, zasuwy, kształtek itp 

 metr sześcienny (m3) roboty ziemne. 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót oraz schemat węzłów z domiarem do punktów stałych, 

b) Dziennik Budowy i książka obmiarów, 
c) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
e) Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i ziemne itp.), 
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f) Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
g) Protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu łącznie z wynikami wykonanych 

analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych, 
h) Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
i) Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonania 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze ostatecznym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od   Dokumentacji Projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

 protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie protokoły badań szczelności 
całego przewodu. 

6 . 1 1 .  P o d s t a w a  p ł a t n o ś c i  
Cena wykonania sieci obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociągowej, 

 wykonanie wykopów, 

 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 ułożenie rur przewodowych, 

 montaż armatury, włączenie do istniejących sieci wodociągowych wraz ze spustem wody z 
istniejącej sieci wodociągowej, 

 przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcji wodociągu, 

 przeprowadzenie próby szczelności kanału tłocznego 

 zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

 oznakowanie uzbrojenia, 

 regulacja pionowa zaworów wodociągowych, 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów z aktualizacją mapy 
zasadniczej. 

6 . 1 2 .  P r z e p i s y  z w i ą z a n e  i  s t a n d a r d y  
 PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 

 PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.   Obliczenia statyczne i 
projektowe. 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów wodociągowych. 

 PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. (Obowiązuje 
od 1997 r.) 

 BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 KB 4-4.11.5/6 Studzienka wodociągowa z zaworem odpowietrzającym. 
 


