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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania stanowity:

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Wizja lokalna,

e Dane do bilansu ilosciowo — jakosciowego S$ciekdw oczyszczalni Sciekdw otrzymanych
od Zamawiajacego.

Podstawg prawng do opracowania stanowity:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. poz. 2458).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z pbézniejszymi zmianami ).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy

projektu budowlanego (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.
977 z poiniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu

deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
(Dz. U. 22023 r. poz. 537 z pdzniejszymi zmianami ).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunkdéw wprowadzania
nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. poz. 1716).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (t

.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 1757).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752
z pbézniejszymi zmianami ).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci i uzbrojenia terenu j (Dz. U. 2021, poz. 1374).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pdzniejszymi zmianami ).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzniejszymi zmianami ).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. poz. 1592 z pdzniejszymi zmianami ).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz. U.z2020r. poz. 10).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556)
z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy o odpadach
(Dz. U. poz. 1564).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w  ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U.z 2023 r. poz. 1094).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Srodowiska oraz niektdrych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1479).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1469 z pdzniejszymi zmianami).
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e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdzniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 90, poz. 1006)

e  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z
pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1622).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057
z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 lutego 2003r o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j.
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( t. j. Dz. U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami ).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. Nr 96, poz. 438).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
Sciekdéw (Dz. U. Nr 21, poz. 73).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. Nr 96, poz. 437).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), czesc
szczegdtowa z opisem rozwigzan techniczno - ekonomicznym budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Grodziczno i Nowe Grodziczno.

Realizacja inwestycji ma wyeliminowa¢ przedostawanie sie nieoczyszczonych Sciekow
do gruntédw, wdd podziemnych i powierzchniowych, a zatem do poprawy warunkdw Zzycia
mieszkancow zgodnie z zasadami poszanowania $rodowiska. Przedmiotowe przedsiewziecie
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ma stanowi¢ wktad w zagwarantowanie mozliwosci zaspokojenia potrzeb przysztych pokolen
w zakresie czystej wody i sanitarnego stanu Srodowiska.

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla Budowy kanalizacji
sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czes¢ 1) oraz Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie
Grodziczno- etap | (czesc Ill)

Opracowanie stuzy do ogtoszenia przez Zamawiajgcego przetargu na realizacje robét w formule
,zaprojektuj i wybuduj” w zakresie Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (cze$¢
Il) oraz Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czes¢ Ill).

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robdét
budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczania ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszelkich uzgodnien i decyzji w zakresie
projektowanych elementéw. Przewiduje sie rowniez mozliwos$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania
uzupetniajgcych opracowan projektowych niezbednych do prawidtowe] realizacji podstawowego
przedmiotu zamdwienia.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz innych
Swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zamodwienia i uwzglednienia wszystkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych m. in. z wykonaniem uzgodnien i badan geologicznych
i inzynierskich, geotechnicznych i hydrotechnicznych; uzgodnien i badan archeologicznych, opracowan
zwigzanych z zagospodarowaniem przestrzennym; uzyskaniem decyzji o wykorzystaniu rolniczym
osadéw w formie granulatu oraz zezwoleniu na realizacje inwestycji; zajecia terenu pod budowe,
obstugi geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej; uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na uzytkowanie. Przed ztozeniem oferty nalezy obligatoryjnie dokona¢ wizji lokalnej w terenie.
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnego Programu Funkcjonalno- Uzytkowego
bedacego punktem wyjscia do zaprojektowania i budowy dla inwestycji: Budowy kanalizacji sanitarne;j
w Gminie Grodziczno- etap | (cze$¢ Il) oraz Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap |
(czesé 1ll) oraz uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, pozyskanie map do celéw projektowych, zgdd,
uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe.

Podstawowym celem planowanej inwestycji Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap
| (cze$¢ Il) oraz Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czes¢ lll) jest poprawa stanu
Srodowiska naturalnego, Przedmiotowe przedsiewziecie ma stanowi¢ wktad w zagwarantowanie
mozliwosci zaspokojenia potrzeb przysztych pokolen w zakresie prawidtowej ochrony stanu
Srodowiska naturalnego.

UWAGA! Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym nazwy (znaki towarowe) majg charakter
przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiajgcy
dopuszcza sktadanie ,ofert réwnowaznych". Przez ,oferte réwnowazng" nalezy rozumiec taka, ktora
przedstawia opis przedmiotu zamdéwienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakosciowych, funkcjonalnych spetniajgcych minimalne parametry okreslone przez Zamawiajgcego,
lecz oznaczong innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. Na etapie prowadzenia robodt
budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uszczegétowi¢ rozwigzania, takze zaproponowaé inne niz
w PFU jesli w ten sposdéb moga by¢ uzyskane korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéw lub poprawy
waloréw uzytkowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich
zmian w okresie prac projektowych.

Inwestycja zapewni:

- rozwigzanie kluczowych probleméw zwigzanych z efektywniejszym zarzadzaniem odbiorem sciekéw
na obszarze realizowanej inwestycji. Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzgdkowanie
gospodarki $ciekowej poprzez eliminacje zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte (bedgcych
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czesto w ztym stanie technicznym i posiadajgcych nieszczelnosci) w wyniku podtgczenia posesji
do nowo projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty
nieczystosci ciektych oraz ich przenikanie do gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:
¢ wykonanie Koncepcji Projektowej, Projektu budowlanego ( PZT i PAB), Projektu Technicznego
(PT),
e uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien, zgdd i pozwolen,
e wykonanie robdt budowlanych,
e uzyskanie decyzji lub zaswiadczenia o mozliwosci uzytkowania kanalizacji sanitarnej
w Grodzicznie i Nowym Grodzicznie.

Zgodnie z § 15 cyt. rozporzadzenia program funkcjonalno- uzytkowy stuzy do opisu przedmiotu
zamodwienia, ustalenia planowanych kosztéw oraz prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.
Wykonanie zadania w systemie ,Zaprojektuj i wybuduj” narzuca na Wykonawce obowigzek
sporzadzenia:

1. Koncepcji projektowej obejmujgcej przedmiot zamodwienia z weryfikacja zatozen
projektowych, bilansem mediéw oraz opisem rozwigzan projektowych wraz z uzyskaniem
akceptacji Zamawiajgcego, (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na ptycie DVD),

2. Projektu budowlanego (PZT i PAB) i Projektu Technicznego (PT) opracowanego zgodnie
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego(t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679). Wykonawca obowigzany jest
do dokonania wizji w terenie jako warunek obligatoryjny. Projekt musi obejmowac wszystkie
wymagane branze. Projekt nalezy wykonaé¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych
(3 egzemplarzy + wersja elektroniczna na ptycie DVD),

3. Badan gruntowo — wodnych na terenie inwestycyjnym, (2 egzemplarze + wersja elektroniczna
na ptycie DVD — Jezeli to konieczne),

4. Dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich opinii i decyzji,
w tym zgdd na dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne
do wybudowania i uruchomienia. dokumentacji wykonawczej dla celdw realizacji inwestycji.
Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegétowienie dla potrzeb wykonawstwa
projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdétowych wytycznych Zamawiajgcego (3 egzemplarzy
+ wersja elektroniczna na ptycie DVD),

5. Dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci, szkicami
powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytagczy do punktéw statych w terenie
(3 egzemplarze + wersja elektroniczna na ptycie DVD),

6. Dokumentacji terenu przekazanego przed rozpoczeciem robdt oraz terendéw odtworzonych
do stanu pierwotnego. (1 egzemplarz + wersja elektroniczna na ptycie DVD).

Dokumentacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.
Opracowane przez Wykonawce Dokumenty wg formuty ,,Zaprojektuj i wybuduj” muszg obejmowac
zakres objety niniejszym PFU. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania

kanalizacji sanitarnej w zakresie wynikajgcym z zapiséw niniejszego programu funkcjonalno-
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uzytkowego i w oparciu o inne materiaty i dokumenty uzyskane od Inwestora. Opracowania
projektowe winny zawierac:

e opisy i obliczenia techniczne,

e plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celéw

projektowych,

e schematy technologiczne, rzuty, przekroje i profile na rysunkach

e rysunki szczegétowe projektowane;j sieci kanalizacyjnej wraz z jej uzbrojeniem.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje
i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
do uzytkowania przedmiotu zamodwienia. Dokumentacja uwzgledniajgca poprawki i uwagi oraz
zawierajgce wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne, zostanie
przekazana Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia, we wskazanej liczbie egzemplarzy.
Zatwierdzenie dokumentacji przez Inwestora nie bedzie zwalniaé Wykonawcy z obowigzkéw
wykonania Robét zgodnie z PFU. Za btedy w zatwierdzonej dokumentacji odpowiada Wykonawca.
Rozpoczecie Robot lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji lub ich czesci
przez Inwestora. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty projektowe
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie witadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz
z koniecznymi opiniami i uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego niezbedne decyzje, pozwolenia,
uzgodnienia lub opinie innych organdw, a takze inne dokumenty wymagane przepisami szczegdlnymi
oraz zbudowac (zrealizowaé roboty budowlane, sanitarne, drogowe i elektryczne) i oddac
do uzytkowania kanalizacje sanitarng i tfoczng — zakres zwigzany z Budowa kanalizacji sanitarnej
w Gminie Grodziczno- etap | (czesc 1) .

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robdét budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej czesci
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454
z) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego).
Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji zgodnie
z niniejszym PFU, uwzgledniajgc planowany cel i funkcje przedsiewziecia, zgodnie z wymaganiami
powszechnie obowigzujgcego prawa (takze prawa miejscowego), norm, wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlane;j.
Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami wykonania Zamoéwienia
Wykonawca sktadajgc oferte oswiadcza, ze zapoznat sie z:

e wymaganiami Zamawiajgcego,

e 0gdlng sytuacja np. fizyczng, prawng, srodowiskowg dotyczaca niniejszego przedsiewziecia,

e warunkami na przysztym Terenie budowy,

e aktualnymi warunkami uzytkowymi istniejgcych obiektéw do rozbiérki oraz powigzanych

funkcjonalnie z przysztymi obiektami realizowanymi w ramach Inwestycji.

Wykonaweca obligatoryjnie powinien dokona¢ inspekcji i ogledzin terenu, jej otoczenia oraz zapoznat
sie z innymi dostepnymi informacjami przed ztozeniem Oferty. Nieodbycie wizji lokalnej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie dokumentdw, wycene Oferty i nie moze
by¢ podstawg do dodatkowych roszczen, ze wzgledu na niedostatek wiedzy jaki wynika z braku
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dokonania wizji terenowej. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki wptywajgce
na Cene Oferty wiaczajgc w to (lecz nie ograniczajgc wytgcznie do tego) nastepujgce zagadnienia:

e ksztatti charakter Terenu budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

e warunki hydrologiczne i klimatyczne,

e zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukoriczenia Robét oraz usuniecia
wszelkich wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza,
personelu, energii, transportu, wody i innych swiadczen,

e prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi szczegdétami wymagan Zamawiajacego
oraz poszukiwania objasnien, jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub wedtug niego szkodliwe
dla projektu poprzez zadawanie pytan do Zamawiajgcego w trakcie procedury przetargowe;j.
Wykonawca, sktadajac Oferte, deklaruje, ze:

e zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
obejmujacg Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wzdér Umowy, Instrukcje dla Wykonawcow
i uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktdre w jakikolwiek
sposéb mogg wptynaé na wartosc czy charakter Oferty lub wykonanie Robét;

o zaakceptowat bez zastrzezen, ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia;

e zapoznat sie z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu
oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢, wtasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie moga
okazac sie niezbedne do projektowania i wykonania Robot;

e ma Swiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg nie obejmowaé wszystkich szczegétow
Robdt, Wykonawca weZmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty
czy kompletujgc dostawy Urzadzen. Szczegéty Robdt wynikaé bedg z zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, technologicznych i materialowych, ktére musza odpowiadac
co najmniej wymaganiom Zamawiajgcego okreslonym w niniejszym PFU oraz wymaganiom
odpowiednich przepiséw prawa; nie bedzie wykorzystywac btedéw lub opuszczen w PFU.

Na zaméwienie sktada sie wykonanie kompletu opracowan projektowo-kosztorysowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego(t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679). wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami,
pozyskaniem map do celéw projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami wraz
z pozwoleniem na budowe/skutecznym zgtoszeniem robdt budowlanych oraz wykonanie robdt
budowlanych i montazowych po uzyskaniu przez Gmine Grodziczno i/lub dziatajacego w jej imieniu
petnomocnika Wykonawcy; pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu zamiaru wykonania robdt
budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét budowlanych. Zaméwienie
obejmuje réwniez obstuge geodezyjng, wykonanie prac zwigzanych z odbudowg nawierzchni
i zabezpieczeniem terenu, przeprowadzenie wymaganych préb, badan, sprawdzen i rozruchu a takze
inwentaryzacje powykonawczg,

a) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej w zakresie projektu
budowlanego zgodnego z zatgczonym programem funkcjonalno- uzytkowym.
b) Wykonanie prac budowlano - montazowych na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu budowlanego i technicznego.
Podstawg wykonania robdt budowlanych powinna by¢ dokumentacja projektowa, ktérg wykonawca
sporzadzi we wiasnym zakresie. Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach projektowych beda:
e oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
e na biezgco uzgadniane z Zamawiajgcym,
e zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polskg Normg i aktualng wiedzg techniczna.
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Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej
realizacji byty optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zaréwno pod wzgledem jakosci
uzytkowania, trwatosci, jak i kosztdw wykonania i eksploatacji. Podczas sporzadzania dokumentacji
technicznej Zamawiajgcy bedzie uzgadniat przedstawiane przez zespét projektowy rozwigzania, ktére
dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do realizacji. Projektant Wykonawcy ma obowigzek
konsultowac z Zamawiajgcym stosowane w projekcie rozwigzania celem ich akceptacji badz wniesienia
ewentualnych uwag.
Wszystkie podane parametry w PFU w tym zakresy robét, nalezy traktowad jako ilosci i wielkosci
przewidywane i orientacyjne oraz szacunkowe, ustalone na podstawie dostepnych na etapie
opracowania PFU materiatdw, wstepnych pomiaréw i wizji lokalnej. Docelowe i ostateczne ilosci,
wielkosci i wartosci bedg wynikaé z opracowanej dokumentacji projektowej. Podane w niniejszym
programie funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowig obraz przedsiewziecia i nie zwalniajg
oferentdw z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie, ktdra jest
obligatoryjna oraz uwzglednienia innych i ewentualnie nieopisanych uwarunkowan.
Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest do:

e analizy i weryfikacji zatozen odnosnie projektowanego obiektu,

e pozyskanie materiatdw wyjsciowych do projektowania,

e niezbednych obliczen techniczno-projektowych

e uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym,

e sporzadzenia projektéw budowlanego i technicznego, w tym branzowych dla przedmiotowej

inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe w odniesieniu
do wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi
do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzgledniania w projekcie budowlanym.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe niezbedne bedzie uzyskanie
akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajagcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

W zakresie robot zwigzanych z Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czesc Il)
oraz Budowg kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czes¢ Ill)

wystgpig w szczegdlnosci:

A. UStUGI PROJEKTOWE

B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAW(CZE)

Ad. A Ustugi projektowe

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i technicznego, wraz
z wszystkimi pracami uzupetniajgcymi w zakresie uzyskania warunkow przytgczenia, uzgodnien
(w tym z Panstwowag Inspekcjg Sanitarng), pozwolen (np. wodnoprawnych jezeli bedg wymagane)
i ustalen dokonywanych w trakcie procesu projektowego witgcznie z opracowaniem wnioskéw miedzy
innymi o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana) wraz z uzyskaniem decyzji - pozwolenia na budowe, oraz
kosztorysu (wykonawczego) obejmujgcego poszczegdlnego zakresy prac (do rozliczania
poszczegdlnych etapow budowy lub rozliczenia budowy w przypadku odstgpienia od umowy jednej
ze stron).Uzyskanie wszystkich niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowe;j:
map, warunkdéw technicznych, pozwolen, decyzji, uzgodnien (w tym z wiascicielami gruntéw,
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na ktérych planowana jest inwestycja, opinii (w tym opinii z posiedzenia Narady Koordynacyjnej,
Sanepidu, rzeczoznawcy ppoz. i innych) oraz sprawdzern dokumentacji projektowej, oraz pozostatych
spraw formalno-prawnych niezbednych do opracowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
wraz z jej uzyskaniem;

Zakres ustug projektowych obejmuje.

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejgcej infrastruktury i pomiary kontrolne
w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

2) Woykonanie Koncepcji Projektowej obejmujacej przedmiot zaméwienia z weryfikacjg zatozen
projektowych, bilansem mediéw oraz opisem rozwigzan projektowych wraz z uzyskaniem
akceptacji Zamawiajgcego. Na etapie projektowania Projektant uwzgledni i przedtozy
mozliwos$¢ optymalnego rozmieszczenia elementéw zagospodarowania terenu. Projektant
bedzie zobligowany do przedtozenia Zamawiajgcemu co najmniej 3 wariantdw PZT (na etapie
projektowania) celem wyboru przez Zamawiajgcego jednego rozwigzania.

) Uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych 1 :500 lub doktadniejszych.

) Uzyskanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego.

5) Uzyskanie zgdd wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robdt budowlanych.

) Uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych w tym m.in. na wykonanie przytaczy
elektroenergetycznych do projektowanych przepompowni.

7) Wykonanie badan geologicznych i inzynierskich, geotechnicznych i hydrogeologicznych ( jezeli
beda wymagane).

8) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji projektowej,
dostosowanie sie do istniejgcych dokumentacji posiadanej przez inwestora, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia lub zgtoszenia na budowe w Starostwie
Powiatowym.

9) W razie koniecznosci wykonanie operatu wodnoprawnego uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego.

10) W razie koniecznosci przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia do uzyskania Decyzji
Srodowiskowe;j.

11) Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli wymagana).

12) Przygotowanie w razie koniecznoséci Raportu Oddziatywania na Srodowisko.

13) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektéw wykonawczych
w formie planéw, rysunkéw, opisdw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznacznie
okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania.

14) Uzgodnienie dokumentacji z odpowiednimi zarzgdcami sieci wod-kan, energetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych, drég, wéd, laséw, terenéw prywatnych ( w tym m.in. RDOS,
Dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego, Wody Polskie, Lasy Panstwowe) i inne wyzej nie
wymienione a niezbedne na etapie projektowania do zatwierdzenia projektu warunki

i uzgodnienia.

15) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegdétowych STWIORB.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych muszg by¢ spéjne
z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robét.

16) Opracowanie informacji dotyczagcych  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
17) Petnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robot budowlanych do czasu zakonczenia
budowy.

18) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania

funkcjonalno-uzytkowe, materiatowe i kosztowe oraz niezbedne rysunki szczegétowe.
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19) Wymagane ilosci opracowan projektowych ktére nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu:

. Koncepcja projektowa obejmujgca uzgodniony przedmiot zamodwienia z weryfikacjg
podstawowych zatozen projektowych, bilansem mediéw oraz opisem proponowanych
rozwigzan projektowych: 2 egzemplarze+ wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg.)

o Projekt budowlany (PZT i PAB) wymaganych do ztozenia z wnioskiem o pozwolenie
na budowe — 3 egzemplarzy + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg). Sporzadzenie
3 egzemplarzy PZT i Projektu Budowlanego opracowanej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
normami. Powyzsza dokumentacja ma umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe dla zakresu
rzeczowego Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czes$¢ 1l) oraz Budowy
kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czesc¢ Ill). Wykonawca winien przedktadac
Zamawiajgcemu do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp.
dokumenty obrazujgce przebieg toczacego sie procesu projektowania. Wszelkie optaty
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii i decyzji. Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji
projektowej,

o Projekt Technicznego (PT) wymaganych do zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych
— 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg). Sporzadzenie
3 egzemplarzy Dokumentacji Projektowo Wykonawczej umozliwiajgcych prawidtows realizacje
inwestycji. Zamawiajgcy wymagat bedzie réwniez przedtozenia do akceptacji projektow
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

o Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilosci 2 egzemplarzy w wersji
papierowej + wersja elektroniczna; (do rozliczania poszczegdélnych etapéw budowy
lub rozliczenia budowy w przypadku odstgpienia od umowy jednej ze stron).
Sporzadzenie 2 egzemplarzy kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztédw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458.),

o Pozostate opracowania — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna.

20) Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczanie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

21) Catos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna
dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatow
elektronicznych: rysunki, schematy, diagramy — PDF i format DXF/DWG. Opisy, zestawienia,
specyfikacje — format MS Word, MS Excel.

22) Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji, az do zakoriczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robot budowlanych,

23) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg w 3 egzemplarzach wersji papierowej i 1 egzemplarz wersji elektroniczne;j.

24) Wykonaweca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie
z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
kanalizacji sanitarnej i ttocznej do eksploatacji.

Ad. B. Zakres robdt wykonawczych
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Wykonanie przedmiotu umowy robdt budowlano — montazowych obejmujacych Budowe
kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czes$¢ Il) oraz Budowe kanalizacji sanitarnej
w Gminie Grodziczno- etap | (czes¢ 1), zgodnie z dokumentacjg projektowsg, sztukg budowlang
i zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z nalezytg starannoscia;

Przedtozenie Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy harmonogramu
rzeczowo — finansowego wykonania robét oraz planu BIOZ;

Zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajgce uprawnienia budowlane
zgodne z zakresem wykonywanych prac bedgcym cztonkiem PIIB;

Zabezpieczenie mienia Zamawiajacego znajdujgcego sie na placu budowy;

Utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wifasny koszt zbednych
materiatow, odpaddw i Smieci;

Ponoszenie odpowiedzialnosci finansowej i karnej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
wiascicielom lub uzytkownikom posesji sgsiadujgcych z terenem budowy;

Ponoszenie odpowiedzialnosci za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia
robot urzadzen nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich uzytkownikami
(administratorami);

Zorganizowania miejsca stanowigcego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie kosztéw
zwigzanych z jego utrzymaniem;

Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie drdég zgodne z tym
projektem;

Zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robét oraz poniesienie kosztdw z tym zwigzanych
u zarzadcy drogi w przypadku takiej koniecznosci;

Zabezpieczenie dojazdu do posesji przylegtych do placu budowy, a w razie utrudnien
poinformowanie mieszkarncéw z odpowiednim wyprzedzeniem;

zapewnienie prawidtowego zabezpieczenia wykopéw szalunkami systemowymi przy realizacji
robot kanalizacyjnych wraz z odwodnieniem terenu podczas prowadzenia prac np. przez
zastosowanie odwodnienia zestawem igtofiltrow zapewnienie prawidtowego zabezpieczenia
wykopow szalunkami systemowymi przy realizacji robét kanalizacyjnych wraz z odwodnieniem
terenu podczas prowadzenia prac np. przez zastosowanie odwodnienia zestawem igtofiltrow;
Dbatos¢ o srodowisko naturalne w tym, aby odpady i emisje zanieczyszczen terenu budowy,
a w szczegolnosci Scieki, pyty, wyziewy i hatas byty mozliwe najmniejsze; nie przekraczaty
dopuszczalnych prawem norm i nie stanowity zagrozenia dla Srodowiska naturalnego
Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione;

Zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jedli wykonawca
nie poinformowat o tym Zamawiajgcego / inspektora nadzoru zobowigzany jest dokona¢ odkry¢,
odwiertéw niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
pierwotnego na wiasny koszt;

Przeprowadzenie préb koncowych (préby cisnien, szczelnosci oraz rozruchu technologicznego)
i nadzoér nad prébami eksploatacyjnymi; w tym takze spetnienie wymagan dozoru technicznego
dla urzadzen cisnieniowych;

Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgtoszen i uzyskanie pozwolen niezbednych na etapie
prowadzenia robot budowlanych;

Przywrécenie do stanu pierwotnego nawierzchni drég, chodnikéw, znakéw w przypadku
ich zniszczenia podczas robdt, z uprzednim zageszczeniem wszystkich przejs¢ poprzecznych
i podtuznych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu zageszczenia nalezy wykonac
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pomiar zageszczenia gruntu i przedtozyé wyniki Zamawiajgcemu na pismie przed podpisaniem
protokotu odbioru robdt;

o Przywrécenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomosci, na ktérych prowadzone beda
roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyziszego os$wiadczeniami wtascicieli
nieruchomosci;

o Wykonanie kompleksowej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy moze zazgda¢ w kazdym etapie wykonywanych robét
szkice z tycznia i inwentaryzacji. Dla zewnetrznych instalacji wodociggowo-sanitarno-

technologicznych inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ w odkrytych otwartych i umocnionych
wykopach. Dokumentacje geodezyjng powykonawczg ze ztozeniem jej do stosownego urzedu
i uzyskaniu wpiséw w stosowng ewidencje;

. Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
w 3 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf, spietej w teczce
ze spisem tresci i -ponumerowanymi stronami. Dokumentacja winna zawiera¢: oswiadczenie
kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynaleznosci do PIIB,
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi odstepstwami i zmianami, mape
inwentaryzacyjng, protokoty z préb, badan, pomiaréw i sprawdzen, atesty i certyfikaty
dla wbudowanych urzadzen i materiatéw;

o skuteczne zgtoszenie zakonczenia robdét do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego
i/lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zadania pn.: Budowy kanalizacji
sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czesc Il);

. W przypadku powierzenia czesci zamdwienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu celem uzyskania na to zgody. Wykonawca odpowiada
za dziatania i uchybienia Podwykonawcy.

Realizacja powyzszego zakresu winna byé wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,

a w szczegoblnosci ustawe Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi przez Wykonawce

posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony w SWZ oraz przez osoby

posiadajgce stosowne kwalifikacje i doswiadczenie.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie

wynikami wizji terenowych, analiz, pomiaréw i inwentaryzacji wtasnych, oraz zapisami programu

funkcjonalno-uzytkowego. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaj i ilos¢ robdt okreslonych

w PFU i koncepcji moze ulec zmianie po opracowaniu szczegétowej dokumentacji projektowej.

Szczegbtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i wartosci robét stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

UWAGA:

Podane parametry kanalizacji sanitarnej, ustalone na podstawie dostepnych na etapie opracowania

PFU materiatow, wstepnych pomiaréw i wizji lokalnej zostaty podane jako wartosci stuzgce opisowi

przedmiotu zamowienia. Okreslone parametry w niniejszym PFU pozwolg uzyskaé osiggniecie

zamierzonego przez realizacje inwestycji celu. Docelowe wartosci poszczegdlnych parametrow beda
wynikac z opracowanej dokumentacji projektowej, lecz nie mogg byc¢ gorsze od zaktadanych w PFU.

UWAGA! Podane dtugosci sieci, ilosci odcinkdw przytaczy i innej infrastruktury niezbednej
do funkcjonowania obiektow sg przyblizone i wynikajg z przyjetych rozwigzan koncepcyjnych.
Zarozwigzanie koncepcyjne uwaza sie takze trase przebiegu kanalizacji. Ostateczny zakres inwestycji
wynikaé¢ bedzie z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego na wstepnym etapie prac projektowych. Réznice diugosci i srednic sieci objetej
zakresem zamowienia, ilosci odcinkéw przytaczy, zakresu odbudowy drég i innej infrastruktury
niezbednej do funkcjonowania obiektu, w stosunku do wartosci podanych w PFU nie bedg stanowity
podstawy do zgdania przez Wykonawce zwiekszenia wynagrodzenia.
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Postanowienia ogdlne

Zakres prac obejmuje réwniez uporzadkowanie terenu inwestycji z przywréceniem do stanu
pierwotnego oraz wykonanie niezbednych prob i sprawdzen, oraz skuteczne zgtoszenie zakonczenia
robét do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
(odbidr obiektu przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng i Straz Pozarng oraz Dozér Techniczny) — o ile
bedzie wymagane. W zakresie wykonania pozostaje réwniez obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg
powykonawczg, obstuga geologiczna i geotechniczna, obstuga hydrotechniczna, obstuga
specjalistyczna w postaci kamerowania.

Budowe kanalizacji nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ we powigzaniu i wspdtpracy z budowa
oczyszczalni $ciekdw dla ktérej w koncowej fazie jej realizacji nalezy zapewnié transport sciekéw
kanatami dla rozruchu a dalej prawidtowe]j eksploatacji oczyszczalni sciekéw.

Zakres projektowania w formule zaprojektuj i wybuduj dotyczy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego dwdch zadan pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czes$¢ 1)
oraz Budowag kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czesé lll).

Zakres realizacji robot budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla ktdrej bedzie realizowane
zadanie dotyczy wytgcznie : Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czesc Il)

Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno— uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslenie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych. Ze wzgledu na specyfike
zamodwienia nie okresla sie szczegdtowych wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowych.

1.2. OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez
Wykonawce uprawomocnionego pozwolenia na budowe badz tez po skutecznym zgtoszeniu robét
budowlanych tj. jesli w terminie 30 dni od daty przedtozenia wniosku nie otrzymamy zadnego
sprzeciwu, oznacza to, ze mozemy rozpoczg¢ wykonywanie robét i realizacje projektu budowlanego.
Inwestor lub dziatajacy w jego imieniu Petnomocnik moze tez zwréci¢ sie do urzedu o wydanie
zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu. Dokument taki mozna uzyskac w trybie artykutu 217 kodeksu
postepowania administracyjnego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie
z przepisami. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze wykorzystywac
ewentualnych btedéw lub zaniechan w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretacji.

Terminy realizacji zamdéwienia.

Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego w SWZ.

Gwarancja i rekojmia

Rekojmia i Gwarancja - Okres rekojmi i gwarancji - zgodnie z SWZ i Warunkami Umowy.
Reklamacje: Terminy dotyczgce usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach reklamacji - zgodnie
z SWZ
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1.2.1 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przygotowania terenu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy na zasadach okreslonym w umowie. Przekazanie
terenu budowy nastgpi protokolarnie. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych
Zamawiajgcego dotyczacych przekazanego terenu i obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz
Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i przejecia
Robdt, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i medidw energetycznych
na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbidr sciekdw, itp. Wykonawca jest
zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich optat zwigzanych z korzystaniem z mediéw w czasie
trwania Kontraktu oraz kosztow ewentualnych likwidacji przytaczy po ukoniczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petfni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przytaczenia i dokonanie uzgodnien.

1.2.2. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce architektury

Z uwagi na specyfike i charakter budowy kanalizacji sanitarnej niniejsze nie dotyczy kanalizacji
sanitarne;j.

1.2.3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce konstrukcji

Wykonanie robdt nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem
szczegdtowych zasad okreslonych w przepisach szczegdlnych, zaaprobowane przez zamawiajacego,
w ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych.

1.2.4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji

Wykonanie robdt nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem
szczegdtowych zasad okreslonych w przepisach szczegdlnych, zaaprobowane przez zamawiajacego,
w ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych i projektowych. Projekt budowlany musi uwzgledniaé
wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy i doborem technologii,
urzadzen, materiatdw oraz sposobu prowadzenia robét. Dobrana technologia, urzadzenia i materiaty
muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci posiadaé niezbedne
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, dokumentacje techniczno — ruchowe.

1.2.5. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce wykonczenia obiektu

Nie dotyczy.

1.2.6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu, sposéb i forma zabudowy powinny by¢é zgodne
z pozwoleniem na budowe. Przy sytuowaniu obiektéw w przypadku kanalizacji bedzie to dotyczy¢
pompowni nalezy stosowac sie do zasad okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). a takze w przepisach powigzanych, w tym higieniczno-
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sanitarnych, o bezpieczenstwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpozarowej, o drogach publicznych.
Do urzadzen nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd, odpowiedni do przeznaczenia i sposobu uzytkowania
oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach odrebnych. Dojscia
i dojazdy do obiektow budowlanych powinny mieé zainstalowane os$wietlenie elektryczne
zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie po zapadnieciu zmroku. Szerokos¢, promienie tukéw dojazdéw,
nachylenie podtuzne i poprzeczne oraz nosnos¢ nawierzchni nalezy dostosowac do gabarytéw, ciezaru
i warunkéw ruchu pojazdéw np. wozdéw asenizacyjnych i/lub ciezkich wozéw specjalistycznych
do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, ktére beda eksploatowaty pompownie i studzienki.

2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

2.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA STAWIANE WYROBOM

Rury kanalizacyjne z PVC

Do budowy kanalizacji oraz przytaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych stosowac rury kielichowe
ze $cianka ,litg” PVC-U klasy S, SDR34. Rury tgczyé ze sobg za pomoca kielicha zzamontowang uszczelka
wzmocniong. Niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwg ze spienionego PVC.
W przypadku rurociggdw z PVC utozonych w gruncie z tworzywa sztucznego nalezy stosowac tworzywa
sztuczne - wytgcznie z surowca pierwotnego. Nie dopuszcza sie stosowania surowca z odzysku —
regranulatu.

Rury PE - rurociag ttoczny

Rurociag ttoczny wykonac¢ z rur PE 100 SDR 17, przejscie pod rzekg Wel z rur tréjwarstwowych PE 100
RC 3L SDR 17, za pomocg przewiertu sterowanego. Rurocigg taczy¢ za pomocy zgrzewania
doczotowego i za pomocg ksztattek elektrooporowych. W przypadku rurociggédw PE utozonych
W gruncie z tworzywa sztucznego nalezy stosowad tworzywa sztuczne - wytgcznie z surowca
pierwotnego. Nie dopuszcza sie stosowania surowca z odzysku — regranulatu.

Ksztattki polietylenowe PE

Na trasie kanalizacji sanitarnej ttocznej z PE stosowac ksztattki PE 100 SDR 17, za$ w przypadku przejscia
pod rzekg Wel ksztattki tréjwarstwowe wykonane z PE100 SDR 17, faczone przez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe.

Studnie z kregéw betonowych
Studnia kanalizacyjna sktada sie z nastepujacych elementéw:
e krag denny betonowy zbrojony z dnem i wyprofilowang fabrycznie kinetg (kineta gtéwna
i doptywy, spocznik i przejscia szczelne muszg stanowié¢ jeden monolityczny i bezspoinowy
element betonowy);
e komora robocza z kregéw betonowych zbrojonych;
e ptyta pokrywowa / zwezka (konus).

W miejscach newralgicznych zastosowac studnie z kinetg tworzywowa np. z PU, PE, GRP.

Na trasie kanalizacji stosowac¢ studnie o srednicy od DN1200. Kregi powinny by¢ wykonane z betonu
klasy min. C35/45.

Studzienki z tworzywa sztucznego
Studzienki z tworzywa sztucznego ¢ 425 mm sktadajg sie z nastepujgcych elementéw:
e kinety;
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e rury trzonowej karbowanej;

e rury teleskopowe;j.
Studzienki zwienczone sg witazem zeliwnym odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej w zaleznosci
od miejsca wbudowania studzienki zgodnie z dokumentacja techniczna. Studzienki nalezy wykonac
z polietylenu, polipropylenu lub PVC w zaleznosci od systemu stosowanego przez dostawce studzienek.
Dostawca studzienek jest zobowigzany do dostarczenia deklaracji zgodnosci studzienek zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tej kwestii. W przypadku studzienek fi 425 z tworzywa sztucznego
nalezy stosowac tworzywa sztuczne - wytgcznie z surowca pierwotnego. Nie dopuszcza sie stosowania
surowca z odzysku — regranulatu.

Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym

W zaleznosci od miejsca ich wbudowania przewidzie¢ wtazy klasy B, Club D. Typ i klase wtazow okresli¢
w dokumentacji projektowej. Nalezy stosowac wiazy zeliwne z Zeliwa szarego z wypetnieniem
betonowym klasy min. C35/45, z wktadka ttumigcg w pokrywie wtazu (wtazy zabudowane w drogach),
bez otwordw wentylacyjnych.

Komora zasuw przy przejsciu pod rzekg Wel

Przed przejsciem pod rzekg Wel oraz po przejsciu przewidziano dwie komory zelbetowe monolityczne
z betonu hydrotechnicznego klasy min. C35/45, wodoszczelnosci min W10 i nasigkliwosci ponizej 5%.
Klasa ekspozycji XA3. Komory zabezpieczy¢ od zewngatrz powtoky ochronng (powtoka hydroizolacyng
na bazie mas asfaltowych). Posadowienie komory na odpowiednio przygotowanym podtozu (ptyta
zelbetowa lub podsypka cementowo-piaskowa w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych).
Komore wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Armatura kanalizacyjna
Armatura powinna by¢ odporna na korozje otoczenia, a kazda jej czes¢ wykonana z materiatu
nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio zabezpieczona.

2.2. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALtOW

Rury kanalizacyjne i elementy studzienek z tworzywa sztucznego

Rury i elementy studzienek mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezagcej
jedno - lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wod opadowych. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE i PVC) nalezy
sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac
na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m. Sktadowane rury
nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C. W przypadku sktadowania poziomego
pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Rury w wigzkach mozna sktadowac
do wysokosci 2,0 m z zastosowaniem drewnianych przektadek. Wykonawca jest zobowigzany uktadac
rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos$é oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Ksztattki z tworzywa sztucznego (PE i PVC)

Ksztattki z tworzywa sztucznego nalezy magazynowac i przechowywac w oryginalnych opakowaniach
producentéw pod wiata badz w magazynach. Przy dtuzszym przechowywaniu ksztattki nalezy chronic
przed dziataniem promieni stonecznych. Niedopuszczalne jest rzucanie ksztattkami z uwagi
na mozliwos¢ tatwego ich uszkodzenia.

Studnie z kregéw betonowych
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Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢
sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep
od podtoza min. 15cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw
powinny one by¢ ustawiane na podktadach o przekroju prostokagtnym lub odpowiednio
dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Wiazy i stopnie ztazowe

Whtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wedtug klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.3. DOSTAWA I TRANSPORT WYROBOW BUDOWLANYCH

Rury kanalizacyjne PE i PVC i elementy studzienek z tworzywa sztucznego

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0
m, ktdre nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszac $cian $srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Studnie z kregéw betonowych

Transport kregédw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw,
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpér i klindw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m i wiekszej
nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin, zawiesi rozmieszczonych réwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy i stopnie ztazowe

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

2.4. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe rurociggdw kanalizacyjnych grawitacyjnych

taczenie przewoddw nalezy wykonac¢ za pomocy zfacza kielichowego na wecisk uszczelnionego
pierscieniami gumowymi. Potgczenie to nalezy wykonywaé w wykopie, wzglednie na poziomie terenu.
Pofaczenie bosych koncéw rur nalezy wykonac¢ za pomoca ztgczek dwukielichowych lub nasuwek
przelotowych dwukielichowych. taczenie rurociggdw ze sobg oraz przewoddéw ze studzienkami
kanalizacyjnymi nalezy wykonac scisle wg instrukcji podanej przez producenta rur.

Roboty montazowe rurociggu ttfocznego z PE
Montaz rurociggu wykona¢ metody zgrzewania doczotowego Ilub za pomocg ksztattek
elektrooporowych. Pofaczenia zgrzewane nie wykazujg ostabien; na catej diugosci zgrzewanych
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odcinkdw rurocigg zachowuje elastycznosé i wysoka wytrzymatosé potgczen. Sposdb zgrzewania nalezy
wykonac scisle wg instrukcji producenta rur.

Roboty montazowe przy studzienkach kanalizacyjnych

Nalezy zabudowac:

e Na sieci kanalizacji sanitarnej, studnie z kregdw betonowych zbrojonych klasy min. C35/45—
studnie z kregéw betonowych zbrojonych od DN 1200 mm tgczonych na uszczelki gumowe
i przykryte zelbetowg, prefabrykowang ptytg nastudzienng typu ciezkiego lub zwezka,
zaopatrzong we wtaz. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie / klamry ztazowe. Dolng cze$é¢
kazdej ze studni wykonac jako monolit z ptytg denng oraz z wyksztatcong fabrycznie kineta.
W miejscu przejscia rurami przez $cianki kregédw nalezy osadzi¢ przejscia szczelne z gumowa
uszczelka. Kregi studni nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz powtoka do izolacji powtokowe].
W przypadku gdy réznica miedzy wlotem kanatu do studzienki a jej dnem bedzie wieksza od
0,50 m, w studni tej nalezy zabudowac kaskade zewnetrzng;

e Na przyfaczach kanalizacyjnych zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego ¢ 425 mm.
Komory studzienek stanowig rury SPIRO SN8. W dolnej czesci kazdej ze studzienek
zaprojektowano kinety. Rodzaj zastosowanych kinet do studzienek nalezy dobra¢ z katalogu
producenta studzienek, dostosowujgc kazdorazowo ich rodzaj do uktadu sieci i przytgczy. Wtaz
zeliwny klasy B lub D nalezy posadowi¢ na rurach teleskopowych. Wtazy klasy D zabudowa¢
w terenach przejazdowych, na pozostatych terenach zabudowa¢ wtazy klasy B.

Pozostate wymagania:

Po wykonaniu rurociggi kanalizacyjne i przytgcza grawitacyjne nalezy podda¢ kamerowaniu, prébie
szczelnosci; nalezy wykonaé¢ badaniu stopnia zageszczenia gruntu, inwentaryzacje geodezyjnej
a w przypadku przytgczy réwniez nalezy uzyska¢ w ramach potwierdzenia wykonania robét podpisany
protokot wejscia i zejscia z terenu prywatnego z oswiadczeniem wtasciciela o prawidtowym wykonaniu
prac i braku uwag i roszczen do wykonanych prac (tres¢ takiego oswiadczenia nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym).

Po wykonaniu rurociggu kanalizacyjnego i przytaczy w systemie cisnieniowym nalezy poddac¢ je prébie
szczelnosci na cisnienie min.1 MPa; nalezy wykonaé¢ badaniu stopnia zageszczenia gruntu,
inwentaryzacje geodezyjng

W/w czynnosci i dokumenty bedg podstawg do dokonywania odbioréw. Minimalny odcinek odbioru
jest odcinkiem od studni do studni w zakresie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowe;j
(odcinek od studni czyszczakowej do studni czyszczakowej). Dla przytacza jest to jedno przytgcze wraz
z czynnosciami i dokumentacjg jak wyzej. Dla pompowni jest to jedna pompownia wraz czynnosciami
i dokumentacjg jak wyze;j.

3. SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW, PRZYDOMOWE
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

3.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA STAWIANE WYROBOM

Technologia pracy przepompowni powinna umozliwiac¢ jej uzytkowanie przy obecnym i docelowym
doptywie sciekdw na podstawie bilansu $ciekdw wykonanego przez Wykonawce.

Zaktada sie wykonanie pompowni:

1. PS1-1 kpl - dotyczy zakresu: Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czes¢ Ill)
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2. PS2 -1 kpl - dotyczy zakresu: Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czesc Il)
3. PS3 -1 kpl - dotyczy zakresu: Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czes¢ Il)
4. PS4 -1 kpl dotyczy zakresu: Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czes¢ Il)

Zaktada sie, ze docelowy doptyw sciekdw do pompowni wyniesie Qmax h:

e PS1-1,07 m?/h

e PS2-52,18 m?/h
e PS3-0,70 m?/h

e PS4-125,06 m?/h

Z przedmiotowej przepompowni Scieki projektowang kanalizacja tloczng, beda ttoczone
do oczyszczalni Sciekéw.

Warunki dotyczace przepompowni $ciekdw:

1) korpus przepompowni zaprojektowaé z kregéw polimerobetonu. Docelowg szacowang ilos$é
doptywajgcych $ciekdow wskazano wyzej. Pojemno$¢ zbiornika powinna wynikaé
z maksymalnej ilosci wtgczerh pompy w ciggu godziny (zaktada sie do 15 razy/h);

2) obok przepompowni zaprojektowa¢ komore armatury jako suchg wyposazong w rzgpie,
z odwodnieniem do komory pomp zamykanym zasuwg z napedem wyprowadzonym
do poziomu terenu. W komorze armatury zabudowac armature odcinajgcg (zasuwy nozowe)
i zaporowg oraz urzadzenie do pomiaru ilosci Sciekdw. Zawory zwrotne zainstalowad
na pionowych odcinkach rurociggdéw ttocznych, z mozliwoscig obstugi z pomostu lub dna
komory armatury;

3) nalezy zainstalowac stope do osadzenia zurawia wraz z przeno$nym zurawiem do opuszczania
/ podnoszenia pomp;

4) przepompownie Sciekdw zaprojektowac z ponizszymi pompami:

e pompa z wirnikiem jednostronnie otwartym z rozdrabniaczem — PS1, PS3

e pompa z wirnikiem jednostronnie otwartym i tarcza rozcierajgcg — PS2, PS4

e Instalacja za pomoca prowadnic i autoztgcza.

e W pompowni zabudowac 2 pompy pracujgce naprzemiennie. Pompy muszg by¢ tak dobrane,
aby zapewni¢ 100% rezerwe;

5) sterowanie pomp winno odbywa¢ sie za pomoca sondy hydrostatycznej;

6) przewidzie¢ zabudowe awaryjnych przetacznikow ptywakowych;

7) przepompownia powinna byc zrealizowana w petnej automatyce— monitoring dwukierunkowy
z mozliwoscig zdalnego sterowania;

8) nalezy zabudowaé gniazdo wraz z przetacznikiem, umozliwiajgce podtaczenie przewoznego
agregatu pradotworczego;

9) rurociagi technologiczne w obrebie pompowni zaprojektowac ze stali kwasoodpornej;

10) przewidzie¢ mozliwos¢ recznego odciecia doptywu Sciekdw do pompowni za pomocg zasuwy
nozowej umieszczonej w studni zabudowanej przed przepompownig;

11) pomosty, drabiny, balustrady, tancuchy, elementy taczace i mocujgce nalezy zaprojektowaé
ze stali nierdzewnej min. 1.4301 ; drabiny ztazowe z wysuwanym pochwytem; wtazy zejsciowe
na zawiasie;

12) zaprojektowac pomiar ilosci Sciekdw (przeptyw chwilowy i sumaryczny) z przesytem danych
(przeptywomierz elektromagnetyczny), czujnik w komorze armatury, przetwornik na tablicowy
umieszczony w szafie sterowniczej);

13) na kominach wentylacyjnych grawitacyjnych nalezy zamontowac filtry antyodorowe
z wymiennym wkfadem aktywnym;
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14) teren pompowni nalezy utwardzié kostkg brukowg gr. min. 8,0 cm;

15) do terenu przepompowni nalezy przewidzie¢ dojazd. Parametry konstrukcyjne dojazdu
dostosowa¢ do ruchu ciezkiego, umozliwiajgcego dojazd pojazdu serwisowego (pojazdu
asenizacyjnego). Sposéb i warunki dojazdu dostosowaé do wymagan zarzadcy drogi
(pozyskanych przez Wykonawce na etapie opracowywania projektu);

16) wymagane jest oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni sterowane wytgcznikiem
zmierzchowym lub astronomicznym;

17) zaprojektowaé ogrodzenie terenu przepompowni wraz z bramg i furtkg oraz z droga
dojazdowsq i placem umozliwiajgcg dojazd pojazddw typu ciezkiego;

18) do terenu przepompowni nalezy doprowadzi¢ przytagcze wodociggowe zakonczone hydrantem
naziemnym (DN40 PE100 SDR11);

19) szafa zasilajgco-sterownicza pompowni powinna by¢ wyposazona i spetniaé nastepujgce
warunki:

e obudowa z tworzywa sztucznego odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych o stopniu
ochrony IP 65, z zamknieciem typowym na wkfadke patentows;

e zewnetrzne drzwi z ogranicznikami otwarcia /zabezpieczenie przed wytamaniem zawiaséw
podmuchami wiatru;

e wewnetrzne drzwi uchylne z tablicg sterowniczo-synoptyczng, na drzwiczkach mocowana
bedzie aparatura sterowania recznego i sygnalizacji pracy przepompowni;

e sterownik programowalny przystosowany do wspotpracy z hydrostatyczng sondg poziomu
spetniajgcy nastepujgce warunki:

» mozliwos¢ komunikacji i wykonania wizualizacji stanu pracy pompowni Sciekéw;

> wyposazony w ztgcze RS 485 lub 232 oraz dodatkowe wejscia pomiarowe, takie jak:
przeptywomierze, czujniki poziomu itp.;

» zabezpiecza pompy przed suchobiegiem (od przeptywu i poziomu);

» umozliwia wspotprace z modemem GPRS, co pozwala na przesytanie danych i sterowanie
z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych GPRS;

» umozliwia pomiar ilosci przeptywu i poziomu $ciekéw;

» posiada mozliwo$¢ odczytu parametréow pracy pompowni w panelu sterownika (wyswietlacz
na drzwiach wewnatrz szafy);

» umozliwia zdalny monitoring i zmiane parametréw pracy pompowni (praca, awaria pomp, stan

zasilania pompowni, przekroczenie poziomu, suchobieg, czas i przekroczenie czasu pracy

pomp, praca automatyczna/reczna/wytaczenie, przeptyw, sterowanie pomp (zdalne
zataczenie/wytaczenie),  ustawienie  poziomu  zatgczenia i  wigczenia  pomp,
otwarcie/zamkniecie szafki sterowniczej i wtazéw komoér);

wyposazony w dwa wolne, zdalnie sterowane wyjscia sterownika;

sterownik wykonany jest w stopniu ochrony IP 54;

oswietlenie wewnetrzne szafy;

e amperomierze na drzwiach wewnetrznych do pomiaru pradéw pomp;

e zabezpieczenie zwarciowe dziatajgce selektywnie z zabezpieczeniem podlicznikowym
umieszczonym w ztgczu pomiarowym;

e  zabezpieczenie przed porazeniem za pomocg wytgcznikdw réznicowopradowych o pradzie
réoznicowym 30mA;

e ochrona przeciwprzepieciowa klasy B+C (oraz klasy D dla elektronicznych urzadzen
sterowniczych);

e zabezpieczenie silnika pomp przed przecigzeniem i zwarciem, poprzez przekaznik termiczny
i bezpiecznik bgdz samoczynny wytgcznik silnikowy;

e zabezpieczenie przed pracg niepetno fazowg i asymetrig miedzyfazowg (w tym braku jednej
fazy);

Y VY
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e przetgcznik trybu pracy: praca reczna/automatyczna/wytgczenie (dla kazdej pompy
oddzielnie);

e przycisk spompowania ponizej poziomu suchobiegu;

e przetgcznik trybu zasilania: zasilanie z sieci/zasilanie z agregatu pragdotwdrczego blokada

mechaniczng uniemozliwiajgcg podanie napiecia z agregatu na sie¢ i odwrotnie;

kontrola kolejnosci i symetrii faz zasilania;

wielofunkcyjny wyswietlacz LCD z napisami w jezyku polskim (np. pompa, licznik czasu pracy;

pompy, stan pracy pompowni, poziom, przeptyw);

licznik czasu pracy pomp;

e przetworniki urzadzen pomiarowych (hydrostatycznej sondy poziomu, przeptywomierza
elektromagnetycznego — przetwornik natablicowy umieszczony w goérnej czesci szafy
sterowniczej);

e czujnik otwarcia szafy i autoryzacja wejscia, sprzezony z systemem alarmowym
i monitoringiem obiektu;

e sygnalizator wystgpienia alarmu, optyczny;

e ogrzewanie wnetrza szafy zasilajgco-sterowniczej z termostatem;

e gniazdo wtykowe 24V;

e  gniazdo wtykowe 230V 16A; gniazdo 400V 16A,

e modut zdalnego monitoringu GSM/GPRS, wspdtpracujgcy ze sterownikiem programowalnym
umozliwiajgcy zdalny monitoring i sterowanie pracg pompowni (praca, awaria pomp, stan
zasilania pompowni, przekroczenie poziomu, suchobieg, czas i przekroczenie czasu pracy
pomp, praca automatyczna/reczna/wytgczenie przeptyw, sterowanie pomp (zdalne
zataczanie/wytgczenie),  ustawienie  poziomu  zatgczenia i  wtgczenia  pomp,
otwarcie/zamkniecie szafki sterowniczej i wtazéw komoér).

20) przepompownie Sciekdéw wyposazy¢ w uktad antywtamaniowy oparty o wyposazenie drzwi
szafki, komory przepompowni i komory armatury w taczniki kraricowe sygnalizujace otwarcie;

21) do przepompowni Sciekdw nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng — przytacze
elektroenergetyczne — wg warunkéw technicznych ktére wyda wiasciciel sieci
elektroenergetyczne;j.

Pompy ponadto powinny spetniaé ponizsze zapisy:

1.

Silnik agregatu jest hermetycznie zamkniety, a chtodzenie jego odbywa sie przez otaczajace go
medium. Stojan silnika wcisniety jest w zeliwny korpus, a wirnik silnika wcisniety jest na wal ze stali
nierdzewnej. Wal utozyskowany jest na dwéch tozyskach kulkowych wypetnionych smarem statym.
Hermetyzacje silnika osiggnieto przez zabudowe dwdch uszczelnien mechanicznych pojedynczych
rozdzielonych komora olejowa petnigcg role bufora pochtfaniajgcego ewentualne przecieki
pierwszego uszczelnienia mechanicznego. Materiat uszczelnienia - para cierna: weglik
krzemu/weglik krzemu.

Dwa uszczelnienia mechaniczne SIC/SIC oraz separujgca komora olejowa gwarantujg
zabezpieczenie silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku obrotdw,
z powierzchniami slizgowymi z weglika krzemu gwarantujgce wysokg trwatosé i niezawodnosc
eksploatacyjna,

Pompy powinny posiada¢ ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu oraz czujnik
wilgotnosciowy w komorze silnika,

Wirniki pomp zabezpieczone specjalng powlokg antyadhezyjng, ktéra znacznie
zwieksza odpornos¢ wirnikdw na Scieranie, a takze zabezpiecza przed przyleganiem do jego
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powierzchni czesci statych, przez co wydtuza zywotno$¢ pompy oraz zapewnia wysokg sprawnosc
pracy agregatu w catym okresie jego eksploatacji.

5. Stosowane pompy powinny by¢ polskiego producenta pomp.

6. Pompy zastosowane w pompowni sciekdw powinny posiadac¢ typowa, tradycyjng konstrukcje
pompy wirowej, opartg na standardowych (handlowych) czesciach zamiennych. Dostepnos¢ czesci
zamiennych  powinna by¢é gwarantowana nie tylko przez bezposredni kontakt
z producentem pompowni, ale réwniez przez sie¢ punktéw serwisowych i dystrybucyjnych
rozmieszczonych w catym kraju.

Kazda przepompownia musi by¢ wyposazona w kosz z osadnikiem, ktéry zabezpieczaé bedzie pompy
przed ,,grubymi” zanieczyszczeniami. Przystosowac kosz do recznego czyszczenia.

Kazdg z 6 przydomowych przepompowni sciekdw wyposazyé w jedng pompe o wydajnosci
Q h max=0,16 m?/h.

3.2. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALtOW

Wszystkie elementy wchodzagce w sktad przepompowni nalezy magazynowaé i sktadowac
w opakowaniach zgodnie z wytycznymi producentéw. Elementy zbiornika przepompowni nalezy
sktadowac na réwnym podtozu bez koniecznosci stosowania dodatkowych zabezpieczen. Wyposazenie
przepompowni magazynowac pod wiatg zadaszong lub w magazynach w oryginalnych opakowaniach
producentéw.

3.3. SZCZEGOtOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

W przygotowanym wykopie nalezy wykonac¢ podtoze pod przepompownie wg projektu technicznego.
Na przygotowanym podtozu ustawi¢ zbiornik pompowni. W $cianach obiektéw zgodnie
z dokumentacja projektowa wykona¢ otwory technologiczne dla rurociggdw technologicznych i kabli.
W wykonanych otworach technologicznych zamocowa¢ przejscia szczelne faricuchowe dla rurociggéw.
W pompowniach nalezy przewidzie¢ montaz min. dwdch pomp zanurzanych pracujacych
naprzemiennie, wprowadzanych do zbiornika przy pomocy prowadnic, mocowanych do stopy
sprzegajacej, zakotwionej do dna zbiornika. Zamontowa¢ rurociagi technologiczne, kable i wykonad
taczenia elementéw. Posadowi¢ komore technologiczng w ktdrej zamontowac niezbedng armature,
ksztattki i aparature kontrolno-pomiarowa. Rurociggi mocowac do $cian za pomocga obejm stalowych
z wktadkami gumowymi. Drabine wtazowa stalowg oraz pomost roboczy ze stali nierdzewnej 1.4301
(OH18N9) zamontowac do scian zbiornika. Wykonaé préby szczelnosci rurociggéow przewodowych.
Wykona¢é rozruch przepompowni Sciekow.

4. CZESC ELEKTRYCZNA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

4.1. ZAKRES ROBOT

e zabudowa szaf zasilajgco — sterowniczych;

e przytaczenie silnikdéw urzadzen technologicznych oraz czujnikdw z przewodami fabrycznymi,
e wykonaniem instalacji w obiektach technologicznych,

oswietleniem terenu,

wykonaniem instalacji ochronnej,

wiaczenia przepompowni do systemu monitorowania i wizualizacji;

wykonanie przytgczy elektroenergetycznych.
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4.2, SZCZEGOLOWE WYMAGANIA STAWIANE WYROBOM

Aparatura i osprzet uzywany przy ukfadaniu instalacji powinien mie¢ tam, gdzie to jest wymagane,
odpowiednie badania i atesty, co musi by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Wszystkie
uzyte materiaty muszg by¢ odpowiednie do warunkdw s$Srodowiskowych oraz odporne na srodki
chemiczne wystepujgce w obiektach. Rozdzielnice, zestawy skrzynkowe oraz pojedyncze skrzynki
powinny byé wykonane z materiatéw odpowiednich do warunkéw srodowiskowych oraz odpornych na
czynniki chemiczne wystepujagce w obiektach. Przy realizacji sieci zewnetrznych powinny by¢
stosowane kable odpowiadajagce normom, przystosowane do ukfadania w ziemi, o napieciu
znamionowym 0,6/1kV. Zastosowac kable nn typu YKY, YAKY. W sieciach kablowych nn bedg uzywane
kable z zytami miedzianymi o izolacji i ostonie poliwinylowej, przeznaczone do uktadania bezposrednio
w ziemi. Tam, gdzie to niezbedne beda to kable ekranowane. W kablach nn dla zyly neutralnej
wymagany jest kolor niebieski, dla zyty ochronnej z6tto — zielony. Na powtoce kabli winno znajdowac
sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji, znak bezpieczestwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Do kazdej partii kabli na bebnie nalezy dotgczy¢
atest fabryczny.

Uziomy powinny by¢ wykonane z materiatéw zabezpieczajacych uziom przed korozjg. Uziomy
wkrecane (wbijane) powinny posiada¢ powtoke zabezpieczong przed uszkodzeniami w trakcie
pograzania. Potgczenia miedzy uziomami powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy trwate
galwaniczne potgczenie, miejsce potgczenia powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.

Uktad sterowania i zasilania pompownig Sciekow:

1) sterowanie pompami winno odbywac sie za pomocg sondy hydrostatycznej;

2) przewidzie¢ zabudowe awaryjnych przetacznikéw ptywakowych;

3) przepompownia powinna by¢ zrealizowana w petnej automatyce ze zdalnym nadzorem- uktfad
zdalnego nadzoru nad projektowang przepompownig dostosowa¢ do wymagan
Zamawiajgcego systemu nadzoru zdalnego;

4) nalezy zabudowac gniazdo wraz z przetgcznikiem, umozliwiajgce podtgczenie przewoznego
agregatu pradotwodrczego;

5) zaprojektowac pomiar ilosci sciekdw (przeptyw chwilowy i sumaryczny) z przesytem danych
(przeptywomierz elektromagnetyczny, czujnik w komorze armatury, przetwornik na tablicowy
umieszczony w szafie sterowniczej);

6) wymagane jest oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni sterowane wylacznikiem
zmierzchowym lub zegarem astronomicznym;

7) szafa zasilajgco-sterownicza pompowni powinna by¢ wyposazona i spetnia¢ nastepujgce
warunki:

e obudowa z tworzywa sztucznego odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych o stopniu
ochrony IP 65, z zamknieciem typowym na wktadke patentows;

e zewnetrzne drzwi z ogranicznikami otwarcia /zabezpieczenie przed wytamaniem zawiaséw
podmuchami wiatru;

e wewnetrzne drzwi uchylne z tablicg sterowniczo-synoptyczng, na drzwiczkach mocowana
bedzie aparatura sterowania recznego i sygnalizacji pracy przepompowni;

e sterownik programowalny przystosowany do wspétpracy z hydrostatyczng sondy poziomu
spetniajacy nastepujgce warunki:

o mozliwosé komunikacji i wykonania wizualizacji stanu pracy pompowni $ciekéw;

o wyposazony w ztgcze RS 485 lub 232 oraz dodatkowe wejscia pomiarowe, takie jak:
przeptywomierze, czujniki poziomu itp.;

o zabezpiecza pompy przed suchobiegiem (od przeptywu i poziomu);
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o umozliwia wspdtprace z modemem GPRS, co pozwala na przesytanie danych
i sterowanie z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych GPRS;
o umozliwia pomiar ilosci przeptywu i poziomu $ciekdw;
o posiada mozliwos¢ odczytu parametréw pracy pompowni w panelu sterownika
(wyswietlacz na drzwiach wewnatrz szafy);
o umozliwia zdalny monitoring i zmiane parametrow pracy pompowni (praca, awaria
pomp, stan zasilania pompowni, przekroczenie poziomu, suchobieg, czas
i przekroczenie czasu pracy pomp, praca automatyczna/reczna/wytaczenie, przeptyw,
sterowanie pomp (zdalne zatgczenie/wytgczenie), ustawienie poziomu zatgczenia
i wigczenia pomp, otwarcie/zamkniecie szafki sterowniczej i wtazéw komor);
o wyposazony w dwa wolne, zdalnie sterowane wyjscia sterownika;
o sterownik wykonany jest w stopniu ochrony IP 54;
oswietlenie wewnetrzne szafy;
amperomierze na drzwiach wewnetrznych do pomiaru pragdéw pomp;
zabezpieczenie zwarciowe dziatajgce selektywnie z zabezpieczeniem podlicznikowym
umieszczonym w ztgczu pomiarowym;
zabezpieczenie przed porazeniem za pomocg wytgcznikdow réznicowoprgdowych o pradzie
réznicowym 30mA;
ochrona przeciwprzepieciowa klasy B+C (oraz klasy D dla elektronicznych urzadzen
sterowniczych);
zabezpieczenie silnika pomp przed przecigzeniem i zwarciem, poprzez przekaznik termiczny
i bezpiecznik bgdZ samoczynny wytgcznik silnikowy;
zabezpieczenie przed praca niepetno fazowg i asymetrig miedzyfazowa (w tym braku jednej
fazy);
przetgcznik trybu pracy: praca reczna/automatyczna/wytgczenie (dla kazdej pompy
oddzielnie); — przycisk spompowania ponizej poziomu suchobiegu;
przetgcznik trybu zasilania: zasilanie z sieci/zasilanie z agregatu pradotwodrczego blokadg
mechaniczng uniemozliwiajacg podanie napiecia z agregatu na sie¢ i odwrotnie; - kontrola
kolejnosci i symetrii faz zasilania;
wielofunkcyjny wyswietlacz LCD z napisami w jezyku polskim (np. pompa, licznik czasu pracy;
- pomp, stan pracy pompowni, poziom, przeptyw);
licznik czasu pracy pomp;
przetworniki urzadzen pomiarowych (hydrostatycznej sondy poziomu, przeptywomierza
elektromagnetycznego — przetwornik na tablicowy umieszczony w goérnej czesci szafy
sterowniczej);
czujnik otwarcia szafy i autoryzacja wejscia, sprzezony z systemem alarmowym
i monitoringiem obiektu;
sygnalizator wystgpienia alarmu, optyczny;
ogrzewanie wnetrza szafy zasilajgco-sterowniczej z termostatem; — gniazdo wtykowe 24V; -
gniazdo wtykowe 230V 16A; gniazdo 400V 16A,;
modut zdalnego monitoringu GSM/GPRS, wspodtpracujacy ze sterownikiem programowalnym
umozliwiajgcy zdalny monitoring i sterowanie pracg pompowni (praca, awaria pomp, stan
zasilania pompowni, przekroczenie poziomu, suchobieg, czas i przekroczenie czasu pracy
pomp, praca automatyczna/reczna/wytaczenie przeptyw, sterowanie pomp (zdalne
zatgczanie/wytaczenie),  ustawienie  poziomu  zatgczenia i wtgczenia  pomp,
otwarcie/zamkniecie szafki sterowniczej i wtazéw komor).
przepompownie $ciekdw wyposazy¢ w uktad antywtamaniowy oparty o wyposazenie drzwi
szafki, komory przepompowni i komory armatury w faczniki kraricowe sygnalizujgce otwarcie;
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9) do przepompowni sciekéw nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng — przytacze
elektroenergetyczne — wg warunkéw technicznych ktére wyda wiasciciel sieci
elektroenergetyczne;j.

4.3. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Instalacje elektryczne nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, w sposéb
opisany w specyfikacji. Aparatura i osprzet uzywany przy uktadaniu instalacji powinien mie¢ tam, gdzie
to jest wymagane, odpowiednie badania i atesty, co musi by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami. Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ odpowiednie do warunkdw srodowiskowych oraz
odporne na $rodki chemiczne wystepujgce w obiektach.

Przy realizacji sieci zewnetrznych powinny by¢ stosowane kable typdw okreslonych w dokumentacji
projektowej. Kable nalezy uktadaé w ziemi na gtebokosci:

e 0,7m (dla kabli nn. i sterowniczych),

e 1,5m dla kabli uktadanych pod drogami, na warstwie piasku, przykryte nastepng warstwg
piasku oraz folig ochronng koloru niebieskiego (dla kabli nn. i sterowniczych). Zatamania trasy
kabla nalezy wykona¢ mozliwie tagodnie, zachowujgc minimalny promien giecia zalecany przez
normy i producenta. Kabel uktada¢ linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu. Przy szafie
zasilajgcej pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci 2m. Przejscia kabli pod drogami oraz
na skrzyzowaniach z innymi, istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy chronié¢ przez
umieszczenie w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przed zasypaniem wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng utozonych linii kablowych.

W celu wyréwnania potencjatéw nalezy wykonaé instalacje wyréwnawczg. Do GSW za pomoca
przewodu LgYzo 1x16 przytaczyé instalacje wyréwnawczg poszczegdlnych obiektdw technologicznych.
Do instalacji wyréwnawczej przytgczy¢ wszystkie czesci przewodzgce obce. Kable powinny byé
oznakowane trwale opaskami oznacznikowymi z podaniem: numeru kabla, napiecia kabla, trasy
od —do, typu i przekroju, wtasciciela i roku utozenia. Opaski nalezy rozmiesci¢ co 10m oraz na koricach
i punktach przejsé przez Sciany, przy przepustach i na koncach. Na rozdzielnicach nalezy umiescic
tabliczki opisowe zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisujgce symbol rozdzielnicy, poszczegdine
obwody i elementy sterowniczo sygnalizacyjne. Tabliczki powinny by¢ wykonane jako grawerowane,
estetycznie, trwale zamocowane.

Ochrone od porazen pragdem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja urzadzen
i przewodow. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim w obwodach gniazd
zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne
wyltgczenie zasilania. Wszystkie dostepne czesci przewodzace przytaczy¢ do przewodu PE.

Ochrona od przepie¢ zapewniona bedzie przez ograniczniki przepie¢ zabudowane w szafce zasilajgco-
sterowniczej. Zastosowane ograniczniki przepie¢ zapewniajg ochrone przepieciowg I, Il i Il stopnia.
Zastosowane ograniczniki przepie¢ zapewniajg ochrone przepieciowg <1,5kV.

Instalacja sterownicza przepompowni

Prace przepompowni i oczyszczalni nadzoruje programowalny sterownik — modut telemetryczny.
Przetaczniki trybu pracy umozliwiajg reczne sterowanie urzadzeniami. Na elewacji szafki sygnalizowany
jest stan pracy, awaria.
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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (cze$¢ 1)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czes¢ IIl)

5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

W przecietnych warunkach, jakich nalezy sie spodziewaé w przepompowniach, scieki stanowi¢ bedg
ztozone srodowisko korozyjne zawierajgce sole mineralne, zwigzki organiczne i bakterie. Z tego
powodu projektuje sie wykonanie wszystkich instalacji technologicznych z materiatéw sztucznych
tj. z PE, PVC. Wszystkie metalowe czesci znajdujace sie w kontakcie ze $ciekami w reaktorze (Sruby,
mocowania, uchwyty rurociggdw) wykonane sg ze stali nierdzewne;j.

6. WYMOGI BHP | PPOZ

6.1. WYMAGANIA BHP

Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy opracowac instrukcje obstugi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Pracownicy wykonujacy kanalizacje muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej
obstugi w oparciu o ogdlne przepisy BHP.

7. SPIS RYSUNKOW

1. | Rysunek 1 —PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 1:1000
2. | Rysunek 2 — PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 1:1000
3. | Rysunek 3 — PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 1:1000
4. | Rysunek 4 — PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 1:1000
5. | Rysunek 5 —PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 1:1000
6. | Rysunek 6 — PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 1:1000
7. | Rysunek 7 — PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 1:1000
8. | Rysunek 8 — PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 1:1000
9. | Rysunek 9 — PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 1:1000
10. | Rysunek 10 — PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 1:1000
11. | Rysunek 11 — PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 1:1000
12. | Rysunek 12 — PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 1:1000
13.| Rysunek 13 — PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 1:1000
14. | Rysunek 14 — PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 1:1000
15. | Rysunek 15 — PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 1:1000
16. | Rysunek 16- Zbiorczy rysunek PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 1:1000
17.| Rysunek 17 — Legenda do rysunkéw 1 do 16
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