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ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ogdlnobudowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdlne dla wszystkich robot
ogb6lnobudowlanych zewnetrznych i wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (ST)
sa stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krotki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu
Budynek mieszkalny wielorodzinny — czynny, zamieszkaty
1.4. Opis planowanej inwestycji

Zamiarem Inwestora jest remont ptyt balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Paderewskiego 17 w Bydgoszczy na podstawie ekspertyzy budowlanej autrostwa mgr.
inz. A. Banasia sporzadzonej w maju 2023 r. Wyremontowanie balkonéw w przedmiotowym
budynku projektuje si¢ z wykorzystaniem systemowych materialow wykonanych w oparciu o
beton polimerowo-cementowy PCC np. produkty weber.rep firmy Weber Saint-Gobain Iub o
niegorszych parametrach niz przyjete po ostroznym skuciu luznych elementéw i czyszczeniu
strumieniowo-$ciernym konstrukcji stanowigcej podtoze napraw. Przyjeto nastgpujgce zatozenia:

Antykorozja zbrojenia - weber.rep 750
Warstwa sczepna — weber.rep 751
Zaprawa naprawcza - weber.rep 754
Szpachloéwka - weber.rep 755
Szczegoly wykonania napraw ptyt balkonowych zgodnie z opracowang ekspertyza.

Powyzsze materialy moga zosta¢ wymienione na inne jedynie po przedstawieniu przez
Wykonawce materialow o niegorszych parametrach niz te, ktore maja ww. materialy oraz
zaaprobowaniu ich przez inspektora nadzoru i autora ww. ekspertyzy. Stosowanie gorszych
zamiennikow niz te, ktore sa przyjete w przedmiarach, kosztorysie i ekspertyzie jest
niedopuszczalne. Wszystkie produkty zamienne pod kazdym wzgledem nie moga mie¢ gorszych
parametrow niz te wyzej wymienione.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Dz.U.2018.1202 (tekst jednolity) wraz z podzniejszymi zmianami oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi do Prawa budowlanego a w szczegodlno$ci Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z 12 kwietnia, 2002r Dz. U.2003.75.690 z pdzniejszymi zmianami a takze
wszystkimi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz z zachownaiem przepisow BHP i
zgodnie ze sztuka budowlana.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN i
wymogach prawa budowlanego.



Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Urzedu Miasta zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i
innej technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Inzynier - osoba dziatajagca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do sprawowania
na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiega obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych oceng jako$ci materiatow oraz robot.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwiazanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich
wykonania.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robot

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mie¢ swobodny
dostep do gtéwnego wejscia, dojazdu samochodow oraz parkowania na terenie dziatki.

Transport materiatdw budowlanych musi odbywaé si¢ przy pomocy zurawika lub wciggarki,
natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikow procesu
inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej zgodnie z
zaawansowaniem roboét , za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne wynagrodzenie w swojej
ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ daszki zabezpieczajace przed upadkiem
przedmiotow lub elementow z wysoko$ci oraz wykona¢ ostony okien przed uderzeniem
przedmiotow Iub elementéw z rozbidrki. W trakcie realizacji zadania Wykonawca musi
zabezpieczy¢ mozliwo$¢ korzystania przez pracownikow z wlasnych weziow sanitarnych oraz nie
moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ w
budynku. Konieczno§¢ okresowego wylaczenia czeSci instalacji musi zosta¢ kazdorazowo
zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym staraniem i
na wlasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody energii i ciepta.



1.9. Dokumentacja projektowa

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie obmiaréw z natury, ktore Wykonawca
otrzyma od zamawiajacego autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i
dostarczone materialty powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje
techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow i
elementow realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami albo warto$ciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okreSla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktore sg nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona zostata
warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposéb, aby cechy materialdéw lub elementéw robdt znajdowaly si¢ w
przewazajacej mierze w poblizu wartoSci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ robot, to takie
materialy i roboty beda odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentow przetargowych

Specyfikacje z przedmiarami robodt i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajgcego sg istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek wymaganie wystepuje w
jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, wg
kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzysé
jakichkolwiek niescisto$ci , bledow lub brakéw w przedmiarach albo w specyfikacjach. W
przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomié
o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi niezb¢dne zmiany lub uzupekienia.

1.11. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
warto$¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze wojewodzkie.
Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.12. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.13. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzgt dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

2. Materialy



2.1.  Zrodta zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe

Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrddet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodlach materiatow mozliwie
jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow przed rozpoczeciom robot. Materialy moga
by¢ pobrane tylko ze zréddet =zaakceptowanych przez Inzyniera. Jezeli materialy z
zaakceptowanego uprzednio zrodta sg niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty. Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢
zaaprobowane przez Inzyniera przed ich wbudowaniem.

2.2.  Kontrola materialéw

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem

do robdt podlegac inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy
stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie badanych
materialow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy.
Materialy o niewlasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy. Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia

przetargu. Probki materialu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czestotliwos$cia jak

okreslono w ST.

3. Wykonanie robot
3.1.  Ogolne zasady wykonywania rob6t

Roboty nalezy wykonywac¢ z nalezyta, staranno$cia i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST.
Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystapieniem do
nastepnej fazy robot. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera pelne ryzyko ponosi
Wykonawca. Szczegotowe zasady wykonywania robot zostaly okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych poszczegolnych rodzajow robot.

3.2.  Tablice informacyjne i ostrzegawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz
ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢
informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto nalezy
zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczegoélnosci o pracy na
wysokosci. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly czas
realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obcigza Wykonawce.

4. Kontrola jakosci robot

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

W czasie wykonania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywac w zakresie i z czgstotliwo$cia gwarantujacg zachowanie wymagan jakos$ci

robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

4.2. System kontroli materiatow prowadzony przez Wykonawce



Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakos¢ materialow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materialdbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie zaswiadczenia, ze wszystkie
stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

4.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore speiniaja
wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

4.4. Dziennik budowy
Kierownik budowy zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z przepisami,
jezeli dane roboty tego wymagaja.

4.5. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilo$ci wykonywanych robot.
Ksigga obmiaru robot jest dokumentem kontrolnym, ktéry moze by¢ dokumentem pomocnym do
zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji.
Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru z :

. numerem kolejnym karty

. podstawa wyceny i opisem robot
. iloscig przedmiarowg robot

. data obmiaru

Ksigga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana Inzynierowi
na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

4.6. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robot,
nastgpujace dokumenty:
* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokotly odbioru robot,
* wyniki badan i pomiarow.
» certyfikaty zgodno$ci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialow z demontazu
dowody utylizacji materiatdw z demontazu.

5. Obmiar rob6t



5.1.  Zasady obmiaru

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych elementow
rozliczeniowych. Ilosci robot okreslone w Slepym kosztorysie (przedmiarze).

5.2.  Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane Ww czasie obmiaru robot powinny byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawcg.
Dotyczy to rowniez szablonow - tat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidtowosci ksztattu
korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

5.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

6. Odbior robot
6.1.  Ogolne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robot ocenia jakosé i ilos¢ robot na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiaré6w po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot. W przypadku, gdy
wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sg gotowe do odbioru Zamawiajacy w
porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokoét sporzadzony wedlug wzoru
okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis do dziennika
budowy.

6.2.  Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie

realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robdt dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbidér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowo$ci Wykonawcy do odbioru.

6.3.  Odbiodr ostateczny

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty). Catkowite
zakonczenie robot na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na pismie
do Inzyniera gotowo$¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgtoszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgtoszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robot oraz
sprawdzeniu kompletnos$ci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru.

6.4.  Odbior koncowy.



Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego .

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

6.5.  Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym Iub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru ostatecznego.
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