PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pobocza gruntowego drogi powiatowej 1319D Czarny Las -
Nowe Domy - strona lewa
Zadanie nr 1

DATA OPRACOWANIA: | kw. 2024

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 15182 Uzytkownik: ZDP Trzebnica
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Opracowanie projektu zastepczej organizacji ruchu, szt
kalk. wiasna uzyskanie zatwierdzenia,
wprowadzenie zmian na czas robot, przywrdcenie
statej organizacji
ruchu po zakonczeniu robot
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2[ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
0119-03 - trasa drogi w terenie rowninnym
4,4 km 4,400
RAZEM 4,400
3| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
0206-04 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
4400*0,2* 1 m3 880,000
RAZEM 880,000
4] KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3
0214-04 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi do 10 km
Krotnos¢ = 18
4400* 0,2 * 1 m3 880,000
RAZEM 880,000
5] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza m2
0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
4400 * 1 m2 4 400,000
RAZEM 4 400,000
6] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
4400 * 1 m2 4 400,000
RAZEM 4 400,000
7] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2
0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
4400 * 1 m2 4 400,000
RAZEM 4 400,000
8| KNR 2-01 Plantowanie i rbwnanie poboczy m2
0505-01
4400 * 0,5 m2 2 200,000
RAZEM 2 200,000
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Spis tresci
Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Pozycja: Opracowanie projektu zastępczej organizacji ruchu, uzyskanie zatwierdzenia,

wprowadzenie zmian na czas robót, przywrócenie stałej organizacji

ruchu po zakończeniu robót
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>4,4</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>4400 * 0,2 * 1</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 10 km

Krotność = 18
	Obmiar: <edit>4400 * 0,2 * 1</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>4400 * 1</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>4400 * 1</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	Obmiar: <edit>4400 * 1</edit>

	Pozycja: Plantowanie i równanie poboczy
	Obmiar: <edit>4400 * 0,5</edit>


	Spis treści


