
 

 

 
Strona | 1  

 

Nasz znak: 7/H/DC/4994BP/11/21 

Ref. DP: H0291 Poznań – Piotrkowice, ark. 217-218 

Warszawa, dn. 9 listopada 2021 r. 

 

 

Inwestor: 

Gmina Mosina  

pl. 20 Października 1  

62-050 Mosina 

 

Projektant: 

    MOM architekci Sp. z o.o. 

    ul. Wojskowa 5/106 

    60-792 Poznań 

 
 

Dotyczy: warunków technicznych do projektowania i realizacji prac związanych z przebudową  

i zabezpieczeniem linii światłowodowej HAWE Telekom w związku z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórka 

istniejących obiektów budowlanych”. 

 

W odpowiedzi na Państwa mail z dnia 12:07, informujemy, że w obszarze realizowanej inwestycji 

znajduje się czynna linia światłowodowa własności HAWE Telekom oznaczona na mapie symbolem „3t”. 

Poniżej przekazujemy warunki techniczne do projektowania i realizacji prac związanych z przebudową i 

zabezpieczeniem linii światłowodowej sieci HAWE Telekom relacji H0291 Poznań-Piotrkowice w związku z 

planowaną inwestycją pn. „Budowa skateparku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórka istniejących 

obiektów budowlanych”. 

 

1. Na obszarze objętym inwestycją znajduje się czynna linia światłowodowa oznaczona na mapie 

symbolem „3t” składająca się z rurociągu kablowego 3xHDPE40/3,7 wraz z ułożonymi w nim kablami 

światłowodowymi. Wraz z rurociągiem , na głębokości jego posadowienia, ułożony jest kabel 

lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W połowie głębokości posadowienia rurociągu kablowego 

ułożona jest taśma ostrzegawcza z napisem „Uwaga – kabel światłowodowy”. 

2. HAWE Telekom jest właścicielem części infrastruktury liniowej składającej się z 2 rur HDPE 40/3,7 

koloru czarnego z wyróżnikiem czerwony, niebieskim. W rurze z wyróżnikiem czerwonym ułożony 

jest kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsd 30J+6Jn, natomiast w rura z wyróżnikiem niebieskim 

jest pusta. Należy zweryfikować faktyczny stan zajętości rurociągu w terenie. Rura HDPE40/3,7 z 

wyróżnikiem zielonym należy do Wojewódzka Wielkopolskiego. W sprawie pozostałej części 

infrastruktury należy kontaktować się z jej właścicielem. 

3. Lokalizację istniejącej linii światłowodowej w terenie należy potwierdzić na podstawie map 

sytuacyjno – wysokościowych, zawierających geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

linii, dodatkowo poprzez wykonanie przekopów próbnych i/lub za pomocą lokalizatora z 

wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii należy trwale i widocznie 

oznaczyć w terenie na cały okres prowadzenia prac budowlanych w jej obrębie. 

4. Przebudowę oraz zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej HAWE Telekom należy realizować 

zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 

1864 z późn. zmianami). 
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5. Zlokalizowaną na obszarze planowanej inwestycji linię światłowodową należy przebudować z 

uwzględnieniem poniższych wytycznych 

a) W miejscach skrzyżowań projektowane nowe liniowe uzbrojenie podziemne należy poprowadzić 

pod rurociągiem HAWE Telekom, a rurociąg zabezpieczyć ochronną rurą dwudzielną o 

odpowiedniej średnicy (w przypadku braku rury osłonowej na kanalizacji teletechnicznej). Końce 

rury ochronnej powinny być wyprowadzone od osi skrzyżowania z obu stron na co najmniej 1,5 

metra; 

b) W miejscach skrzyżowania rurociągu HAWE Telekom z projektowaną nawierzchnią utwardzoną 

(typu m.in. asfalt, kostka brukowa), rurociągu należy zabezpieczyć ochronną rurą dwudzielną o 

odpowiedniej średnicy (w przypadku braku rury osłonowej na kanalizacji teletechnicznej). Końce 

rury ochronnej powinny być wyprowadzone na co najmniej 1,5 metra od krawędzi utwardzonej 

nawierzchni; 

c) Przebudowę rurociągu kablowego wraz z kablem lokalizacyjnym należy projektować z 

uwzględnieniem docelowego planu zagospodarowania terenu, zachowując poniższe odległości: 

-  minimum 1 m od zewnętrznej krawędzi budynku, 

- minimum 1 m od zewnętrznej krawędzi rowu odwadniającego lub podstawy nasypu, 

- minimum 1 m od zewnętrznej krawędzi nawierzchni jezdni, 

- minimum 1 m poza obrys projektowanych miejsc postojowych, 

- minimum 1 m od fundamentu projektowanych słupów oświetleniowych i innym przeznaczeniu, 

- normatywnie względem uzbrojenia terenu, 

- minimalna głębokość ułożenia rurociągu kablowego 1 m od docelowego poziomu gruntu lub 

nawierzchni jezdni nad linią, 

- przejście przez jezdnie prostopadłe do projektowanej rozbudowy drogi z dopuszczalnym 

odchyleniem 15° oraz zgodnie z normą ZN-96 TPSA-004 

d) projektowane studnie powinny być typu SKO-2g (studnie innego typu należy uzgodnić z Centrum 

Zarządzania Siecią HAWE Telekom). Do studni należy wprowadzić tylko rury należące do 

HAWE Telekom. Studnie należy wyposażyć w zabezpieczenie PIOCH, dekiel jednoczęściowy – 

ciężki. Studnie powinny spełniać normę ZN-96/TPSA-023. Pokrywy studni należy wypoziomować 

wg rzędnych terenu naniesionych w projekcie wykonawczym i budowlanym. Ściany, stropy studni 

powinny być szczelne, tak aby nie występował przeciek wody powierzchniowej i zamulanie komory 

studni. Uszczelnienie końców rur wprowadzonych do studni jak i rozciętych rur HAWE Telekom 

powinny być wykonane zgodnie z normą ZN-96/TPSA-021 (np. Jackmoon). Zapasy kabli 

światłowodowych należy umieścić na osobnych stelażach zapasu STZK-2/4 N60 lub SZ-2. Do 

studni należy wprowadzić kabel lokalizacyjny i zakończyć go w puszce kablowej (kabel 

lokalizacyjny w studni należy prowadzić w peszlu). 

e) przebudowę kabla światłowodowego, podyktowaną przebudową rurociągu kablowego, w sytuacji 

gdy projektowana trasa rurociągu jest znacząco dłuższa od istniejącej i niemożliwe jest 

wykorzystanie zapasu technologicznego, należy wykonać poprzez wymianę całego odcinka 

fabrycznego kabla pomiędzy istniejącymi złączami przelotowymi wraz z odtworzeniem istniejących 

zapasów technologicznych, wykorzystując rezerwową rurę rurociągu. 

f) w przypadku, gdy docelowa długość nowego odcinka kabla nie będzie większa od istniejącego 

odcinka kabla, dopuszczalne jest wypięcie istniejącego kabla światłowodowego z najbliższego 

złącza przelotowego i ułożenie go w istniejącym i nowym, wykonanym po nowej trasie rurociągu 

kablowym wraz z odtworzeniem zapasów kablowych i ponownym wpięciem w istniejące złącze 

kablowe; przy czym wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem kabla czy wydłużeniem 

zaplanowanej, zgodnie z punktem 12 przerwy w transmisji ponosi Inwestor lub działający w jego 

imieniu wykonawca prac,  
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g) po przespawaniu wszystkich złącz objętych przebudową należy wykonać dwustronne pomiary 

reflektometryczne przebudowanej linii z węzłów dostępowych wskazanych przez HAWE Telekom w 

ciągu 2 tygodni od zakończenia spawania złączy; HAWE Telekom rekomenduje wykonanie 

pomiarów reflektometrycznych przez jeden z serwisów światłowodowych HAWE Telekom, 

h) rury rezerwowe, wolne od kabli światłowodowych, ułożone po nowej trasie należy podać próbie 

szczelności i drożności 

i) do przebudowy linii muszą zostać zastosowane materiały tego samego typu i producenta co 

istniejące; wszelkie zmiany w tej kwestii należy ustalić z Centrum Zarządzania Siecią HAWE 

Telekom powołując się na znak pisma. 

6. HAWE Telekom rekomenduje wykonanie prac polegających na zaciąganiu nowych odcinków kabli 

światłowodowych oraz spawaniu złącz przez serwisy światłowodowe HAWE Telekom. Rekomendowane 

firmy to: 

a) Firma partnerska Wire.net.pl Łukasz Olszewski (os. Rusa 6 m.27, 61-245 Poznań, 

lukasz@wire.net.pl, tel. +48 601 844 849) 

7. Na przebudowę oraz zabezpieczenie linii światłowodowej HAWE TELEKOM należy 

opracować projekty budowlany i  wykonawczy, które należy uzgodnić z Centrum 

Zarządzania Siecią HAWE TELEKOM w Poznaniu. Szczegółowe informacje niezbędne do 

opracowania projektu otrzyma Projektant legitymujący się odpowiednim 

pełnomocnictwami otrzymanymi od Inwestora. Projekt w formie elektronicznej należy 

przesłać na adres zudp@hawetelekom.com podając w tytule bądź treści maila znak 

warunków technicznych. 

8. Sposób przebudowy poszczególnych odcinków kabli światłowodowych należy ustalić z Centrum 

Zarządzania Siecią HAWE Telekom w Poznaniu na etapie uzgadniania projektu budowlanego oraz 

wykonawczego. 

9. Wszelkie prace odkrywkowe w bezpośredniej bliskości rurociągu HAWE TELEKOM (odległość poniżej 

1 metra), należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego i pod odpłatnym nadzorem 

naszego przedstawiciela. O nadzór ten, należy wystąpić do HAWE TELEKOM 

na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazując jednocześnie 

dane strony (inwestora lub wykonawcy), która zostanie obciążona kosztami po zakończeniu prac.  

10. Wszelkie inne prace w sąsiedztwie naszej czynnej magistrali należy zgłosić minimum 5 dni przed ich 

planowanym rozpoczęciem do Centrum Zarządzania Siecią HAWE TELEKOM  

(e-mail: noc@hawetelekom.com) podając lokalizację, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, dane 

osoby kierującej pracami oraz jej numer telefonu komórkowego. 

11. W przypadku niedostosowania się do zgłoszeń, o których mowa w pkt. 9 oraz pkt. 10 na Zlecającego 

(Inwestora lub Wykonawcę) nałożona zostanie kara pieniężna w wysokości równej dwukrotności opłaty 

za jedną wizytę nadzoru. 

12. Przebudowę kabla światłowodowego związaną z przerwą w transmisji należy wykonać bezwzględnie w 

godzinach od 00:00 do 06:00 w terminie ustalonym przynajmniej jeden miesiąc  przed planową 

datą rozpoczęcia przebudowy z Centrum Zarządzania Siecią HAWE Telekom w Poznaniu (e-mail: 

noc@hawetelekom.com). W sytuacji gdy prace wykonuje inna firma niż firmy partnerskie HAWE  

wymienione w pkt. 6; prace należy wykonać obowiązkowo pod nadzorem przedstawiciela HAWE 

Telekom. 

13. Wszelkie zdemontowane elementy infrastruktury teletechnicznej HAWE Telekom należy przekazać 

protokolarnie po zakończeniu przebudowy przedstawicielowi HAWE Telekom. 

14. Wszelkie odsłonięte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM należy 

zabezpieczyć i oznakować taśmą z napisem „Uwaga! Kabel światłowodowy”. Po zakończeniu prac 

pozostawić w ziemi w stanie nienaruszonym. 

mailto:lukasz@wire.net.pl
mailto:zudp@hawetelekom.com
mailto:noc@hawetelekom.com


 

 

 
Strona | 4  

 

15. Prowadzone roboty budowlane w sąsiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM 

nie mogą zakłócać jej pracy. 

16. Infrastruktura HAWE Telekom po zakończeniu robót powinna pozostać w granicach nieruchomości 

(działki) z przed rozpoczęcia prac. W przypadku gdy infrastruktura HAWE Telekom zostanie 

zlokalizowana na terenie innych nieruchomości Inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie i na 

koszt własny zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na mocy, której HAWE Telekom nabędzie 

prawo do trwałego pozostawienia swojej infrastruktury na tej nieruchomości. 

17. Po zakończeniu prac należy dostarczyć po 2 egzemplarze zaktualizowanej mapy inwentaryzacji 

geodezyjnej obszaru przebudowy infrastruktury HAWE Telekom, potwierdzoną we właściwym ośrodku 

geodezyjnym, najdalej w ciągu 3 miesięcy od podpisania „protokołu z nadzoru”. 

18. Zakończone prace polegające na  przebudowie i zabezpieczeniu infrastruktury HAWE Telekom należy 

zgłosić do odbioru na adres mailowy noc@hawetelekom.com z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Dokumentem potwierdzającym odebranie prac jest „Protokół końcowy”. „Protokół końcowy” nie jest 

równoważny z „protokołem z nadzoru”. 

19. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem oraz przebudową infrastruktury HAWE TELEKOM, nie 

będą obciążać właściciela linii światłowodowej. 

20. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie 

uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które w 

przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac. 

21. W przypadku uszkodzenia infrastruktury HAWE Telekom (w szczególności kabla światłowodowego) w 

trakcie trwania całej inwestycji na terenie objętym pracami przez Generalnego Wykonawcę lub 

Podwykonawcę naprawę kabla należy dokonać poprzez wymianę całej sekcji kabla. Naprawę tę wykona 

Generalny Wykonawca na koszt własny lub Inwestora a kosztami doraźnego przywrócenia ciągłości 

włókien światłowodowych zostanie obciążony Generalny Wykonawca. 

22. Z treścią niniejszego dokumentu należy zapoznać wykonawcę robót, kierownika budowy 

oraz osoby fizycznie wykonujące prace. 

23. Dodatkowo przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją Inwestycji HAWE Telekom 

wymaga podpisania trójstronnego porozumienia w celu ustalenia Zasad realizacji prac  

pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami tj. Inwestorem, Generalnym Wykonawcą oraz HAWE 

Telekom. 

24. Warunki techniczne wydane na przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej HAWE Telekom 

w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego są integralną częścią projektu 

wykonawczego.  

 

Powyższe warunki techniczne zapewniają tylko zachowanie dotychczasowych właściwości 

użytkowych i parametrów technicznych linii światłowodowej, bez poprawy jakości. Warunki 

techniczne są ważne przez okres 12 miesięcy od daty wydania pisma i dotyczą wyłącznie 

infrastruktury HAWE Telekom. Należy osobno uzyskać uzgodnienia od pozostałych Właścicieli 

infrastruktury.  
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Z poważaniem 

                                                                                                        

 
     



AutoCAD SHX Text
Przebieg trasowy: Budowa linii światłowodowej relacji: POZNAŃ-WROCŁAW

AutoCAD SHX Text
ARKUSZY:????????

AutoCAD SHX Text
ARKUSZ:217217

AutoCAD SHX Text
NR RYSUNKU 44

AutoCAD SHX Text
Skala 1:500

AutoCAD SHX Text
Łączy arkusz 216

AutoCAD SHX Text
Łączy arkusz 218

AutoCAD SHX Text
558m 3rr

AutoCAD SHX Text
Poznań

AutoCAD SHX Text
Wrocław

AutoCAD SHX Text
N



AutoCAD SHX Text
Przebieg trasowy: Budowa linii światłowodowej relacji: POZNAŃ-WROCŁAW

AutoCAD SHX Text
ARKUSZY:????????

AutoCAD SHX Text
ARKUSZ:218218

AutoCAD SHX Text
NR RYSUNKU 44

AutoCAD SHX Text
Skala 1:500

AutoCAD SHX Text
Łączy arkusz 217

AutoCAD SHX Text
Łączy arkusz 219

AutoCAD SHX Text
Łączy arkusz 218

AutoCAD SHX Text
558m 3rr

AutoCAD SHX Text
Poznań

AutoCAD SHX Text
Wrocław

AutoCAD SHX Text
234m 3rr

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
STP-H0291-49

AutoCAD SHX Text
PP-49


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


