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I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. INWESTOR

GMINA OPATÓW
ul. Kościuszki 27
42-152 Opatów

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zgłoszenie robót budowlanych tj.: termomodernizacja, remont
pomieszczeń na parterze, piętrze oraz antresoli, remont poszycia dachowego budynku OSP w Opatowie na dz.
nr ewid. 697, obręb Opatów, jednostka ewidencyjna Kłobuck.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku, remont pomieszczeń na parterze,
piętrze oraz antresoli, remont poszycia dachowego budynku OSP w Opatowie na dz. nr ewid. 697, obręb
Opatów, jednostka ewidencyjna Kłobuck.

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę dla wykonania kompleksowej termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku,
remontu pomieszczeń na parterze, piętrze oraz antresoli, remontu poszycia dachowego budynku OSP w
Opatowie na dz. nr ewid. 697, obręb Opatów, jednostka ewidencyjna Kłobuck.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowi:
- Umowa z Inwestorem
- Dokumentacja i materiały przekazane przez Inwestora.
- Ustalenia z Inwestorem.
- Zlecenie Inwestora.
- Wizja lokalna, pomiary, oględziny, konsultacje i uzgodnienia.
- Inwentaryzacja przedmiotowego budynku.
- Dokumentacja fotograficzna.
- Koncepcja rozwiązania kolorystycznego oraz zakresu remontu elewacji, zaakceptowana pozytywnie

przez zarządcę nieruchomości.
- Obowiązujące normy i przepisy budowlane.
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II. OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje termomodernizacje ścian zewnętrznych budynku, remont pomieszczeń
na parterze, piętrze oraz antresoli, remont poszycia dachowego budynku OSP w Opatowie na dz. nr ewid. 697,
obręb Opatów, jednostka ewidencyjna Kłobuck.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek jest budynkiem murowanym o dwóch kondygnacjach nadziemnych z
antresolą, bez podpiwniczenia. Budynek wolnostojący. W kondygnacji parteru remizy zlokalizowano garaże
dla wozów bojowych straży pożarnej, pomieszczenia funkcyjne, sale izby pamięci i orkiestry oraz
pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty. W trakcie południowym klatka schodowa. W kondygnacji piętra
zlokalizowano salę zebrań z antresolą w lekkiej konstrukcji drewnianej I półpiętrem nad pomieszczeniami
sanitarnymi.

3. STAN ISTNIEJĄCY

- Budynek dwukondygnacyjny z antresolą nad drugą kondygnacją, niepodpiwniczony, przykryty
dachem czterospadowym. Przy północnej elewacji zlokalizowana wiata garażowa.

- Budynek o zwartej bryle na planie prostokąta, dłuższym bokiem równoległym do ulicy.
- Układ konstrukcyjny -murowany.
- Schody dwubiegowe żelbetowe.
- Schody zewnętrzne wraz z rampą dla niepełnosprawnych,
- Chodnik betonowy naokoło budynku.
- Schody stalowe jednobiegowe na elewacji wschodniej prowadzące na 1 piętro zgodnie z rys. A-6.

Budynek wyposażony w instalację:
- Instalację elektryczną
- Instalację wodociągową
- Instalację kanalizacji sanitarnej,
- Instalację telekomunikacyjną, odgromową

3.1 DANE MATERIAŁOWE , OPIS STANU ELEMENTÓW ELEWACJI
- Ściany zewnętrzne konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych - murowane z cegieł na zaprawie

wapienno- cementowej, otynkowane. Nie stwierdzono występowania znaczących zarysowań w
murach. Nieznaczne spękanie wystąpiło w ścianie zewnętrznej parteru w pomieszczeniu orkiestry.
Uszkodzenie jest wynikiem wad wewnętrznych muru. Przyjęto naprawę prętami zbrojeniowymi
osadzone w wkutych bruzdach na zaprawie cementowej. W ścianie szczytowej północnej w strefie
przyziemia występuje wilgoć w wyniku podciągania kapilarnego wody z gruntu. Stan izolacji
poziomej w ścianie niedostateczny. Przyjęto do wykonania przeponę poziomą w murze przy użyciu
preparatu AQUAFIN F. Metoda podawania preparatu w otworach wierconych grawitacyjnie .

- Strop parteru – konstrukcja stropu z płyt ceglanych Kleina na belkach stalowych I 160 i 180 W
ROZSTAWIE ŚREDNIO CO 100CM. Belki I 160 w trakcie szczytowym północnym. Strop
otynkowany. Cegły zbrojone w spoinach. Strop w pomieszczeniach parteru nie wykazuje znaczących
zarysowań. Stan techniczny stropu dostateczny.

- Dach pokryty blachą falistą. Ułożona na wiązarach w konstrukcji wieszarowej na których wsparte
są krokwie dachu, płatwie i belki stropu piętra. Wiązary o dwóch wieszakach rozmieszczone w
odstępie 414cm. Rozstaw wiązarów na budynku co około 3,6m. Do konstrukcji nośnej stropu
zamocowany sufit z desek rozstawionych ażurowo i płyt paździerzowych oraz wykonany jako sufit
podwieszany z płyt typu Thermatex.
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Konstrukcja dachu wykonana masywnie nie wykazuje odkształceń podłużnych i poprzecznych. Stan
sztywności i nośności konstrukcji dostateczny. Zamocowanie belek wieszakami do nadciągów budzi
obawy w wyniku występującej korozji gwintów. Stan techniczny elementów1) podwieszania ocenia
się jako niedostateczny- do demontażu. Należy wykonać wzmocnienie podwieszenia belek poprzez
zastosowanie dodatkowych wieszaków. Drewno elementów bez znaczących uszkodzeń, w belkach
grubych występują spękania podłużne w wyniku zmian stanu wilgotności I nie stanowią uszkodzeń
konstrukcyjnych. Stan drewna w konstrukcji dachu dostateczny. Pomiary wysokości kondygnacji
piętra w świetle stropu nie wykazały ugięć konstrukcji. Elementy konstrukcji drewnianej bez
zabezpieczenia przed korozją biologiczną I działaniem ognia, sufit z materiałów palnych. Osłona z
elementów Thermatec nie jest dostateczna dla ochrony przed działaniem ognia. Zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz. U.nr.75 poz.690) w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki I ich usytuowanie Dział VI
“ Bezpieczeństwo Pożarowe” – budynek zaliczany do kategorii ZL1 zagrożenia ludzi, klasa C, klasa
odporności ogniowej stropu jest wymagana REI 60, a konstrukcja dachu R 15. Sufit nie spełnia
warunków bezpieczeństwa pożarowego i winien być zabezpieczony okładziną z materiału
niezapalnego o odpowiedniej nośności ogniowej, szczelności i izolacyjności. Elementy drewniane
konstrukcji stropu i dachu należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną I działaniem ognia poprzez
pokrycie preparatem wielofunkcyjnym “ OGNIOCHRON”X3.

- Klatka schodowa- klatka schodowa w konstrukcji żelbetowej na poziomie piętra. Płyty biegowe I
spocznikowe bez uszkodzeń w stanie dobrym. Stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. Z pomieszczenia
Sali zebrań jest wyjście awaryjne od strony zaplecza budynku na poziom drogi. Schody do
wymiany.

- Odwodnienie dachu –zewnętrzne, poprzez rynny i rury spustowe PCV -wykazuje znaczną korozję
powierzchniową.

- Wykończenie ścian zewnętrznych budynku stanowi tradycyjny tynk cementowo-wapienny. Tynki
na elewacjach mocno zabrudzone z widocznymi zaciekami.

- Okna PCV w budynku na parterze w stanie dobrym, pozostałe w stanie złym, konieczna wymiana.
- Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe z naświetlem górnym, widoczna korozja oraz ślady użytkowania

– przeznaczone do wymiany.
- Bramy garażowe stalowe w stanie dobrym, planowana zmiana koloru
- Punkty świetlne, anteny. Na elewacji znajdują się punkty świetlne oraz anteny. Oprawy

oświetleniowe w złym stanie technicznym i wizualnym, uchwyty syreny alarmowej oraz anten w
złym stanie technicznym.

- Nawierzchnie utwardzone. Wzdłuż budynku zlokalizowany chodnik betonowy w złym stanie
technicznym, podjazd wykonany z asfaltu, betonu oraz kostki brukowej w złym stanie technicznym.

- Schody zewnętrzne wejściowe wraz z rampą dla niepełnosprawnych z widocznymi ubytkami do
rozbiórki. Wykonanie nowych schodów zewnętrznych I rampy dla niepełnosprawnych.

- Schody zewnętrzne metalowe do rozbiórki. Wykonanie nowych schodów metalowych.
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Widok na elewacje południową

Widok na elewacje północną
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Elewacja zachodnia

Elewacja wschodnia
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Schody zewnętrzne do rozbiórki:

Schody wejściowe i rampa dla niepełnosprawnych do rozbiórki:
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4. ZAKRES PRAC ZEWNĘTRZNYCH ROZBIÓRKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH
ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU

1. Wykonanie prac zabezpieczających
2. Montaż rusztowań wraz z siatkami ochronnymi
3. Demontaż elementów mocowanych do elewacji takich jak: anteny (2szt.), przewody wentylacyjne,

przewody elektryczne biegnące po elewacji(4szt.), syrena alarmowa(1szt.),
4. Demontaż parapetów okiennych (18szt.) zgodnie z rysunkiem rys. A-7,
5. Demontaż krat okiennych
6. Demontaż stolarki okiennej(18szt.) i drzwiowej(2szt.) zgodnie z rysunkiem rys. A-7,
7. Demontaż rur spustowych (5szt.),
8. Demontaż istniejącego poszycia dachu z blachy trapezowej,
9. Odsłonięte powierzchnie elewacji oczyścić z brudu, kurzu oraz z nalotów, skuć odspojone podłoża

fragmentów tynków i uzupełnić ubytki.
10. Skucie luźnych i odspojonych tynków oraz demontaż obróbki blacharskiej istniejących kominów,
11. Skucie istniejącego gzymsu
12. Demontaż wentylatorów ściennych, starych opraw, alarmu itd.
13. Demontaż schodów zewnętrznych stalowych (1szt),
14. Demontaż schodów wejściowych oraz rampy wjazdowej, wraz z murkami przy wejściu głównym do

budynku i wjazdach do garażów zgodnie z rysunkiem rys. Z-1,
15. Rozbiórka istniejącego chodnika oraz podjazdu zgodnie z rysunkiem rys. Z-1,
16. Przygotowanie bram garażowych do malowania,
17. Demontaż istniejących schodów zewnętrznych
18. Wywóz oraz utylizacja gruzu I innych odpadów z rozbiórek
19. Wykonanie prac ziemnych w celu wykonania izolacji ścian fundamentowych poniżej terenu.

5. ZAKRES PRAC ZEWNĘTRZNYCH BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z
TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU

1. Montaż rusztowania, kotwienie do elewacji, z zabezpieczeniem wejść i wjazdów do budynku,
2. Naprawa spękanego muru prętami zbrojeniowymi osadzone w kutych bruzdach na zaprawie

cementowej,
3. Wykonanie w ścianie szczytowej północnej w strefie przyziemia przepony poziomej w murze przy

użyciu preparatu AQUAFIN F,
4. Oczyszczenie całej powierzchni elewacji przez szczotkowanie i zmycie
5. Wykonać gruntowanie ścian i kolejne czynności związane z ociepleniem elewacji i wykonywaniem

tynków zewnętrznych- wg. instrukcji danego systemu z zachowaniem warunków określonych
poniżej ” Docieplenie ścian zewnętrznych”, „Ogólne warunki techniczne wykonania docieplenia ścian
zewnętrznych”,

6. Wykonanie zadaszenia nad wjazdami do garażu gr.29cm, jako rama stalowa wspornikowa kotwiona
w ścianie istniejącej budynku, obudowana płytą OSB 18mm. Płyta OSB otynkowana, wraz z siatką
zbrojoną, wykonanie obróbki blacharskiej.

7. Wymurowanie nowych kominów ponad poszycie dachu z pomieszczeń 1.1, 1.2, 1.5, 0.1,
8. Wykonać tynkowanie ścian tynkiem zewnętrznym nawierzchniowym, barwionym w masie. Tynki

cienkowarstwowe, strukturalne, silikonowe firmy „STO-ISPO” lub innego producenta równorzędne
materiały do termorenowacji elewacji budynków. Struktura tynku – baranek ,ziarno 1,5mm

9. Wykonać tynkowanie kominów tynkiem zewnętrznym nawierzchniowym, barwionym w masie.
Tynki cienkowarstwowe, strukturalne, silikonowe firmy „STO-ISPO” lub innego producenta
równorzędne materiały do termorenowacji elewacji budynków. Struktura tynku – baranek ,ziarno
1,5mm
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10. Wykonanie napisu na elewacji zachodniej farbą elewacyjną akrylową wodoodporną zgodnie z rys. A-
6 i A-7,

11. Montaż nowych parapetów okiennych z blachy stalowej kolor RAL 7016 zgodnie z rys. A-7
(Parapety okienne powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 4cm i powinny
odpowiednio uszczelnione na styku z ociepleniem, parapety te należy montować ze spadkiem
zapewniającym odpływ wody nie mniej niż 2%)

12. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z rys. A-7 i A-8,
13. Malowanie bram garażowych na kolor czerwony RAL 3026,
14. Wykonanie wzmocnień konstrukcji dachu zgodnie z ekspertyzą techniczną.
15. Elementy drewniane konstrukcji stropu i dachu należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną i

działaniem ognia poprzez pokrycie preparatem wielofunkcyjnym “ OGNIOCHRON”X3
16. Wykonanie nowego poszycia dachu z blachodachówki:

Dane techniczne blachodachówki kolor RAL 7024:
- długość modułu: 350 mm.
- wysokość przetłoczenia: 25 mm.
- wysokość profilu: 27 mm.
- szerokość użytkowa: 1105 mm.
- szerokość całkowita: 1192 mm.
- grubość blachy 0,50 mm.

17. Wykonanie nowych kominków wentylacyjnych (z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr.
0,55mm)

18. Wykonanie nowych rur spustowych, rynien i obróbki blacharskiej (z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej gr. 0,55mm),

19. Wykonanie zadaszenia ze szkła hartowanego o wymiarach 150x350 cm na konstrukcji z cięgien
stalowych,

20. Montaż nowych uchwytów do syreny alarmowej i montaż nowych uchwytów anten.
21. Montaż oświetlenia zgodnie z rys. A-7 oraz projektem branży instalacje elektryczne.
22. Montaż profilu aluminiowego zewnętrznego malowanego proszkowo (3szt.) mocowanie na hakach

typu L do węgarka (Hak nośny 104x54x4 mm, szerokość 25 mm, otwór montażowy 8,2 x12, blaszka
dociskowa 30x25 mm, śruba dociskowa M6x16)

23. Montaż płotków śniegowych
24. Wykonanie chodnika kostki betonowej typu Holland gr. 6cm, o szerokości 120cm ograniczonego

obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20x100cm w kolorze standard Grafit,
25. Wykonanie podjazdu z kostki betonowej typu Holland gr. 8cm, ograniczonego obrzeżem betonowym

o wymiarach 6x20x100cm w kolorze standard Szary,
26. Zjazd z podjazdu na drogę publiczną wykończyć krawężnikiem najazdowym o wymiarach

15x22x100cm w kolorze standard szary
27. Wykonanie schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki betonowej typu

Holland ograniczonej palisadą prostokątną o wymiarach 10x16cm o wysokości 40-60 cm, palisada
powinna być wkopana na 1/3 wysokości własnej.

28. Wykonanie donicy ze stopni gładkich Royal o wym. 7x37x100cm, układanych pionowo, na ławie
betonowej.

29. Montaż krat do pnączy na ścianie elewacji zachodniej zgodnie z rys. A-6 i A7,
Dane techniczne:
- kratki zgrzewane z drutu Ø 5 mm,
- stal konstrukcyjna S235JR (PN-EN 10025),
- powłoka antykorozyjna: ocynk ogniowy,
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- mocowanie na hakach typu L (Hak nośny 104x54x4 mm, szerokość 25 mm, otwór montażowy 8,2
x12, blaszka dociskowa 30x25 mm, śruba dociskowa M6x16)

30. Montaż balustrady stalowej dla osób niepełnosprawnych lakierowanej proszkowo kolor RAL 7016
31. Montaż nowych schodów stalowych, wykonanych z profili stalowych i kraty wema 40mm

malowanych proszkowo kolor RAL 7016, z zachowaniem paramentów istniejących schodów.
32. Wykonanie izolacji przeciwwodnej i ocieplenia ścian fundamentowych.
33. Prace odtworzeniowe i wykonanie opaski od strony północnej budynku

6. ZAKRES PRACWEWNĘTRZNYCH ROZBIÓRKOWYCH
PARTER:

1. POM 0.9, 0.10, 0.11 zgodnie z rys. A-1
- skucie istniejącej posadzki,
- skucie starych odspojonych tynków ( również na klatce schodowej)
- zeskrobanie starej farby ( w miejscach gdzie tynki są w dobrym stanie),
- demontaż balustrady na klatce schodowej bieg prowadzący na piętro,
- oczyszczenie i wyrównanie istniejących schodów prowadzących na piętro,
- demontaż istniejącego oświetlenia,
- poszerzenie wejścia głównego z pom. 0.9 zgodnie z rys. A-1,
- demontaż elementów istniejącej instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz CO

2. POM. 0.1 zgodnie z rys. A-1
- wykonanie przebicia w istniejącym stropie pod projektowany komin systemowy,

PIĘTRO:
1. POM. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 zgodnie z rys. A-2

- skucie istniejącej posadzki,
- skucie istniejących tynków,
- demontaż sufitów podwieszanych,
- demontaż istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej,
- demontaż istniejącego oświetlenia
- wykonanie przebicia w ścianie pomiędzy pom. 1.2 a 1.3 zgodnie z rys. A-2,
- poszerzenie przejścia pomiędzy pom. 1.1 a 1.2 zgodnie z rys. A-2,
- poszerzenie przejścia pomiędzy pom. 1.1 a 1.3 zgodnie z rys. A-2,
- poszerzenie wejścia z pom. 1.1 na istniejące schody w elewacji wschodniej zgodnie z rys. A-2,
- wykonanie przebicia w istniejącym stropie pod komin wentylacyjny w pom. 1.2,

2. POM. 1.3 zgodnie z rys. A-2
- demontaż balustrady na klatce schodowej bieg prowadzący na antresole,
- oczyszczenie i wyrównanie istniejących schodów prowadzących na antresole,

3. POM. 1.4 zgodnie z rys. A-2
- demontaż istniejącej zabudowy meblowej oraz wyposażenia kuchennego,

4. POM. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 zgodnie z rys. INW-2
- demontaż istniejącej zabudowy z płyty g-k,
- demontaż wyposażenia sanitarnego
- wykonanie przebicia w istniejącym stropie pod komin wentylacyjny,

5. POM. 1.1 zgodnie z rys. A-2
- demontaż istniejących przebić wentylacyjnych w elewacji wschodniej,

ANTRESOLA:
1. POM.2.1, 2.2, 2.3 zgodnie z rys. A-3

- skucie istniejącej posadzki,
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- skucie istniejących tynków,
- demontaż sufitów podwieszanych,
- demontaż istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej,
- demontaż istniejącego oświetlenia
- demontaż istniejącej balustrady przy pom 1.1,
- demontaż istniejących przebić wentylacyjnych w elewacji południowej,

7. ZAKRES PRACWEWNĘTRZNYCH BUDOWLANYCH
PARTER:

1. POM 0.12, 0.13, 0.14 zgodnie z rys. A-1
- przygotowanie podłoża pod układanie płytek gresowych uzupełnienie ubytków, oczyszczenie
podłoża, zagruntowanie,
- układanie płytek np.: tubądzin, kolekcja aulla grey ( lub produkt równoważny), wymiar
59,8x59,8cm,
- uzupełnienie tynków na ścianach
- wykonanie gładzi gipsowych
- przygotowanie ścian i sufitów do malowania farbą lateksową – uzupełnienie ubytków, rys i pęknięć,
szlifowanie nierówności, gruntowanie,
- malowanie ścian farbą lateksową np .tikkurila optica 5 (lub produkt równoważny) oraz kładzenia
tynku strukturalnego imitującego beton,
- wykonanie bruzd w ścianach klatki schodowej pod montaż oświetlenie ledowego zgodnie z rys.
A10- A11,
- montaż nowej balustrady stalowej wys. 110cm montowanej od czoł , lakierowanej proszkowo kolor
RAL 7016, z przesunięciem względem istniejące balustrady zgodnie z rys. A-1 i A-2,
- montaż listew ledowych na ścianach klatki schodowej zgodnie z rys. A10- A11 oraz projektem
branży instalacje elektryczne,
- montaż oświetlenia w pom. 0.12 zgodnie z rys. A-1 oraz projektem branży instalacje elektryczne,
- montaż podokienników wewnętrznych
- oczyszczenie isniejącej powierzchni schodów wykonanej z lastryko, uzupełnienie ubytków
wypełniaczami, szlifowanie i polerowanie posadzki z lastryko, zaimpregnowanie posadzki
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branży instalacje elektryczne.
- wykonanie nowej instalacji CO zgodnie z projektem branży instalacje sanitarne,
- wykonanie nowej instalacji wod-kan zgodnie z projektem branży instalacje sanitarne,

2. POM 0.12 zgodnie z rys. A-1
- montaż stolarki drzwiowej zgodnie z rys. A-1 oraz zestawieniem stolarki A-9,

3. POM. 0.1 zgodnie z rys. A-1
- Wymurowanie komina systemowego w systemie RONDO PLUS firmy Schiedel,

PIĘTRO:
1. POM. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 zgodnie z rys. A-2

- przygotowanie podłoża pod układanie płytek gresowych uzupełnienie ubytków, oczyszczenie
podłoża, zagruntowanie,
- układanie płytek np.: tubądzin, kolekcja aulla grey ( lub produkt równoważny), wymiar
59,8x59,8cm,
- montaż nowej balustrady stalowej wys 110cm, lakierowanej proszkowo kolor RAL 7016, z
przesunięciem względem istniejące balustrady zgodnie z rys. A-2 i A-3,
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- montaż listw ledowych na ścianach klatki schodowej zgodnie z rys. A11-A12 oraz projektem
branży instalacje elektryczne,
- wykonanie zamurowań z cegły pełnej zgodnie z rys. A-2
- wykonanie ścian działowych z płyty HPL na ruszcie aluminiowym tworzących pom. 1.4, 1.5, 1.6,
1.7 zgodnie z rys. A-2,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z rys. A-2 oraz zestawieniem stolarki A-9,
- montaż nowego oświetlenia zgodnie z rys. A-2 oraz projektem branży instalacje elektryczne,
- zaślepienie istniejących otworów wentylacyjnych w ścianie wschodniej zgodnie z rys. A-7,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branży instalacje elektryczne.
- wykonanie nowej instalacji CO zgodnie z projektem branży instalacje sanitarne,
- wykonanie nowej instalacji wod-kan zgodnie z projektem branży instalacje sanitarne,

2. POM. 1.1, 1.2, 1.3 zgodnie z rys. A-2
- uzupełnienie tynków,
- wykonanie gładzi gipsowych,
- przygotowanie ścian i sufitów do malowania farbą lateksową – uzupełnienie ubytków, rys i pęknięć,
szlifowanie nierówności, gruntowanie,
- malowanie ścian farbą lateksową np .tikkurila optica 5 (lub produkt równoważny) oraz kładzenia
tynku strukturalnego imitującego beton,

3. POM. 1.5, 1.7 zgodnie z rys. A-2
- wykonanie stelażu pod montaż wyposażenia sanitarnego tj.: zestaw do zabudowy firmy Geberit (lub
produkt równoważny),
- obudowa stelażu z płyty gk,
- wykonanie komina wentylacyjnego dwukanałowego 2x12/17cm firmy Schiedel (lub produkt
równoważny),

4. POM. 1.2 zgodnie z rys. A-2
- wykonanie komina wentylacyjnego dwukanałowego 2x12/17cm firmy Schiedel (lub produkt
równoważny),

5. POM. 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 zgodnie z rys. A-2
- przygotowanie podłoża pod układanie płytek gresowych uzupełnienie ubytków, oczyszczenie
podłoża, zagruntowanie,
- układanie płytek rozmiar 59,8x30cm np.paradyż calacatta gres szkl. Rekt. Poler (lub produkt
równoważny), oraz płytek gresowych, rozmiar 15x120cm, kolor drewnopodobne dąb naturalny np.
paradyż craftland naturale gres szkl. Rekt. (lub produkt równoważny) zgodnie z rys. A-11,

6. POM. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 zgodnie z rys. A-2
- montaż wyposażenia sanitarnego zgodnie z rys. A-2 oraz rozwinięciami ścian,
- montaż luster zgodnie z rys. A-11

7. POM. 1.1 zgodnie z rys. A-2
- wykonanie nowych pionów wentylacyjnych z rury Spiro 160mm,
- impregnacja istniejącej konstrukcji dachu środkami ogniochronnymi oraz przeciw grzybiczymi,
- ocieplenie przestrzeni dachowej nad kondygnacją wełną mineralną λ=0,032 (W/mK) grubości 21cm
w grubości istniejącej belki stropowej na płycie gk ogniochronnej EI30, zabezpieczenie wełny
mineralnej folią paro przepuszczalną,
- montaż sufitu podwieszanego z płyt g-k ogniochronnych na stelażu aluminiowym
zgodnie z rys. A-5
- Wymurowanie komina systemowego w systemie RONDO PLUS firmy Schiedel,
- Wykonanie obudowy pionów wentylacyjnych z płyt GK ogniochronnych EI30 nad piętrem,

ANTRESOLA:
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1. POM. 2.1, 2.2, 2.3 zgodnie z rys. A-3
- przygotowanie podłoża pod układanie płytek gresowych uzupełnienie ubytków, oczyszczenie
podłoża, zagruntowanie,
- układanie płytek np.: tubądzin, kolekcja aulla grey ( lub produkt równoważny), wymiar
59,8x59,8cm,
- montaż listw ledowych na ścianach klatki schodowej zgodnie z rys. A11-A12 oraz projektem
branży instalacje elektryczne,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z rys. A-3 oraz zestawieniem stolarki A-9,
- uzupełnienie tynków
- montaż nowego oświetlenia zgodnie z rys. A-3 oraz projektem branży instalacje elektryczne,
- zaślepienie istniejących otworów wentylacyjnych w ścianie południowej zgodnie z rys. A-7,
- modernizacja instalacji sanitarnej zgodnie z projektem branży instalacje sanitarne,
- modernizacja instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branży instalacje elektryczne.
- ocieplenie przestrzeni dachowej nad kondygnacją wełną mineralną λ=0,032 (W/mK) grubości 21cm
w grubości istniejącej belki stropowej na płycie gk ogniochronnej EI30, zabezpieczenie wełny
mineralnej folią paro przepuszczalną,
- montaż sufitu podwieszanego z płyt g-k ogniochronnych na stelażu aluminiowym
zgodnie z rys. A-5

2. POM. 2.3, 2.4 zgodnie z rys. A-3
- wykonanie ścian działowych z płyty HPL na ruszcie aluminiowym tworzących pom. 2.4 i 2.3
zgodnie z rys. A-3,
- przygotowanie ścian i sufitów do malowania farbą lateksową – uzupełnienie ubytków, rys i pęknięć,
szlifowanie nierówności, gruntowanie,
- malowanie ścian farbą lateksową np .tikkurila optica 5 (lub produkt równoważny) oraz kładzenia
tynku strukturalnego imitującego beton,
- wykonanie stelażu pod montaż wyposażenia sanitarnego,
- obudowa stelażu z płyty gk,
- wykonanie komina wentylacyjnego jednokanałowego 12/17cm firmy Schiedel (lub produkt
równoważny),
- wykonanie komina wentylacyjnego dwukanałowego 2x12/17cm firmy Schiedel (lub produkt
równoważny),
- montaż wyposażenia sanitarnego zgodnie z rys. A-3,
- montaż luster zgodnie z rys. A-12,

3. POM. 2.1 zgodnie z rys. A-3
- montaż nowej balustrady stalowo-szklanej na antresoli wys. 110cm. ( szkło hartowane)

wykonanie komina wentylacyjnego dwukanałowego 2x12/17cm firmy Schiedel (lub produkt
równoważny),

- uzupełnienie tynków
- wykonanie gładzi gipsowych( w miejscach gdzie będzie farba lateksowa),

8. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE PRZYJĘTE W PROJEKTOWANYCH ROBOTACH
BUDOWLANYCH:

8.1 MODERNIZACJA PRZEGRÓD – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Przewiduje się ocieplenie styropianem EPS gr. 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032 W/mK
do poziomu posadzki oraz styropianem XPS wodoszczelnym gr.10cm, λ=0,035 (W/mK) od poziomu
posadzki do 100 cm poniżej poziomu gruntu metodą lekką mokrą. Izolacja powinna tworzyć ciągłą powłokę
termoizolacyjną. Wszystkie szczeliny pomiędzy płytami należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym na
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całej grubości ocieplenia. Aby uniknąć mostków termicznych styropian mocować do podłóż przez nałożenie
kleju obwodowa w odległości ok. 5cm od krawędzi i dodatkowo nałożyć od 3 do 6 placków równomiernie na
powierzchni. Dodatkowo płyty mocować za pomocą kotew z trzpieniem z tworzyw sztucznych a miejsca
mocowania zakryć zaślepkami typu Termodybel. Docieplić część ościeżnicy drzwi i okien na szerokość 2-3
cm izolacją ściany zewnętrznej. Warstwa ociepleniowa zakończona 10 cm powyżej poziomu terenu w celu
zapobiegania podciągania wody. W przypadku takiego rozwiązania konieczne jest użycie listwy startowej.
Przed tynkowaniem na wysokości 2m nad poziomem terenu ułożyć siatkę zbrojoną klejoną. . Przewiduje się
stosowanie tynków nawierzchniowych ,barwionych w masie. Tynki cienkowarstwowe,
strukturalne ,silikonowe firmy „STO-ISPO” lub innego producenta równorzędne materiały do termorenowacji
elewacji budynków. Struktura tynku – baranek ,ziarno 1,5mm

Ściana zewnętrzna powyżej poziomu posadzki
- Wymagana grubość izolacji termicznej: 20 cm,
- Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropian EPS o współczynniku
przewodzenia ciepła λ=0,032 W/mK
Ściana zewnętrzna od poziomu 100 cm poniżej poziomu gruntu do poziomu posadzki:
- Wymagana grubość izolacji termicznej: 10cm
- Zastosowany materiał izolacji termicznej: styropian XPS o współczynniku
przewodzenia ciepła λ=0,035 (W/mK)

8.1.1 OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA OCIEPLENIA ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH
Przed przystąpieniem do ocieplenia przygotować powierzchnię ścian. W miejscach braków i ubytków
istniejących wypraw tynkarskich należy wykonać nowy tynk cementowo-wapienny. Luźne lub słabo
przylegające fragmenty istniejących wypraw tynkarskich należy skuć, a powstałe ubytki uzupełnić. Strukturę
tynku należy dostosować do tynku istniejącego. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się
zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać, a w przypadku podłoża słabego, pylącego lub o dużej chłonności -
należy przeprowadzić dodatkowo gruntowanie. W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania
nałożonych powłok temperatura otoczenia i podłoża nie powinny być niższe niż +5ºC, ani wyższe od +25ºC
aby zapewnić odpowiednie warunki do wiązania i wysychania. Nie należy prowadzić robót przy silnym
wietrze, bardzo wysokiej wilgotności względnej powietrza, należy unikać bezpośredniego silnego
nasłonecznienia obrabianych ścian budynku lub stosować siatki ochronne. Ocieplenie ściany po
przygotowaniu podłoża powinny zostać pokryte systemowym preparatem gruntującym. W celu uzyskania
jednorodności powłoki wykończonej ocieplenia wskazana jest realizacja całej powierzchni pomiędzy
elementami i detalami architektonicznymi lub krawędziami ściany budynku lub krawędziami kolorów- w
jednym cyklu roboczym. Wszystkie zabrudzenia elementów budynku służącymi do ocieplenia należy
natychmiast usuwać zmywając czystą wodą. Rusztowania stojące należy ustawić w takiej odległości od
ocieplonych ścian aby zachować wystarczającą przestrzeń roboczą . Kotwienie rusztowania należy mocować
lekko na ukos , tak aby woda opadowa nie wnikała pod warstwy izolacyjne po elementach kotwiących

8.1.2 WYMAGANIAWŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH
- Dobra para przepuszczalność – wsp. Oporu dyfuzyjnego u=50
- Wysoka przyczepność do podłoża
- Dobra odporność na brud, spaliny i związki alkaiczne
- Łatwość czyszczenia istniejącej powłoki
- Znaczna odporność na porost alg, mchów
- Bardzo dobra trwałość cech kolorystycznych
- Nie rozprzestrzenianie ognia dla materiałów stosowanych do wys. 25m
- Czas wiązania ułożonego tynku do 48h

8.1.3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ELEWACJI - KOLORYSTYKA
Projektowany układ kolorów zilustrowany na rysunkach elewacji- Kolorystyka elewacji.
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- tynk silikonowy kolor biały RAL 9003,
- tynk silikonowy kolor czerwony RAL 3026,
- tynk silikonowy kolor szary RAL 7040,
- kamień cementowy elewacyjny kolor szary,
- blachodachówka kolor RAL 7024,
- bramy garażowe kolor czerwony RAL 3026,
- stolarka okienna o drzwiowa RAL 7016,
Dobór kolorów tynków stosowanych na elewacjach- w oparciu o wzornik kolorów firmy RAL classic podany
na rysunkach

- Obróbki blacharskie:
- Parapety przy oknach-blacha stalowa powlekana - kolor szary RAL 7016
- Obróbki blacharskie attyki, zadaszenia nad bramami garażowymi kolor RAL 7016
- Obróbki blacharskie gzymsów okapowych , z blachy stalowej powlekanej w

kolorze RAL 7016
- Rynny i rury spustowe w kolorze RAL 7016

8.1.4 MODERNIZACJA PRZEGRODY- PRZESTRZEŃ DACHOWA
Przewiduje się ocieplenie stropu nad piętrem wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła
λ=0,032W/mK.
Przestrzeń dachowa:
- Wymagana grubość izolacji termicznej: 21cm
- Zastosowany materiał izolacji termicznej: wełna mineralna o współczynniku
przewodzenia ciepła λ=0,032 (W/mK)
Współczynnik przenikania ciepła przez przegród budowlanych po termomodernizacji:
- dach: 0.11 W/m²*K

8.1.5 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Uwaga: Planowany zakres robót budowlanych przy budynku obejmuje wyłącznie ocieplenie ścian
zewnętrznych styropianem grubości 20cm i dachu wełną mineralną gr. 21cm, w niniejszej charakterystyce
energetycznej rozpatruje się wyłącznie właściwości cieplnej przegród zewnętrznych po wykonaniu
projektowanego docieplenia poszczególnych przegród.

8.1.6 CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA
Współczynnik przewodności λ styropianu wynosi 0,032 W/mK stąd opór cieplny styropianu R o grubości
20cm wynosi 0,20: 0,032 = 6,25m²K/W

Po wykonaniu projektowanego docieplenia ścian zewnętrznych budynku warstwą styropianu
gr. min. 20 cm przegrody te uzyskają następujące parametry:

Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody budowlanych po termomodernizacji:
- ściany zewnętrzne: 0,10 W/m²*K
- dach: 0.11 W/m²*K

Wnioski:
Przedstawione obliczenia wskazują ,że po wykonaniu projektowanego ocieplenia, przegrody zewnętrzne
budynku (ściany zewnętrzne) spełniać będą obowiązujące wymogi cieplne zawarte w Rozporządzeniu
MGPiB

8.2. WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO
Przed przystąpieniem do prac związanych z wymianą poszycia dachowego należy zabezpieczyć teren
budowy, usunąć elementy starego poszycia dachu. Należy usunąć łaty i kontrłaty , które wymagają wymiany.
Wykonanie nowego poszycia dachu z blachodachówki:
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Dane techniczne blachodachówki kolor RAL 7024:
- długość modułu: 350 mm.
- wysokość przetłoczenia: 25 mm.
- wysokość profilu: 27 mm.
- szerokość użytkowa: 1105 mm.
- szerokość całkowita: 1192 mm.
- grubość blachy 0,50 mm.

8.3. PARAPETY I OBRÓBKI BLACHARSKIE.

a) Parapety.

- Parapety należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016, grubości min 0,7 mm.
Parapety należy wykonać zachowując szczególną ostrożność i dokładność.
Połączenia bocznych ościeży okien powstałych po ociepleniu z parapetami okiennymi powinny być
wykonane przy użyciu systemowego zakończenia. Parapety okienne powinny wystawać poza lico ocieplonej
ściany nie mniej niż 4cm. Szerokość tą należy ustalić po przyklejeniu płyt z wełny mineralnej do elewacji
budynku. Parapety należy montować ze spadkiem zapewniającym odpływ wody nie mniej niż 2% oraz
odpowiednio uszczelnić na styku z ociepleniem.

b) Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016, grubości min 0,7
mm. Obróbki blacharskie należy wykonać zachowując szczególną ostrożność i dokładność. Połączenia ze
ścianami budynku należy uszczelnić. Wszystkie przejścia i połączenia z istniejącymi ścianami, dachami itp.
należy odpowiednio wykończyć przy użyciu obróbek blacharskich lub innych elementów prefabrykowanych
i akcesoriów wg. technologii producenta.

c) Obróbki blacharskie okapów.

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016, grubości min 0,7
mm. Mocowanie obróbek blacharskich poziomych okapów i gzymsów należy poprzedzić montażem pasów z
płyty OSB3 na krawędziakach drewnianych, do których zostaną one zamontowane.

Zdjęcie poglądowe okapów:



- 18 -

8.4 STOLARKA DRZWIOWA

Należy wymienić stolarkę drzwiową zgodnie z rys. A-8.

Drzwi DZ1- drzwi aluminiowo- szklane z naświetlem bocznym, ościeżnica z kształtowników aluminiowych

trzykomorowych, z przegrodą termiczną 77 mm, skrzydło z przylgą 78mm, z blachy stalowej i wypełnieniem

pianką PU, współczynnik przenikania ciepła 0,94W/m2K.

8.5 STOLARKA OKIENNA

Należy wymienić stolarkę okienną zgodnie z rys. A-8.

Stolarka okienna PCV, szklona szybami zespolonymi z argonem w przestrzeni międzyszybowej,

współczynnik przenikania ciepła 0.9 W/m2K.

8.6 SCHODY ZEWNĘTRZNE

Montaż nowych schodów stalowych ocynkowanych, wykonanych z profili stalowych i kraty wema 40mm
malowanych proszkowo kolor RAL 7016, z zachowaniem paramentów istniejących schodów.

8.7. REMONTWEJŚCIA GŁÓWNEGO

W celu poprawy dostępności do budynku dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych
projektowane jest wykonanie nowego wejścia do budynku ze schodami o proporcji schodów wygodnych oraz
wykonanie terenowej pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem balustrady ze stali nierdzewnej.
Nad schodami zostanie zamontowany daszek szklany. Dodatkowo wokół budynku zostanie wykonanych
chodnik, w części północnej zostanie wykonana opaska odwadniająca.

a) Schody wejściowe oraz pochylnia dla niepełnosprawnych
Schody zewnętrzne oraz nawierzchnię pochylni przewiduje się z kostki betonowej typu Holland w kolorze
szarym lub grafitowo-szarym ograniczonej palisadą prostokątną o wymiarach 10x16cm o wysokości 40-60
cm, palisada powinna być wkopana na 1/3 wysokości własnej. Spocznik schodów o wymiarach minimum
150x150cm. Podest pochylni szerokości min 150cm.

Zdjęcie poglądowe:
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b) Balustrady ze stali nierdzewnej.
Projektuje się balustrady wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej o wysokości 110 .
Pierwsza poręcz na wysokości 85 – 100 cm oraz dodatkowa druga na wysokości 60 – 75 cm. Poręcze przy
schodach przed ich początkiem i za końcem należy przedłużyć o min. 30 cm w poziomie oraz zakończyć w
sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Część chwytna poręczy powinna mieć średnicę 42,4 mm.
Końce poręczy powinny być zawinięte w dół lub zamontowane do ściany, tak aby nie można było zaczepić
się fragmentami ubrania. Balustrada stalowa dla osób niepełnosprawnych lakierowana proszkowo kolor RAL
7016.

Zdjęcie poglądowe: Właściwości:
- słupek (noga) ∅ 42,4mm
- pochwyt z rury ∅ 42,4mm
- wypełnienie poziome dwoma rurkami ∅
30mm
- wypełnienie pionowe prętami ∅ 12mm
- mocowanie do boku stopni schodów

c) Daszek szklany.
Wykonanie zadaszenia systemowego ze szkła hartowanego o wymiarach 150x350 cm na konstrukcji z
cięgien stalowych. Szkło hartowane o grubości 13mm.

Parametry:
 szkło: wielowarstwowe, laminowane VSG 13mm
 kolor szkła: bezbarwne/transparentne
 dźwigary: 2 (rozm.120-200cm) lub 3 (rozm.250-300cm)
 wymiary 150x350cm
 okucia: stal nierdzewna
 śruby/kołki: w standardzie tylko do montażu na ścianach z betonu

Zdjęcie poglądowe:
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d) Zadaszenie nad wjazdem do garażu
Wykonanie zadaszenia nad wjazdami do garażu gr.29cm, jako rama stalowa wspornikowa kotwiona w ścianie
istniejącej budynku, obudowana płytą OSB 18mm. Płyta OSB otynkowana, wraz z siatką zbrojoną,
wykonanie obróbki blacharskiej. Zgodnie z rys. A-18.

Warstwy zadaszenia nad wjazdem:
- 2 xpapa termozgrzewalna
- styropian EPS podłoga –dach – min. 5cm
- paroizolacja- folia polietylenowa
- płyta OSB 1,8cm
- profil stalowy 8cm
- płyta OSB – 1,8cm
- styropian 5cm
- tynk silikonowy 1,5cm

e) Montaż krat do pnączy na ścianie elewacji zachodniej zgodnie z rys. A-6 i A7,
Dane techniczne:
- kratki zgrzewane z drutu Ø 5 mm,
- stal konstrukcyjna S235JR (PN-EN 10025),
- powłoka antykorozyjna: ocynk ogniowy,
- mocowanie na hakach typu L (Hak nośny 104x54x4 mm, szerokość 25 mm, otwór montażowy 8,2 x12,
blaszka dociskowa 30x25 mm, śruba dociskowa M6x16)

f) Wykonanie donicy ze stopni gładkich Royal o wym. 7x37x100cm, układanych pionowo, na ławie
betonowej.

8.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wykonanie chodnika kostki betonowej typu Holland gr. 6cm, o szerokości 120cm ograniczonego
obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20x100cm w kolorze standard Grafit,

2. Wykonanie podjazdu z kostki betonowej typu Holland gr. 8cm, ograniczonego obrzeżem betonowym o
wymiarach 6x20x100cm w kolorze standard Szary,

3. Zjazd z podjazdu na drogę publiczną wykończyć krawężnikiem najazdowym o wymiarach
15x22x100cm w kolorze standard szary

a) Chodnik i opaska odwadniająca.
Wykonanie chodnika kostki betonowej typu Holland gr. 6cm, ograniczonego obrzeżem betonowym o
wymiarach 6x20x100cm w kolorze standard Grafit. Lokalizacja utwardzenia zgodnie z częścią graficzną.
Nawierzchnię chodnika oraz opaskę odwadniającą należy wykonać z kostki betonowej typu Holland gr. 6 cm
na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz piasku stabilizowanego cementem.
Przy wjeździe do garaży należy wykonać kostkę brukową gr.8cm, obrzeże chodnika z krawężników
najazdowych o wymiarach 15x22x100cm w kolorze szaro-grafitowym. Na wjazdach od strony bram
garażowych należy wykonać próg w konstrukcji żelbetowej, w którym zostanie zamocowany stalowy
kątownik 50x50x5mm gorącowalcowany. Kątownik zostanie zakotwiony w betonie przy pomocy
przyspawanych marek z prętów stalowych żebranych o średnicy 12mm. Zadaniem kątownika będzie
zabezpieczenie betonu przed wykruszaniem podczas najechania samochodem ciężarowym.

Układ warstw chodnika i opaski odwadniającej:
- warstwa z kostki betonowej – gr. 6 cm,
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- podsypka cementowo-piaskowa – gr. 4 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm C90/3– gr. 15 cm.
- warstwa odcinająca z pospółki- gr. 20cm
- grunt rodzimy
Należy zachować minimalne spadki nawierzchni 0,5% w kierunkach od budynku.

Układ warstw podjazdu do garażu, placu przed budynkiem:
- warstwa z kostki betonowej – gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa – gr. 4 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm C90/3– gr. 15 cm.
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm- 20-50cm
- warstwa odcinająca z pospółki- gr. 20cm
- grunt rodzimy
Należy zachować minimalne spadki nawierzchni 0,5% w kierunkach od budynku.

8.9. PRACE WEWNĄTRZ BUDYNKU

8.9.1 Sufity
W obiekcie projektuje się montaż sufitów podwieszanych kasetonowych akustycznych. Zaprojektowano sufit
podwieszany mineralny, kasetonowy akustyczny o wymiarach 600x600x19. Mocowany na systemowej
podkonstrukcji. Projektowany sufit podwieszany w pomieszczeniu 0.13 na parterze, w pomieszczeniach 1.1,
1.2, 1.3 na piętrze, w pomieszczeniach 2.1, 2.2, 2.3 na antresoli.

Parametry równoważności podkonstrukcji:
Wymiary stopki
profilu (mm) 24

Rodzaj profilu Ruszt widoczny
Detal zakończenia
profilu głównego Połączenie główka w główkę

Połączenie profilu
poprzecznego
i profilu głównego

Prosto ścięte - na styk lub nachodzące

Parametry równoważności sufitu podwieszanego :

Pochłanianie
dźwięku (αw)

0.70 (H)

Klasyfikacja
Europejska
pochłaniania
dźwięku

C

Pochłanianie
dźwięku
(NRC)

0.70

Izolacyjność
akustyczna
wzdłużna
Dnfw (dB)

36

Wskaźnik
redukcji 18
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dźwięku Rw
(dB)
Badanie hałasu
podczas
opadów
deszczu
Odbicie światła
(%) 87

Odporność na
wilgoć (RH%) 95

Przewodność
cieplna 0.052

Ciężar (kg/m2) 5.00

Reakcja na
ogień EU Euroklasa A2-s1,d0

Zmywalna with a damp sponge
Jakość
powietrza ISO 5

Przykładowy rysunek sufitu podwieszanego

8.9.2 WYKOŃCZENIE ŚCIAN:

A. Malowanie ścian i sufitów:

- zeskrobanie, zmycie starej farby (odspajającej się od podłoża),
- gruntowanie powierzchni ścian - wykonanie warstwy szczepnej,
- wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach ( w miejscach, gdzie nie ma sufitu podwieszanego),
- jednokrotne gruntowanie podłoży,
-trzykrotne malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi. Wykonanie malowania ścian odpowiednio
przygotowanych farbą ścienną wodorozcieńczalną, lateksową, matową, klasa 2 odporności na szorowanie na
mokro wg PN EN 13300.

Dane techniczne- farba lateksowa np. Tikkurila Optica 5( lub produkt równoważny):
–Kolor: biały
–Spoiwo: żywica akrylowa;
–Rozcieńczalnik: woda;
–Gęstość: ca 1,45 g/cm3 ;
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–Substancje stałe: 42% objętości;
–Powierzchnia: mat;
–Zmywalność: ponad 10 000 cykli;
– Palność: produkt niepalny.

Prace malarskie należy wykonać zgodnie z kartą techniczną produktu (odpowiednio przygotować podłoże, w
razie potrzeby rozcieńczyć farbę określoną ilością wody, dodając do pierwszego malowania 20-30%
objętościowych, a do drugiego 5-15%. Farbę nanosić na podłoże w trzech warstwach za pomocą pędzla,
wałka lub przez natrysk. Drugą i trzecią warstwę nanosić dopiero po wyschnięciu odpowiednio
pierwszej/drugiej warstwy).

UWAGA: Kolorystkę ścian, przed wykonaniem malowania należy ostatecznie uzgodnić z Inwestorem.

B. Wykończenie ścian tynkiem strukturalnym imitującym beton

- na oczyszczoną , suchą, odpyloną i odtłuszczoną ścianę nałożyć wałkiem malarskim grunt szczepny do

betonu.

- tynk strukturalny imitujący beton dokładnie wymieszać. Nałożyć pacą wenecką na grubość ziarna,

następnie wygładzić. Na etapie wstępnego przesychania całą powierzchnię delikatnie wygładzić.

- na wyschniętą powierzchnię nałożyć nowym, nieużywanym wałkiem lakier zabezpieczający matowy.

C. Wykończenie ścian płytkami gresowymi

C.1 Zabudowy misek ustępowych wykończone płytkami gresowymi drewnopodobnymi.

Specyfikacja:

Płytki gresowe Paradyż kolekcji Craftland Naturale Gres

Kolor: drewnopodobny

Technologia: gres szkliwiony (Rekt), barwiony w masie

Wymiary:150x1200mm,

Grubość:6mm

Powierzchnia: Mat

Odporność na ścieranie: III

Ścieralność wgłębna: nie dotyczy

Antypoślizgowość: R10A

Rektyfikacja: tak

Odporność na plamienie: spełnia

Fuga: brąz

Proponowana ściana z płytek Paradyż, kolekcja Craftland , kolor drewnopodobny
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C.2 Wykończenie ścian w toaletach,w pomieszczeniu kuchennym ( nad blatami) płytkami gresowymi o wym.

59,8x30cm np. Calacatta, producent Paradyż lub produkt równoważny.

Specyfikacja:

 grubość 8 mm +/- 1mm

 wymiar 59,8x29,8 cm (+/- 5mm)

 nasiąkliwość wodna E≤0,5%

 wytrzymałość na zginanie Mpa min.35

 skuteczność antypoślizgowa: R10

 odporność na plamienie: min. 3 klasa

 odporność na ścieranie: min. 4 klasa

 wykończenie polerowane

 kolor: biały White, producent Tubądzin lub produkt innego producenta płytek o parametrach

równoważnych)

Przykładowy wygląd płytek

8.9.3 POSADZKI:

a) Wykonanie posadzek z płytek gresowych

Należy zerwać ist. wykończenie posadzki z płytek gresowych. Wymiana wykończenia posadzki, wykonanie
wylewki wyrównawczej samopoziomującej.
Wykończenie posadzki z płytek gresowych zgodnie z rys.A-13, A-14, A-15.

Uwaga. We wszystkich toaletach należy na warstwę wylewki i zagruntowane ściany na całej powierzchni pod
płytkami gresowymi nanieść izolację wodoszczelną w postaci 2x folii płynnej.
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Uwaga. We wszystkich sanitariatach oraz pozostałych pomieszczeniach gdzie przewiduje się montaż wpustów
posadzkowych należy w warstwie kleju lub wylewki betonowej wykonać spadki umożliwiające prawidłowe
odwodnienie grawitacyjne posadzek.
Uwaga. Na etapie wykonawstwa wszystkie projektowane kolorystyki wykończeń posadzek należy
skonsultować z Inwestorem i/lub projektantem.

Właściwości:
 grubość 8 mm +/- 1mm
 wymiar 59,8x59,8 cm (+/- 5mm)
 nasiąkliwość wodna E≤0,5%
 wytrzymałość na zginanie Mpa min.35
 skuteczność antypoślizgowa: R9
 odporność na plamienie: min. 3 klasa
 odporność na ścieranie: min. 4 klasa
 wykończenie matowe
 kolor: szary Aulla Grey, firmy Tubądzin lub produkt innego producenta płytek o parametrach

równoważnych)

Poglądowy wygląd płytki

b) Renowacja lastryko
Na klatkach schodowych należy wykonać renowację posadzki z lastryko. Oczyścić posadzkę lastryko,
uzupełnić ubytki wypełniaczami.
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Zeszlifować powierzchnie najpierw gruboziarnistą , następnie drobnoziarnista tarczą. Po zeszlifowaniu należy
wyczyścić lastryko z pyłu i innych pozostałości. Następnie należy wypolerować nawierzchnię. Powierzchnię
lastryko dodatkowo zabezpieczyć silikonowym impregnatem oraz nabłyszczyć specjalnym preparatem.

8.9.4 STOLARKA I ŚLUSARKAWEWNĘTRZNA:

A) Wymiana drzwi wewnętrznych.

Przed wykonaniem montażu nowych drzwi niezbędne będzie wykonanie prac demontażowych oraz
dostosowania otworów drzwiowych. Po przeprowadzonych robotach montażowych należy wykonac obróbkę
zamontowanych ościeżnic drzwiowych.
Zestawienie stolarki zgodnie z rys. A-9.
Drzwi D-1 – drzwi wewnętrzne drewnopochodne do pomieszczeń sanitarnych o najwyższej odporności na
wilgoć z otworami wentylacyjnymi, drzwi płytowe: płyta wiórowa otworowana wzmocniona ramiakiem,
obustronna płyta HDF, okleina CPL
Drzwi D-2- drzwi wewnętrzne aluminiowo- szklane z naświetlem bocznym- stolarka przeszklona szkłem
bezpiecznym klasy P4, o barwie neutralnej.
Drzwi D-3 drzwi wewnętrzne drewnopochodne do pomieszczeń sanitarnych o najwyższej odporności na
wilgoć z otworami wentylacyjnymi, drzwi płytowe: płyta wiórowa otworowana wzmocniona ramiakiem,
obustronna płyta HDF, okleina CPL
Drzwi D-4- drzwi płytowe: płyta wiórowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna płyta HDF,
okleina CPL

Uwaga! Wymiary ościeżnic należy każdorazowo dopasować do danego otworu drzwiowego mierzonego z
natury z uwzględnieniem grubości muru w stanie wykończonym i poziomu posadzki wykończonej.

B) Balustrada przy klatce schodowej
Należy zdemontować istniejącą balustradę, uzupełnić wszelkie ubytki powstałe w miejscach mocowania
balustrady do schodów.
Projektowana balustrada stalowa lakierowana proszkowo, kolor RAL 7016.

C) Balustrada przy antresoli
Należy zdemontować istniejącą balustradę, uzupełnić wszelkie ubytki powstałe w miejscach mocowania
balustrady.
Projektowana balustrada szklana ze szkła laminowanego, bezpiecznego VSG 44,2, konstrukcja ze stali
nierdzewnej. Wysokość balustrady 110cm.

9. Uwagi ogólne.
Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych pod

rygorem zachowania standardów estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrów i wymagań technicznych
zawartych w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych należy przed
wbudowaniem uzgodnić z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnień.

Wszelkie użyte zamienne materiały, elementy i systemy powinny posiadać wymagane przepisami
atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

10. Techniczne warunki wykonania robót budowlanych - uwagi generalne.
Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać zgodnie z właściwymi normami,

aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto należy wykorzystać całą dostępną wiedzę,
umiejętności budowlane i techniczne do zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania robót.
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Przed rozpoczęciem prac związanych z projektowaną inwestycją niezbędne jest aby Wykonawca
dokonał wizji w terenie oraz dokonał wyceny w oparciu o wykonaną samodzielnie inwentaryzację.

Przed rozpoczęciem prac związanych z projektowaną inwestycją Wykonawca powinien przeanalizować
dokumentację projektową z uwzględnieniem wszystkich projektów branżowych oraz uzgodnić szczegóły
techniczne z producentami i dostawcami materiałów, elementów i systemów budowlanych, a także z
projektantami branżowymi.

Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać tak, aby nie naruszały one praw i
interesów osób trzecich.

Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać pod nadzorem osób
uprawnionych w odpowiednich specjalnościach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby nadzorujące przebieg prac związanych z projektowaną inwestycją zobowiązane są do
dopilnowania przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, ppoż. i ergonomii w trakcie trwania prac
związanych z projektowaną inwestycją.

Powyższe wytyczne należy sprawdzić i uzupełnić o wytyczne instrukcji producentów i dostawców
systemów, elementów i materiałów budowlanych użytych przy projektowanej inwestycji.
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11. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Podstawa opracowania:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003r W SPRAWIE
INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA. (DZ. USTAW NR 120 PÓZ. 1126 Z 2003r.)

Spis zawartości:

1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów.

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
3 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

ludzi.
4 Przewidywane zagrożenia, występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
5 Sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie

niebezpiecznych.
6 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Realizacja inwestycji obejmie roboty:
- roboty przygotowawcze,
- roboty izolacyjne,
- roboty montażowe i instalacyjne.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki
- Brak

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- Brak

4. Przewidywane zagrożeń, występujące podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i
rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

l.p. Skala* Rodzaj zagrożenia Miejsce i czas ich występowania

1. II Upadki z wysokości a. praca na rusztowaniach
b. praca na podnośnikach
c. montaż słupów

2. I Zagrożenie przy pracy na
drabinach i rusztowaniach

• jak w punkcie 1

3. II Zawalenie się ścian • jak w punkcie 1a-1 d
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4. II Upadki na powierzchniach • przemieszczanie się pracowników na placu budowy

5. II Przedmioty spadające na osoby
znajdujące się w strefie
niebezpiecznej (zagrożenia)

• jak w punkcie 1 i 3
• przemieszczanie się osób trzecich na i poza placem
budowy " stosowanie materiałów na rusztowaniach i
stropach
• mechaniczny załadunek i wywóz gruntu

6. I Wyładowania atmosferyczne -
porażenie pracujących na
wysokościach

• jak w punkcie 1

7. II Niezabezpieczone ruchome
części maszyn, urządzeń i ich
oprzyrządowania

a. mechaniczny załadunek i wywóz gruzu

8. II Ostre wystające elementy,
krawędzie, postrzępione i
chropowate powierzchnie
narzędzi i materiałów mogące
spowodować urazy

a. przemieszczanie się pracowników na placu budowy
b. obróbka materiałów i innych

9. II Zagrożenia powodowane przez
ruchome środki transportu
pionowego i poziomego

a. transport pionowy gruzu i innych materiałów b.
mechaniczne wykonywanie robót budowlanych

10. I Zagrożenia powodowane
składowaniem materiałów

a. przemieszczanie się pracowników na placu
budowa
b. transport materiałów na lokalne składowisko
c. załadunek materiałów ze składowiska na
środki transportu d. transport i składowanie
materiałów budowlanych na placu budowy

11. II Narażenie na hałas i drgania
maszyn i narzędzi (maszyny i
sprzęt budowlany, narzędzia
ręczne z napędem elektrycznym
i pneumatycznym)

a. jak w punkcie 3, 7 i 9

12. I Występowanie opadów
atmosferycznych przy pracy na
otwartej przestrzeni
(przemoczenie, przemarznięcie)

• jak w punkcie 1

13. II Narażenie na pyły i kurz,
występujące w powietrzu

• jak w punkcie 1; 3; 6; 9

14. I Zagrożenia pożarem
Zagrożenia poparzeniami

• obróbka materiałów
• wykonywanie prac spawalniczych

15. I Zagrożenie porażeniem prądem
elektrycznym (instalacja
elektryczna- przewody; osprzęt
-gniazda, wtyczki; maszyny i
urządzenia zasilane energią)

• przebywanie w obiektach budowlanych, szatni
i biurach budowy
• używanie maszyn i urządzeń zasilanych
energią
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16. I Nieprzestrzeganie zasad i
przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy

• jak w punkcie 1-15

17. I Złe postępowanie w sytuacjach
zagrożeń i awaryjnych

• jak w punkcie 17-18

* - Skala zagrożenia - stopień prawdopodobieństwa wystąpienia danego typu zagrożenia, podczas
wykonywanych prac:
I - małe
II - średnie
III – duże

5. Sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U.1996 r. nr 62,póz. 285)

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych powinni przejść instruktaż
stanowiskowy dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich
kwalifikacjach. W ramach szkolenia należy zwrócić szczególną uwagę na środki ochrony indywidualnej,
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. Dodatkowe szkolenie powinny przejść osoby wyznaczone do
nadzorowania w/w robót.

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, póz. 401), w szczególności:
- właściwe zagospodarowanie terenu budowy tj.: ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych, dróg
i przejść, doprowadzenie mediów, odprowadzenie ścieków, urządzenie pomieszczeń higieniczno -
sanitarnych i socjalnych, zapewnienie oświetlenia, wentylacji i łączności telefonicznej, urządzenie
składowania materiałów i wyrobów,
- wyposażenie terenu budowy w sprzęt niezbędny do gaszenia pożaru zgodnie z wymogami przepisów p/poż.
- wyznaczenie i wyposażenie dróg i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i
p/poż.
- powierzenie bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie kierownikowi
budowy, kierownikowi robót lub mistrzowi budowlanemu stosownie do zakresu obowiązków,
- zobowiązanie wszystkich osób przebywających na terenie budowy do stosowania środków ochrony
indywidualnej, każdy pracownik i podwykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z przygotowanymi
przez kierownika budowy instrukcjami na wypadek: pożaru, awarii, przeciwpożarową dla zaplecza budowy,
organizacji pierwszej pomocy, wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
2003.47.401), odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon
prowadzenia robót powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do świtu i przy złej
widoczności powinien być odpowiednio oświetlony.

Pracownicy muszą obowiązkowo korzystać ze środków ochrony indywidualnej (kaski, odzież
robocza i ochronna, okulary ochronne, osłony uszu i rękawice).
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Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociągowe, gazociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i
sposobu wykonywania tych robót.
Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką,
w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami
ostrzegawczymi i ogrodzić.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić.
Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

Roboty prowadzone będą na otwartej przestrzeni w sąsiedztwie ulic zapewniających konieczny
transport i ewakuację w razie nieszczęśliwego wypadku.
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