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1.0 Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacjg Swietlicy w Budziechowie.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjno — remontowego:
1) Zamawiajacy :

Gmina Jasien, ul XX-lecia 20; 68-320 Jasien.

2) Instytucja finansujgca inwestycje :

Gmina Jasien,

3) Organ nadzoru budowlanego :

Prace remontowe nie wymagajg uzyskania pozwolenia organu budowlanego, nie podlegajg organowi
Nadzoru Budowlanego. W zakresie nadzoru inwestorskiego funkcje inspektora nadzoru petni
pracownicy wyznaczony pracownik lub zatrudniony w innej formie umowy niz umowa o prace
przedstawiciel Gminy Jasien

4) Wykonawca :

Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego :
Kierownik BUdOWY .......cooeeeeeiieceeeceeee et

5) Zarzadzajacy realizacjag umowy :

Przedstawiciel ZamawiajgCego ......covveeeeierreereeeeinrsrere et

Inspektor nadzoru iNWestorskiego ......ccoceueeieivieiiveece e

6) Uzytkownik:

Gmina Jasien.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektow

Celem wykonania prac remontowych zwigzanych z remontem swietlicy w Budziechowie jest poprawa
warunkéw uzytkowania. Prace remontowe bedg prowadzone na terenie i wokét przedmiotowe;j
szkoty.

1.3.2. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia:
Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okreslajgcg w numeracji kodu - grupe (pierwsze
trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robdt (pierwsze piec cyfr) oraz podano

nazwe- opis



Nomenklatura Wspdlnego Stownika Zaméwien:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45000000-7 Roboty budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45442100-8 Roboty malarskie

45260000-7 Roboty w zakresie pokry¢ dachowych
45110000-1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
45421000-4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
45262500-6 Roboty murowe

45450000-6 Roboty dociepleniowe

45330000-9 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

1.3.3. Ogolny zakres robot:
PRACE ZEWNETRZNE

- remont poszycia dachowego w czesci nizszej budynku, wykonanego z zastosowaniem materiatéw
niezmieniajacych koloru oraz charakterystyki dachu, styropapa 20cm lub styropian 20cm z przykryty

papg

- przywrdcenie instalacji odgromowej do pierwotnego stanu

- obrébka blacharska wykonczeni dachowych, komina oraz zakoniczen dachdw i attyk
- naprawa lub wymiana rynien i rur spustowych

PRACE WEWNETRZNE

- zabezpieczenie na poszczegdlne czesci urzadzen, okien, drzwi, podtdg oraz innych elementéw.
- poszerzenie otwordw na drzwi w Scianach

- wstawienie nadprozy do poszerzonych otworéw

- demontaz $cianek dziatowych

- odkucie zniszczonych fragmentéw tynku

- demontaz ptytek oraz urzadzen sanitarnych w tazience

- doprowadzenie rur instalacji sanitarnej w tazienkach wody i kanalizacji
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- montaz stelazy pod miski ustepowe

- rozprowadzenie instalacji elektrycznej

- wyréwnanie i uzupetnienie brakéw w tynku

- utozenie ptytek na wczesniej przygotowanym podtozu na klej do ptytek

- malowanie dwukrotne $cian i sufitdw powyzej powierzchni zmywalnych farbg przeznaczong do
odpowiedniego typu pomieszczen.

- montaz misek ustepowych, pisuardw, umywalek, przewijaka, poreczy dla niepetnosprawnych i
innych akcesoriow.

- montaz drzwi w tazienkach

- montaz nagrzewnikéw do wody w tazienkach

- sczyszczenie pozostatych ptytek a w razie koniecznosci uzupetnienie brakéw
- wykonanie fug wczesniej oczyszczonych ptytkach

- wymiana podtogi w sali na podtoge z paneli drewnianych odpornych na wilgo¢ o klasie $cieralnosci
AC6

- czyszczenie i malowanie drzwi drewnianych

- zdjecie boazerii Sciennej

- montaz sufitéw podwieszanych

- wykonanie $cianki dziatowej z ptyty gipsowo-kartonowej oraz stelazu aluminiowego

- wstawienia drzwi w Sciance dziatowej

- wstawienie schoddw drewnianych

- wstawienie instalacji elektrycznej i przetacznikow

- uzupetnienie brakéw w tynku wewnetrznym

- wykonanie gtadzi gipsowych na przygotowanych tynkach

- podwdjne malowanie $cian oraz sufitow

- wykonanie posadzki z paneli drewnianych AC6 odpornych na wilgo¢ na scenie oraz jej obrébka.
- obicie schoddw prowadzacych na scene z desek drewnianych zaimpregnowanych i lakierowanych.
- wykonanie na scianach odbojnicy o szerokosci 30 cm na wysokosci oparé krzeset

- wymiana systemu klimatyzacji sktadajgcego sie z systemu dwadch klimatyzatoréw o parametrach nie
gorszych niz byly istniejace.

- montaz piecy akumulacyjnych
- wykonanie préb i odbioréw technicznych

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot



1.4.1. Spis projektow i rysunkdw wykonawczych i rzuty pomieszczen i elewacji budynku dostepne w
szkole

1.4.2. Spis Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych :
1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i
przedtozy je do akceptacji Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Uwaga:

Przed zlozeniem oferty cenowej obowigzkowa jest wizja lokalna. Kolorystyka, wzor i
rodzaj stosowanego materialtu musi byé uzgodniona z Zamawiajacym oraz
Uzytkownikiem. Przy wizji lokalnej nalezy rowniez zapoznaé si¢ z rodzajami prac oraz

stanem budynku.

1.5. Definicje i skréty uzupetniajace
llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa :

1.5.1. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzeni zaplecza budowy

1.5.2. dokumentacji budowy — dziennik budowy , protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w
miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce do realizacji rob6t budowlanych

1.5.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie

1.5.4. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

1.5.5. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy

1.5.6. materiatach — nalezy przez to rozumiec¢ wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowgq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru

1.5.7. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonywanych robodt z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli tolerancje nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych



2.0. Prowadzenie robot

2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i Szczegdétowej Specyfikacji
Technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Swietlica w Budziechowie

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogdblnych warunkach umowy.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robét Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie obiektu, w miejscu prowadzenia robdt remontowych.

Inwestor powinien poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach wystgpienia na terenie
przewidzianych robét, przeszkéd utrudniajgcych prace lub zagrazajgcych im lub ludziom oraz sposob i
termin ich usuniecia.

Protokét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawce do rozpoczecia
robot. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.

Dostawa, wyftadowanie i sktadowanie materiatéw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb odbywac
sie bedzie na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczert wymaganych warunkami technicznymi oraz
przepisami bhp obcigza Wykonawce. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robdt obcigza Wykonawce w
ramach kosztéw. W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy dokumentacje
techniczng okreslong w pkt. 1.4.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia robdt do ostatecznego ich odbioru. Przez
caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposdb satysfakcjonujacy
Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowigzki.
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2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

W czasie wykonywania robdt Wykonawca zorganizuje miejsce remontu wtasnym staraniem i na wiasny
koszt oraz podejmie wszelkie srodki niezbedne dla ochrony robét i utrzymania porzadku.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie stosowne kroki zeby stosowac sie do
przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem oraz
bedzie sie starat unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie dla zapewnienia bezpiecznych
warunkéw pracy. Zapewni urzadzenia sanitarne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez roboczg
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bhp i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonaweca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégtby powstaé w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptyng na trwate zmiany S$rodowiska, ani materialy emitujgce
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich
wtadz administracji pafstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszagcymi dokumentami
2.3.1. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych robdét. Ma on zapewnié zaplanowany sposéb

realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2.3.2. Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania

Zgodnie z postanowieniami umowy przewiduje sie finansowanie zadania w catosci po zakoriczeniu
robot i dokonanym odbiorze korncowym.



2.3.3. Program zabezpieczenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji Zarzgdzajgcemu realizacja umowy program zapewnienia bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢ bezpieczne warunki pracy dla swojego personelu.

2.3.4. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest niezobowigzujgcym dokumentem budowy.
2.4.2. Inne dokumenty budowy

Oprocz dokumentdéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1. 1 2.4.2., dokumenty budowy zawierajg
tez:

a. dokumenty wchodzgce w sktad umowy

b. protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy

¢. umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno — prawne
d. protokoty odbioru robot

e. opinie ekspertow i konsultantéw

f. korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedga stale dostepne do wgladu Zarzadzajgcemu
realizacjg umowy oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
Zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
na polecenie Zarzadzajgcego realizacjag umowy nastepujgcych dokumentéw :

a. rysunki robocze
b. instrukcje eksploatacji urzadzen
c¢. dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw



roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie
beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytgcznie
przez Wykonawce.

3.0. Zarzadzajqacy realizacja umowy

Zarzadzajgcy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje
interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Zarzgdzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajacego realizacjag umowy.

Zgodnie z umowa Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé¢ Zamawiajgcemu biuro Zarzadzajgcego realizacjg umowy
i utrzymywac do korica robét.

4.0. Materiaty i urzadzenia

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzagdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych Wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskiwania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotycz instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zrddta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdego dostawcy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrédta, wytgczajac te, ktére zostaty wskazane przez
Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zréddta Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych
na ich prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzenia inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Zarzadzajgcego
realizacja umowy, Wykonawca ma obowigzek spetni¢ nastepujgce warunki:
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a. w trakcie badania Zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione odpowiednie wsparcie i
pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw i urzadzen

b. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie s3 wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych wymagane s3
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jego cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw , Zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢
tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzgdzajgcemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — waing legitymacje, mogg by¢ badane przez
Zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te,
dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$é¢ tych materiatébw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na witasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos$¢ i wiasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajgcego realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajgcego realizacjag umowy na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Zarzadzajgcego
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realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacjag umowy.

5.0. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna
gwarantowad prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jesli projekt wykonawczy lub Szczegétowe Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zarzadzajgcego realizacjag umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6.0. Transport

Liczba i rodzaje sSrodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzgdzajgcego realizacjag umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7.0. Kontrola jakosci robét

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci - p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badania materiatéw oraz jakosci wykonania robat.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.
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Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisdw Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legitymacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zarzadzajgcego realizacja umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjag umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wynik, do akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatéw z wymaganiami
Szczegbdtowych Specyfikacji Technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw
badan.

8.0. Obmiary robaét

Prowadzenie obmiardow robot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych ( typ A ) i do nich sie
odnosza wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie do szacunkowego okreslenia zaawansowania roboét dla
potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

9.0. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robodt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Roboty zwigzane z zamdéwieniem podlegaja nastepujacym etapom odbiorczym
9.1.1 Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9.1.2. Odbiorowi cze$ciowemu

9.1.3. Odbiorowi technicznemu

9.1.4. Odbiorowi koicowego

9.1.5. Odbiorowi pogwarancyjnemu
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9.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robdt i zgodnosci
wykonania z dokumentacja techniczna.

Odbiér robét jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza kierownik
budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i uzytkownika obiektu. Odbiér
przeprowadzany bedzie niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty skutecznego
powiadomienia.

9.1.2. Odbidr techniczny

Odbidr techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robdt, po ich catkowitym zakoriczeniu.
Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy Wykonawcy i
Kierownika robdt. Wykonawca robét przedktada komplet dokumentéw przewidziany przy odbiorze
koncowym, tgcznie z inwentaryzacjg, protokotami z przeprowadzonych prob itp. Inspektor Nadzoru
spisuje protokot i jesli jest to konieczne, wykaz ewentualnych usterek do usuniecia przed odbiorem
koncowym obiektu.

9.1.3. Odbiodr koncowy roboét
Zasady koricowego odbioru robét:

- odbidér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét stanowigcych przedmiot
zamodwienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz Projektdw technicznych dla realizowanego zakresu robét.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie zgloszone przez
Wykonawce i bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego z dotaczeniem wszystkich
protokotow odbioréw technicznych wraz z zatgcznikami

- odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie 30 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robdt, po wczesniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbioréw technicznych i
zatacznikéw z nimi zwigzanych

- odbioru korncowego robdét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Kierownika Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej
i jakosciowej, na podstawie przedtozonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci
robot z dokumentacjg techniczng

- w toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych, robdét poprawkowych, protokotami odbioréw technicznych i
kompletnoscig materiatéw odbiorczych

Dokumenty odbioru koficowego robot

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robot jest protokdt odbioru kornicowego robdt,
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca
przygotuje nastepujace dokumenty :

| Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy
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Il Atesty i protokoty préb,
Il Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

IV Inne dokumenty wymagane przy odbiorach koncowych np. ekspertyza kominiarska, protokét badan
instalacji elektrycznej

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
uzupetnienia dokumentéw, po czym wznowi procedure odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione na pismie
w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania robét jw. wyznaczy komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
Komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. O terminie i miejscu pracy Komisji Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych / ofercie. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
9.1.4.1. robocizna bezposrednig wraz z narzutami

9.1.4.2. wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

9.1.4.3. wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
9.1.4.4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
9.1.4.5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

W tym punkcie nalezy opisaé w wyczerpujgcy sposdb procedure fakturowania i zatgczyé odpowiednie
formularze.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
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10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity —poz.1333 z 2020 r. z pdzniejszymi
zmianami)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. poz. 741 z
2021 r. z pbézniejszymi zmianami)

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.

(Dz.U. poz. 247 22021 r.)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity — Dz.U. poz. 2052
22020 r. z pdzniejszymi zmianami)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat Zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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