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1. Dane ogodlne

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt ktore zostang wykonane na budowie pn:

Remont budynku pomocniczego przy DPS w Mirsku, ul Zielona 12

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow

przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robét okreslonych w punkcie 1.1.

2. Informacje szczegotowe

2.1. Przedmiot rob6t budowlanych

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robot
budowlano montazowych.

Zakres robo6t do wykonania
- roboty przygotowawcze:

[J zawiadomienie wtasciwych instytucji i organéw administracji panstwowej o
terminie rozpoczecia robot,

[J wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,

[J ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

U lokalizacja zaplecza budowy

[J zabezpieczenie placu budowy

[ oznaczenie drog komunikacji wewnetrznej

- roboty budowlano-montazowe

[J wymiany pokrycia dachu na nowe z dachéwki ceramicznej karpiéwki wraz z
wykonaniem nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej i
akcesorii dachowych takich jak fawy kominiarskie, ptotki $§niegowe itp.

O

remont wiezby dachowej polegajacy na wymianie skorodowanych elementéw
drewnianej konstrukcji dachowej na nowe,

wymiany instalacji odgromowej na nowa

wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na nowa

wymiany tynkéw zewnetrznych Scian

wymiana posadzek (strychu)

O O00oad

wykonanie izolacji cieplnej na stropie nad pomieszczeniami przyziemia (w
obrebie strychu)

O

wykonanie rob6t wykonczeniowych, oktadzinowych, posadzkowych,

malarskich oraz instalacyjno-montazowych

[J wykonanie robot uzupetniajacych i towarzyszacych robotom gtéwnym,
stanowigcych ich uzupeinienie z punktu widzenia celu wykonania robét
gtownych w petnym zakresie

[J wykonanie robot koncowych i porzadkowych
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- roboty towarzyszace:

0
0

O

biezace utrzymanie czysto$ci miejsca robot,

zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed
dostepem oséb trzecich,

uprzatniecie terenu budowy, sprzatiecie pozostato$ci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektow np. barakéw socjalnych, likwidacje
tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajacych
wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych,
naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,

Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy/roboét - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji zamowienia.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej

Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub
kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i
dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych
oraz urzadzen technicznych,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju
Robét budowlanych.

Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zatagczong do zamowienia oraz
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula
lub przediozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania. Aprobaty techniczne, z
wyjatkiem aprobat technicznych wyrob6w stosowanych w budownictwie
obronnym, publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw jednostek
aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru. Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1. podstawe prawng

2. identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwaciji,

4. wiasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5. Klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,
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6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
7. wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
szczeg6towy sposdb znakowania wyrobu,
8. date wydania i termin wazno$ci aprobaty,
9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,
10. wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,
11. wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz
raportéw z badan wyrobu,
12. pouczenie, Ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyréb do obrotu i
stosowania w budownictwie.

2.3. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

- Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w
umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

- Dokumentacja Projektowa
(1) Dokumentacja Projektowa zatgczona do dokumentéw Przetargowych
(2) Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego - Projekt
Budowlany do wgladu u Inwestora.

- Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacjami Technicznymi - Zawarta w
zamoOwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie komplementarng i
spojna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materiaty muszg spetnia¢
wymagania podane w dokumentacji i STWiOR

- Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢
bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budowy:

1. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie ogtlosic¢ rozpoczecie robot.

3. Utrzymywac¢ tymczasowe Srodki zabezpieczajace na placu budowy.
4. Zapewni¢ wystarczajace $rodki zapobiegajace uszkadzaniu drég.

- Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét - Wykonawca musi by¢
w petni §wiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i
zapewnic ich przestrzeganie.

- Ochrona przeciwpozarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania
przepisOw przeciwpozarowych.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiatéw trwale
zagrazajacych srodowisku jest zabronione. Jezeli materiaty takie sg narzucone
w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$¢ spada na Zamawiajacego.

- Ochrona wlasnosci publicznej t prywatnej - Wykonawca jest odpowiedzialny
za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich instalacji
nadziemnych i urzadzen podziemnych raz za informowanie odpowiednich
instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.
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- Ograniczenie obciazen osi pojazdow - Zgodno$¢ z ustawowymi
ograniczeniami obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu do i z
placu budowy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy - Spetnianie wymagan wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa ze szczeg6lnym uwzglednieniem zdrowia i
bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw, tacznie z zapewnieniem
odpowiednich warunkéw pracy i sanitarnych przez caty czas trwania robot.

- Ochrona i utrzymanie robét - Wykonaweca jest odpowiedzialny za roboty i
wszystkie materiaty i sprzet stosowane od daty przejecia placu budowy do daty
wystawienia §wiadectwa zakonczenia.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepisow - Wykonawca musi zna¢
wszystkie wymagania ustaw i przepis6w w zakresie dotyczacym specyfiki
prowadzonych robét oraz przestrzegac ich w czasie wykonywania tych robot

- Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest
odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie
prowadzenia robét i do ich rozbiérki po zakonczeniu robét. Okreslenie
ponoszacego koszty zajecia pasow drogowych i wykonania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu.

- 0dbior techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowiagzany do
powiadomienia na pi$mie o dacie rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia
robét.

- Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami -
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1. Projekt organizacji robot

2. Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Program zapewnienia jakos$ci.

- Projekt organizacji robét - Opracowany przez wykonawce projekt
organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robé6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robét, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewniajg realizacje robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa i instrukcjami
oraz harmonogramem robd4t. Powinien zawierac:

1. Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

4. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
5. Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegblnych elementéw robot.

- Szczegotowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w
umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robt budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
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wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Inwestor poda ogélny
harmonogram dotyczacy terminéw i zasad finansowania. Na podstawie
dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram roboét i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie
gtownych obiektow i robot towarzyszacych. Zgodnie z postanowieniami
umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robét

2.4. Materialy

- Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie spetniajace
wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy. Jezeli
zostang jednak zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci
wstrzymane.

- Przechowywanie i magazynowanie materialéw - materiaty beda
magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robét, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci
do robét.

- Materialy alternatywne - jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, nalezy
poinformowac Inzyniera nie p6Zniej niz trzy tygodnie przed zamierzonym
uzyciem takich materiatéw, tak aby mogt on dokonac ich wcze$niejszego
zbadania.

- Materialy z rozbiorki - powinny by¢ w zaleznosci o rodzaju:

1. wywozone na wysypisko

2. utylizowane,

3. poddane recyklingowi,

4. ztomowaniu
Materiaty z rozbiérki moga by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang
zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Sprzet

Sprzet uzywany na budowie winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji producentéw
dla danego rodzaju robét.

2.6. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie z
uwzglednieniem wytycznych producenta.

2.7. Kontrola jakosci robot

Zakres kontroli realizowany w spos6b formalny:

— karta materiatowa - dokument budowy przygotowany przez Wykonawce dla
wiekszosci zasadniczych wyrobéw budowlanych, okreshjgcy parametry techniczne
proponowanego przez Wykonawce materiatu budowlanego jaki zamierza
wbudowac w trakcie realizacji rob6t. Karta materiatowa podlega akceptacji przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja Kart Materialowych ma na celu potwierdzenie
parametréw technicznych proponowanego wyrobu z parametrami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz STWiOR-SST.
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— Dostarczenie wyrobu na budowe jest mozliwe tylko po uzyskaniu akceptacji
Karty Materialowej wyrobu Inspektora Nadzoru.

Zakres kontroli sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:
— jako$¢ materiatéw budowlanych - wg wymagan okreslonych w odpowiednich
normach przedmiotowych, kartach technicznych producentéw lub aprobatach
technicznych,

Elementy zapewniajace kontrole jakoSci
- Program zapewniania jakoS$ci (PZ]) - Wykonawca jest odpowiedzialny za

jako$¢ robot. Wykonaweca przedtozy do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru szczegbétowy PZ].

1.Czes$¢ 0g6lng - dotyczaca spraw organizacyjnych.

2.Czes¢ szczegblowa - dla kazdego odcinka robot.

- Zasady kontroli jakosci robét - Wykonawca zapewni prawidtowy system
kontroli i niezbedny personel dla pobierania probek i dokonywania badan.
Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w Zycie systemu jako$ci nalezy
przeprowadzi¢ badania probne, majace pokazac zadowalajace dziatanie
systemu.

- Pobieranie probek - Probki beda pobierane losowo przy wykorzystaniu
zasady, ze wszystkie elementy rob6t mogg zosta¢ wybrane do badania z
jednakowym prawdopodobienstwem. W razie potrzeby Inspektor moze zazadac
dodatkowego pobrania prébek.

- Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem prébek i rozpoczeciem
jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora, wszystkie wyniki musza
zosta¢ przekazane na pismie Inspektorowi.

- Atesty jakos$ci - Warunki dla atestow jako$ci musza zosta¢ okreslone w
Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest to wymagane, do kazdej dostawy na plac
budowy musza by¢ dotaczone odpowiednie atesty jakosci a ich kopia musi
zosta¢ przekazana Inspektorowi.

- Dokumenty placu budowy:

1 Dziennik budowy/robét - Jest to wymagany prawem dokument obowigzujacy
Zamawiajgcego i Wykonawce. Musi by¢ utrzymywany na placu budowy od dnia
rozpoczecia robo6t do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy/robét spoczywa na
Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy musza by¢ dokonywane regularnie i
dotyczy¢ postepu roboét, ochrony i zabezpieczenia ludzi i wtasnosci oraz spraw
technicznych i zarzadzania.

2 Ksiega obmiaru - szczegdty pomiarow sg wpisywane stopniowo stosownie do
pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robét. Ksiega jest podstawa do
ustalania rzeczywistego postepu robot.
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2.8.

2.9.

3 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, o§wiadczenia o jakosci
materiatéw, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
przez caty czas dostep do tych materiatow.
4 Inne dokumenty budowy - Swiadectwa odbioru robét, umowy ze stronami
trzecimi, raporty i korespondencja.
5 Przechowywanie dokumentéw budowy- Dokumenty majg by¢
przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym
miejscu.

Wykonanie roboét

Wymagania ogélne - Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t w
catkowitej zgodnosci z warunkami kontraktu, a jako$¢ materiatow i robocizny
musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacja projektowa, metodologia robét i
poleceniami Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru - Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie
spelniony, roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
wynikajace beda ponoszone przez Wykonawce.

Obmiar robot

Zasady obmiaru robét - Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po
wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres
dokonanych roboét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki
wyrazone sg w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robot.

Metody pomiaru - Dtugosci i odlegto$ci miedzy okreslonymi punktami sg
mierzone poziomo wzdtuz linii Srodkowej; Objetosci sg obliczane w metrach
sze$ciennych jako dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj, w przypadku
skomplikowanych przekrojow nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szkice.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny
by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla zademonstrowania doktadnosci mogg by¢ wymaganie certyfikaty jakosci i
legalizaciji.

Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mie¢ miejsce przed
konicowym lub czeSciowym przekazaniem odcinkéw robot lub w przypadku
zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace musza zosta¢ obmierzone w
czasie ich wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem
jakichkolwiek robot.

2.10. Odbior robét (przejecie roboét)

Rodzaje odbioréw robot

1 Przyjecie czesci robot

2 Przyjecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu tworzy koncowa
ocene ilosci i jakosci wykonanych robot; przejecie to musi mie¢ miejsce w
czasie pozwalajgcym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania
jakiegokolwiek op6Znienia dla catej budowy. Jest wprowadzane do
dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem Inspektora Nadzoru.
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Przejmowanie odcinkéw lub czesci robét - przejmowanie odcinkéw lub
czesci robot jest dokonywane jako przejecie koricowe. Polega ono na
oszacowaniu ilosci i jako$ci wykonanych robot.

Wystawienie $wiadectwa przejecia - ma miejsce wowczas, gdy catos$¢ robot
zostata zasadniczo zakonczona a wyniki wykonanych badan sg dopuszczalne.
Wykonawca potwierdza, ze wszystkie zalegte roboty zostang wykonane w
okresie gwarancyjnym. Inspektor wystawia §wiadectwo przejecia, zgodnie z
postanowieniami warunkéw ogdlnych.

Dokumenty koncowego przejecia robét -podstawowym dokumentem jest
$Swiadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej
wymaganej dokumentacji pomocniczej.

Wystawienie $wiadectwa wypelnienia gwarancji

1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu §wiadectwa
wypetnienia gwarancji wykonawca wysyta do Inspektora projekt rozliczenia
ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi.

2 Wystawienie rozliczenia - Po przedtozeniu rozliczenia ostatecznego
wykonawca potwierdzi na piSmie, Ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i
ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z zaméwieniem.

2.11. Podstawa platnosci

podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe z przedmiaru robét, wyliczone przez
Wykonawce przy sktadaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie
czynnosci, badania i wymagania okreslone dla danej pozycji. Jest ona ostateczna
i wyklucza mozliwosci jakichkolwiek dodatkowych ptatmosci.

Realizacja ptatnosci odbywa sie na podstawie prawidtowo wystawionej i
przyjetej przez Inspektora Nadzoru faktury Vat w formie i terminie
okreslonym Umowa na roboty budowlane.

2.12. Przepisy zwiazane

Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
w Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy
prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzany z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 p6z. 414)
wraz z pézniejszymi zmianami,

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z péZniejszymi zmianami.

» Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 p6z.
1157).

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 pdz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
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materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, p6z. 48).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003, Nr 47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja
umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych $wiadectw.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych
3.1.1. Wyszczegoélnienie prac towarzyszacych

1. Dostawa materiatéw i sprzetu na budowe
Roztadunek materiatéw z $rodkéw transportu na miejsce czasowego

N

sktadowania
3. Segregacja materiatéw dostarczanych materiatow
4. Przydziat materiatow dla grup roboczych
5. Transport reczny i p6t mechaniczny materiatéw na terenie budowy (obiektu)
6. Sprzatanie
2

3.1 Opis prac towarzyszacych

1. Dostawa materiatéw na budowe realizowana bedzie wtasnymi lub zewnetrznymi
$rodkami mechanicznymi $rodkami transportu kotowego. W przypadku gdy
zamoOwienia materiatowe realizowane beda przez hurtownie lub tez bezposrednio
przez producentéw, dostawa materiatéw pozostawac bedzie w gestii dostawcy
materiatéw, w przypadku gdy Zleceniobiorca zadania posiada¢ bedzie wtasne
$rodki transportu, adekwatne do chwilowego zapotrzebowania materiatéw na
budowie, transport wtasny stanowit bedzie zakres prac towarzyszacych.

2. Roztadunek materiatéw z srodkéw transportu na miejsce czasowego sktadowania
moze odbywac sie mechanicznie z uzyciem podno$nikéw hydraulicznych
samojezdnych w przypadku materiatéw wielkogabarytowych, paletowanych lub
pakietowanych, lub tez recznie w przypadku materiatéw drobnowymiarowych i
drobnicowych

3. Segregacja materiatow dostarczanych materiatéw polega¢ bedzie na podziale
materiatéw z uwagi na ich podobienstwo ksztattu i wymiaréw oraz z uwagi na
warto$¢ materiatéw i urzadzen.

4. Przydziat dla materiatéw dla grup roboczych czynno$¢ lezaca w gestii kierownika
budowy lub kierownika robot polega¢ bedzie na przydziale okreslonych partii
materiatéw: prowadzenie podziatu robét i przydziatu materiatéw zwigzane jest
SciSle ze sposobem prowadzenia prac budowlano-montazowych przez dang firme;
z uwagi na zakres zadania, na terenie budowy (obiektu) pracowac¢ bedzie kilka
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brygad roboczych, stad tez przydziat materiatow ( w systemie etapowym,
dziennym lub tygodniowym) bedzie wystepowac w sposéb naturalny.

5. Transport reczny i p6t mechaniczny materiatéw na terenie budowy (obiektu)
zwigzany bedzie z utrudnieniami wynikajgcymi ze specyfiki realizowanego
obiektu i jednoczesnym braku mozliwosci zrealizowani peinego transportu
mechanicznego. O utrudnieniach decydowac¢ bedzie grzaskos¢ terenu, istniejacy
drzewostan, utrudnienia w dojeZdzie ciezkiego sprzetu budowlanego na drodze
taczacej obiekt z drogg publiczng, jak rowniez z uwagi na istniejace
zagospodarowanie terenu tj. bardzo bliskie sgsiedztwo zabudowy towarzyszacej,
oraz innych elementéw zagospodarowania terenu.

6. Z uwagi na charakter obiektuy, jego funkcjonalnos$¢, sposéb uzytkowania,
bezposredni dostep oséb trzecich, konieczne bedzie biezace, codzienne sprzatani
stanowisk roboczych, ciaggéw komunikacyjnych itd. z pozostatosci z prac
montazowych, $mieci, narzedzi itp., tak by speini¢ wymogi BHP przy uzytkowaniu
obiektu.

4. Informacje o terenie budowy

4.1. Organizacja robot i warunki bezpieczenstwa

Przebieg prac budowlano - montazowych odbywac sie bedzie z czeSciowym oraz
okresowo pelnym ograniczeniem dostepu os6b trzecich. Prace prowadzone beda w
sgsiedztwie terendéw ogolnie uzytkowanych. Nalezy zatozy¢, zZe osoby czasowo
przebywajace na terenie budowy lub przebywajace przypadkowo nie posiadajg wiedzy
w zakresie BHP na placu budowy z terenem przylegltym, a zatem prowadzenie prac
musi odbywac sie pod $cistym nadzorem kierownictwa budowy i rob6t, ponadto
pracownicy budowlani §wiadomi zagrozen jakie moga powsta¢ w trakcie realizacji
robét, muszg sami eliminowaé¢ do minimum mozliwo$¢ powstawania tych zagrozen,
majac na uwadze bezpieczenstwo ich samych jak i uzytkownikoéw obiektu. Eliminacja
zagrozen powinna obejmowac przede wszystkim:

- zabezpieczanie dostepu do narzedzi montazowych, maszyn, planikdw gazowych

itp.

- eliminowanie przedmiotow o ostrych krawedziach, zabezpieczanie urzadzen o

otwartych cze$ciach wirujacych i tnaco-$Scinajacych

- dbatos¢ o porzadek na stanowisku pracy

Techniczno - organizacyjne przygotowanie robot, pozostaje w gestii kierownika
budowy badz kierownika robot.

4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Prowadzenie prac budowlano - montazowych nie moze prowadzi¢ do celowego lub
umyslnego uszkodzenia, mienia lub majgtku ogélnego, wspolnego lub indywidualnego
0s6b trzecich. Przypadkowe zdarzenia losowe, powinny by¢ opisane protokolarnie ze

wskazaniem okoliczno$ci zdarzenia oraz wskazaniem jego $wiadkéw, a przede
wszystkim podjete czynnoS$ci majace na celu likwidacje powstatej szkody.

4.3. Ochrona srodowiska

Specyfika planowanych prac budowlano - montazowych nie wskazuje na to, by
mogto dojs$¢ do zanieczyszczenia Srodowiska w trakcie ich realizacji. W przypadku
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gdyby technologia realizacji robét, z przyczyn Scisle uzasadnionych, a ktorych to
przyczyn nie mozna byto przewidzie¢ w chwili opracowania projektu technicznego,
mogta stworzy¢ mozliwo$¢ zanieczyszczenia sSrodowiska, nalezy woéwczas
proponowang technologia skonsultowac¢ z autorem projektu oraz stosownymi
stuzbami ochrony Srodowiska. Ponadto, nie mozna wykluczy¢ swiadomego i celowego
dziatania cztowieka o charakterze incydentalnym. Przypadki takie winny by¢
niezwlocznie identyfikowane.

4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

[stnieje mozliwos$¢ by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro budowy,
zaplecze magazynowo socjalne, w postaci obiektéw barakowych, usytuowac na terenie
obiektu poza terenem frontu robot.

4.5. Warunki organizacji ruchu

W trakcie prowadzenia prac budowlano - montazowych, obstuga budowy pod
wzgledem transportu kotowego i pieszego powinna odbywac sie istniejacymi drogami
komunikacyjnymi. Warunki ruchu na drogach komunikacyjnych moga ulec
pogorszeniu, jednakze tylko w tych miejscach, w ktérych aktualnie prowadzone beda
prace budowlane.

4.6. Ogrodzenia

W przypadku usytuowania obiektéw barakowych, urzadzen lub elementow
kubaturowych na terenie obiektu poza obszarem frontu rob6t, baraki oraz niezbedne
wyposazenie placu budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0so6b
trzecich zaréwno uzytkownikéw obiektéw jak os6b dochodzacych z terenu miasta, w
sposéb gwarantujacy spetnienie wymogow bezpieczenstwa.

4.7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zabezpieczenie to powinno dotyczy¢ jedynie tych odcinkéw, ktére beda kolidowac z
wewnetrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i transportowymi. Miejsca
te nalezy oznaczy¢ w widoczny sposdb.

5. Informacje uzupeiniajace

5.1. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wszelkie materiaty budowlane uzyte do budowy planowanej instalacji powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w polskich, branzowych i zaktadowych
normach oraz katalogach producentow wyrobéw.

Wyroby te powinny posiadac:

- wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowigzujagcymi normami

lub aprobate techniczng

- wyroby ztozone - deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi

producentéw lub $wiadectwa z badan takich wyrobdéw, wystawione przez
laboratoria akredytowane

- atesty Panstwowego Zaktadu Higieny

- dopuszczenia do stosowania wydane przez wtasciwe organa sportowe
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5.2. Wymagania dotyczace sprzetu budowlanego

- Sprzet budowlany uzyty do prac montazowych powinien posiada¢ atest na znak
bezpieczenstwa ,B” i/lub ,,CE” oraz deklaracje zgodno$¢ producenta sprzetu o
wytworzeniu i spetnieniu wymogdéw normowych oraz wymogow w zakresie
przepiséw BHP i ergonomii pracy.

5.3. Wymagania dotyczace srodkow sprzetui transportu

- Wykorzystywanie sprzetu - wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla
zastosowania i nie moze pogarszac jakos$ci i wykonania robét. Musi on
odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu sie w ofercie wykonawcy oraz spetiac
wymagania wymienione w poszczeg6lnych Specyfikacjach Technicznych dla
okreslonych robot.

- Srodki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania
wystarczajacej ilosci pojazdéw, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia
robét. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wptywac
ujemnie na jako$c¢ robét i transportowanych materiatow.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania roboét

Catos¢ robét wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” cz I, Budownictwo ogélne”, cz. Il , Instalacje sanitarne i
przemystowe”, cz.V ,Instalacje elektryczne”

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

- instrukcjami montazu armatury i urzadzen dostarczonymi przez producentéw
tej armatury i urzadzen,

- atakze, z szeroko rozumiang sztukg budowlana.

5.5. Dokumenty odniesienia

- deklaracje zgodno$ci wyprodukowania wyrobu zgodnie
z obowigzujacymi normami, wystawione przez producenta,

- atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

- atesty akredytowanych laboratoriow techniki budowlanej,

- decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
(COBRTI) "Instal" dopuszczajace do stosowania w budownictwie nowe wyroby
z zakresu inzynierii sanitarnej i elektrycznej

- Polskie Normy

5.6. Definicje poje¢ nie stosowanych

Nie dotyczy.



