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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego inwestycji polegajacej na remoncie budynku
pomocniczego Domu Pomocy Spotecznej w Mirsku, ul. Zielona 12
1.DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
— zlecenie Inwestora,

— Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) dalej jako PB
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietmia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 r poz. 1422 z pozn. zm.), dalej jako WT
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (DzU. 2020 poz. 1609) dalej jako RFPB
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw ( Dz U. 2010 Nr 109 poz. 719 z poZzn. zm.)
— Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane
— wizja lokalna oraz inwentaryzacja zakresowa stanu istniejagcego
1.2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje projekt remontu budynku pomocniczego
Domu Pomocy Spotecznej w Mirsku, w zakresie:

- wymiany pokrycia dachu na nowe z dachéwki ceramicznej karpiéwki wraz z wykonaniem
nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej i akcesorii dachowych takich jak
tawy kominiarskie, ptotki $niegowe itp.

- remont wiezby dachowej polegajacy na wymianie skorodowanych elementéw drewnianej
konstrukcji dachowej na nowe,

- wymiany instalacji odgromowej na nowa

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na nowa

- wymiany tynkéw zewnetrznych $cian

- wymiana posadzek (strychu)

- wykonanie izolacji cieplnej na stropie nad pomieszczeniami przyziemia (w obrebie strychu)

2. KWERENDA HISTORYCZNA

2.1. Polozenie

Obiekt potozony jest w Mirsku, w potudniowo-zachodniej czeSci miasta, ul Zielona nr 12
(z jniem. Friedeberg am Queiss). Teren dzialtki od strony poinocno-wschodniej graniczy

z zabytkowym cmentarzem parafialnym. Rozpatrywany budynek rreer
jest budynkiem gospodarczym i pod wzgledem funkcjonalnym ffriedeberg o Queis
peli funkcje budynku pomocniczego. Zlokalizowany jest na i o

terenie zespotu zabudowy stanowigcej obecnie obiekty Domu
Pomocy Spotecznej. Obiekt ten jest najmniejszym z budynkdéw
tworzacych zespét zabudowy. Obiekty s3 zrdéznicowane
wielko$ciowo lecz posiadaja wspélne cechy charakteru zabudowy &8
tj. rozktad na planie prostokata, dachy spadziste, o zblizonym kacie Ryc. 1

nachylenia, wielopotaciowe, kryte dachowka oraz wzajemne ,;.cek pocztowy z herbem miasta
prostokatne utozenie bryt. Budynek gtéwny DPS to dawny dom $w. i[rtéixwwmk_falkensee.de/mo .

Karola Boromeusza z 1911 roku i ujety jest w wojewddzkiej  info.php? products id=28985680sCsid=Tdees3
426d0a358177af999b23791d6d

ewidencji zabytkow.
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Ryc. 2 Mapa Friedeberg am Queiss (Mirsk). Arkusz nr 2945 [5058].
Lokalizacja odpowiadajgca obecnemu usytuowaniu budynku.

zroédlo, h ublication/edition/1506?id=1506

, fragment mapy,

W ramach przeprowadzonej kwerendy historycznej natrafiono tylko na jedno
zdjecie z fragmentem obiektu, prezentowane ponizej.

Friedeberg a. (d‘uels) St. Carolusstift, '

Fot. 1 - widok fragmentu budynku gospodarczego po lewej stronie budynku DPS
Zrédto: https://fotopolska.eu/559625,foto.html?0=b97132
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2.2. Uwarunkowania ochrony konserwatorskiej

Budynek gospodarczy nie znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkéw, jednakze
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla miasta Mirsk w granicach administracyjnych Uchwata nr XL/285/06 Rady
Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24.02.2006r. teren dziatki, na ktérej zlokalizowany jest
budynek, znajduje sie w Strefie ,A” Scistej ochrony konserwatorskiej i podlega petnej
ochronie konserwatorskiej pod wzgledem urbanistycznym, architektonicznym
i funkcjonalnym.

Osrodek historyczny miasta zostal wpisany 25.11.1956 r. do Wojewddzkiego
Wykazu Zabytkéw pod numerem A/809/384/787/]

Informacije o dziaice AX ' ,
= 2, uka’

Zagospodarowanie przestrzenne A~

1. Przeznaczenie terenu:
= Tereny zabudowy ustugowej (ustugi sakralne - istniejace) w
slreﬂev A s'cwsalgjw ochm%'ly k(J)rEsemgatorskiej (symbol Lﬁ(.a))
= Tereny ustug publicznych w strefie ‘A" $ciste] ochrony
konserwatorskie] (symbol UP.a)
2. Dedatkowe informacje:
« Obiekly ujete w ewidencji zabytkow
« Sirefa "A" sciste] ochrony konserwatorskiej
« Strefa "B" ochrony podstawowych wartosci kulturowych b - obszar
w strefie B
= Sirefa "OW" ochrony potencjalnej eksploracji archeologicznej
Uchwata:
nr XL/285/06 z dnia 2006-02-24 dot.: DLA MIASTA MIRSK W
GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH
« Rysunek MPZP (GeoTIFF)
« Rysunek MPZP
* APP - GML
« Tekst uchwaty MPZP

Brak ulic na dziatce

1. Numer porzadkowy: 12
Ulica: Zielona
Miejscowosé: Mirsk / 3
Kod pocztowy: 50-630 y ] oot
Status: istniejacy v il o L & 4

Ryc. 3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie lokalizacji obiektu,
mapa i legenda
zrodto: https://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina mirsk

2.3. Opis stanu zachowania zabytku

Sposrod elementéw objetych projektem, w zakresie ochrony konserwatorskiej
znajdujg sie elementy architektoniczne:

- stolarka okienna

- stolarka drzwiowa

- poszycie dachu

- wykonczenie zewnetrzne $cian

Okna -w obrebie parteru zamontowane sg okna zespolone z profili PCV ze
szprosem wewnetrznym, miedzyszybowym, okna wyeksploatowane, profile
wypaczone i nieszczelne, a wktady szybowe w wielu kwaterach rozszczelnione
(wykroplona para wodna). W obrebie strychu zamontowane s3 okna drewniane,
dwuskrzydtowe, jednoramowe ze szprosem krzyzowym, ktére sa w ztym stanie
technicznym, nie nadaja sie do dalszej eksploatacji. Wystepuja kraty okienne,
wspotczesne, przewidziano do likwidacji.

Drzwi zewnetrzne - w obrebie parteru drewniane wspotczesne, skorodowane,
wypaczone, nieszczelne, bez izolacyjnosci cieplnej, nie nadaja sie do wykonania
ich remontu z uwagi na daleko posunietg korozje i erozje (wystawa potudniowo-
zachodnia, stoneczno-deszczowa). W obrebie strychu - wrota strychowe, deskowe
W ramie, zawiasy pasowe, stan techniczny zty, drzwi skorodowane, wypaczone,
brak elementu zamykajacego np., skobel-wrzeciadz, skuwki itp.
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Poszycie dachu - wykonane z dachéwki ceramicznej karpidwki uktadanej
w koronke, od strony wewnetrznej widoczne s3 plamy zaciekowe oraz miejscowo
przeswity, wystepuja réwniez przecieki miejscowe skutkujace korozja drewniany
elementow konstrukcji dachu, w szczegdélnie z dolnej czeSci kosza od strony
potudniowej, wystepuje instalacja odgromowa, ktéra z uwagi na stan techniczny nie
nadaje sie do dalszej eksploatacji, orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej,
wystepuja nieszczelnosci na taczeniach, rury spustowe nie posiadaja rewizji,

Wykonczenie zewnetrzne Scian - Sciany otynkowane sg wspéiczesnym tynkiem
wykonany jako obrzutka bez zacierania, wokét otworéw okiennych i drzwiowych
wystepuja obramowania otworow, a takze wystepuja przebarwienia tynku w narozach
budynku, $wiadczace o wystepowaniu paséw ryzalitowych w tych miejscach.

3.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Budynek peini funkcje budynku pomocniczego dla budynku gtéwnego DPS
i posiada nastepujacy program uzytkowy:

Lp | Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
1 Szatmia 28,12
2 tLazienka 6,55
3 Sala dzienna 31,69
4 Archiwum 14,03
5 Przedsionek 4,26
6 Magazyn 9,21
7 Magazyn 11,93
8 warsztat 12,83
Razem parter 118,62
strych 130,58
Razem strych 130,58
LACZNIE 249,20

3.2. Dane liczbowe

Z uwagi na fakt, ze zakres inwestycji dotyczy prac remontowych, parametry
budynku takie jak powierzchnia uzytkowa, powierzchnia zabudowy, wysokos¢,
dtugosc i szerokosc¢ nie ulegaja zmianie i wynosza:

— Powierzchnia zabudowy - 150,07 m2
— Powierzchnia uzytkowa - 249,20 m2
Z cZego
parter -118,62 m2
strych -130,58 m2
— Wysoko$¢ (wg §6 WT) - 249m
— Dhugosc¢ -21,87m
— Szerokos$¢ - 797 m
FLLAR
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3.3. Parametry techniczne przebudowanych pomieszczen

— zapotrzebowanie ciepta -Q=7,12 kW

— zuzycie wody do celéw bytowych - gmax[11,5 m3/h
— zrzut Sciekéw bytowo-gospodarczych - gmax[11,5 m3/h
— energia elektryczna -ulJ10 kW, 400V

3.4. Parametry termoizolacyjne budynku
Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymagania dotyczace oszczednoSci
energii zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 z dn. 09.06.2022 r.) i wynosza:
— -stolarka okienna -U=0,90 W/m2K
— - stolarka drzwiowa zew. -U=1,30 W/m2K
3.5. Ramowy zaKkres rob6t remontowych
W ramach prac remontowych nalezy wykonac:
- wymiane okien na nowe z profili PCV, 6k, o wsp. catego okna 0,9 W/m2K
- wymiane drzwi zewnetrznych na nowe o wsp. 1,1 W/m2K
- wymiane wrét drzwiowych w obr. strychu na nowe drewniane
- docieplenie podtogi strychu
-wymiana poszycia dachu
- wymiana instalacji odgromowej z wykonaniem nowego otoku
- remont $cian zewnetrznych
3.6. Szczegdélowe rozwiazania techniczne budowlane
- wymiana okien - wymiana na nowe jak nizej:
- 0 wspotczynniku U=0,9 W/m2K dla catego okna,
- profil PCV 6k, szer 90mm,
- wyposazone w nawiewnik higrosetrowany min. 15m3/h
-szprosy wykonane jako naklejane na szybe od zewnatrz
- ilo$¢ uszczelek obwiedniowych - min 2 szt. koloru szarego,
- okucie obwiedniowe o funkcji: UR oraz rozszczelnienie,
- osadzone w licu muru zastosowaniem cieptego montazu
- 0$cieza wewnetrzne — wykonczy¢ na gtadko szpachlg cementowg, zabrania sie
stosowania ptyt g-k do obrébki oSciezy okiennych,
- parapety wew.- lite, z profili MDF laminowanych, nie dopuszcza sie parapetéw z
profili PCW
- parapety zew. - z blachy stalowej, powlekanej w kolorze biatym, matowy

- wymiana drzwi wej$ciowych - wykona¢ wymiane drzwi na nowe stylizowane tj:

- nowe drzwi wykonac jako drewniane petne, z drewna sosnowego klejonego
warstwowo, stylizowane, 2-skrzydtowe, kolor palisander

- 0 wspotczynniku U=1,1 W/m2K i RA1 = 25dB

- z dwoma zamkami patentowymi, ilo$¢ uszczelek obwiedniowych - min 2 szt.
koloru szarego, minimum 3 zawiasy na skrzydto,

- 0$cieza wewnetrzne — wykonczy¢ na gtadko szpachlg cementowg, zabrania sie
stosowania ptyt g-k do obrébki oSciezy drzwiowych,
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- wymiana wroét strychowych - wykona¢ wymiane wroét strychowych na nowe tj.
- petne drewniane (deskowe w ramie)
-z drewna $wierkowego
- okucia stalowe, wyposazy¢ w skobel-wrzeciadz, zawiasy pasowe (dopuszcza sie
mozliwo$¢ wykorzystania obecnych zawias6w pasowych po ich renowacji)
- 1-skrzydtowe, kolor: palisander
- docieplenie podtlogi strychu - wykonac¢ docieplenie podtogi strychu znajdujacej sie nad
pomieszczeniami ogrzewanymi tj.:
- zaprojektowano docieplkenie weing mineralng skalng o grubosci 20 cm, AD=0.032 W/m*K,
- welne uktadaé na folii paroizolacyjnej, polietylenowej, typ 200, 80um,
- legary podtogowe wykonac¢ z kantéwki klasy C14, legary zaimpregnowac,
- deskowanie wykonac¢ z desek gr. 25mm z drewna swierkowego klasy 11/I1l, tgczonych
na piéro-wpust,
- na szerokos$ci wrét wejsciowych na strych, zamontowac deske czotowg gr 25mm
- wymiana poszycia dachu - wykona¢ remont poszycia dachu tj.:
- zdemontowac istniejgce poszycie z dachowki ceramicznej, opierzenia, orynnowanie,
rozebrac taty oraz podbitke
- wymieni¢ wskazane na rysunku elementy konstrukcji dachowej na nowe z
zachowaniem przekrojow elementoéw istniejacych
- na konstrukcji dachowej utozy¢ membrane dachowa minimum 190 g/m?
- zamontowac kontr taty oraz taty
- utozy¢ nowa dachoéwke ceramiczng karpiowke w koronke
- wykona¢ nowe opierzenie dachu z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,55mm
- wykona¢ nowe orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej, rynny $r. 125mm, rury
spustowe $r. 100mm wyposazone w rewizje,
- wykona¢ nowa instalacje odgromowa wedtug opisu jak nizej,
- konserwacja elementéw drewnianych - zabezpieczy¢ Srodkami solnymi dla ochrony
przed insektami, zagrzybieniem oraz ogniem, Srodki uzy¢ zgodnie z instrukcja
stosowania;

- remont $cian zewnetrznych - wykonac remont Scian zewnetrznych tj.:

- sku¢ istniejace wtorne tynki wykonane jako obrzutka bez zacierania

- dla $cian ponizej gruntu do gtebokosci fundamentéw wykona¢ odgrzybianie,
hydroforbizacje, izolacje bitumiczng oraz utozy¢ folie kubetkows,

- wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne zacierane, ryzality narozy $cian wykona¢
z tynku drobnoziarnistego, zatartego na gtadko, cato$¢ malowac farbami silikatowymi
w kolorze wedtug legendy kolorow

- w miejscach historycznych otworé6w wykona¢ blende (odkrywka po obrysie spekania
i pocienienie zamurowania otworu o 6 cm), kolor blendy jak kolor ryzalitéw, w razie
braku mozliwo$ci wykonania pocienienia, wykona¢ odciecie kolorystycznie blendy;,

- wszystkie tynki malowac farbg silikatowg w kolorze wedtug legendy koloréw
wskazanej na rysunku

- na styku z terenem zielonym wykonac opaske z kostki granitowej 8/11cm tupana
+ obrzeze betonowe 8/30cm
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3.7. Szczegdélowe rozwigzania techniczne elektryczne

- instalacja odgromowa - w zwigzku z zaplanowanym remontem poszycia dachu,
istniejgce fragmenty instalacji odgromowej wystepujacej na budynku zdemontowac.
Zaprojektowano instalacje odgromowg prowadzong na uchwytach gasiorkowych i
Sciennych po wierzchu dachu i po wierzchu $cian. Z uwagi na zty stan techniczny
zaprojektowano réwniez nowy uziom otokowy wykonany z bednarki stalowej
FeZn 25x4mm. Otok wykona¢ na gtebokosci 0,9 m p.p.t. oraz w odlegtosci 1,2 m od
$ciany budynku.

Instalacje ochrony odgromowej zaprojektowano zgodnie wymaganiami aktualnych
norm serii PN-EN 62305:

— PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

— PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem

— PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw
budowlanych i zagrozenie zycia

— PN-EN 62305-4 Ochrona Odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych

Maszt odgromowy zaprojektowano dla III strefy wiatrowej, kategoria terenu 1V,
dla wysokosci montazu 10-15m ppt, maks. predkos¢ wiatru 111 km/h, zaprojektowane
maszty o wysoko$ci h=4 m przenosza wiatry min. 116 km/h, a maszt o wysokosci H=3,0
m przenosi wiatr 159 km/h.

Instalacje zaprojektowano w III klasie ochrony. Obliczenia w egz. archiwalnym.
Ochrone zapewnia projektowane zewnetrzne urzadzenia piorunochronne:

Zwody poziome (dachowe) - zwody wykona¢ z drutu FeZn @8mm, Drut
zamontowany zostanie za pomocg uchwytéw mocowanych gasioréw kalenicowych. Do
zwodow poziomych podtaczy¢ nalezy rynny dachowe. Wszystkie zaciski srubowe nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja wazeling techniczna.

Zwody pionowe -zwody pionowe wykonac¢ jako:

— maszty odgromowe w postaci iglic dachowych, pretowych o wysokosci 1,0 m
zamontowanych kalenicy dachu we wskazanych na rysunkach miejscach,
projektowane maszty odgromowe nalezy potaczy¢ zaciskami Srubowymi ze zwodami
poziomymi

— przewody odprowadzajace - prowadzone po Scianie na uchwytach $ciennych,
zaprojektowano z drutu FeZn g8 mm. przewody te zostang potaczone ze zwodami
poziomymi za pomocg ziaczy krzyzowych,

Z1acza kontrolne - zaprojektowano potaczenie zwodéw pionowych vA
uziomem otokowych za pomocga ztaczy kontrolnych w obudowach zamontowanych w
opasce budynku

Otok - jako uziemienie odgromowe budynku zaprojektowano nowe uziemienie
otokowe wokét budynku (uktad typu B) z bednarki stalowej ocynkowanej
ogniowo FeZn 25x4mm, - oporno$¢ uziemienia Rz<10().

Uziom otokowy nalezy wykona¢ na gtebokoSci co najmniej 0,9 metra, w odlegtosci
okoto 1,2 metra od S$cian zewnetrznych chronionego obiektu. Bednarka powinna
stanowic¢ uktad zamkniety.
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W przypadku wykorzystywania uziomu do celdéw ochrony przeciwprzepieciowej,
gtebokos$¢ utozenia powinna znajdowac sie ponizej strefy przemarzania gruntu - stad
gtebokos$¢ 0,9m. Wynika to z faktu, Ze rezystywno$¢ gruntu zamarznietego jest znacznie
wieksza niz normalnego. Wszelkie miejsca taczen, w tym z przewodami uziemiajgcymi,
powinny by¢ wykonane w sposéb pewny i zabezpieczone przed korozja.

W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci uziemienia 10  (uwzgledniajac
odpowiednia warto$¢ wspotczynnika kr) nalezy zastosowac¢ dodatkowo uziomy
pionowe, ktére wykona¢ z odpowiednich pretéw (sond uziemiajacych) FeZn g 16,
pograzanych w gruncie tak, aby ich gérne konce znajdowaty sie ponizej poziomu terenu.
Zaleca sie rozstawienie poszczegélnych sond na odlegto$¢ nie mniejsza niz ich dtugosc.
Prace ziemne w poblizu innych wurzadzen podziemnych oraz w terenie
niezinwentaryzowanym nalezy wykonac¢ recznie ze szczeg6lng ostroznoscia lub pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych. Po utozeniu uziomu i zasypaniu wykopow
teren uporzadkowac i przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

3.8. Uwagi techniczne
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi PN/E i PBUE, oraz z
aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachowa¢ koordynacje
z pozostatymi instalacjami w budynku i jego obrebie Po wykonaniu prac instalacyjnych
nalezy dokona¢ pomiaréw elektrycznych zgodnie z wymogami na dzien realizacji
inwestycji. Przed przekazaniem robot do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne
przyrzadami posiadajacymi legalizacje i homologacje :
* pomiar uziemienia, np. metoda techniczng,
Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet,
dokumentacje powykonawcza.

4.0BLICZENIA

Podstawowe wyniki obliczen przedstawiono w tresci opisu technicznego. Forma
przedstawienia podstawowych obliczen projektowych jest r6wniez okreslenie na
zalgczonych rysunkach wielkos$ci charakterystycznych dla danego rodzaju rozwigzania
technicznego np. $rednice, przekroje, typy. Obliczenia szczegétowe do niniejszego projektu
zalgczono do egzemplarza archiwalnego i w uzasadnionych przypadkach sa do wgladu
tylko w biurze projektowym.

5.INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres zamierzenia budowlano-wykonawczego obejmuje wykonanie robét
budowlanych polegajacych na wykonaniu termomodernizacji budynku.

2. Na dziatce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje wystepuja budynki i budowle
istniejgce oraz wystepuje istniejace uzbrojenie medialne.

3. Na dziatce nie wystepuja elementy moggce mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéw BHP
podczas wykonywania rob6t montazowych,

4. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac w sposob
nieprawidtowy, niezgodny z zasadami wiedzy technicznej oraz w sposob niezgodny
z przepisami BHP,

5. Przed przystapieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych dotyczacych w
szczegblnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
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przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzi¢ ten
fakt wpisem do dziennika budowy,

. Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem 0s6b trzecich, zapewni¢ oznakowanie,

zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej, budowe wyposazy¢ w niezbedne
zabezpieczenie takie apteczka, srodki i sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak:
rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz
szelkowa do prac w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.

W przypadku prowadzenia wykopow na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu,
kierownik budowo zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia dla prac w wykopach.

6.UWAGI KONCOWE

1.

Catos$¢ rob6t wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” cz. I ,Budownictwo ogélne”, cz. V ,Instalacje elektryczne”, a
takze z szeroko rozumiang sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
Po zakonczeniu prac dokona¢ odbioru robét, uporzadkowac teren, usunag¢ szkody
powstate w trakcie wykonywania robét.
Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Ratajczak

inz. Marcin GOrzny
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INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Remont budynku pomocniczego Domu Pomocy Spotecznej w Mirsku

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
59-630 Mirsk, ul. Zielona 12
Kategoria obiektu budowlanego III - budynki gospodarcze

JEDNOSTKA EWIDENCY]JNA, OBREB, NUMER DZIALKI
jedn.ew. 021204_4, obr. 0002, dz. nr 162

INWESTOR:
Powiat Lwowecki

ul. Szpitalna 4
59- 600 Lwoéwek Slaski

PROJEKTANT

mgr inz. Krzysztof Ratajczak
ul. Prusa 2/6
64-920 Pita

inz. Marcin Gorzny
ul. Mtodych 30/15
64-920 Pita
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7.0PIS BIOZ

7.1. Zakres robét dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres robdt budowlanych zawartych w projekcie dotyczy wykonania robot
remontowych budynku pomocniczego Domu Pomocy Spotecznej w Mirsku. Charakter
rob6t nie wymaga okreslenia wystepowania budynkéw istniejagcych w rozumieniu
przepisu Rozporzadzenia.

7.2. Informacje ogolne

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne —czynne.

2. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapic podczas prowadzenia prac w sposéb
nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposéb niezgodny z
przepisami BHP,

3. Nadziatce nie wystepuja elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkow
BHP podczas wykonywania rob6t montazowych,

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegolnie niebezpiecznych dotyczacych
w szczeg6InosSci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzi¢
ten fakt wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W przypadku prowadzenia wykopow na gtebokos$ci 1,5 m. ponizej poziomu trenu,
kierownik budowo zobowigzany jest opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach.
6. Zakres planowanych rob6t budowlanych:
- wymiane okien na nowe
- wymiane drzwi zewnetrznych na nowe
- wymiane wrot drzwiowych w obrebie strychu na nowe
- docieplenie podtogi strychu
-wymiana poszycia dachu
- wymiana instalacji odgromowej z wykonaniem nowego otoku
- remont $cian zewnetrznych
7. Zakres planowanych robét rozbiérkowych/demontazowych:
- demontaz poszycia dachu
- wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu
8. Wykaz obiektow budowlanych:
Dwa budynki mieszkalne DPS.

7.3. Informacje szczegétowe
Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:
- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem oséb trzecich,
- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej,
- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,
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- urzadzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone
oraz posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, srodki i sprzet
BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski
spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac w wykopach oraz srodki ochrony
p-poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w
sposOb prawidiowy,

- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz
informacja o telefonach alarmowych.

7.4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

7.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robét.

W zwigzku z prowadzeniem robét wystepujace zagrozenie to:

a)uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i
przedmiotéw przez caly czas trwania budowy.

b)kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi - wystepuje okresowo na terenie placu
budowy i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow.

c) kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu - elektronarzedzia oraz pednie pasowe
maszyn i urzadzen znajdujacych sie na budowie przez caty okres trwania budowy.

d) kontakt z przedmiotami gorgcymi - okresowo podczas prowadzenia prac budowlano-
montazowych m.in. spawania, lutowania, zgrzewania, podgrzewaniu smoty i lepiku.

e) porazenie pragdem elektrycznym - wystepuje przez caty okres trwania budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi instalacjami i urzadzeniami
zasilanych energig elektryczna.

f) zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robot betoniarskich,
murarskich i tynkarskich przez caty czas trwania budowy.

g)zaproszenie oczu - wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania
materiatéw pylacych przez caty czas trwania budowy.

h)potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie - nierdwnosci terenu,
namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie.

i) najechanie/potracenie przez srodki transportu - wystepuje przez caty czas trwania
budowy na zapleczu budowy.

j) uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caty czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

k)rozerwanie sie tarczy - wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia
przez caty okres trwania budowy.

1) hatas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek, sprzetu budowlanego, sprezarek przez caty okres trwania budowy.
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m) urazy kregostupa - wystepuja podczas recznego transportu materiatow przez caty
okres trwania budowy.

n)upadek z wysoko$ci - podczas prowadzenia prac na wysokoS$ciach bez odpowiednich
zabezpieczen

o)osuniecie mas ziemi - podczas wykonywania wykop6éw i prac w wykopach

p)osoby postronne/trzecie - w przypadku niezabezpieczenia dostepu do budowy
wystepuje ryzyko powstania niebezpieczenstwa dla robotnikéw budowlanych oraz
tych oséb trzecich wynikajacych z nieprzewidywalnych zachowan tych oséb

7.6. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed robotami.

Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszacymi nalezy prowadzic¢
pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane,
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe. Przed przystgpieniem do wykonywania
robét nalezy sporzadzi¢ szczegétowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystgpieniem do rob6t musza zostac
bezposrednio na terenie prowadzenia rob6t (zaplecze socjalne) przeszkoleni w zakresie
przestrzegania przepisow BHP dotyczacych przedmiotowych robét.

Roboty moga wykonywaé pracownicy posiadajace aktualne badania lekarskie
zezwalajace na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikéw nalezy odnotowa¢ w
ksigZce szkolert BHP na stanowisku pracy.

7.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
przy wykonywaniu robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t budowlanych zwigzanych
z realizacja inwestycji nalezy wyznaczy¢ drogi wewnetrzne dostarczania materiatow
budowlanych, usuwania materialu rozbiérkowego, jego miejsca sktadowania i drég
wywozu z terenu budowy, ponadto nalezy zabezpieczy¢ miejsca na styku frontu robét z
miejscami og6lnodostepnymi

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjna budowy posiadajaca
niezbedne informacje dotyczace prowadzonych robot.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Ratajczak

inz. Marcin GOrzny
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