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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omoéwiono wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z rozbudowg - dobudowg windy do budynku SP nr 1 w Aleksandrowie
todzkim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w:

DOBUDOWA WINDY

DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
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1. 3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV).
Wymagania ogo6lne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy
je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi SST :

KOD CPV :45000000-7 Roboty budowlane
KOD CPV :45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Nr Opis
dziatu

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-2 ROBOTY ZIEMNE
45261211-6 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE MONOLITYCZNE

452-2 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
452-3 KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA

452-4 ROBOTY MURARSKIE

452-5 IZOLACJE

452-6 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO

452-7 OBROBKI BLACHARSKIE

STS1 DOSTAWA | MONTAZ WINDY OSOBOWEJ



453. ROBOTY INSTALACYJNE
W czesciach branzowych

454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 TYNKI

454-3 PODLOZA | POSADZKI

454-5 ROBOTY MALARSKIE

454-6 ELEWACJA

454-7 RUSZTOWANIA

00-01 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ

1.4 Okreslenia_podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z projektem budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdbw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowsg, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty
teren, dokona rozliczenia wykonanych robo6t, dostaw inwestorskich, materiatow
z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym
stanie, przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pdzniej niz
w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.
Zgodnos¢ robét z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowia o zamdwionym zakresie
i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu
z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
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toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie
to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany i wykonawczy dla budowy budynku, obejmuje:

Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany — architektura.

Projekt budowlany — konstrukcja.

Przedmiary robot.

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

-oswiadczenia oso6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody
i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow
wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow w sposéb
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét
nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnosé prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére
sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatow lub metod.
W sposdéb ciggly powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe Ilub prawne
to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych
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urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
-miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robét, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o0 natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg
mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie  okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw
na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatdw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy
i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odeW|edn|e przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywo’fany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych b h p.
W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe.
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3. Wymagania dotyczgce materialdw, sprzetu i transportu.

3.1. Materialy - akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrdédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST
w czasie prowadzenia robdt.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwérnie materiatow i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspétprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny byé po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowac

przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Kkopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje.
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Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. Wymagania dotyczace wykonania robét

4.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jakosé
stosowanych materiatdbw iwykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PB, PW,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskieqo

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonhczenia rob6t, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robét.

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatébw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB i PW.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
i instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy
i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nhadzoru inwestorskieqo

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
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wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

4.3.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadaé atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi
na kazde zadanie.

4.3.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkow 0s6b funkcyjnych na budowie,

-date przyjecia placu budowy,

-date rozpoczecia robot,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robdt,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

-dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,

-dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan
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-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce
do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru roboét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét
o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru
poszczegblinych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robét.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawg wyceny i opisem robét,

-iloécig przedmiarowa robot,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST,

-iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi
do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.Pozostate
dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

-decyzje o pozwoleniu na budowe,

-protokét przekazania placu budowy,

-protokét —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

-harmonogram budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokéty odbioru robét,

-protokéty z narad i ustalen,

-dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizaciji,

-korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. Obmiar robot.

4.4.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
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obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych
ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumiaty i jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

-podstawe wyceny i opis robét,

-ilo$¢ przedmiarowg roboét (z kosztorysu ofertowego),

-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

-obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szeroko$¢ x
gtebokos¢ x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,

-ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

4.5. Odbior robét.

4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajgcych,

-odbiorowi czesciowemu, elementdéw robot,

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemul.

4.5.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robo6t zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
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Osiaggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6.
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisiji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem toleranc;ji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob
i mienia, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy — oryginat i kopie.

-Obmiar robét (jesli wymagany)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

-Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

-Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

-Protokéty préb i badan.

-Protokéty odbioru robét zanikajacych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W  przypadku, gdy zdaniem Kkomisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa ptatnosci.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB, PW.

Cena obejmuje:

-robocizne,
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-wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce b h p, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru, protokodt czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu
0 procentowe zaawansowanie rob6t w danej branzy dla poszczegdlnych elementow robét.
Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
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451-2 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw
i zasypania ich wraz z zageszczeniem zwigzanych z rozbudowg - dobudowg windy do
budynku SP nr 1 w Aleksandrowie £.édzkim.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia
45110000-1 i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

45111000-8 Roboty ~w zakresie burzenia,
roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia

i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?]
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= dso/d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.4. Zakres objety specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z: wykonaniem i zasypaniem wykopéw,
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.
Wykopoéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy
chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow
przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na podstawie wizji
w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowej.
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2. Materiaty
Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na wtasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
W czasie odspajania. Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek
podsiebiernych o poj. tyzki 0,4m3. W ostatniej fazie robét ziemnych ( 20 cm -wybraé
recznie) stosowac nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do zageszczania powinien by¢
uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
np. ubijadta mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4. Transport
Do transportu urobku stosowaé samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa robo6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek
skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja
Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczeh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace
przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie,
wymiardw tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdéine

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek
do zapoznania sie z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjag a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo
nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy
urzagdzen podziemnych i w miare mozliwosci okre$lic ich rzeczywiste potozenie.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym
potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych
i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione
przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia robdét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy
uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczyé szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego
dla wykonawstwa wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa
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gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé o strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: + 5 cm.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu
z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu
na wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora. Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu. Odklady powinny by¢
uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%.
Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany
na wyznaczone przez Inzyniera sktadowisko.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Zasady ogolne kontroli jako$ci robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajgc kopie ich wynikédw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy
wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robot.

Doktadnosé robot:

-odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw
nie powinny by¢ wieksze od 5 cm,

-pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochyleh wiecej
niz 10%,

-powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy
wpisywac do:

-protokotdéw odbiorow robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

-dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania wykopdw i koryt

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:

-odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

-prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,

-przygotowanie terenu,

-rodzaj i stan gruntu w podtozu,

-wymiary wykopow,

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikbw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach
korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych
warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia
gruntu w tych warstwach.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych jest metr
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szescienny [m°].

8. Odbidr roboét

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne
z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych
okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne
z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robo6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty
w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. Podstawa platnosm

Cena | metra szesmennego [m®] wykonania wykopéw obejmuje:

-wszelkie prace pomiarowe,

-odspojenie gruntu,

-zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

-profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

-plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

-zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

-przeprowadzenle wymaganych pomlarow i badan laboratoryjnych,

-koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwos$ci uzyskania
wtasciwych wskaznikbéw zageszczenia

-wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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KOD CPV:
45111100-9 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

45111220-6 - ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
1.WSTEP

1.1. Przedmiot STS Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg prace zwigzane

z rozbiérkami elementdw budowlanych, wykuciami i demontazem elementdw instalacji.
1.2. Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujgcych robot:

- Wykucie z muru

- Rozkucie muréw pod otwory,

- Odbicie tynkéw

- Wywiezienie materiatow z rozbiorki

- Optata z umieszczenie materiatdw z rozbiorki ( odpaddw) na wysypisku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w specyfikacji technicznej szczego6towej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t i ich zgodnos¢ z dokumentacja
przetargowa, specyfikacjg techniczng

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0. Roboty
rozbiérkowe, demontazowe, wykucia bedg wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego i
elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, odpowiadajgcego
zakresowi i rodzaju robét rozbiérkowych i demontazowych.

4. TRANSPORT

4.1.0gdélne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.
4.2.Szczego6towe wymagania dotyczace transportu Materiaty z rozbiorki przeznaczone do
wywiezienia mogg by¢ przewozone dowolnymi  $rodkami  transportowymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

5. WYKONYWAIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét

Wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej

ST-0, punkt 5.

5.2. Szczegbtowe warunki wykonywania robot.

1. Roboty przygotowawcze

- Zagospodarowanie terenu budowy

1.1. Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy Przystgpienie do robét
nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu organizacji robét
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i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:

- Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy -
Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektéw placu
budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych
magazynow pomocniczych, i inne wedtug potrzeb wykonawcy) w sposéb nie powodujgcy
kolizji z drogami transportu materiatdw i sprzetu - Opracowanie planu ,bioz" - planu
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia os6b zatrudnionych przy robotach budowlano-
montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

- Charakterystyke robét i ich zasadnicze parametry

- Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych

- Szczegbétowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania
poszczegdblnych elementow robot

- Wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego

1.2 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowaé teren, na ktérym te roboty majg byé wykonywane, a w
szczegolnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie
moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosic¢ nie mniej niz1,50 m,

b) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki
istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatbw, maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektéw
technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowaé miejsce do skltadowania
materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

c) na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzgdzi¢ dla
pracownikbw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

d) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw: szatnie na odziez czystg i brudna,
jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnig, natryski, pomieszczenia do gotowania napojéw,
kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustepy.

e) pomieszczenia powinny by ¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogoélnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na
budowie,

f) przygotowac¢ skiady na materiaty, ktére mogg spowodowa¢ wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikbdw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

g) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarza ¢ przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robét.

1.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgcg sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywaé je
w czystosci i nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

2. Rozbiérki i demontaze. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiérkowe. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
wykonywaé¢ w miejscach przewidzianych dokumentacjg przetargowg Roboty nalezy tak
prowadzi¢, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
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przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogb6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0
punkt 4.3. Kontrola jakosci robét polega na:

- sprawdzeniu kompletnosci wykonania

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatéw pod kgtem ich ponownego uzycia

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z ST-0 pkt. 4.4. 20

9. PODSTAWA PLATOSCI
Zgodnie z ST-0 punkt 4.5.

10. DOKUMETY ODNIESIEIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE MONOLITYCZNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono og6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z rozbudowg rozbudowg - dobudowg windy do budynku
SP nr 1 w Aleksandrowie £6dzkim.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czeéci oraz w
zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

45200000-9

Roboty w zakresie wykonywania

i pokry¢ i konstrukcji dachowych i
45260000-7 inne podobne roboty
specjalistyczne.

Specjalne roboty budowlane, inne
niz dachowe.

45262300-4  Betonowanie
45262311-4  Betonowanie konstrukciji.

45262000-1

1.2 Zakres stosowania

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdélne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, kidérg zdolny jest wchtongc¢; beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia
wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien_mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.
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Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ro’
w MPa.

Wytrzymato$é gwarantowana betonu na Sciskanie RQQ - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek
szeéciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie
z normg PN-B-06250.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z:

-wykonaniem podktadéw betonowych,

-wykonaniem stép, taw, ptyt fundamentowych, scian zelbetowych,

-wykonanie belek, nadprozy, podciggéw, stupdw i wiehcy zelbetowych,

-ptyt stropowych, schodéw zelbetowych, scianek kolankowych, gzymsow,

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1 Ogblne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrdédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego
zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic
zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatbw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

2.2 Beton — beton B10, B15, B17,5, B20, B25, B30, B30W3

Beton powinien spetniaé nastepujgce wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim
i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo
zgodnosci z recepturg . Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-
1:20083, tj.:

-nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%

-mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,

-spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4 Materiaty do pielegnacji betonu

Do pielegnaciji betonowej warstwy wyrbwnawczej mogg by¢ stosowane:

-folie z tworzyw sztucznych,

-wtdknina

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Dopuszcza sie uzycie wytgcznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem
nadzoru.

Deskowanie tradycyjne
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Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiadaé
wymaganiom PN-D95017, Tarcica iglasta do roboét ciesielskich powinna odpowiadac
wymaganiom PN-75/B-96000. Chropowatos¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

2.6 Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojeniowa

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw
niz_ sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92

poz. 881)

3. Sprzet
3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zagdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potW|erdzaJacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przeplsaml

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkoéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przystepujgcy do robét korzystaé z nastepujacego sprzetu:

-pompy do betonu

-drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

-polewaczek do pielegnaciji betonu.

4. Transport
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta

betoniarskiego.

Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami nie powodujgcymi: naruszenia
jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego
(bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji

Czas transportu i wbudowania mieszanki n|e powinien by¢ dtuzszy niz:

-90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

-70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

-30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
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4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpleczajacy przed dostepem o0s6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne wymagania wykonania robét betonowych

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyflkaCJa pracy deskowania
dostarczong przez dostawce deskowania oraz zapewniaé sztywnosc i niezmiennos¢
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane
w sposOb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masa
betonowg sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwosé
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane
woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarzaé w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.

5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia: w fundamentach
i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub ruromagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywanlu ptyt mieszanke betonowg nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej
od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
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z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawag
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno byc¢ trwate i sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy
zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.7 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8 Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikbw badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
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Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowe;j

-badanie betonu.

5.9 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.9.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
CO najmniej 7 dni.

5.9.2 Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukgciji.

5.10. Pielegnacja betonu

5.10.1 Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonhczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

5.10.2 Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach
od zabetonowania.

5.11 Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251)
lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane
na podstawie wynikbw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu
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w konstrukcji.

5.12 Wykanczanie powierzchni betonu

5.12.1 Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami  kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia
sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem,
ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej sciany,

rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych,
to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

-wszystkie wystajgce nierbwnosci wyrbwnaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepac¢, aby otrzymacé rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,
wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.13 Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien byc¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne podano w czesci ogblnej specyfikacji technicznej

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ swiadectwo zgodnosci z receptura
dla kazdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan prébek
betonu na sciskanie wraz z atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania prébek betonu (15x15x15) ,przechowania
ich w warunkach zblizonych do warunkéw pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac
oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych p6zniejszych roszczenh. Kontrola
zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu
z dokumentacjg projektowg i SST.

6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robé6t, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowg jest m® wykonanej konstrukgiji.
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8. Odbidr roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie 2z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
ww. daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét obejmuije:

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych rob6t wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatnosci

Cena | m° elementu obejmuije:

-dostarczenie materiatéw,

-wykonanie elementu

-wykonanie deskowania,

-wykonanie zbrojenia,

-wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

-pielegnacije betonu ,

-roboty wykohczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

-przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdéw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robo6t budowlano-montazowych w okresie

obnizonych temperatur
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452-2 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono og6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t budowlanych zwigzanych z rozbudowg rozbudowg - dobudowg windy do budynku
SP nr 1 w Aleksandrowie Lo6dzkim.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty  budowlane w  zakresie
wznoszenia  kompletnych  obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz

w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej.

45200000-9

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
45260000-7 i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

Specjalne roboty budowlane, inne niz
dachowe.

45262300-4 Betonowanie
45262311-4  Betonowanie konstrukcji.

45262000-1

1.2_Zakres stosowania

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3_Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z:

-utozeniem nadprozy prefabrykowanych,

-wykonaniem przekrycia stropodachu ptytami korytkowymi,

-wykonaniem stopni z prefabrykowanych ptyt typu filigran,

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robét, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych ~mogg by¢é stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrdédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego
zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic
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zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatbw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powmny by¢ trwale
oznakowane. Poszczegl6lne partie elementéw tego samego typu powinny posiadac
Swiadectwo jakosci (atest).

2.2 Prefabrykowane nadproza typu L, BT, N, D

Charakterystyka belek:

-wysokos¢ 19 cm

-szerokos¢ 9cm

-grubosé 6 cm

Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w diugosci do 6 mm;
w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

-skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm

-skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

-szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokos¢: do 5 mm

-dtugos¢: do 30 mm

Klasa odpornosci ogniowej ,B”.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw
niz_sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetniaé warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92

poz. 881)

3. Sprzet
3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Kkopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy Wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowac

28



bedzie nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera sSrodki
transportu:

-samochod ciezarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,

-samochodd dostawczy 3-5 Mg.

Belki nadprozowe mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu
dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz projekiu organizacji robét, ktdry
uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak

i rzeczowym.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny byé po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Belki nalezy sktadowaé¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uktadaé
na podktadkach umieszczonych nad podkiadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od
5.

5. Wykonanie robét

5.1. Belki nadprozowe

5.1.1 Ksztattowanie nadprozy w scianach

-Uktadanie belek w nadprozu $cian wewnetrznych

W $cianach wewnetrznych uktad belek typu "L 19" w nadprozu niezaleznie od grubosci
Sciany jest nastepujacy:

a) belki skrajne znajdujgce sie na licu $ciany ustawia sie dolng potkg do srodka sciany,
w celu otrzymania réwnej ptaszczyzny sciany i unikniecia dodatkowego oblicowania

b) przy scianach grubszych od 19 cm pozostate belki w srodku zestawia sie parami -
srodkami do siebie

-Uktadanie belek w nadprozu $cian zewnetrznych

Uktad belek nadprozowych w $cianach zewnetrznych mozna podzieli¢ na dwie grupy:

a) nadproza bezwegarkowe

b) nadproza z wegarkami

Réznica w tych grupach polega na utozeniu belki skrajnej zewnetrznej. Uktad belek
nadprozowych niezaleznie od grubo$ci $ciany jest nastepujgcy:

a) belki skrajne po zewnetrznej i wewnetrznej stronie uktada sie p6tkg dolng od zewnatrz
$ciany, w celu umozliwienia ocieplenia

b) belka $rodkowa najblizsza skrajnej wewnetrznej krawedzi $ciany powinna
by¢ ustawiona plecami do belki skrajnej, w celu zapewnienia najlepszej wspétpracy
na obcigzenie stropem w fazie montazu. Odnosi sie to szczegdlnie do belek
nadprozowych typu "N".
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5.1.2 Wytyczne montazu nadprozy

Nadproza z belek prefabrykowanych typu montuje sie réwnoczesnie ze wznoszeniem
muréw. Ze wzgledu na charakter pracy montaz nadprozy odbywa sie w odmienny sposob
dla scian zewnetrznych i wewnetrznych.

1. Nadproza w Scianach zewnetrznych obcigzonych stropami

W Scianach zewnetrznych obcigzonych stropami montaz nadprozy powinien odbywac
sie w nastepujgcy sposdb:

a) Na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniach muru uktada sie poszczegdline
belki nadproza typu "N" dla odpowiedniego otworu okiennego.

Belki uktada sie na oporach na zaprawie cementowe;.

Uktadanie belek nadprozowych nalezy rozpocza¢é od skrajnej zewnetrznej belki
wegarkowej (przy oknach z wegarkami), a nastepnie na poziomie 4 - 5 cm wyzszym
pozostate elementy zgodnie z zasadami uktadania belek.

b) Po utozeniu belek prefabrykowanych na murach nalezy w nadprozu utozy¢ ocieplenie
ze styropianu lub gazobetonu.

Po wykonaniu tych czynnos$ci nadproze wypetnia sie betonem.

Oblicowanie wewnetrznej strony nadproza wraz z ociepleniem wykonuje sie po utozeniu
stropu i wykonaniu wienca

c) Przed przystgpieniem do ukfadania stropu skrajng wewnetrzng belke typu "L 19"
obcigzong bezposrednio stropem nalezy podstemplowac.

Stemplowanie nalezy wykonac w ten sposéb, aby odlegtos¢ od skrajnej podpory do punktu
podparcia nie przekraczata 25 cm.

Stemple moga by¢ drewniane lub z rur stalowych.

d) Po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna przystgpi¢ do ukfadania stropu
prefabrykowanego lub betonowania stropu wylewanego.

Stemplowania skrajnej belki wewnetrznej mozna nie wykonywa¢ w przypadku uktadania
stropu na ryglach.

e) Po utozeniu stropu betonuje sie wienhce.

Przy stropach wykonywanych na mokro wieniec betonuje sie razem ze stropem.

Wieniec zbrojony jest gbrg i dotem po 2 $r. 10; marka betonu w wiecu B15

f) Po stezeniu wienca, lecz nie wczeéniej niz 7 dniach w warunkach normalnego
dojrzewania, mozna usungc¢ stemplowanie nadproza

g) Po zwigzaniu wienca wykonuje sie sciany i mury podokienne nastepnej kondygnaciji.

2. Nadproza w $cianach zewnetrznych nie obcigzonych stropami

W Scianach zewnetrznych nie obcigzonych stropami montaz nadprozy powinien odbywac
sie w nastepujacy sposob:

a) Jak w pkt 1. a. tylko zamiast belki nadprozowej typu "N" nalezy da¢ belki nadprozowe
typu "S"

b) Jak w pkt 1. b.

c) Po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna przystgpi¢ do uktadania stropu
prefabrykowanego lub betonowania stropu wylewanego

d) Po utozeniu stropu prefabrykowanego wykonuje sie wieniec zbrojony goérg i dotem
po 2 $r. 10.

W stropach wylewanych wieniec wykonuje sie razem z betonowaniem stropu

e) Po stezeniu wienca, lecz nie wczesniej niz po 7 dniach w warunkach normalnego
dojrzewania betonu, mozna przystgpi¢ do wykonywania $cian i muréw podokiennych
nastepnej kondygnaciji

3. Nadproza scian wewnetrznych

Montaz nadproza w $cianach wewnetrznych odbywa sie w sposéb nastepujgcy
z zachowaniem kolejnosci poszczeg6inych czynnosci:

a) Na wyréwnanej i spoziomowanej powierzchni muru uktada sie poszczegdine belki
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nadprozy drzwiowych typu "D", dostosowane do otwordéw drzwiowych.

Belki uktada sie na zaprawie cementowej 1 : 4

Spoiny miedzy belkami winny by¢ zalane zaprawg cementowa.

b) Jak w pkt 1. b.

c) Po wykonaniu wypetnienia mozna przystgpi¢ do wykonania muru naddrzwiowego,
uktadania stropu i betonowania wienhca.

Wieniec powinien by¢ zbrojony co najmniej gorg i dotem po 1 $r. 10.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Wymagania ogéine

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni _odpowiedni _system _kontroli __obejmujacy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia __ niezbedne
do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i_ich czestotliwosci sa okreslone w ST i nhormach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z PB.

6.2 Kontrola doktadnos$ci montazu prefabrykatow

Dopuszczalne odchytki od osi przy montazu prefabrykatow:

-w pionie: +/- 6 mm

-w poprzek: +/- 6 mm

-wzdtuz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:

-osiowos¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatow, przesuniecia w pionie i poziomie
-szerokos¢ spoin, i doktadno$c¢ ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia prefabrykatéw pionowych mozna wykonac
ich ztgcza. Stwierdzone odchyiki przekraczajgce wartosci dopuszcalne, powinny byé
wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest:

-1 m wykonania nadproza,

-1 m? wykonania przekrycia

8. Odbidr robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie 2z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
ww. daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét obejmuije:

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszczegodlnych rob6t wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wykonanie
i dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? przekrycia i ptyty korytkowej, ktéra
obejmuje wykonanie i dostarczenie gotowych elementéw do wykonania przekrycia.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
| projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

31



452-3 KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono og6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t budowlanych zwigzanych z rozbudowg rozbudowg - dobudowag windy do budynku
SP nr 1 w Aleksandrowie Lo6dzkim.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria

Opis
Roboty budowlane w  zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czeéci oraz
w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej.

45200000-9

Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45220000-7

Wznoszenie stali

konstrukcyjnej.

konstrukcji  ze

45262400-5

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

-przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-O i A-l,
-przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-lll,
-wykonanie nadprozy z ksztattownikéw stalowych,

-wykonaniem konstrukcji z ksztattownikéw

-zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbami,

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdw powinny odpowiadac

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
onizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymatos¢ Wydtuzenie Zginanie
stali preta plastycznosci na trzpienia a — $rednica
rozcigganie
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
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32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekniec,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci
sg dopuszczalne:

-jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
-jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

-znak wytworcy,

-Srednice nominalng,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych
dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy: na powierzchni pretéw nie powinno byc¢
zgorzeliny, odpadajagcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen, odchyiki
wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach
nie powinny wykazywaé¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci
preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych, stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Ksztattowniki stalowe.

Ksztattowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikdéw o zmienionej
geometrii. Nie wolno stosowac elementdw, ktére miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki
przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy,
zattuszczen iinnych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci
lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu
z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat
na petnowartosciowy.

2.2.1 Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:

-do 80 mm -3 do 12 m;
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-80 do 140 — 3-13 m;

-powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m; do 100 mm
dla dlugosci wieksze;.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

2.2.2. Katowniki

PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:

-do 45 mm—-3do 12 m;

-powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm
dla dlugosci wieksze;.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

2.2.3 Blachy

- Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm; szerokosciach 160-700 mm
i dtugosciach:

-dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

-dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

- Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 12502500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementdéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stoso-
wanie blach grubych.

- Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.4.Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach

0 masie:

-przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg

-przy szerokosci 30 do 50 mm —do 100 kg

-przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.5.Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sie o dtugosciach:

-przy Srednicy do 25 mm —3-10 m

-przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.6. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okrggte). Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwykiej jakosci
St0S, . Dlugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.
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Witasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy i naderwan. Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci
jamy wsadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe
takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli:

-mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-nie przekraczajg 0.5 mm dla walcdéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcédwki
0 grubosci wieksze;.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w kitdry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac¢:

-znak wytworcy

-profil

-gatunek stali

-numer wyrobu lub partii

-znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie
odbiorobw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementow farbg
na elemencie.

2.7. kaczniki

Jako fgczniki wystepuja: potgczenia spawane, potgczenia na sruby oraz kotwy.

2.7.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody
ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

-zaswiadczenie jakosci

-spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

-opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

2.8. Farby ochronne

2.9. Ciegna typu np. Halfe, np. Detan

2.10. Konstrukcja stalowa podtogi podniesionej

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikdw,
podnosnikéw i innych urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz
z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie
z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna. Spadki napiecia prgdu zasilajgcego
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nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

-spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw
atmosferycznych

-sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
-stanowisko  robocze powinno by¢é urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacjg;

-stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

4.1 Wymagania ogdlne

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

Transport pionowy za pomocg dzwigu

4.2 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wmagnlkow Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢é za pomocg =zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposdéb umozliwiajgcy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukqe niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac [ napraW|ac powstate
w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym
potozeniu.

2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogdine

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewnic¢ sie, ze plany dotyczace tych robét uzyskaty zgode
Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz
metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego
oraz do skladowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie
w zaktadzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby
upewni¢ sie, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby
ew. pézniejszych napraw na miejscu, powodujacych op6znienia lub wptywajgce na jakosé
obiektu budowlanego.Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu
budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcii
stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentdéw przeznaczonych do potaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane
na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.
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Obrobke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
takich $rodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo
i w sposbb ciggty oraz nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego
zmniejszenia ich grubos$ci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach anizeli mfotem
mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy
pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny byé czyste, bez znieksztatcen
ani peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrobki
przecinakiem czy tarczg szlifierskg. Jezeli jednak czesci ztgczne pozostajg widoczne
po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy tgczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy
doktadnie oczyszci¢ szczotkg lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy $rub o duzej
wytrzymatosci nalezy poddac¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg normg, doktadnie
wyszczotkowaé i odttusci¢, oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowaé (chyba
ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby,
odeW|edn|ej dla tego typu potgczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni
wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach
Srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen na $Sruby o duzej
wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspébiczynnikiem tarcia wybranym przez
Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.
(Wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robdt (wadliwa regulacja
maszyn, niewtasciwe manewrowanie operatorow sprzetu), Generalny Wykonawca jest
uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszgc przy tym
wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru
imienne $wiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zakladzie
produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rdwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

kaczenie pretédw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéow transportowych,
urzgdzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
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szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
5.3 Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposoéb trwaty i widoczny . W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy
tak wykonywa¢, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu
stykdw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na S$ruby zaleca sie dopasowywaé za pomocg
przebijakéw a w razie konieczno$ci rozwiercac.

Montaz na placu budowy

Nalezy tak zorganizowac prace, aby elementy sktadowe byty dostarczane w nalezytym
porzadku, a w szczegdlnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czesci najwiekszych
do najmniejszych elementdéw sktadowych.

Generalny Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu
oraz materiatdw niezbednych do wykonania rob6t.Wszystkie ksztattowniki i inne materiaty
powinny spoczywac na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy
przemieszczac z nalezytg ostroznoscig.Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie
ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw
konstrukcyjnych.

Generalny Wykonawca winien bezwzglednie opracowa¢ obliczenia budowlane dotyczace
wszystkich czynnosci montazowych, ktére udokumentujg w szczegdlnosci: wytrzymatosé
punktow podnosnikowych, statecznos¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub
specjalnymi usztywnieniami za pomocg odciagdw, jezeli okaze sie to konieczne), strzafki
montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.

Generalny Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia
niezbedne do ustawienia i manewrowania dzwigéw, jak réwniez do manewrowania
specjalnych konwojow na terenie obiektéw budowlanych juz ukonczonych Ilub
znajdujgcych sie w poblizu.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukciji:

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretyczne;j -5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu -15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm
4 wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiecej niz 15 mm
5.3.1 Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekdéw
i rozpryskdéw metalu po cieciu.

Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.

5.3.2 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
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W wyniku tych zabiegbw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy
i pekniecia.

5.4. Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny
by¢ oczyszczone =z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé
rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigeksza
od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejszg:

-0 5% — dla spoin czotowych

-0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza
sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery
i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin; przetopienie grani wymagang
technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny by¢é wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatosc¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

5.5. Montaz nadprozy stalowych

Przed przystgpieniem do montazu miejsce montazu belek stalowych i nadprozy
podstemplowaé po obu stronach sciany stalowymi rozporo-$ciggami , w ktérej ma nastgpic
montaz nadproza w rozstawie max. co 1 m. Podstemplowa¢ nalezy réwniez strop
na kondygnacji ponizej w miejscu prowadzenia robdét. Po wykonaniu prac i odbiorze
potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie stropéw mozna zdemontowac.

Poza projektowang szerokos¢ otworéw wykué otwory na catg grubos¢ sciany. Wymiar
otworow zalezy od wysokosci belek i ich dtugosci oparcia.

W otworach zabetonowa¢ (beton-wyklucza sie stosowanie zaprawy) poduszki
dla podparcia belek.

Jednostronnie podtuznie rozkué¢ sciane na gtebokosci nie wiekszg od szerokosci potki
dwuteownika + 5 cm i mozliwie najmniejszg wysokos¢ tak, aby utozy¢ belke
na przygotowanych wczesniej poduszkach. Wypetni¢ szczelnie szczeling miedzy gorng
pbtkg belki a spodem muru stosujgc zaprawe cementowg 1:3 lub zaprawe szybkowigzacag
. Na dtugosci wypetnienia pozostawi¢ co ok. 0,75 m przerwy o dtugosci max. 0,10m.
W przypadku ,sypigcego” sie muru, po utozeniu drugiej belki nalezy zatozy¢ w nich
ceowniki 60 o dtugosci réwnej sciany. Dolng potke belki podklinowaé drewnianymi
klincami co ok. 0,75m Po przeciwnej stronie sciany wykonaé bruzde rozkuwajac Sciane.
Utozy¢ drugg belke i obie belki potgczy¢ srubami Wypetnic szczellne nad gorng potka oraz
otwory. Po uzyskaniu przez zaprawe petnej wytrzymatosci nacigé obustronnie $Sciane
wzdtuz pionowych krawedzi projektowanego otworu. Po uzyskaniu przez wypetniajgca
zaprawe petnej wytrzymatosci, rozpoczg¢ rozkuwanie $ciany w obrebie projektowanego
otworu, rozpoczynajgc obustronnie od srodka. Wzdtuz dolnych krawedzi nadproza zatozy¢
katowniki i dtugosci réwnej dwuteownikéw. Bloki belek uzupetni¢ szczelnie cegta
na zaprawie, owing¢ siatkg Rabitza i otynkowac.

39



Wszystkie roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem technicznym. Mozliwe, ze w zalezno$ci
od rzeczywistej sytuacji, konieczne bedzie wprowadzenie do przedstawionego rozwigzania
pewnych modyfikacji.
5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych.
Elementy stalowe nalezy oczysci¢ poprzez piaskowanie — przygotowanie powierzchni
SA2.5 wg ISO 8501-02. Zabezpieczenie konstrukcji winno sie odbywac¢ w wytworni.
Warstwa | — podktad dwusktadnikowy utwardzany poliamidowo na bazie fosforanu cynku—
grubo$¢ powtoki 90 pm,
Warstwa |1l — farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwusktadnikowa utwardzana
izocyjanianem alifatycznym o grubosci powtoki 50 um.
Mozliwe jest stosowanie innych powtok malarskich (réwnowaznych) po uzgodnieniu
z projektantem.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanej konstrukcji
i zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretdéw poszczegdinych srednic pomnozong przez ich ciezar
jednostkowy t/mb. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje sie m? blach. Nie dolicza sie stali
uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
8. Odbidr roboét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:
8.1. Odbiér robét zanikajagcych i ulegajagcych zakryciu ,Wymagania ogolne”.
8.2. Odbiér koncowy
8.3. Odbiér zbrojenia
Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz
i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.
9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robo6t z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robét.
10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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452-4 ROBOTY MURARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z rozbudowg rozbudowg - dobudowg windy do budynku SP nr 1
w Aleksandrowie £odzkim.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia  kompletnych  obiektdéw
budowlanych lub ich czesci oraz

w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

45200000-9

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
45260000-7 i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i  konstrukciji
dachowych oraz podobne roboty.

45262500-6 Roboty murarskie.

45261000-4

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt.1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z:

-wykonaniem $cian z boczkéw betonowych grubosci 24cm,

-wykonaniem $cian konstrukcyjnych i dziatowych cegty petnej ceramicznej,

-murowanie z bloczkéw wapienno piaskowych,

-wykonaniem oktadzin z cegty petnej ceramicznej,

-wykonaniem $cian wewnetrznych z cegty z blokéw wapienno piaskowych np. Silka,
-wykonaniem oblicowania scian zewnetrznych z cegty klinkierowej,

-wykonaniem $cian z bloczkéw z betonu komoérkowego,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiat

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie
receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),
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Zaprawa cementowa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie
z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho-gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Wyroby ceramiczne

2.3.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla ceglty klasy 10 MPa. Odporno$¢ na uderzenie
powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta
sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet
nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet

-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3.2. Cegta klinkierowa

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Sciskanie: Klasa 12

Wypalanie: (DIN 4102) klasa produktu A1

Nasigkliwos¢: 11-13% - w zaleznosci od danego produktu

Zachowanie na dziatanie ptyndéw: potwierdzona mrozoodpornos¢, zadnych peknieé
Specjalna pojemnos¢ wody: 1,01 kJ (kg K)

Oddziatywanie chemiczne: zgodne 2z normg (agresywne gazy, olej, materiaty
rozpuszczalne, benzyna) mieszczg sie w granicy warto$ci normy DIN 105

Oddziatywanie biologiczne: potwierdzone przeciw nasigkliwosci i mrozoodpornosci wedtug
normy DIN 105

2.4.Bloki wapienno piaskowe

zuzycie
Wymiary | llos¢ ilosé klasa gestosc z1a pr2awy na
i m2 muru
Nazwa dt x szer. Ceg'leQ cegiet w masa wytrzymat |objetosciowa ,
wyrobu | xwys. | natm® g KO o iMPa)| [kg/dme] | (91 Spoiny
[mm] muru 2mm)
litry] | [kg]

SILKA E dragzone
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sikags | 392 X301 150 | 1875 | 70 | 15 135 11 |15
siLka E12[303X 120 450 | 1250 |108] 15,20 1,39 17 | 22
SILkAE15[3%2 %1501 150 | 1000 | 139 15,20 1,41 21 |28
sika E18[%03X 1) 450 | 833 |162| 1520 137 25 |33
siLkAE24(3%0 X290 150 | 625 | 221 1520 1,40 34 | 45

2.5. Bloczki betonowe

Wymiary: 25x38x12 cm, bloczki betonowe , certyfikat nr B-08/77/97 do wznoszenia $cian
piwnic wykonywane z betonu klasy B15

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdéw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$sciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

-rusztowanie,

-urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

-wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Cegta ceramiczna petna powinna by¢é uktadana na $rodku transportowym
na rgb réwnolegle do kierunku jazdy. Cegta dziurawka powinna by¢ uktadana na srodku
transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw, otworami
w kierunku jazdy. Ewentualne wolne miejsca miedzy $cianami srodka transportowego
a zatadowanym stosem cegiet powinny by¢ wypetnione materiatem wysciétkowym.

Na placu budowy cegte petng uktada sie na terenie wyrbwnanym w koztach po 250 sztuk
wg poszczegolnych klas, a cegte dziurawke po 200 sztuk.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogdlne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw. )

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubos$ci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.
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W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiaréw. W trakcie wznoszenia $cian w otworach
drzwiowych montujemy o$cieznice stalowe, a w naroznikach kgtowniki ochronne 45 x 45
x 4. Poziom go6ry oscieznicy zamontowa¢ 205 cm nad planowanym poziomem podtogi.
Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykona¢ zaczynajgc od wyznaczenia
poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs wustali¢ w odniesieniu
do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sgsiadujgcych i innych otworéw
znaJdUJacych sie w tej samej ptaszczyznie $ciany. Sciany w strefie podporowej wykonaé
do poziomu o 5 cm nizszego od prOJektowanego ppbs. Nastepnie przystapi¢ do wykonania
poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15 o konsystencji plastycznej uktadajac
w miejscu planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem i uktadajgc na nim belki.
Po 7 dniach prowadzenia pielegnacji betonu mozna przystgpi¢ do wykonania Sciany
na nadprozu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miare potrzeb.

5.2. Mury z cegty petnej i bloczkéw

a) Spoiny w murach.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

b) Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

-Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly, nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

-Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

5.3. Mury z blokéw np. Silka

W przypadku systemu SILKA E istotne jest wtasciwe utozenie pierwszej warstwy. Nalezy
to wykona¢ w taki sposob aby zniwelowaé wszelkie nierbwnosci podtoza i otrzymaé
idealnie  réwng i wypoziomowang gérng powierzchnie  warstwy. Pozwoli
to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pi6ro - wpust w nastepnych warstwach
Sciany; umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajgcej
2 mm.

W celu uzyskania zagdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego
bloczka. Mozna tez postuzy¢ sie tzw. metodg uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujgcego schematu:

-natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci
ok. 2m,

-uktadanie bloczkow,

-dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem

Scianki dziatowe

Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie
kolejnych warstw. Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sie wygodng tyzkg z graca.
Co druga warstwe nalezy zakotwi¢ do Sciany nosnej przy uzyciu specjalnych tgcznikow
ze stali nierdzewne;.
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Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos$¢ dociecia blokow do odpowiedniego
wymiaru, mozna to wykonac¢ na kilka sposobow:

-za pomocg szerokiego przecinaka i miotka,

-za pomoca pity tarczowej do kamienia,

-za pomocg gilotyny.

6. Kontrola jakosci robét

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robot
wykonaé odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robét murowych.

6.1. Materiaty

Przy odbiorze cegty i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamowieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,

-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

-wymiardw i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i peknieg,

-odpornosci na uderzenia,

-przetomu ze zwréceniem szczego6lnej uwagi na zawartosé margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty i bloczkdéw przez prébe dorazng nalezy
ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegédlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke i konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabel

: Dopuszczalne odchviki Imm]
Rodzaj odchytek mury spoinowane mury hiespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu >
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosc¢ +10,-5 +10,-5
wysokosc¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru jest m? $ciany.
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8. Odbidr robét.

Sprawdzeniu podlegaja:

-wykonanie wszystkich przewidzianych robét

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

-protokét odbioru rob6t zanikajgcych

-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenia prowadzone sg w oparciu o umowe zawartg pomiedzy Wykonawca
a Inwestorem i obejmujg ustalenia w niej zawarte.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementédw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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452-5 IZOLACJE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono og6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robé6t budowlanych zwigzanych z rozbudowg - dobudowg windy do budynku SP nr 1

w Aleksandrowie £édzkim.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty w zakresie instalacji
45300000-0 budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 lzolacja cieplna

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia

i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem:

-izolacji scian zewnetrznych,

-izolacji poziome $cian z folii PE, 2x papa asfaltowa,

-izolacji poziomej podtdg, dachu, 2x folia PE 0,2mm,

-izolacji $cian fundamentowych i ptyty fundamentowej 2x Abizol R+P+membrana
kubetkowa,

-izolacji podtogi ze styropianu,

-izolacji dachu,

-izolacji posadzek z papy termozgrzewalnej,

-dylatacji ze styropianu,

-izolacji posadzek z folii PE izolacyjnej 0,3mm,

-izolacji z pap asfaltowych na lepiku,

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrdédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego
zrodta sg niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic
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zrédto  zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatbw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Styropian

Wymagania:

Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych, dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

-dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

-dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm? wymiary:

-dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

-szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm

-grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.

Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowany) posiadajgcy izolacyjnos¢ termiczng

od 0,021 do 0,026 W/m-K. Polistyren ekstrudowany o zamknietoporowej strukturze,
nienasigkajgcy woda i niewymagajacy ochrony przeciwwilgociowej Jego chtonnos¢ wody
jest bliska zeru. Ma bardzo dobre parametry wytrzymatosciowe. Fabrycznie zaopatrzony
jest w zaktadke na krawedziach, co eliminuje powstawanie mostkéw termicznych

2.2.1. Piyty styropianowe

Dtugos¢ 1250 mm

Szerokos¢ 600 mm

Grubos¢ 30-120 mm

Powierzchnia gtadka

Wykonhczenie krawedzi schodkowe

Wsp. przewodzenia ciepta A [W/mK] dny <70 mm - 0,033 dy >70 mm - 0,033

Nasigkliwos¢ poprzez dtugotrwate (28 dni) zanurzenie w wodzie [%] <0,5

Gesto$é pozorna 38 kg/m?®

Klasyfikacja ogniowa samogasngca

Maks. temperatura stosowania +75°C

Wytrzymatos¢ na sciskanie lub naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym
500 kPa

2.3. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcéw i mat.

Wymagania:

-wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

-ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:

-Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
-wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
-nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowaé do podtoza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco.

Wspbtczynnik przewodzenia ciepta 0,033. Wetna mineralna i wetna szklana w postaci ptyt,
mat lub granulatu. Ptyty majg wymiary od 50 do120 cm szerokos$ci i 100-180 cm dtugosci
oraz grubos¢ od 4 do 24 cm. Piyty gestosci do 60 kg/ m3 stuzg do izolowania poddaszy,
drewnianych stropow belkowych i sufitbw podwieszanych oraz jako wypetniacze Scian
dziatowych. Piyty o gestosci od 70 do 100 g/ m3 do ocieplania $cian zewnetrznych i $cian
w konstrukcji szkieletowej. Ptyty o gestosci powyzej 110 g/ m3 do izolacji stropow
betonowych iscian fundamentowych oraz jako materiat ociepleniowy w $cianach
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dwuwarstwowych i w systemach docieplania budynkéw metodg lekkg-mokra.

2.3.1. Wetna mineralna

Plyta izolacyjna "Szczelny mur" z mineralnej wetny szklanej; pokryta jednostronnie
welonem szklanym, komprymowana, paroprzepuszczalna, wtbkna hydrofobizowane.
Witasno$ci:

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,033 W/m K

- Materiat niepalny; kl. A2d0s1 wg EN 13 501-1

- Laminowana jednostronnie welonem szklanym w kolorze jasnozéttym lub czarnym
2.4.Papa zgrzewalna do dwuwarstwoweqgo pokrycia.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o réwnych krawedziach . Powierzchnia
papy powinna mie¢ réwnomiernie roziozong posypke. Przy rozwijaniu rolki papy
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.

-warstwa dolna — papa podktadowa na osnowie poliestrowo-szklanej, grubosc¢
min. 3,5 mm, klejona do izolacji termicznej oraz dodatkowo mocowana mechanicznie
do warstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na zaktad;

-warstwa gdrna — papa wierzchniego krycia na osnowie poliestrowo-szklanej, grubosé min.
5 mm, z posypka mineralng w kolorze szarym, zgrzewana;

2.5.Papa asfaltowa izolacyjna

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstega papy powinna by¢é bez dziur i zataman,
o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu
rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza
sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy. Papa
po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,
wymiary papy w rolce

-dtugos¢: 20 m £0,20 m; 40 m 0,40 m; 60 m 0,60 m

-szerokosc¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

2.6 Folie: polietylenowa i kubetkowa

2.7. 1zolacja z mas asfaltowych np. Abizol

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania iniekcji uzywaé¢ sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego
z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci oraz szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Transport materiatow wykonac¢ zgodnie z instrukcja producentéw.

4.1 Papa termozgrzewalna

Pakowanie

Papy zgrzewalne powinny by¢ zwijane w rolki na nie ulegajgce odksztatceniom rdzenie
lub gilzy o srednicy nie mniejszej niz 80 mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny by¢
rozwinieciem .
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Na kazdej rolce papy nalezy umiesci¢ nalepke o powierzchni co najmniej 80 cm? |
z danymi :

a) nazwa i adresem producenta
b) oznaczeniem
C) wymiarami
d) datg produkciji

e) napisami , Rolki przewozi¢ i magazynowaé w pozycji lezacej , najwyzej w dwdch
warstwach . Nie rozwija¢ i nie stosowa¢ w temperaturze ponizej +5C ,,

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza sie owijanie rolki papy wstega
papieru co najmniej 60cm z nadrukiem zawierajacym dane jak na nalepce , z wyjgtkiem
daty produkciji .

Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych , chronigcych przed
zawilgoceniem , w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych
i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy ukftada¢ w stosy na réwnym podtozu w pozycji stojgcej w jednej
warstwie . Stosy powmny zawierac nie wiecej niz 1200 szt. rolek papy a odlegto$¢ miedzy
stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.
Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi , uktadane w jednej warstwie,
w pozycji stojgcej zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki papy
nalezy uktada¢ tak , aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy.
Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

-Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna,
czysta, odttuszczona i odpylona.

-Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg. Przy gruntowaniu podktad
powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2. Izolacje termiczne

-Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

-Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty nalezy uktadac
na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbieh. Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

-Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢é wbudowywane
w czasie wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokos$ci jednej warstwy Sciany,
zmontowac ptyty a nastepnie wykonac drugg warstwe $ciany.

-W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

5.2.1. lzolacje termiczne poziome
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-Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ rowne i czyste

-Utozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji nosnej
$cian i dachu

-Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosc.

-Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

-Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw
w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

-Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

-Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.

-Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu
w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrédet.

5.3. Izolacja z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:

-palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaty podtoze i wstege papy
od strony przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu),

-ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rbwnomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcic,

-dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,
-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

-palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikbw powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty powioke
asfaltowg do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi)
i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa),

-fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé
do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci watka papy.

1. Przygotowanie podtoza:

-podtoze musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,
-podtoze powinno by¢ rowne,

-podioze z ptyt termoizolacyjnych musi byé wystarczajgco wytrzymate i sztywne,
by nie nastgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacii,

2. Zgrzewanie papy:

-rolke papy rozwija sie w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony
do srodka, a nastepnie podgrzewa catg spodnig strone papy i podtoze jednoczesnie wolno
rozwijajac rolke

-folia ochronna od spodu rolki stapia sie i nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza,
-zaktad wzdtuzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdtuz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zaktad poprzeczny
powinien mie¢ szerokos¢ min. 12 cm,

-zaktad wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujgc te same
szerokosci jak w papie wierzchniego krycia,

-zaktady papy nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscig, gdyz jakos¢ ich wykonania
w duzym stopniu decyduje o szczelnosci; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0
cm na catej dtugosci zgrzewu potwierdza prawidtowos¢ jego wykonania; miejsca wyptywu
masy asfaltowej mozna posypaé posypka,

-wykonujgc zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrzac
pape spodnig zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita sie w asfalt i nie pogarszata
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jako$ci zgrzewu,

-zakltady poprzeczne papy nalezy przesung¢ tak, by na sagsiednich wstegach
nie wystepowaty w jednej linii, a zaktady wzdtuz wstegi papy podktadowej i wierzchniej
muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,

-w miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowg, nalezy zastosowac klin
styropianowy lub z wetny mineralnej twardej, ktéry zapobiega zatamaniu papy pod katem
90%; klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostat zniszczony przy
zgrzewaniu ; pape nalezy zgrza¢ do zagruntowane;j powierzchni pionowej na wysokosc¢
min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca sie brzeg papy na powierzchni
plonowej dodatkowo przymocowaé specjalng listwg dociskowg aluminiowg mocowang
na kotki i doszczelni¢ uszczelniaczem,

-w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowa¢ pap =z asfaltem
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych
niz 0°C.

5.4. 1zolacje papowe

-Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny skfada¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
miedzy sobg w sposoéb ciggty na catej powierzchni.

-l1zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

-Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

-Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkitadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegodlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—-1,5 mm.

-Szerokos$¢ zaktadow papy zarowno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie.

5.5. Izolacje z folii kubetkowe;.

Folie  kubetkowg rozwija sie  wokét  izolowanej  powierzchni,  ukfadajgc
ja charakterystycznymi wyttoczeniami w strone $ciany. Dolna krawedz membrany powinna
by¢ umieszczona powyzej wysokosci rur drenazu. Gérng =zaleca sie uktadaé
tak, by zachodzita na warstwe izolacji bitumicznej z zaktadem okoto 10 cm. Membrane
mozna takze uklada¢ pionowymi pasami, jednak woOwczas wymagany jest
kilkucentymetrowy zaktad. Do Sciany folie ttoczong mocuje sie mechanicznie za pomoca
gwozdzi, lub specjalnymi kotkami uszczelniajgcymi otwér. Stosowane sg takze listwy,
ktore majg otwory wentylacyjne i umozliwiajg usuwanie wilgoci spod folii.

6.Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatédw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci Ilub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatébw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowag oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
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Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatbw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7.0bmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:
-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
-protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajgcych,

-protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
-dostarczenie materiatéw,

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Instrukcje wybranych producentow.
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452-6 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z rozbudowg - dobudowg windy do budynku SP nr 1

w Aleksandrowie £odzkim.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty  budowlane w  zakresie
wznoszenia  kompletnych  obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz

w zakresie inzynierii lgdowej i wodne.

45200000-9

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
45260000-7 i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

Wykonanie  pokry¢ i  konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty

45261210-9  Wykonanie pokry¢é dachowych.

45261000-4

1.2 Zakres stosowania

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogéine.
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem:

-pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonania robét, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.Papa zgrzewalna do dwuwarstwowego pokrycia.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o réwnych krawedziach . Powierzchnia
papy powinna mie¢ réwnomiernie roziozong posypke. Przy rozwijaniu rolki papy
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.

-warstwa dolna — papa podktadowa na osnowie poliestrowo-szklanej, grubos¢ min. 3,5
mm, klejona do izolacji termicznej oraz dodatkowo mocowana mechanicznie do warstwy
konstrukcyjnej i zgrzewana na zaktad;

-warstwa gérna — papa wierzchniego krycia na osnowie poliestrowo-szklanej, grubosc
min. 5 mm, z posypkg mineralng w kolorze szarym, zgrzewana;

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdéw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
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(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, butla gazowa

na gaz propan — butan, palniki gazowe z dyszami do zgrzewania papy.

4. Transport
Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.1 Papa termozgrzewalna

Pakowanie

Papy zgrzewalne powinny by¢ zwijane w rolki na nie ulegajgce odksztatceniom rdzenie lub
gilzy o $rednicy nie mniejszej niz 80 mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny by¢
rozwinieciem .

Na kazdej rolce papy nalezy umiesci¢ nalepke o powierzchni co najmniej 80 cm? |
z danymi :

a) nazwa i adresem producenta

b) oznaczeniem

C) wymiarami

d) datg produkciji

e) napisami , Rolki przywozi¢ i magazynowa¢ w pozycji lezacej , najwyzej w dwéch
warstwach . Nie rozwija¢ i nie stosowaé¢ w temperaturze ponizej +5C ,,

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza sie owijanie rolki papy wstega
papieru co najmniej 60cm z nadrukiem zawierajacym dane jak na nalepce , z wyjgtkiem
daty produkcji .

Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych , chronigcych przed
zawilgoceniem , w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych
i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy na réwnym podtozu w pozycji stojgcej w jednej
warstwie . Stosy powinny zawierac nie wiecej niz 1200 szt. rolek papy a odlegtos¢

miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm

Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi , uktadane w jednej warstwie,
W pozycji stojgcej zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki papy
nalezy uktadaé tak , aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy .
Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach .

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne:

-Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie
do pracy na wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

-Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare
potrzeby korzystac z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

-Robo(’gy pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej
niz +5°C.

-Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikébw atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu
lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

-Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych
i topniejgcego $niegu.
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-Papa powinna by¢ przed uZXciem przez okoto 24 godziny przechowywana
w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim
podtozu dla rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu.
-Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej
w trakcie przyklejania.

5.2. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:

-palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaty podtoze i wstege papy
od strony przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu),

-ptomieh wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rbwnomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcic,

-dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,
-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

-palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikbw powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty powioke
asfaltowg do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi)
i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa),

-fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowag nalezy natychmiast docisng¢
do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci watka papy.

1. Przygotowanie podtoza:

-podtoze musi by¢é wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,
-podtoze powinno by¢ réwne z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia prawidtowego sptywu
wody, przyczepnosci papy i estetyki wykonania pokrycia,

-podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢é wystarczajgco wytrzymate i sztywne,
by nie nastgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

2. Zgrzewanie papy:

-rolke papy rozwija sie w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony
do srodka, a nastepnie podgrzewa catg spodnig strone papy i podtoze jednoczesnie wolno
rozwijajac rolke

-folia ochronna od spodu rolki stapia sie i nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza,
-zaktad wzdtuzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdtuz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zaktad poprzeczny
powinien mie¢ szerokos¢ min. 12 cm,

-zaktad wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujgc te same
szerokosci jak w papie wierzchniego krycia,

-zaktady papy nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscig, gdyz jakos¢ ich wykonania
w duzym stopniu decyduje o0 szczelnosci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci
ok. 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu potwierdza prawidtowos¢ jego wykonania;
miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna posypac posypka, co poprawi wyglad estetyczny
dachu,

-wykonujgc zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrzac
pape spodnig zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita sie w asfalt i nie pogarszata
jakos$ci zgrzewu,

-zakltady poprzeczne papy nalezy przesung¢ tak, by na sagsiednich wstegach
nie wystepowaty w jednej linii, a zaktady wzdtuz wstegi papy podktadowej i wierzchniej
muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,
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-w miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowg na dachu, nalezy
zastosowac klin styropianowy lub z wetny mineralnej twardej, ktéry zapobiega zatamaniu
papy pod katem 90°% Kklin styropianowy nalezy zabezpieczy¢é papa, by nie zostat
zniszczony przy zgrzewaniu ; pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej
na wysokos¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca sie brzeg papy
na powierzchni pionowej dodatkowo przymocowacé specjalng listwg dociskowg aluminiowg
mocowang na kofki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim,

-do obrobek ogniomuréw, swietlikow, komindw oraz w korytach zlewowych, w okolicy
wpustow dachowych, na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje sie wystepowanie
duzych ruchéw termicznych i dynamicznych na potaci dachowej oraz gdy zalezy nam
na wieloletniej trwato$ci izolacji, nalezy uzywac pap z asfaltem modyfikowanym,

-w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowa¢ pap z asfaltem
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych
niz 0°C.

6. Kontrola jakosci robét
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego pokrycia dachu.

8. Odbidr robot

Sprawdzeniu podlega jakos¢ i poprawnos¢ wykonania pokrycia oraz jego potgczenia
pokrycia z obrébkami.

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogoéine.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji tj. :

-wykonanie czynnosci wymienionych w SST

-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych
i ochrony srodowiska

-uporzgdkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instrukcje montazu wybranego producenta papy termozgrzewalnej
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452-7 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z rozbudowg - dobudowg windy do budynku SP nr 1 w
Aleksandrowie £6dzkim.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czes$ci oraz w zakresie inzynierii
lgdowej i wodne;.

45200000-9

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
45260000-7 i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ [ konstrukcji

45261000-4 dachowych oraz podobne roboty

45261210-9  Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 Ktadzenie rynien.

1.2 Zakres stosowania

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogéine.
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem:

-rury spustowe i rynny z blachy stalowej ocynkowanej,

-obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998,

Zaprawa cementowo — wapienna wg ST pkt.452-3 Roboty murowe. Rynny i rury spustowe
z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm

Wszystkie materialy muszg posiadac¢ atesty oraz swiadectwa dopuszczenia do uzytku
w krajach UE

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw
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niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz
winny spetniaé warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: nozyce
do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali
lub nozyce wibracyjne do blachy, urzgdzenia do giecia blachy.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

Wszyscy pracownicy wykonulacy prace na wysokosm muszg posiada¢ dopuszczenie
do pracy na wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosSci.

5.1. Obrobki blacharskie

Przed montazem obrébek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje sie podtoze zaprawa,
dajgc mu maty spadek (od $rodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada
sie obrobki na zaprawie cementowe;j.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2. Rynny

Rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie
z projektem (nie mniej niz 0,5%), zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany
o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego, brzeg wewnetrzny w najwyzszym
potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigce;j
przedituzenie potaci, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych, najwieksza
dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m liczgc odlegto$¢ miedzy sgsiednimi
rurami spustowymi;

5.3. Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢é mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno byc¢
wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wiekszej niz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii
prostej mierzonej na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm;

6. Kontrola jakosci roboét

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

Badania jakosci rob6t podczas budowy:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polegaé
na poréwnaniu wykonanych obrébek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem
technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin i pomiaru.
Sprawdzenie podfoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem
do robot.

Sprawdzenie materiatdw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy oraz atestow i Swiadectw dopuszczenia materiatbw do stosowania
w budownictwie wydanych przez ITB.
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego rob6t. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu,
odchylenia rgbkdw lub zwojow od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy
taczenia i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu
wybranego producenta.

Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wiasciwg normg
wykonania uchwytéw, denek i wpustdow rynnowych oraz potgczen poszczegdlnych
odcinkéw rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur lub peknie¢. Spadki
i szczelnos$ci nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg
potgczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen
rur od prostopadtosci i kierunku pionowego . Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majg
dziur i pekniec.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanych obrébek oraz 1mb rynny i rury spustowej.

8. Odbidr robét

Sprawdzeniu podlegajg:

-poprawnos¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami

-poprawnos$¢ mocowania obrébek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

-dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdine.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane
i powlekane.
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STS-1 DOSTAWA | MONTAZ WINDY

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z dostawg i montazem windy i elementéw towarzyszacych
bedacych w zestawie systemu.

1.2. Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujgcych roboét :

- weryfikacja dokumentacji budowlanej w zakresie szybéw windowych,

- dostawa urzadzenia wraz z opakowaniem w zakresie zgodnym z charakterystykg i
specyfikacjg techniczng oferty,

- transport samochodowy loco — plac budowy,

- petny montaz ( front robo6t niezbedny do rozpoczecia montazu przygotowany w
uzgodnieniu z dostawcg systemu windy,

- nadzo6r nad montazem,

- rozruch

- dokumentacja techniczna ( odbiorowa ) wraz z wymaganymi certyfikatami i
dopuszczeniami zgodnie z wymaganiami Urzedu Dozoru Technicznego,

- odbidr urzgdzen przez Jednostke Notyfikowang i wydanie Certyfikatéw Zgodnosci.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robo6t Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w
specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST-0.

2.2. Szczegbtowe dane materiatbw Szczegdtowe dane materiatdw ( charakterystyka
techniczna windy ) - zgodnie z dokumentacjg przetargowg, projektowg i dokumentacjg
dostawcy systemu: - Typ dzwigu dzwig osobowo-towarowy , przystosowany do przewozu
0s6b niepetnosprawnych i niewidomych oraz niedowidzgcych, - Liczba dzwigéw 1 sztuka,
- Usytuowanie w szybie betonowo-ceglanym - opis windy w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0. Przy
wykonywaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
sprzet zgodny z wytycznymi dostarczyciela systemu wind.

4. TRASPORT

4.1.0gdélne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.
4.2.Szczeg6towe wymagania dotyczgce transportu Do przewozu materiatbw nalezy
uzywac¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed
wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w
specyfikacji technicznej ST-0 - Szczegdtowe warunki wykonywania robo6t. Montaz i
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dostarczenie windy zgodnie z wytycznymi dostarczyciela systemu windy z koniecznym
uzgodnieniem i akceptacjg przez Zamawiajgcego.

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Kontrola rob6t obejmuje: - sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjag - sprawdzenie jakosci
materiatdw - sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw - sprawdzenie ilosci i
jakosci zastosowanych elementéw mocujagcych - sprawdzenie czy w czasie montazu nie
wystapity uszkodzenia elementéw.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 4.4.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 .0Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 punkt 4.4. Szczegobtowe zasady odbioru.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki. Odbiér powinien byé
potwierdzony protokotem i winien zawiera¢ - ocene wynikéw kontroli, - wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATOSCI
Ogoblne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych
oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0.
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454. PRACE WYKONCZENIOWE

454-1 TYNKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych zwigzanych z rozbudowg - dobudowg windy do
budynku SP nr 1 w Aleksandrowie £.édzkim.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty = wykonczeniowe w  zakresie
obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu:

-tynki cementowo-wapienne,

-tynkdw i gtadzi gipsowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujgcej normy  przedmiotowej,
a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1Tmm
oraz cementu. Skfad poszczegolnych sktadnikédw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.
2.4. Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadac
wymaganiom aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace
wymagania:

-wytrzymato$¢é na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie
mniej niz 5 Mpa,

-odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa,
a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,

-poczatek wigzania po 30-60 min.,

-gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyitki nie powinien wykazywa¢ odchylen od
wymagan normy.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z
2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogblne zasady wykonywania tynkéw

-Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

-Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

-Zaleca sie chroni¢ sSwiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac¢ przydatnosé¢ podtoza pod
tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na
podstawie ogledzin, proby $cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze
aktualnych zalecen producenta.

64



Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosé
i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod
tynk.

Podtoze pod tynk musi byé¢:

-rbwne,

-nosne i mocne,

-wystarczajgco stabilne,

-jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

-szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

-wolne od wykwitow,

-nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace
wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz
przedstawic pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk.

-Ogélne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie prébg $cierania, drapania lub zwilzania.

Proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

Proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu.

Chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania.

Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

-Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratbwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowg uwzgledniong przez normy.
Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie
w toleranciji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce
przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg byc¢
wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetnic¢
najp6zniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki
wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosc
tynku do podtoza, muszg zostaé bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym
murze, przy pomocy szczotki druciane;j.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢
dokfadnie przyczyne powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistow zastosowaé
skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podioza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie
wymaga¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpi¢ przed
przystgpieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadaé¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo
oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg byé spetnione.
Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krotkie terminy
oddania obiektu lub poszczegdinych etapéw robot) majg znaczacy wptyw na jako$¢ prac
tynkarskich. Mogg wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudnic¢ prace
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tynkarskie lub tez sta¢ SIQ przyczyng pdzniejszych uszkodzen tynku

Najpbzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka
przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac¢ powierzchnie
obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego .

- Wptyw warunkéw pogodowych.

Ogolne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza sie do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg  ograniczone
zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda , bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy
wplyw na sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze byé
wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie
tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw
pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec
zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek
zwiekszenia objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg posta¢ ttuszczace;j
sie ptytkowo struktury tynku, powodujgc jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci,
przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona.
warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.
Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze by¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazoéwek producenta dla kazdego
rodzaju tynku.

- Srodki zwiekszajgce przyczepnosé dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz
cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiekszajgce przyczepnosé.

Zaprawy zwekszamce przyczepnosc (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o speclalnym sktadzie,
czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg
i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczgce pracy metodag
,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki
dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnoseé.

Szlamy zwiekszajgce przyczepno$¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje
sie je z zamesmy(dyspersp) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej
dodaje sie cement az do uzyskanla Jednolltej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy
je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy
nanies¢ tylko takg ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre".
Przestrzega¢ wskazdéwek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkdw sktada sie z nastepujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci
i wysokosci sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je
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rowno z gtdwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga
je rowno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu
i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac¢ prowadnice
drewniane lub stalowe.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajgcej 3-4 mm
na $scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowe;
obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki
i skropleniu jej wodg. Grubosé narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy
nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje
rébwnanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomoca pac w ksztatcie
katownika.

-Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito
o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu
i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie pacg. Po
stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodg
za pomocg pedzla.

5.6 Wykonanie gtadzie gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej
pacy ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie
wygtadzaé. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu.
Mase na Sciany naktada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca
od dotu ku gérze. W przypadku sufitbw mase szpachlowg naktada sie pasami w kierunku
od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne
nierownosci nalezy usung¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate
niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowa¢ i przeszlifowa¢. Czas otwarty
pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.
Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciaggéw
oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi.
Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac
preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie
powierzchnie gtadzi zagruntowac emulsja.

6. Kontrola jakosci

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Gtadzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie
wieksze niz 2 mm na 1 mb i nie wieksze niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej
$ciankami

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowg robét jest m? llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robét

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkdéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
diugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego — nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
-poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwate slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiatéw i sprzetu,

-ustawienie i rozbiérke rusztowan,

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
-reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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454-5 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogbélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych rob6t malarskich zwigzanych
z rozbudowg - dobudowg windy do budynku SP nr 1 w Aleksandrowie £.édzkim.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjcych.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstaw do udzielenie zaméwienia

i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem robét malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako wykonania robdt, ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektow, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiada wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada ocen higienicznych
PZH. Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stokowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg. PN-C-81901/97

Farby olejne i ftalowe do gruntowania przeciwrdzewne miniowe wg. PN-C-81901/97

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg. PN-C-81901/97

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

-na chtonnych podtozach nalezy stosowa do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si wykonanie
powtoki malarskiej.

-mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi
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- terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych
-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznle dla poszczegdlnych rodzajéw farb,
odpowiada normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania
Materiaty powinny posiada¢ wszelkie atesty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 22 czerwca 2005 r. w spraW|e wymaga, jakim powinny odpowiada pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr
116, poz. 985)

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdéw innych producentéw niz sugerowani
pod warunkiem, i jakosciowo nie moga0 by gorsze od wymienionych oraz winny spetnia warunki zgodnie z
ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Roboty mona wykona przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Farby powinny by przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by nisza ni +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakohczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych. Gruntowanie i
trzykrotne malowanie $cian i sufitbw mona wykona po:

-catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

-catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

-catkowitym utozeniu posadzek,

-usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przyqgotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by, naprawione przez
wypetnienie  ubytkbw zapraw cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy i ponownie wypetni zapraw cementowo-wapienng.
Powierzchnie metalowe powinny by oczyszczone, odituszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gtadzie :Gfad zacierana jest packa na gtadko. Na przejsciach przewodéw instalacyjnych
przez tynk montowane s rozety maskujgce. Stanowisko robocze po wykonaniu robét
nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy i wywie gruz. Rozebra¢ i oczysci¢ rusztowania.
Zlikwidowa¢ zabezpieczenia.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa farb emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskéw. Powitoki z farb emulsyjnych powinny by niezmywalne, przy stosowaniu
$rodkdéw myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
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Barwa powtok powinna by jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdélne warstwy stosowa farby w
réznych odcieniach.

Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podtoza,

-sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej ni po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: -
dla farb emulsyjnych nie wczesniej ni po 7 dniach, -dla pozostatych nie wczesniej niz po
14 dniach.

Badania przeprowadza si przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z bada dato wynik ujemny, nalezy
usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona powtérnie.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej malatury.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zapraw cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiedni
szpachléwkg. podtoze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich

polegajgce na  stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia
barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajgcych pfatow powtoki, widocznych okiem $ladéw ‘pedzla itp.,, w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym

71



potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podfoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajagce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdine.
Cena obejmuije:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji tj.

-wykonanie ww. czynnosci

-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska

-uporzgdkowania placu budowy

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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454-6 ELEWACJA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono og6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z rozbudowg - dobudowg windy do budynku SP nr 1 w
Aleksandrowie £édzkim.

Klasyfikacja wg Wspd6lnego Stownika Zaméwien (CPV

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty w zakresie instalacji
45300000-0 budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdéwienia
i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem docieplenia elewacji metodg lekko-mokrg i oktadzing $cian.

2. Materiaty

-Ptyty z wetny mineralnej i styropianu— ST Izolacje

-Emulsja gruntujgca

-Zaprawa wyréwnujgca

-Zaprawa klejagca

-Dyble z tworzywa sztucznego

-Siatka zbrojgca poliestrowa

-Podkiad tynkarski

-Tynk akrylowy

-Farba zewnetrzna

-Stalowe elementy mocujgce (kotki, dyble)
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentdw niz sugerowani

pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg byé gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki zgodnie
z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w ST Wymagania ogélne.

Sprzet wykorzystywany do rob6t elewacyjnych to w razie koniecznosci rusztowania
warszawskie oraz :

1. Wiadra plastikowe; 2. Wiertarka; 3. Mieszadto do zapraw; 4. Poziomica 1m;
5. Poziomica wezowa; 6. Pion; 7. tata aluminiowa 2m; 8. Listwy i faty drewniane;
9. Katownik metalowy; 10. Sznur malarski; 11. Otéwek stolarski; 12. Nozyk metalowy;
13. Pita ptatnica; 14. Pitka do metalu; 15. Nozyce do blachy; 16. Mtotek murarski;
17. Lapka stalowa; 18. Wkretaki; 19. Miarka; 20. Kielnia; 21. Kielnia kagtowa wewnetrzna;
22. Kielnia katowa zewnetrzna; 23. Szpachelka stalowa; 24. Pace stalowe gfadkie;
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25. Pace stalowe zebate 10 -20 mm; 26. Pace; 27. Paca duza z papierem sciernym;
28. Uchwyt z papierem $ciernym; 29. Paca z tworzywa sztucznego; 30. Przecinak;
31. Szczotka druciana; 32. Szczotka ryzowa; 33. Tasma malarska samoprzylepna;
34. Pedzel tawkowiec; 35. Watek malarski z kratkg ociekowa; 36. Pistolet do silikonéw;

4. Transport

Transport wewnetrzny to: poziomy reczny .pionowy wyciggiem Transport zewnetrzny
to: samochod skrzyniowy zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach,
w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac
sie na opakowaniu.

5. Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy
nie tylko odpowiednio przygotowa¢ podioze, ale takze zdemontowa¢ na czas robét
wszystkie elementy utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt
z wetny i wykonanie na nich warstw ochronno-wykonczeniowych. Pamieta¢ tez trzeba o tym,
ze dodatkowa warstwa wetny pogrubi $ciany, a wiec spowoduje potrzebe zwigkszenia
wysiegu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wytgcznikdw elekirycznych. Na nowo
trzeba bedzie tez zamocowaé niektére elementy mocowane do elewacji. Prawidiowo
przygotowane podtoze determinuje w znacznym stopniu jako$¢

catego systemu. Aby uzyskac trwaly efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania
podtoza i jego wiasciwosci. System mozna wykonywacé nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie
surowym lub otynkowanej, ale praktycznie na kazdej scianie wzniesionej w dowolnym systemie
prefabrykacji. Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu
chtonnosci. Przygotowanie podioza polega tez czesto na jego wyrdwnaniu. Czynnos¢
ta ma na celu osiggniecie wiasciwego powigzania ptyt izolacji ze $ciang przy jednoczesnym
zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejgcej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza pod system
00|eplen|owy poprzez wykonanie proby przyklejania wetny. Na przygotowane (oczyszczong
wyréwnang i gruntowang powierzchnie nalezy przyklei¢ w r6znych miejscach budynku
8-10 probek wetny o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy
klejacej, naktadajgc ja, na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm.
Po doktadnym docisnieciu wetny do $ciany, pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym
czasie odrywa sie przyklejone probki wetny. Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi
rozwarstwienie probek wetny. W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-
wapienny) no$nos¢ podtoza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym
narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podioza tatwo sie kruszg
i odspajajg mozna je uzna¢ za stabe. Jesli zas podtoze rysuje sie trudno, traktujemy
je jako mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub tynkowych nalezy zwrécié
uwage na mozliwo$¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedgcych efektem procesu
wigzania cementu.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi byé uprzednio oczyszczone
z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikbw powodujgcych
ostabienie przyczepnosci  Kleju. Nosnos¢ problematyczna posiadajg wszystkie podioza malowane,
zwiaszcza gdy farby wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto Sciany surowe wykonane
z materialéw silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegla silikatowa raz wszystkie Sciany otynkowane
tynkami stabymi, osypujgcymi sie i silnie nasigkliwymi. Podioza problematyczne nalezy przygotowac
do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez
zagruntowanie emulsjg. Zaprawy klejgce, stosowane do przyklejania izolacji termicznej,
produkowane sg na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wigzania jest wiec
niezbedna woda. Chtonno$¢ mocno nasigkliwych podtozy powinna by¢é wiec
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chtonnosci polega na spryskaniu $ciany wodg
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i sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podtoze. Jezeli niemal natychmiast Sciana
przybiera ciemniejsza barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢ chtonnos¢ Sciany
poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntUJace Dzieki duzej zdolnosci penetraciji emulsja
wnika silnie w podtoza, wzmacnlajac je i zabezpieczajgc przed wnikaniem wilgoci,
zwieksza takze przyczepnos¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewne;j
zaprawg wyrownujacag nalezy wypetic¢ niewielkie ubytki tynku bgdz wyréwnaé¢ wystepujgce
w nim zagtebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu
ocieplajgcego zaleca sie stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate
i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik
dobierany przekrojem do grubosci wetny, mocowany do podioza stalowymi kotkami
rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej
papierowg tasmg malarskg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednoczesnie
nie zmniejszy dostepu swiatta do pomieszczen w budynku. Folia jakg nalezy tez zabezpieczy¢
skrzydto drzwi zewnetrznych i oddzielnie ich oscieznice (drzwi muszg sie otwierac).Styk
oscieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje
tzw. mostek termiczny. Po dokfadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych
"uszczelniaczy", nalezy wymie$¢ pozostaty pyl i doktadnie zwilzyé wodg dolng krawedz oscieznicy
i Sciany. Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje o$cieznicy w $cianie.
Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcigé ostrym nozem wzdtuz lica oscieznicy.
Urzadzenia elekiryczne, jak np. wigczniki oswietlenia, nalezy demontowac¢ po wytgczeniu napiecia
zasilajgcego, postugujac sie izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu wetny wytgcznik
oddali sie od $ciany, nalezy przedtuzy¢ przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu
lgczy sie z istniejgcym za posrednictwem kostki przytgczeniowej. Puszke elekiryczny nalezy
zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwér przewleka
sie przedtuzony przewdd elekiryczny. Denko ostaniajgce puszke elekiryczny mozna
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie
wyréwnujgcej  siatki z widkna szklanego — tej samej, ktéra bedzie wykorzystywana
do wykonania warstwy zbrojonej na wetnie.

Kotwy mocujgce rury spustowe, mozna wyrwaé, postugujgc sie stalowg tapka
do wyrywania gwozdzi. Podiozona pod tepek deska ze zukosowanym koncem
zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.2 Przyklejanie ptyt z wetny

Wetne nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju Przygotowanie kleju polega
na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto
5-5,51) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podioza mozna go naktada¢ na catg
powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebate;.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchyiki
od pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilo$¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokryé
min. 60% powierzchni.

Zaprawy klejace nalezy przygotowa¢ zgodnie z mstrukqa podang na opakowanlu
Do wymieszania kleju potrzebne bed2|e wiadro 0 pojemnosci co najmniej 20 litrow,
wiertarka z mieszadtem, woda i oczywiscie sama zaprawa klejgca.

Przyklejanie wetny nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny byé uktadane
Z przewigzaniem spoin w ptaszczyznie Sciany i w naroznikach. Na pierwszej ptycie. Warto
odznaczy¢ na ptycie obszar jej wysuniecia poza naroznik , tak aby na tg powierzchnie
nie naktada¢ zaprawy (zaprawa klejagca nie moze znajdowacC sie w spoinach miedzy
ptytami).Zaprawe klejgcg naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm.
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Na pozostatej powierzchni nanosimy 6 - 8 plackéw o srednicy ok. 10 cm . Zaprawa klejgca
powinna pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty. Pasmo obwodowe umieszcza sie w takiej
odlegtosci od krawedzi, zeby po docisnieciu ptyty do Sciany zaprawa nie wycisneta
sie poza obrys ptyty. Po natozeniu zaprawy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie
przytozy¢ do Sciany w wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy uderzeniami dtugg packag
drewniang lub styropianowg. W trakcie dociskania, przy pomocy poziomicy, nalezy
kontrolowa¢ ustawienie ptyty zardbwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejaca
wycidnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usungé. Zeby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt
w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zaczaé od ptyty potdwkowej. W tym celu, przy
pomocy metrowki i katownika (winskala) ciesielskiego, wyznacza sie linie ciecia. Ptyty
z wetny mozna przecisng¢ pita, drobnozgbkowg. Zaprawe klejgca, na docietej ptycie
naktada sie w postaci paska obwodowego i odpowiednio mniejszej ilosci plackow. Ptyte
dociskamy do Sciany, dosuwajgc jg szczelnie do juz przyklejonych i dobijajgc dtlugg paca,
szczegoblnie w miejscach styku. Caty czas nalezy kontrolowaé poziomicg. pion i poziom
przyklejanych ptyt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kolkami plastikowymi,
zalecane jest takie rozmieszczenie plackow zaprawy, aby dwa z nich znalazty
sie w miejscach pozniejszych kotkow. W tym przypadku sg to dwa srodkowe placki
dodatkowe. W celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokdéw, nalezy szczegdlnie
starannie dobija¢ ptyty w miejscach ich styku.

Przed przyklejeniem ptyty wetny lub wetny mineralnej w miejscu, gdzie nie ma listwy
cokotowej, dolna jej krawedz powinna by¢ zabezpieczona poprzez owiniecie siatkg
z wibkna szklanego. W tym celu na $ciane nalezy nanie$¢ paca zebatg zaprawe klejgca
na wysokos¢ min. 15 cm. Po przytozeniu docietego paska siatki, gtadkg strong pacy
wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki powinien mie¢ takg szerokos¢, by po owinieciu nig
wetny zaréwno pod ptytg jak i na niej znajdowato sie co najmniej 15 cm siatki.

Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, nalezy przyklei¢ dociete paski siatki
na osciezach drzwiowych i okiennych. W tym przypadku szerokos¢ paska siatki powinna
by¢ powiekszona o szerokos$¢ oscieza. Siatka ta po zawinieciu powinna siega¢ 15 cm
poza naroznik. Kolejne fragmenty siatki muszg by¢ tgczone na zaktad min. 5 cm. W taki
sam sposoOb nalezy wklei¢ siatke na osciezu dolnym pod oknem.

Dla wygody pracy siatke mozna przykleic’: do folii na oknie tasma przylepna.

Jezeli wystapl potrzeba wyciecia fragmentu p’ryty nalezy po przytozeniu p’fyty na sucho
odmierzy¢ i zaznaczy¢ otdwkiem linie ciecia. Nalezy tez zaznaczy¢ linie ciecia ptyty
w narozniku budynku. Zaznaczone fragmenty ptyty odcinamy pita.. W celu uzyskania
czystego (bez kleju) styku ptyt w przewigzaniu naroza, wygodnie jest oznaczyC strefe,
na ktérej nie moze znalez¢ sie zaprawa klejaca. Po natozeniu na wetne zaprawy klejacej,
zgodnie z wczesniej podanymi zasadami, nalezy jg przytozy¢ do $ciany. Nastepnie
dociskamy ptyte dtugg pacg pamietajgc o ustawicznej kontroli ptaszczyzn przy pomocy
poziomnicy.

Dlugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego Ilub drzwiowego, nalezy ustali¢
z uwzglednieniem grubosci wetny ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy odmierzyé
pasek wetny, ktéry bedzie wklejony w oscieze. Szerokos¢ tego paska powinna byé
ok. 1 cm wyzsza niz gteboko$¢ oscieza. Ptyty z wetny o matej grubosci mozna przecinac
poprzez naciecie ostrym nozem i przetamaé¢ wzdtuz naciecia wilasciwg dtugosc¢ ptyty
dochodzacej do otworu z ptaszczyzny $ciany mozna prawidtowo oznaczy¢ dopiero
po przytozeniu na sucho paska wetny w osciezu. Po natozeniu zaprawy klejgcej na ptyte
z wetny. przykleja sie ja w wyznaczonym miejscu.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez wetne np. przewodu elektrycznego nalezy
odmierzy¢ jego potozenie wzgledem statych punktéw. Przy odliczaniu odlegtosci
od otworu, nalezy uwzgledni¢ grubosc izolacji ocieplajgcej oscieze. Punkt przejscia przez
izolacje nalezy nanies¢ na ptyte wetny, ktdéra bedzie wklejana w tym miejscu. Otwor
na przewdéd mozna wykonac¢ np. srubokretem. Po natozeniu na ptyte zaprawy klejace;
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i przewleczeniu przez otwor przewodu, nalezy doktadnie docisng¢ jg do sciany, zgodnie
z zasadami podanymi wczesniej. Przed przyklejeniem wetny w narozniku otworu
i po odmierzeniu jego wymiarow, nalezy wycisngé¢ zbedny fragment. Wetna powinna
przestaniaé swiatto otworu w Scianie o odcinek réwny grubosci wetny docieplajgcej
oscieze i warstwy kleju, jaka sie znajdzie pod nim. Caty czas nalezy kontrolowa¢ czy ptyty
uktadane sg w jednej ptaszczyznie. Najlepiej jest robi¢ to dtugg (2 m) tatg przyktadajgc
ja najpierw w pionie. W miejscu wigcznika oswietlenia, po przytozeniu obudowy puszki
elektrycznej i jej odrysowaniu, nalezy wycigé¢ w wetnie gniazdo na catej gtebokosci izolacii.
Obudowe puszki mozna wklei¢ w gniazdo przy pomocy zaprawy . Na paski wetny ocieplajgce;
oscieza , nanosi sie zaprawe klejgcg przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy réwniez
natozy¢ na krawedz wetny od strony oscieznicy. Pasek wetny z natozonym klejem nalezy
wsung¢ pomiedzy oscieznice a ptyty wystajace z ptaszczyzny sciany i doktadnie go do nich
docisngé. Poniewaz pomiedzy oscieznicg a izolacjg powinna pozosta¢ szczelina dylatacyjna
ok. 1 cm (tak byt dociety pasek cienszego wetny), nalezy paca. stalowa. dociggng¢ do tylu wetny
wklejong. wczesniej w oscieze siatke zbrojgcg. W taki sam sposob nalezy wklei¢ wetne rowniez
w oscieza pionowe wszystkich otworéw. Przed wklejeniem izolacji w osciezu pod oknem, nalezy
zeszlifowac gorne krawedzie ptyt, fazujac je zgodnie ze spadkiem, jaki zostat wykonany wczesnie;
zaprawg wyrownujacg . Umocowanym do pacy papierem Sciernym, nalezy przeszlifowac
ewentualne nierdwnosci na stykach wetny. Przyktadajac do oscieza podokiennego ptyte wetny,
nalezy odznaczy¢ linie ciecia (do lica ptaszczyzny docieplonej sciany). Szerokos¢ paska powinna
by¢ o ok. 0,5 cm mnigjsza niz gtebokos¢ oscieza. Powstata w ten sposéb szczelina dylatacyjna
zostanie pdzniej wypleniona trwale plastyczng masg uszczelniajgcg. Zaprawe klejgcg nanosi
sie na krawedz ptyty od strony oscieznicy. Ze wzgledu na wyréwnang wczesniej powierzchnie
oscieza, klej mozna natlozy¢ pacg zebatg bezposrednio na podtoze, zachowujgc niewielki
odstep do pionowej ptyty wetny. Po przytozeniu wetny do podtoza, nalezy doktadnie go docisng¢
paca.. Naktadanie kleju pacg zebata. gwarantuje czysto$¢ styku ptyt. Pacg lub kielnig nalezy
dociggna¢ siatke zbrojacg do posmarowanej klejem krawedzi wetny. Wczesniej siatka
zbrojgca zostata przyklejona do oscieza. W ten spos6b na styku stolarki z dociepleniem
powstanie szczelina dylatacyjna. Po natozeniu warstwy zaprawy klejgcej na wetne, zatapia
sie w niej siatke zbrojgca.. Wycisniety spod siatki klej nalezy dokladnie zaszpachlowac przy
pomocy pacy gtadkiej. Narozniki wypukte wokot otworow okiennych i drzwiowych nalezy
przeszlifowac paca z papierem sciernym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi
narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych
na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu),
musza. By¢ zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed
przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ diugos¢ naroznika. Naroznik ochronny z blachy
aluminiowej mozna przecig¢ nozycami do blachy. Naroznik musi by¢ osadzony na wetnie pod
siatkg zbrojagcg W tym celu na naroze z wetny nalezy nanie$¢ niewielka. ilos¢ kleju na catej
diugosci po obu stronach naroza. Naroznik aluminiowy nalezy zatopic w $wiezo natozonej
zaprawie klejgcej . Dluga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Zamontowany
naroznik nie zabezpieczajgcy nalezy zaszpachlowaé zaprawg uzywajac gtadkiej pacy
stalowej. W ten sam spos6b wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokdt otworu
drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy.
Kiedy narozniki ochronne zostang. juz dobrze ustabilizowane w zwigzanej zaprawie
klejowej, nalezy na o$cieze i przyleg’ry fragment $ciany nanies¢ klej i wyréwnac jego
grubos¢ paca zebata Nastepnie zawija sie siatke zbrojgcg i za pomocg pacy gtadkiej
zatapiaj jg w Swiezym kleju. Pace nalezy prowadzi¢ w kierunku od naroznika na zewnatrz.
Przy pomocy kielni naroznej mozna w prosty sposéb idealnie "wyprowadzi¢" krawedzie
naroznikbw . Naprezenia wewnetrzne, bedace wynikiem rozszerzania sie i kurczenia
warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢c do pojawienia sie ukosnych pekniec
w ptaszczyznie sciany, biegngcych od narozy otworéw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed
takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokgtéw o wymiarach 35 x 25 cm,
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wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejgca. nanosi sie na wetne pacg zebatg
w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej
przygotowany prostokat z siatki, wyciskajgc klej gtadkg paca stalowg. W ten sposéb
dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokét otworu. Po zwigzaniu zaprawy klejgce;j
w warstwie zbrojonej pod oknem, wytworzong wczesniej szczeling dylatacyjna. nalezy
wypetni¢ uszczelniajagcg masg trwale plastyczng W ten sposdéb zostaje wytworzone
elastyczne potaczenie docieplenia ze stolarkg okienng oraz uszczelnienie styku przed
penetracja wody pod uktad ociepleniowy. Obrobki podokiennikbw muszg by¢é wykonane
z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki
powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wieksza. od gtebokosci oscieza. Skrajne czesci
blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do goéry na min 2 cm. Diugosé
podokiennikbw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w $wietle wetny.
Podokiennik nalezy "na wcisk" wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego koncowg pionowag
krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym
nozem wetne na styku z blachg Rozprezony wetne stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm
Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki woko6t otwordw okiennych wzmocnié
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejaca.
Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gérny) uzywa sie poziomicy. Po przeschnieciu kleju
stabilizujgcego narozniki nalezy owing¢ siatkg zatapiajgc jg w natozong na wetne zaprawe
klejacg analogicznie, jak przy drzwiach. Rowny ksztait naroza tatwiej bedzie uzyskac,
postugujgc sie kielnig narozng. Przyklejajac ptyty z wetny w gérnej partii Sciany, nalezy
bezwzglednie zadbac¢ o to, aby zachodzity one na izolacje termiczng stropu lub dachu
na wysoko$¢ rowng grubosci ptyty tejze izolacji. Jezeli wetna bedzie siegata powyzej
elementéw konstrukcji dachu, gniazda na te elementy wycina sie w wetnie po ich
wczesniejszym doktadnym wymierzeniu. Niewielkie szczeliny uzupetnia sie odpowiednio
docietg wetng. W ten sposob zostajg zlikwidowane wszystkie mostki termiczne. Jezeli
pomimo staran, pomiedzy przyklejonymi ptytami wetny powstaty szczeliny, nalezy wypetnié
je dopasowanymi paskami z wetny. W przypadku matych szczelin, w ktore trudno jest
wcisng¢ wetne, zaleca sie ich poszerzenie i uzupetnienie wetng, stosujgc metode
"na wcisk" bez zaprawy klejacej. Niedozwolone jest wypetnianie szczelin klejem. Diugag
tatg aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy ptyty z wetny tworzg jedng ptaszczyzne. Aby
kontrolowa¢ powierzchnie, tez nalezy przyktadaé w réznych miejscach i w r6znych
kierunkach. Wszelkie nierbwnosci ptaszczyzny wetny muszg by¢ przeszlifowane
papierem $ciernym, zatoczonym na sztywna, pace. Czynnos¢ ta jest niezmiernie istotna,
poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich
nierbwnosci. Narozniki zewnetrzne budynku, do wysoko$ci co najmniej 2 m powyzej
poziomu terenu, nalezy wzmocni¢ kgtownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katowniki
z aluminium docina sie do wtasciwej diugosci nozycami do blachy tak, aby nie
zdeformowaé docinanej koncoéwki. Katownik wzmacniajgcy nalezy zatopi¢ w kleju
naniesionym na naroznik, ustawiajgc go w pionie przy pomocy dtugiej poziomicy.
Po ustawieniu kgtownika w pionie, nalezy go zaszpachlowaé cienkg warstwg zaprawy
klejgcej przy pomocy gtadkiej pacy stalowe;.

5.3 Kotkowanie

W zaleznosci od wysokos$ci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zajs¢
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wetny mineralne;j
kotkami, otwory na kotki mozna wykonywaé po catkowitym zwigzaniu kleju pod wetna,
tji. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia ptyt z wetny. Gtebokos$¢ otworu powinna
by¢ o 1 cm wieksza od dtugosci kotka. llos¢ kotkbw powinna by¢ zgodna z projektem

docieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt. na 1m?. Przy ptytach z wetny o wymiarach
50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazdg ptyte. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc
go miotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli
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wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjgé kotek, pogtebic¢ otwor
i ponownie wbic¢ trzpieh. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni
rozpierajgcych. Przy prawidtowo osadzonych kotkach plastikowych ich gtéwki powinny
licowac sie z powierzchnig wetny. Decyzje co do koniecznosci wykonania kotkowania
wetny podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunkéw technicznych (podtoze,
strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych ).

5.4 Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na wetnie mozna rozpoczgé nie wczesniej
niz po 3 dniach od przyklejenia wetny, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wdéwczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojacej,
nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu wetny
na catej powierzchni docieplanych scian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy
zbrojonej. Jej gtdwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu
pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejgcej i wtopionegj
W nig siatki z widkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszgcego
naprezenia powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentéw
siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te musza, by¢ stosowane zaréwno
na potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna
znajdowa¢ sie w warstwie zaprawy klejacej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci.
Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ 3 mm. Partie budynku
szczegblnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiec sciany parteru do wysokosci
2 m powyzej terenu oraz Sciany przy tarasach i balkonach, powmny by¢ wykonczona
ze szczegolna starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej pOW|erzchn| czy tez
miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowac
drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju,
nalezy zagruntowaé¢ podktadowg masa, tynkarskg odpowiednia, do naktadanego pozniej
tynku . Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej
nasigkliwos¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepnos$¢ tynku wykonczeniowego.
W przypadku pédznego terminu robédt i niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych
(zima), zagruntowane podktadowa, masa tynkarska, sciany moga, by¢ pozostawione
do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zaprawe nanosi sie na ptyty wetny w pasmie o szerokosci 1 m (szerokos¢ siatki z widkna
szklanego) gtadkg strong pacy. Grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm.
Naktadanie zaprawy zaczyna sie od naroznika budynku. Po natozeniu zaprawy klejgcej na
odcinku réwnym dtugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesac" ja. zebatg
strong pacy. Czynnos¢ ta pozwoli uzyska¢ jednakowg grubosé zaprawy na catej
powierzchni.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatkil. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej,
ti. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢c do wykonywania podktadu
tynkarskiego.

5.4 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac
bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkdéw
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa
ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkéw .W celu uzyskania
rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ sie deskg, prowadzg réwna,
niezwichrowang deske nalezy wypionowac przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej
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strony naroznika, wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢é Sciane wodg. Zaprawe
narzuca sie kielnig i wstepnie wyréwnuje pace stalowg Po lekkim przeschnigciu zaprawy
nalezy jg ponownie zwilzy¢ wodg i zatrze¢ pacg drewniang wzdtuz deski prowadzace;.
Gdy zaprawa zwigze deske prowadzg nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika,
narzucajgc i wyréwnujgc zaprawe w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy
i usunieciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztatt. Warstwa zbrojona,
stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie réwna. Wszelkie
nierébwnosci i slady po pacy nalezy zeszlifowaé drobnoziarnistym papierem sciernym.

Po wyschnieciu podkiadu tynkarskiego nalezy wykonaé¢ uszczelnienia dylatacji i innych
potgczen. W szczeling pomiedzy ociepleniem a oscieznica. drzwiowg nalezy wprowadzic¢
sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy
uszczelni¢ styk masg trwale plastyczng. Ten sposéb uszczelnienia skompensuje ruchy
oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajgcymi sie przez niego elementami, np. konstrukcji
dachu, nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato
sztywnymi elementami budynku powinien by¢ wykonany w sposéb elastyczny i szczelny.
Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy oscieznicy okienng a dociepleniem
réwniez uzywa sie sznura z pianki PUR. Izolacje styku, chronigcg przed wodg opadowa
nalezy wykonac¢ z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelnié
styk wetny z obrébkg blacharska podokiennika.

5.5 Naktadanie tynkéw szlachetnych

Materiat nalezy naciggng¢ na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggng¢ réwniez paca
stalowg gtadkg do warstwy o grubosci zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi -
pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ogranlczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i pod’roza wﬂgotnosm nastonecznienia oraz
wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru
z jednakowg datg produkgciji.

5.6 Malowanie farbami silikonowymi

Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podtoze w postaci cienkiej,
rownomiernej warstwy. Malowanie mozna wykonywaé¢ watkiem, pedzlem lub metodg
natryskowg. Farbe mozna nanosi¢ jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleznosci od chtonnosci
i struktury podtoza. W przypadku malowania tynkéw strukturalnych, pierwszg warstwe
nalezy wykonywac farbg rozcienczong. Do ostatecznego malowania nalezy zawsze
stosowa¢ farbe w postaci nierozcienczonej. Przerwy technologiczne podczas
malowania nalezy z géry zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod
rurami spustowymi, na styku kolorow itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowanag
powierzchnie nalezy prowadzic w sposéb ciggly (stosujac technologie "mokre
na mokre"), unikajac przerw w pracy. Malowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno
w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem,
dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Kolejng warstwe mozna naktadac
po catkowitym wyschnieciu poprzedniej, stosujgc metode "na krzyz" i zachowujgc
dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania. Czas wysychania farby zaleznie
od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.
Uwaga: Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw nalezy na jedng powierzchnie naktadac
farbe o tej samej dacie produkcji.

5.6. Montaz elementéw elewacyjnych

Nie dopuszcza sie do montazu wkretdw z uszkodzonymi tbami, wbijania wkretdw.
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Wiercenie lub przebijanie otwordéw nie powinno powodowaé¢ dostrzegalnego dodatkowego
ubytku materiatu ani na jego powierzchni, ani wewnagtrz otworu. Wewnetrzna powierzchnia
otworow powinna mie¢ metaliczny potysk, a krawedzie oczyszczone z zadzioréw.
Mocowanie (zabezpieczone antykorozyjnie) przez podktadki technologiczne. Wszystkie
prace wykonywac $cisle wg zalecen producenta wybranego systemu.

6. Kontrola jakosci

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz2 mm na 1 m
i nie wieksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego docieplenia (oktadziny) wraz z tynkiem,
malowaniem i pozostatymi opisanymi warstwami.

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej oktadziny elewacji

8. Odbidr robét

Odbiér czesciowy powinien nastepowac¢ po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy
wowczas skontrolowaé prawidtowos¢ wykonania pracy: pionowos¢ ptaszczyzn,
prawidtowos¢  wykonania  naroznikdw, prawidtowos¢ wykonania  uszczelnien.
Po wykonaniu wszystkich opisanych robét zostaje dokonany odbiér koncowy, ktéry poza
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodnos¢
doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewaciji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robdt — dokonaé wpisu
do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z ST i PB.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania
ogolne.

Cena obejmuije:

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji tj.

-wykonanie ww. czynnosci

-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych
i ochrony Srodowiska

-uporzgdkowania placu budowy

10. Przepisy zwigzane

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym wypukty
gtebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-EN 485-3:2003 (U)  Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Czes¢ 3:
Dopuszczalne odchytki  wymiarow i ksztattu wyrobdéw
walcowanych

PN-EN 603-3:2002 Aluminium i stopy aluminium. Materiat wyjsciowy do kucia

przerobiony plastycznie. Czes¢ 3: Dopuszczalne odchytki
wymiarow i ksztattu na goraco
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454-7 RUSZTOWANIA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce robo6t zwigzanych z ustawieniem,
eksploatacjg i demontazem rusztowan zwigzanych z rozbudowg - dobudowg windy do
budynku SP nr 1 w Aleksandrowie £.édzkim.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty  budowlane w  zakresie
45200000-9 wznoszenia kompletnych  obiektéw
budowlanych lub ich czesci.

Roboty w zakresie wykonywania
45260000-7 pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specijalistyczne.

Specjalistyczne roboty budowlane inne
niz dachowe.

45262000-1

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych
z zastosowaniem rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inzyniera. Koszt uzytkowania rusztowan
nalezy oszacowac¢ na podstawie wizji lokalnej, dokumentacji projektowej i przewidzieé¢
w cenie ofertowe].

2. Materiaty
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na bezpieczenstwo pracujgcych ludzi oraz wiasciwosci rusztowania.

4. Transport
Do transportu stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek

zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrebie pasa
robot jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania warunkow
obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
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nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora.

5. Wykonanie roboét

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac¢ nalezy ponizszych zasad:

Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢é wykonany przez osoby przeszkolone
w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
i zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajagcego dobrg widocznos$g,

b) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,

c) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s

d) w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych
przewoddw sg mniejsze niz:

-2 m dla linii NN,

-5 m dla linii WN do 15 kV,

-10 m dla linii WN do 30 kV,

-15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytaczy¢ spod
napiecia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna
podktadka winna obejmowac dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy
wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odlegto$¢ miedzy sagsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40m.
Odlegtos¢ zas$ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego
nie moze przekracza¢ 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢é wyposazona w urzgdzenia piorunochronne.
Urzadzenia te winny by¢ zgodne z postanowieniami wtasciwych przepisbw o ochronie
budowli od wytadowan atmosferycznych.

W  przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgcej instalacje
piorunochronng, wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod
warunkiem potgczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego
budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegajg ochronie
od wytadowan atmosferycznych.

Jako zwoddw pionowych urzgdzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywaé
odcinkéw rur sptaszczonych na koncach o dtugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy
taczy¢ z koncami rur zewnetrznych ram gérnych. Potgczenie wykonaé za pomocg ztgczy
normalnych. Odlegto$¢ miedzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody
nalezy tgczy¢ z uziemieniem przewodem odprowadzajgcym z tasmy stalowej ocynkowanej
lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.
Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wiasciwych przepisow budowy
urzgdzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o] napieciu do 1 kV.
Opornos¢ uziemienia mierzona pradem przemlennym 50 Hz nie powinna przekraczaé
10 Ohm. Odlegto$¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca
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sie wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych znajdujgcych sie w ziemi.
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw
i przejs¢ powinny miec¢ daszki ochronne na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu
i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne
i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Rusztowania powinny posiadac znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto muszg posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowg (DTR). DTR okresla jakie
konfiguracje rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji),
a jakie do nietypowych (do ktérych nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan
nietypowych wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca
montazu rusztowan.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzic¢
kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu rob6ét montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

-sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,

-sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

-sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarow
rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktére wynosza:

a) odchylenie od pionu wierzchotkbw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania
o0 H< 10 mi25 mm dla rusztowaniao H> 10 m

b) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegollnych poziomach nie powinno
przekracza¢ 10 mm,

-sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

-sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew sciennych
za pomocg dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy poddac¢ 10%
ilosci zakotwien wybranych losowo,

-sprawdzeniu pomostoéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,

-sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

-sprawdzeniu nos$nosci wysiegnikbw - nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy
obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),

-sprawdzeniu urzgdzen odgromowych - wykonaé poprzez pomiar opornosci,

-sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

-sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzi¢ przyrzgdami pomiarowymi,

-sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy
usung¢ i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢
protokét odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przegladom:

-przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
-przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania
lub pracownika inzynieryjno-technicznego,

-przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujgcego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
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7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy
[m?].

8. Odbidr robét

Montaz uznaje sie za wykonany jezel wszystkle wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami zawartym| w pkt. 6. W przypadku gdy
wykonanle cho¢ jednego elementu montazu okazato SIQ niezgodne z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg prolektowa [ Wykonawca montazu zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosm z wymaganlaml i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. Podstawa ptatnosci

Cena | metra kwadratowego [m?] wykonania montazu obejmuije:
-wszelkie prace pomiarowe,

-zatadowanie, dow6z i wywiezienie rusztowania,

-montaz i demontaz rusztowania;

-przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbiorow;
-wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac;

10. Przepisy zwigzane

PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz
eksploatacja;

PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogblne wymagania i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogdlne

wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-00.01

CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ WIBROPRASOWANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru chodnikéw z kostki betonowej wibroprasowane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych
z budowg chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej - przy budynku Przedszkola nr 1
w Aleksandrowie £odzkim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaitka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych
ze soba trwale w fazie produkciji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci
60 mm.

Tolerancje wymiarowe kostek wynoszg :

- na dlugosci £ 3 mm,

— na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Ksztatt i kolor kostek oraz desen chodnika powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa lub

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ nastepujgce cechy fizykomechaniczne :

1. Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa,
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a) Srednia z szesciu kostek - €O najmniej 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki - co najmniej 50
2. Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, - nie wiecej niz 5
3. Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PNB - 06250 [2]:
a) pekniecia probki - brak
b) strata masy, %, - nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci

prébek nie zamrazanych, %, - nie wiecej niz 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], - nie wiecej niz 4
Na fragmentach chodnika, na ktérych wystepuje wytacznie ruch pieszy (bez mozliwosci
przejazdu i postoju pojazdoéw) dopuszcza sie zastosowanie kostki o klasie wytrzymatosci
»39” wedtug zalecen IBDiM udzielania aprobat technicznych nr Z/96-03-002 ,betonowa
kostka brukowa”.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg
wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wieksza odporno$¢ na niskie temperatury
i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie.
Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztait i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wbzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek
na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe
z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
p. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe
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mozna réwnie przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom
PN-B-06712 [3] zmieszany z cementem w stosunku 1:4. Grubos¢ podsypki
po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsgczajgca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D
04.02.01 ,Warstwy odsagczajgce i odcinajgce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowe;
lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.
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Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpié
do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe
z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesé
nawierzchnie.

Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany
do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

Niezaleznie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow
biezagcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci
na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymagan podanych w p. 2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot
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6.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— gtebokosci koryta:

— 0 szerokoscido 3 m: £ 1 cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,

— szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
p. 5.3 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
p. 5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz
na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni_ co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekracza¢ + 3 cm.
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6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem 2z poziomica,
co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg
+0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

Ogb6lne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogé6lne”
p. 7. Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej
kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

89



— wykonanie koryta,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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