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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 09.00.01 - CZESC OGOLNA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

OST - Ogo6lna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

BHP — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych specyfikacja techniczng
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace przebudowy
zewnetrznych instalacji wod-kan.

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

* Pracami towarzyszacymi w robotach instalacyjnych sa wszelkie prace przygotowawcze i
pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanie materiatléw przed rozpoczeciem rob6t
montazowych.

* Pracami towarzyszacymi sa wszelkie prace zwigzane z demontazem istniejacej infrastruktury
centralnego ogrzewania oraz roboty ogélnobudowlane przy przejsciach przez przegrody
* Wyszczeg6lnienie podstawowych prac towarzyszacych i pomocniczych

niezbedne pomiary,

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

zabezpieczenie elementéw wczesniej wykonanych,

przygotowanie podtozy,

% oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialéw i usunigcie odpadéw, materiatéw
zbednych z placu budowy,

% likwidacja stanowiska roboczego.

1.3. Informacje o terenie budowy

Budynek nie znajduje si¢ w strefie wptywu eksploatacji gorniczej. Projektowane prace
instalacyjne nie wnoszg istotnych ograniczen ani utrudnien komunikacyjnych.

1.3.1. Opis terenu i polozenie

Przeznaczony pod zabudowe uzytku publicznego w miejscowosci Aleksandréw Lodzki.
1.3.2. Stan istniejacy

Dzialka obj¢ta opracowaniem jest zabudowana przez:

» Budynki szkoty istniejacy

» Instalacje: wodna, kanalizacyjna i energetyczng.

1.3.3. DojScia i dojazdy

Uktad utwardzonych dojazdéw i dojs¢ dostepnych poprzez istniejacy zjazd z drogi publiczne;.
1.3.4. Warunki gruntowo-wodne

Nie dotyczy.

1.3.5. Projektowane zagospodarowanie dzialki — rozwigzania przestrzenne

Nie dotyczy

1.3.6. Projektowany uklad komunikacyjny

Nie dotyczy.

1.3.7. Wplyw na Srodowisko

Wykonawca ma obowiazek stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego:

% podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

% unika¢ uszkodzen i uciazliwosci dla oséb trzecich lub wtasnosci spotecznej

i innych, a nie wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
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nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Materiatly, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego

1.3.8. Kody CPV (grup robét, klas robét, kategorii roboét)

45331100-7 Prace dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostale

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST (w specyfikacji technicznej) jest mowa o:

- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami

i urzadzeniami,

¢) obiekt matej architektury;

- budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

- budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, stanowiacy cato§¢ techniczno-uzytkowa albo jego cze$¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci techniczne;j,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu.

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
- dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumenty, rysunki, obliczenia i opisy
wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez Inwestora.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

- ksiega obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jako$ci materialéw oraz robdét.
- materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rOowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢



z dokumentacja projektowa, procedurg, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe]

i komplet SST, poda lokalizacje budynku objetego pracami.

Do rozpoczecia prac instalacyjnych mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze zostaly spelnione podstawowe warunki, a mianowicie:

v" obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP dotyczacymi wykonania instalacji
centralnego ogrzewania oraz elementéw instalacji wentylacji

1 klimatyzacji,

v elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wplyw na wymiane oraz budowe instalacji
centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w zakresie montazu rur
miedzianych odpowiadaja zatozeniom projektowym.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢
projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji budowlanej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci, podane na rysunku wymiary sa wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST bgda uwazane za warto$ci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a wykonane elementy obiektu rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Ponadto przy realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji i
zastosowania si¢ do nastgpujacych wytycznych niezbednych do prawidtowego wykonania robét
budowlanych i przyjgcia ich przez Zamawiajacego:

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materiatéow i
elementéw wyposazenia uzytych podczas budowy. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymywane w sposdb satysfakcjonujacy zamawiajacego. Moze on

wstrzyma¢ realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ istniejacych instalacji wewnetrznych
zlokalizowanych w sasiedztwie przewidywanych robét. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot.



Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej prowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach wewnatrz budynku wskazanych uprzednio przez Zamawiajacego
(element dokumentacji projektowej).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wilgczony w cen¢ umownag.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wtasnosci spotecznej i1 innej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk,

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,

b) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie objetym inwestycja.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktére w sposéb trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla na wyrazne zadanie Zamawiajacego, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i znajdujacych si¢ w
budynku, takich jak rury, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajacej wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w



dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zaznajomi wszystkich pracownikéw fizycznych i umystowych o rodzaju i
sposobie kolejnosci realizacji rob6t budowlanych i ewentualnych zagrozen, ktére moga
wystapic.

Wykonaweca jest zobowiazany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia rob6t

i przekazania obiektu Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wykonane elementy robét do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie wykonanych elementéw
rob6t, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
p6zZniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t: np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 roku, nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeNstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda
zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona wspétprace 1 pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzenia inspekc;ji,

b) Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty



zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skfadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwose
do robét i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
Wykonaweca jest zobowiagzany do statego dozoru i utrzymywanie sprawnosci dzwigéw
budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone do ruchu.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca opracuje:



= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoS$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenie Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

6.1.1. Cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru.

6.1.2. Czes¢ szczegotowq opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz roboét.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1iich czestotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t
badanych materialéw, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang prze Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje



Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio
jeden za drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

= uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw robét,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,

= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,

=> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

=> dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy obmiaréw nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdét.

6.8.2. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia



o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokument te stanowia zataczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) 6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektor nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okres§la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu okresowych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatow

Zasady okreslania obmiaréw robdt i materiatéw zgodnie z zasadami KNR itp. lub specyfikacji
technicznych wlasciwych dla danych robét.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
i jako$ci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i wartoSci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, dokumentéw
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja rozpozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia¢ pomniejszona warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

* dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jesli
takowe zaistnieja),

* szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupelniajace lub zamienne),



* protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

* protokoty odbioréw czeg$ciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z SST i
ewentualnie PZJ,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
PZ],

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér po upltywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawniajg si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenie ogdlne

Dla robét rozliczanych obmiarowo podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

% robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

% warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

% warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

% koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

% podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, dokumentach nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
72022 r. poz. 88 z p6zn. zm.),

2. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2019 roku, poz. 2019 z p6zn. zm.),

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2021
r. poz. 1213 z pézn. zm.),

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozZarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2021 r. poz. 869, 2490, z 2022 r. poz. 1557 z p6zn. zm.),

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz.
1514 z p6zn. zm.),



6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2021
r. poz. 1973, 2127, 2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747 z p6zn. zm.),

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250,
1726 z p6zn. zm.),

8. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z 2022 r. poz. 1549 z pézn.
zm.),

9. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1483
z pézn. zm.).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA ZEWNETRZNA SCIEKOWA

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t w nast€pujgcym
zakresie

przedstawionym w projekcie technicznym.

1. 4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Teren inwestycji to teren zlokalizowany w Aleksandrowie Lodzkim

Na catym terenie wystepuje rozdzielczy sptyw kanalizacji.

Organizacja rob6t uwzgledniaC musi omawiany wyzej sposob zagospodarowania z zapewnieniem
mozliwosci jego wtasciwego funkcjonowania ( zabezpieczenie ruchu, spetnienie warunkéw b.h.p.).
Organizacja rob6t musi zapewniaC interesy oséb trzecich.

1.4.2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed rozpoczeciem budowy, kierownik musi sporzgdzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcy okoliczno$ci zwigzane z przedmiotowym obiektem. W szczegélnoSci nalezy
okresli¢

warunki prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- robotami w gtebokich wykopach

- pracami przy zabezpieczeniu wykopOw i transportem rur

- robotami przy wigczeniu projektowanych kanatéw do rzeki

- pracami zwigzanymi z robotami prowadzonymi w pasie jezdni

- robotami zwigzanymi pod czynnym uzbrojeniem (kable energetyczne, przytacza kanalizacyjne i
gazowe, przytgcza wodociggowe itp.)

1.4.3. Zaplecze wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy omawianej inwestycji nalezy wykona¢ w miejscu uzgodnionym
Inwestorem.

1. 5. Nazwy i kody robét

-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. 6. OkreSlenia podstawowe

1.6.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewn¢trzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow

opadowych.

1. 6.2. Kanaty

1.6.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekOw.

1.6.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych.

1.6.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.

1. 6.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.6.3.1. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z



utwardzonych powierzchni terenu.

2. Materialy

2.1. Rury kanatowe

Dla przykanalikow zastosowano rury PVC SN 8 kN/m2 dn 160 mm.

2.2. Studzienki Sciekowe

Studzienki z tworzywa sztucznego o $rednicy 425 mm.

2.3. Beton

Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [13].

2.5. Piasek na podsypke i zasypke

Piasek na zasypke wg normy PN-B-11113 gat1.213

Piasek na podsypke wg normy PN-B-11113 gat 1

2.6. Thuczen na warstwe filtracyjna

Thuczen wg normy PN-B-11112 k1. I, IT'1 IIT

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo:

* ¢ 200 mm — 3 warstwy

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych

z zabezpieczeniem przed jej rozsunigciem.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkos$ci i gatunkéw w
sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Pierscienie uszczelniajgce jak i manszety- ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w
kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszaja ich wlasno$ci
wytrzymatosciowe)

2.7.2. Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy fatwosé
przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w3 warstwach, o tacznej
wysokoSci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczaé¢ 2,2
m.

2.7.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.7.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysoko$ci maksimum 1,5 m.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

* zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,

* koparek podsigbiernych o poj. tyzki 0,6 ms,

* spycharek kolowych lub gasienicowych — 100 KM,

* samochodéw samowyladowawczych 5-10 t

* samochodéw dostawczych — 0,9 t

* sprzetu do zagegszczania gruntu,

* wciggarek mechanicznych,

* beczkowozow



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunki i wytadunki materialéw, sprzetu itp.
Liczba jednostek i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie
przewidywanym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport

4.1. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem

rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do ditugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢

w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka

transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$

poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport studzienek

Transport studzienek (kregéw) powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wpustow Zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie

za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe

(z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze

kierownikowi kontraktu

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy waskoprzestrzenne o umocnionych $ciankach.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na obudowe S§cian i uszczelnienie stykéw. Obudowe
wykopow

stanowi¢ beda elementy skrzyniowe, stalowe. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej



projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb
uzgodniony z Kierownikiem Kontraktu

Prace w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
osoby upowaznionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-10736 zachowujac warunki bhp.

5.3. Przygotowanie podtoza

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 15 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w STWiRB .t.j Is 20,97

5.4. Roboty montaZowe i demontaZowe

Spadki 1 glebokosci posadowienia rurociggdéw powinny spetnia¢é wymagania postawione w
projekcie.

Odcinki przykanalikéw do wpustéw w 1 - w 5 wykona¢ metoda wykopu otwartego

5.4.1. Rury kanalowe

Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ ich powierzchni¢ wewnetrzng, celem wykluczenia
ewentualnych ich uszkodzen.

Poszczeg6lne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zkaczy. Rury uktada¢ na podtozu z zaggszczonego piasku.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych stanowi¢ beda uszczelki gumowe. UtoZzony odcinek kanatu
wymaga zastabilizowania przez wykonanie osypki ochronnej z piasku do wysokosci 0,3 m ponad
wierzch rury.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wyko Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.2. Izolacje

Rury nie wymagaja zabezpieczenia przed korozja.

5.4.3. Zasypanie wykopdéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia

powinien wynosi¢ Is > 1,03.

Piasek na zasypke powinien spetnia¢ wymagania co najmniej gat 3 normy PN-B-11113 .

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu

i zapraw i ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w

zakresie i z czestotliwoscig okreslona w niniejszej STWiRB i zaakceptowang przez Kierownika
Kontraktu

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadno$cia do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopOw przed zalaniem woda,

* badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

* badanie odchylenia osi kanatu,

* sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewoddéw i studzienek,

* badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego,

* sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,

* sprawdzenie prawidlowoSci uszczelniania przewodow,

* badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania



* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

* odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

* odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

* odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

* odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

* wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny z pkt
54.4.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest 1 mb wykonanego przykanalika oraz 1 sz studzienki deszczowe;j
wraz z uzbrojeniem

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiRB i wymaganiami
Kierownika Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* roboty montazowe wykonania rur kanalowych,

* wykonane studzienki kanalizacyjne,

* wykonana izolacja,

* zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Dtugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. Podstawa platnoS$ci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie prowadzonych robdt w pasie drogowym,

- ew. zmiana organizacji ruchu

- demontaz nawierzchni

- odspojenie gruntu,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad

- roboty montazowe

- Zageszczenie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw w tym takze geodezyjnych.

- odtworzenie nawierzchni

10. Przepisy zwigzane

10.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych —

wydawca PKTSGGiK — Warszawa 1994

10.2. Katalogi techniczne producenta rur

10.3. Polska Norma — PN-EN 1610 (2002r) — Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
10.4. Polska Norma — PN-B- 10729 (1999r) — Kanalizacja, Studzienki kanalizacyjne

10.5. Polska Norma — PN-B- 10736 (1999r) — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

10.6. Polska Norma — PN-B-11113 (1996r) — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek



