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towrzyszq wyrazy ,,lub rownowaziny”, co oznacza, Ze dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen i materiatow nie gorszych niz
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najmniej takie jak dla materiatow wskazanych w dokumentacji. Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowac¢ urzgdzenia i
materialy rownowazne, obowiqzany jest wykazacé, ze spelniajg one wymagania okreslone przez projektanta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-450.0.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specvfikacji Technicznej
1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 “Wymagania Ogoélne” odnosi si¢ do wspdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktore zostang wykonane w
wyniku prowadzonych prac budowy zagospodarowania stawku w Redzikowie wraz z terenem
wokot zlokalizowanego na dziatce nr 43/34 obreb Redzikowo, gm. Stupsk.
1.1.2. Nazwa zadaniainwestycyjnego:
"Budowa pomostu, Sciezki dla ruchu pieszych oraz montaz elementéw malej
architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokot."
1.1.3. Adres inwestycji:
dz. nr 43/34 obreb Redzikowo, gm. Stupsk
1.1.4. Uczestnicy procesuinwestycyjnego.
1.1.4.1. Zamawiajacy:
Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
1.1.4.2. Wykonawca : do wylonienia w postepowaniu przetargowym

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako czg¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i

stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robodt opisanych w pkt.1.1. oraz w wykonawczej

dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego na potrzeby realizacji kontraktu.

Okreslenie grupy, klasy i kategorii robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien CPV:

Grupa robot: 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Klasa robét: 4524 Budowa obiektow inzynierii wodnej

Kategoria robot: 45248400-1 Roboty budowlane w zakresie przystani

1.2.1. Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST):

Rozdzial 1 Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe i roboty ziemne
(qrupa CPV 451)
ST-451112 00 Roboty ziemne

Rozdziat 2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci

oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej (qrupa CPV452)
ST- 452 332 00 Roboty drogowe
ST- 452 484 00 Roboty hydrotechniczne

1.2.2. Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych begda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Ogolny zakres robot.

Zakres robot obejmuje w zakresie robdt ogdélnobudowalnych wszelkie dziatania zwigzane z robotami:
- wykonanie ciagéw komunikacyjnych
- wykonanie palowania pomostu
- wykonanie konstrukcji z konglomeratu drewnopodobnego pomostu statego
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1.3.2. Lokalizacja robot

Roboty objete zamdéwieniem dotycza zagospodarowania terenu stawku w Redzikowie zlokalizowanego na
dziatce nr 43/34 obreb Redzikowo, gm. Stupsk.

1.3.3. Zgodnos¢ robot zdokumentacja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy (Inspektora Nadzoru).
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej.

Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezb¢dne rysunki w formacie A3 lub A4 i przedtozy je w 3-ch
kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Rysunki beda przedkladane Inspektorowi w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 dni roboczych na ich analize. Dostarczenie rysunkdw
roboczych elementow wspoétzaleznych nalezy skoordynowac tak, by do zatwierdzenia przekazaé¢ komplet
umozliwiajacy analize¢ ich wzajemnych powigzan. Rysunki winny by¢ dokladne, kompletne i wyrazne, z
oznaczeniem elementow odniesienia do projektu wykonawczego, a takze opisane (nazwa budowy, numer
umowy, tytut dokumentu, numer rysunku, data przekazania potwierdzona pieczatka i podpisem Inspektora
nadzoru). W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze wymaga¢ akceptacji skladanych
dokumentéw przez nadzér autorski.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 ST - specyfikacje techniczne wykonania i odbiorurobo6t

1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.3 Zarzadzajacy realizacja umowy — w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci robdt z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunkéw umowy.
Polecenia Inspektorow Nadzoru maja moc postanowien zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.4.4 Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Materiaty uzyte do wykonania robot
powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe.

1.4.5 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robétbudowlanych.

1.4.6 Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
odnotowywania wydarzen zaistnialych w toku wykonywania  zadania budowlanego , rejestrowania
dokonywanych odbiordéw, przekazywania polecen i korespondencji technicznej miedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i ZamawiajaCym.

1.4.7 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.8 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa.

1.4.9  Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z norma lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustalononorm).

1.4.10 Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.11 Woyr6b budowlany — nalezy rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.12 Polecenia Zamawiajgcego — Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13 Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.14 Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zapleczabudowy.

1.4.15 Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem
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budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaré6w, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze ksiazke montazu.

1.4.16 Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze DTR-ki, instrukcje obshugi i
konserwacji urzadzen zainstalowanych badZ wykonanych w toku realizacji robét.

1.4.17 Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikow Wpisy w rejestrze podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
1.5.1. Ogoblne zasady prowadzenia robdét.
1.5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
terminu ich zakonczenia oraz jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakosci, planem
bioz oraz poleceniami Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacja umowy (np.
Inspektora Nadzoru).
1.5.1.2. Przed rozpoczgciem robot wykonawczych do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
a) opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot
w czasie trwaniabudowy
b) zagospodarowanie terenu budowy
¢) ochrona srodowiska
d) zabezpieczenie dostepu do mediow : zainstalowaé podliczniki pomiarowe mediow (woda, energia
elektryczna) w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.
e) zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza sanitarno-socjalnego,
niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy
W terminie okre$lonym w Umowie, Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robot.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekaze wykonawcy:
- dokumentacje techniczng, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi,
- kopi¢ pozwolenia na budowg,

- Dziennik Budowy

- jeden egzemplarz DokumentacjiProjektowej,

- jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
Pozostate kopie w/w dokumentéw Wykonawca winien wykona¢ na swoje potrzeby we wlasnym zakresie i na
wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiasciciela obiektu, w ktéorym prowadzone beda prace.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1) Dokumentacja Projektowa

1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa, ktora opracowuje Zamawiajacy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wraz z Umowa na wykonanie Robot Dokumentacj¢ projektowa.

1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w
ramach ceny ofertowej

Wykonawca jest zobowigzany w cenie umowy opracowa¢ we wlasnym zakresie 1 uzgodni¢
nastepujaca dokumentacje:

1.5.3.2.1.  Projekt organizacji Robdt.

Wykonawca wykona szczegdlowy Projekt organizacji Robot uwzgledniajacy technologie prac i sposob
prowadzenia robodt. Projekt ma zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robét.

Wykonawca w projektach technologicznych robot uwzgledni wszelkie niezbedne prace zwigzane z
zabezpieczeniem robot, bezpieczenstwem i higieng pracy, a ktorych nie ujgto w Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacjach technicznych.

1.5.3.2.2.Szczegotowy harmonogramu robot inwestycyjnych i finansowania. Roboty beda odbywaly si¢
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego i dostarczonym wykonawcy harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot.

1.5.3.2.3.Projekt organizacji placu i zaplecza technicznego budowy Wykonawca wykona szczegotowy
Projekt organizacji Placu budowy. Projekt winien zawiera¢ szczegdtowe ustalenia dotyczace sposobu zasilania
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placu budowy w energi¢ elektryczna i wodg. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.5.3.2.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.5.3.2.5. Program zapewnienia jakosci. Program zapewnienia jako$ci winienzawierac:
a) cze$é ogodlng opisujaca:
- system (procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia

wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub ktéoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzeniebadan),

- sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapispomiarow,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za  jakos$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementéw robét,

- ustawienie mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacjaUmowy.

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw  transportu oraz  urzadzen do  magazynowania
i zaladunku materiatoéw,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu i przechowywania nabudowie,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ , pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegblnych elementowrobot,
- spos6b  postgpowania z  materialami nie  odpowiadajagcymi = wymaganiom.
Termin opracowania programu : 7 dni od przekazania placu budowy.
1.5.3.2.6. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (jesli bedzie wymagany przy realizacji robét).
Wykonawca wykona Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot uwzgledniajacy technologie
i spos6b prowadzenia robét zgodnie z:

0 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach(Dz.U.2003.220.2181),

0 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. W sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U.2003.177.1729)

0 Szczegdélowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach
( zatgcznik do nr 220, poz.2181 z dn. 23.12.2003r.)

Projekt winien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym, Miejskim Zarzadem drog oraz Komenda Policji.

(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykona¢ i skompletowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza
catosci wykonanych robot, w tymréwniez:

- protokoty odbiorowe robot,

- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie,

- instrukcje obstugi, konserwacji i DTR-ki urzadzen itp.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w
trakcie realizacji robot.

1.5.4. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacja umowy (np. Inspektora Nadzoru)
stanowig cze¢$s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych na podstawie
ktérych uzyskat zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego lub
upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacja umowy (np. Inspektora Nadzoru), ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentdw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytow ze skali rysunkow.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatutolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ zrealizowanych robot budowlanych, to takie materiaty beda
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niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie bezpieczenstwa Terenu Robot oraz wszystkich
materialow i elementéw wyposazenia istniejacych i uzytych do realizacji robot od chwili przekazania Terenu
Robdt do ostatecznego odbioru rob6t i zdania Terenu Robdt Zamawiajgcemu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy begda utrzymywane w sposdb satysfakcjonujacy
Zamawiajacego. Moze on bowiem wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca w szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnoéci zwigzane z
prowadzeniem prac i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze na wilasny koszt
zabezpieczy Teren Robot przed dostepem 0sob nieupowaznionych,

(b) Dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
Teren Robot zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w strefie wykonywanych roboét.

Teren budowy Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci.

Wykonawca umiesci tablicg podajaca informacje o budowie zgodnie z rozporzadzeniem z 26 czerwca 2002r.
wydanym przez Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki , tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochronyzdrowia.

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Terenu Robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy zawarte we
wszystkich regulacjach prawnych dotyczace ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, Wykonawca bedzie podejmowal kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w
zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen , hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawcabedzie:

- stosowa¢ si¢ Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z p6zn.zm.),

- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot Terenu Robot oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:

- lokalizacje sktadowisk materiatow i drogdojazdowych,
- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
b) mozliwoscia powstania pozaru,
C) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenieprzylegtym

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wskazanych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401)
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w  sprawie
ogo6lnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650)
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny  pracy przy  urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.1999.80.912)
- pozostate obowigzujace przepisy prawne okreslajagce wymagania bhp przy wykonywaniu prac.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
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odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stale utrzymywaé wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzet
przeciwpozarowy w stanie gotowosci: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach, na placu
budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personelWykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialtywania tych materiatow na
srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych takich
jak rurociagi i kable etc. oraz pozostalych instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prowadzonych
rob6t i zapewnienie ich wlasciwego zabezpieczenia. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktore sa wiascicielami instalacji i urzadzen podziemnych, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajagcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje
i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach Terenu
robot, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu obcych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy ich naprawie, udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane jego dzialaniem uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich uszkodzen
wyniktych z tytutu nadmiernego obcigzenia osiowego pojazdow.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposOb, aby wykonane roboty byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. W miarg postepu robot plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprzet i zanieczyszczenia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzeniarobot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzef lub metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie ofertowej.
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1.5.14. Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpieczy budowe i mienie znajdujgce si¢ na terenie budowy stosownie do wartosci umowy.
W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytulu szkdd, ktéore moga zaistnie¢ w zwigzku z
okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu nastepstw nieszczesliwych
wypadkow pracownikow oraz osob trzecich, za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z robotami
budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, a takze ruchu pojazdéw w zwiazku z wykonywanymi
robotami. Ubezpieczenie powinno obejmowaé sprzet, urzadzenia, maszyny i roboty zaangazowane w
realizacji zamowieni. Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia na kazde zadanie ,,Zamawiajacego”
polisy ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek. Nie zawarcie umowy ubezpieczenia bedzie stanowié
podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenicofertowej.

1.5.15. Przygotowanie terenu roboét.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszace
zwigzane z planowanymi robotami.

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca winien odpowiednio przygotowac
teren, na ktorym te roboty beda prowadzone a w szczegdlnoscei:

a) wygrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom
majacym dostep do miejsca wykonywania robot.

b) Zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne stosownie do zachodzacych okolicznosci i
potrzeby

€) zapewnié¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy
robotach,

d) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robdt budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejscpracy,

e) wznie§¢ stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzen
oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania materialow 1 sprzgtu zmechanizowanego lub
pomocnhiczego pozabudynkami,

f) usuwaé¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

2. MATERIALY

Zakup 1 dostarczenie wszystkich materialow i1 urzadzen potrzebnych do wykonania umowy odbedzie si¢
kosztem i staraniem Wykonawcy.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst.jedn.Dz.U.2006.156 poz. 1118). Ponadto
powinny by¢ zgodnez:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych(Dz.U.2004.92.881),

- obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087),

- Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnos$ci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatdéw dostarczy $§wiadectwa (certyfikaty) zgodnosci
potwierdzajace wymagana jako$¢ zastosowanych materialdow. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane od wybranego dostawcy w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania i sktadowania materialow wg asortymentow, z
zachowaniem bezpieczefistwa, w sposob zapewniajacy ich wlasciwa jako$¢ i przydatnosé do robot.

2.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego oraz poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robot. Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekzrodta.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu roboét. Kazdy
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rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem iniezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci do robot i byly
dostgpne do kontroli przezZamawiajacego.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu robdt w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza Terenem robdt w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Wszelkie zmiany i odstepstwa od Dokumentacji Projektowej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw, a zmiany projektowanych rozwigzan materialowych i urzadzen nie
moga powodowaé zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej 1 zwigkszenia kosztow eksploatacji.
Wprowadzenie zmiany do dokumentacji jest mozliwe wylaczenie przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu
proponowanej zmiany przez Zamawiajacego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek winien
zawiera¢ precyzyjne opisanie proponowanego rozwigzania zamiennego oraz poroéwnanie parametrow
technicznych z rozwigzaniem zawartym w Dokumentacji projektowe;j.
W trakcie realizacji robot Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nast¢pujacymi
przypadkami:

- wyrdb zostal wycofany z obrotu i stosowania wbudownictwie,

- producent lub dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaproponowane rozwigzanie posiada istotne wady, niemozliwe do usunigcia bez zastosowania

odmiennegorozwigzania.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgod¢ Zamawiajacego 0 Swoim
zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona wpisem Inspektora Nadzoru
do dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez konieczne, rowniez potwierdzona przez projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST (o ile takie
wskazaniawystapity).

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy lub
wymagan ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdéw oraz stan drog.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu robét.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakosc¢
zastosowanych materialow i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
ST, oraz wymaganiami Zamawiajacego ( w tym rowniez Inspektora Nadzoru).

5.1.2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do pekienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych
w branzy konstrukcyjno- budowlanej).

5.1.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w zakresie wykonanych robot
zostang poprawione przez Wykonawce na jego whasnykoszt.

5.1.4. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

5.1.5. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

6.1.1. Celem kontroli jakosci robot Dbedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakos$¢ zastosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robodt z czgstotliwoscia
zapewniajaca  Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg
okreslone w ST, normach i przywotanych wytycznych.

6.1.2. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.1.3. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien
zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej z pozycji, ktorejdotyczy.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikamibadan.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow do celow
kontroli jakosci i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Badania kontrolne moga by¢é przeprowadzone w przypadku
zakwestionowania przez Zamawiajagcego wynikow badan jako niewiarygodnych. Zamawiajacy moze
pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
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tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
6.4. Atesty jakoSci, certyfikaty i deklaracje dotyczace materialow iurzadzen
6.4.1. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materialty dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz wykazujace peina
zgodnos$¢ z warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia
materiaty ktore posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
polska Norma lub aprobatg techniczna.
6.4.2. W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
6.4.3. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niegobadan.
6.4.4. W zakresie jako$ci materiatdw Wykonawca maobowiagzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materialty odpowiedniej jakosci,

- przestrzegaé warunkow transportu i przechowywania materiatdw dla

zachowania odpowiedniej ichjakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznoscirobot,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow.
6.4.5. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci materialow z wymaganiami ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostangodrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisybeda czytelne, dokonane
trwalg technika, W porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez pozostawiania pustych
miejsc. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego ( np. inspektora
nadzoru).
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego DokumentacjiProjektowej,
e uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéwrobdt
e przebieg i postep robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw i opdznien w robotach,
e uwagi i polecenia Zamawiajacego lub InspektoraNadzoru,
e daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek wstrzymania rob6t, z poleceniami
Inspektora Nadzoru,
e zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czgSciowych i
koncowych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i komentarze Wykonawcy,
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t
e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto jeprzeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementow obiektu budowlanego z podaniem, kto je
przeprowadzat
e inne istotne informacje o przebiegu rob6t.
Wszystkie komentarze lub propozycje wpisane przez wykonawce do dziennika budowy winny by¢
przekazywane na biezaco do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Decyzje Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciemstanowiska.
Kazdy wpis projektanta (przedstawiciela nadzoru autorskiego) do Dziennika Budowy obliguje
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Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy o wykonawstwo robét i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Dokumenty dopuszczajgce materialy i urzgdzenia do stosowania w budownictwie

Badania certyfikacyjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, wyniki badan beda
gromadzone przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowia zalacznik do
odbioru robdt i winny zosta¢ przekazane Zamawiajagcemu najpozniej wraz z protokotem, ktorego dotycza.

Dokumenty te bedg na biezaco udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan beda gromadzone przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze.
Dokumenty te stanowia zatacznik do protokoldéw odbiorowych robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
e  protokoét przekazania Terenu robot,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robdt) i inne umowy
cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje roboczg z przebiegu robotbudowlanych,
protokoty préb i rozruchu,
opinie ekspertéw i konsultantow,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwaniabudowy

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na Terenie
robot. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i
przedstawiane do wgladu na jego zyczenie. Dokumenty skladane Zamawiajacemu winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwa Zamawiajacego i nazwaprzedsiewzigcia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady rozliczania robot..

7.1. W przypadku rozliczania robot zgodnie z ceng ryczaltowg - w toku wykonanych robdt nie bedzie
prowadzona Ksigzka obmiaréw. Woéwcezas jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach
podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot i nie daje podstaw do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

7.2. W przypadku rozliczania robot zgodnie z cena kosztorysowa - w toku wykonanych robot bedzie
prowadzona Ksigzka obmiarow, ktora stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot.

Zasady prowadzenia obmiaréw okreslaja ust. 7.2 —7.6.

7.2 Ogoblne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru napi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$§lonym wUmowie.

Jesli Inspektor Nadzoru bedzie wymagat dodatkowo, by jakas czes¢ robot zostata obmierzona, to uprzedzi o
tym Wykonawce, ktory winien wzig¢ udziat w dokonaniu pomiaréw. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ , to
pomiary dokonane przez Inspektora Nadzoru beda uwazane za wazne.
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7.3 Zasady okreS$lania ilo$ci Robot i materialow

Obmiary beda dokonywane w ilo$ciach netto dla kazdego z elementow robdt, a zasady okreslania ilosci robot
beda okreslone we wiasciwych Specyfikacjach Technicznych lub w Przedmiarze.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robdt.

7.5 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji

Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.6 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed odbiorami warunkujacymi ptatnosci czesciowe lub przed koncowym
odbiorem Roboét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach lub zmiany
Wykonawcy(podwykonawcy) Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ichzakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy:
a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacychzakryciu,
b) odbiory czesciowe,
¢) odbidr koficowy.
Odbior koncowy bedzie odbywal si¢ przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego.

8.2.0dbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie Inspektora
Nadzoru i jednoczes$nie potwierdzajac to zgloszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty skutecznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot, ktore stanowia zakonczony
element calego zadania idotyczy:

a) kazdego odcinka robot w odniesieniu do ktorego ustalono, ze podlega odbiorowi czesciowemu,

b) kazdej znaczacej czgéci robot, ktora albo zostala ukonczona, albo zostala zajeta lub jest

uzytkowana przez Zamawiajacego,

¢) kazdej czgsci robot, ktorg Zamawiajacy wybral celem zajecia lub uzytkowania przed ukonczeniem.
Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie Inspektora
Nadzoru i jednoczesnie potwierdzajac to zgloszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 5 dni roboczych od daty skutecznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr konicowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci,

jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot winno zosta¢ pisemnie zgloszone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wpisem do dziennika Budowy oraz przestana na adres Zamawiajacego. Informacja o gotowosci do odbioru
winna zosta¢ rownocze$nie przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie.

Odbior koncowy bedzie przeprowadzony nie pozniej jednak niz w ciagu 7 dni roboczych od daty
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Pozostale wymagania odnosnie
zglaszania robdt do odbioru zawiera wzoér umowy. Odbioru ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja dokona oceny jako$ciowej robdt na podstawie
ztozonych dokumentéw, oceny wizualnej wykonanych robot oraz zgodnosci z ST i Dokumentacja
Techniczng. Ponadto Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych,
branzowych, zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku niewykonania nakazanych robot
poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega w
poszczegolnych asortymentach od jakosci wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczenstwo, Komisja podejmie decyzje o
mozliwosci i warunkach odbioru wykonanych robot.

8.5. Dokumenty do odbioru Koncowego Robot

8.5.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest pisemny protokot odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

e powykonawcza Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa , jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacjiUmowy,
e Dziennik Budowy,
e Rejestr Obmiaréw (jesli wynagrodzenie bedzie obliczane metodgobmiarowa)

o dokumenty potwierdzajace zastosowanie materiatdow dopuszczonych do obrotu w budownictwie
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e wyniki pomiaréw kontrolnych, przeprowadzonych prob, badan i pomiarow zgodne z
wymaganiami ST,

e  wszystkie sporzadzone protokoty odbiorowe,

e DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i konserwacji (spetniajagce wymagania 8.5.1) o
odpowiedniej szczegdlowosci umozliwiajacej eksploatacj¢, konserwacje, regulacje i naprawy
zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,

e Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego porzadku i stanu terenu
budowy

e Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi lub wskazanymi normami,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami w ST. W przypadku gdy,

wedlug Komisji Odbiorowej Zamawiajacego , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
termin na uzupehienie dokumentacji  powykonawczej i ponowny termin odbioru
koncowegorohot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Odbiorowa roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
przez Zamawiajacego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy KomisjaOdbiorowa.
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8.5.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanychurzadzen.

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji
eksploatacji i konserwacji w jezyku polskim dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy
za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych. Wszelkie braki stwierdzone w dostarczonych instrukcjach zostang uzupehione przez
wykonawce w ciaggu 30 dni  kalendarzowych  nastgpujacych ~ po  zawiadomieniu  przez
Zamawiajacego/Inspektora nadzoru 0 stwierdzonych brakach.

8.5.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdw,
wylacznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, W terminie przez niego wymaganym, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

8.6. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocen¢ zachowania wymaganej jakosci poszczegodlnych
elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

Protokot ostatecznego odbioru i przejecia robot zostanie podpisany po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.
Wykonawca jest zobowiazany wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o ostateczne przejecie robdt w ciggu
21 dni przed uptywem terminu gwarancji. Jezeli Zamawiajacy nie dokona odbioru i nie podpisze protokotu
odbioru i przejgcia robdt w terminie 28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to bedzie si¢ uwazato, ze
roboty zostaty odebrane, a protokot wystawiono w ostatnim dniu tego terminu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne
Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyska¢ wszelkie potrzebne informacje dotyczace

warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robot, rozwigzan technicznych oraz materialéw niezbednych do
wykonania zamowienia oraz informacji dotyczacych ryzyka i trudnosci oraz wszelkich okolicznosci, jakie
mogg mie¢ wptyw na warto$¢ ztozonej oferty przetargowej.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji PrzedmiaruRobot.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i dokumentacji technicznej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizng bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu,

e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy
i Z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczace oznakowana robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia robot,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

e  koszty organizacji terenu rob6t, ogrodzen, zabezpieczen, drog tymczasowych itp.

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot opisanych ta pozycja
kosztorysowa.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnos$ci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce dla tej pozycjikosztorysowej.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych z
projektu technicznego i ST stanowiacych podstawe okre$lenia przedmiotu zamdwienia.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okre$lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
(jesli byt sporzadzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane beda na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegélnych rodzajow robét w
kosztorysie ofertowym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czgs$¢ i nalezy je czytac facznie z dokumentacja projektows i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowatly. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty begda
wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi
w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie
zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami norm.

10.2. Ogolne przepisy prawne.

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U.2006.156.1118 z p6zn.zm.)

2. PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy og6ine”

3. PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane wumowach”,
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jed.Dz.U.2003.169.1650 )

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000w

sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001.62.627 ze zmian.)

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628 zezmianami)

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tjDz.U.2004.204.2086)

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

11. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.1999.80.912)

12. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041),

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan,

jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-452 484 00
ROBOTY HYDROTECHNICZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Techniczne j (SST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. "' Budowa pomostu, $ciezki dla ruchu pieszych oraz
montaz elementéw matej architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokoét."
zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t — roboty hydrotechniczne — ** Budowa pomostu, $ciezki dla ruchu
pieszych oraz montaz elementéw matej architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu
wokot."”

Przedmiotem opracowania jest: budowa pomostu statego na stawku
W zakres opracowania wchodza roboty hydrotechniczne obejmujace wykonanie konstrukcji w/w obiektu.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace Rob6t
Zgodnie ze ST-450.0.00 “Wymagania ogélne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.43. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpoSarowa
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.4.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania og6lne”.
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1.4.9. Ograniczenie obcigSen osi pojazdow
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne™.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne™.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Wspoélny Stownik Zaméwie 1 (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
152.00000-9 Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty
W zakresie inzynierii Iladowej i wodnej

1524.0000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej

15248400-1  |Przystanie

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne™.

2. MATERIALY
2.1 Materialy podstawowe

Pomost staly o dlugosci 24,8m (cz¢$¢ podtuzna pomostu) i szerokosci 2,5 m. Koniec pomostu zaprojektowany
w ksztalcie sze$cianu o boku dt. 2,5m. Pomost staly zaprojektowano z konglomeratu drewnopodobnego.

Pale o $rednicy 20 cm, o dtugosci 6 i 4 m. Pal o $rednicy 20 cm po catej dlugosci elementu. Rozstaw osiowy
pali wynosi 2,5m.

Uktad konstrukcyjny w postaci rusztu nosnego - uktad kleszczy i podtuznic.

Kleszcze w postaci podwojnych belek o przekroju 8x23 cm nalezy skreci¢ do glowic pali pretem gwintowanym
M16x500, z zastosowaniem podktadki poszerzanej oraz nakretki M16. Dhugos¢ kleszczy wynosi L=2,5m.
Podhluznice w postaci belek o przekroju 8x23 cm ustawione na kleszczach. Montowane za pomoca katownikow
150x150x5,5mm skrecane $ruba 10x80 mm z tbem szesciokatnym.

Na podtuznicach pomostu nalezy zamocowa¢ poktad z desek z konglomeratu drewnopodobnego ryflowanych, o
grubosci 4x17 cm wpust/pioro. Na szerokos¢ 2,5 m deska podparta w 5 punktach. Deski montowane za pomocg
wkretow do drewna &8/100mm.

2.2. Pozostale Materialy
Zgodnie z Dokumentacja techniczna, zestawieniem materiatdow zawartym w Przedmiarze Robot.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprzetu
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne™.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania rob6t (podstawowy)
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzgdzia:
Srodek transportowy

Samochdd samowyladowczy 5 t

Piaskarnia

PrzewozZna spr¢zarka powietrza

Kafar

Zuraw samochodowy

Przyczepy

Ciagniki

3.3. Pozostaly sprzet specjalistyczny i sprzgt zamienny
Zgodnie z Przedmiarem robot
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4 TRANSPORT

4.1. drewno, elementy drewniane, inne elementy

Elementy z konglomeratu drewnopodobnego nalezy przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi do
przewozu tego rodzaju materiatdw. Przewozone elementy nalezy zabezpieczyé przed spadaniem ze $rodka
transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkod u 0sdb trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonywania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za i ch zgodno$¢ z dokumentacja projektows, przedmiarem robot,
wymaganiami ST i SST, PZT, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub wskazaniami
na pis$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce Na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalniajg
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedag wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Wykonanie konstrukcji
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Elementy konstrukcyjne pomostdw nale zy przygotowa¢ zgodnie z dokumentacja projektows :
Cigcie materiatow zgodnie z dokumentacja projektowa

5.2.2. Zakres prac do wykonania

Projektuje si¢ wykonanie:

Whicie pali z konglomeratu drewnopodobnego,

Wykonanie konstrukcji pomostu i slipu, zgodnie z dokumentacja projektows,

Zamontowanie poktadu pomostu i slipu z desek z konglomeratu drewnopodobnego ryflowanych, o grubo$ci
4x17 cm wpust/piéro

5.3. Rodzaj konstrukcji

Pomosty wykonane zostang na palach z konglomratu drewnopodobnego

Pomost i slip z desek z konglomeratu drewnopodobnego ryflowanych, o grubosci 4x17 cm wpust/pioro,
Konstrukcje pomocnicze z konglomeratu drewnopodobnego

5.4. Kolejnosé robot

Przygotowanie elementéw pali nosnych :

- pograzenie pali nosnych

- zamocowanie konstrukcji z konglomeratu drewnopodobnego na palach
- montaz elementow poktadu

- montaz wyposazenia pomostow,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogodlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne™.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne™.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne™.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.

b) Rejestr obmiardéw
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne™.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.

d) Pozostale dokumenty

Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne™.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t
Materiaty:

Nalezy skontrolowaé elementy pod katem zgodnosci z wymaganiami (czysto$¢, no$nos¢, uzupelnienie
ubytkow).

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne™.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne™.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:

a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy
C) odbi6r ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne™.

8.3. Odbiodr czesciowy
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2.1. Odbior ostateczny
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
Zgodnie ze ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy pomocnicze

- Dz. U. nr 75/2002 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Tom | Budownictwo ogélne.
Warszawa 1990, wyd. LV MGPIB, | TB Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997

- Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-451112 00
ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV —45111200-0 - Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

Kod CPV Opis robot

45111200-0 |Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 |Roboty w zakresie usuwania gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych, ktore zostang wykonane przy realizacji zagospodarowania terenu stawku w Redzikowie oraz
terenu wokot zlokalizowanego na dziatce nr 43/34 obrgb Redzikowo, gm. Stupsk.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wynikajacych z zakresu prac budowlanych przewidzianych w dokumentacji
projektowej. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i
odbiorami rob6t ziemnych.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt ziemnych dot. obiektow budowlanych realizowanych w ramach zadania okreslonego w
pkt.1.1.

Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z zastosowanej technologii robét,

- wykonanie niezbednych badan i pomiarow,

- przygotowanie nawierzchni terenu do robdt ziemnych,

- wyznaczenie osi krawedzi wykopu zgodnie zST-451.2.20

- odspajanie gruntu w wykopie,

- wydobycie gruntu na pobocze,

- wyréwnanie dna i $cian wykopow, powierzchni odktadu oraz wykonywanie robot
pomocniczych wwykopie,

- sprawdzenie wymiarow wykopu,

- odwodnienie wykopdéw, wykonanie,

- umocnienia $cian wykopow,

- transport sprzetu na/z miejsca pracy,

- zmiany stanowiska pracy sprz¢tu w wykopie w miarg postepu robot,

- zasypke wykopow: odspojenie gruntu ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu,

- rozscielenie materialu zasypowego warstwami i zaggszczenie go ze zwilzaniem wodg w miare
potrzeby, zruszenie ziemi uprzednio zaggszczonej przed nasypaniem nastepnej,

- wykonanie rowkoéw pod krawezniki,

- wykonanie podsypki (podktadu) obejmujace: uzupehiajace wyréwnanie podtoza, rozscielenie
piasku Iub pospotki warstwami, wyro6wnanie powierzchni do wymaganego profilu, zageszczenie
warstw,

- zatadunek urobku na $rodki transportowe,

- wywoz oraz wytadunek w miejscu wbudowania lub sktadowania,

- rozplantowanie nadmiaru gruntu rodzimego z wykopu,

- przemieszczanie mas ziemnych na terenie robot,

- prace porzadkowe na terenie robot,

- wywoz odpadow (nadmiaru gruntu) wraz z optatami z tym zwigzanymi.
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Zakres rzeczowy rob6t obejmuje:

- zdjecie wiezchniej warstwy gruntu/humusu
- wykopy pod stopy fundamentowe

- korytowanie pod ciagi dla ruchu pieszego

1.4 .0Kreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia .

1.4.1.1. Wskaznik zaggszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
sztucznie zaggszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

1.4.1.2. Wilgotno$¢ optymalna gruntu - jest to wilgotno$¢ , przy ktorej grunt ubijany w sposob
znormalizowany uzyskuje maksymalna gestos¢objetosciowa.

1.4.1.3. Wykopy — doly szeroko- lub waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociagéw, kabli, kolektorow itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow, watow lub
hatd ziemnych.

1.4.1.4. Odktad - grunt uzyskany z wykopu ztozony w okreSlonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu.

1.4.1.5. Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu - rozmieszczenie mechaniczne lub
reczne ziemi z odktadu lub z wykopu, warstwa o okreslonej grubosci.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00
»Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne” , PN-ISO 7607-2
»,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materialdéw oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogo6lne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robdt wg Wsp6lnegoStownika Zamowien CPV:
Grupa robét: 451 Przygotowanie terenu pod budowg

Klasa robét: 4511 Roboty w zakresie burzenia, rozbiérki obiektow,roboty ziemne
Kategoria robot: 45111 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-450.0.00 ,,Wymaganiaogoine”.

2.1.1. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypki. Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli
grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedagc nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno§¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej
wilgotnosci.

2.2. Wymagania szczegolowe.

Materiatami do wykonania robdt ziemnych sga:

- grunt rodzimy,

- piasek,

- zwir o frakcji 0-31,5 mm,

- ziemia zyzna

2.2.1. Roboty ziemne

22.1.1. Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna i odpady materiatow budowlanych.

22.1.2. W miejscach w ktorych wymagane jest wykonanie podloza pod istniejaca nawierzchnig,
wierzchnig warstwe zasypki nalezy wykona¢ zgodnie z technologig robot nawierzchniowych.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Wykopy do glebokosci 2m mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
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dobranego przez Wykonawcg. Wykopy o glebokosci powyzej 2m nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu nast¢pujacego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, koparki, tadowarki)

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki,
réwniarki),

- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe)
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. TRANSPORT

4.1. 0Og6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu nalezy dostosowa¢ do kategorii gruntu
(materialu) , jego objetosci, technologii odspajania, zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkow nalezy dostosowa¢ do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Materiat
(grunt) nalezy roztozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportowego i
zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem oraz zapewni¢ ochron¢ przed wplywami atmosferycznymi
(deszcz, $nieg).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne.

5.1.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce realizacji robot podano w  ST-450.0.00 ,,Wymagania ogolne”.
5.1.2. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normyPN-B-06050.

5.1.3.  Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem zasad BHP.

5.1.4. W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokot wykopow ustawic
balustrady skladajace si¢ z deski kraweznikowej o wys. 0,15m i porgczy ochronnej umieszczonej na wys.
1,1m odl. nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

5.1.5. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym, nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
strefe niebezpieczna.

5.1.6. Dla wykopow glebszych niz Im od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscia do wykopu przy
uzyciu drabin lub schodkow w odlegtosciach nie przekraczajacych 20m.

5.2.Wymagania szczegolowe.

5.2.1.Wykopy.

5.2.1.1. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o S$cianach pionowych, albo o nachyleniu wigkszym od bezpiecznego, bez

podparcia lub rozparcia moga by¢ wykonywane w skatach lub gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem

ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokosci rownej
glebokoscei, naziom nie jest obcigzony, gieboko$é wykopu nie przekracza:

a) 4,0 m- w skatach litych odspajanych mechanicznie,

b) 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych,

¢) 1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowa, Ip[ 10% (mato

spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe). Wykopy ze skarpami o bezpiecznym

nachyleniu nalezy wykonywa¢ wowczas, gdy nie sa spelnione warunki jw. i gdy nie przewiduje si¢
podparcia lub rozparciascian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych

nachylen skarp wykopow tymczasowych o gltgbokosci do 4m:

a) 1:0,5- w ilach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pylows, zawierajacych powyzej 10%
frakcji itowej (zwigztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym,

b) 1:1-w skatach spgkanych i rumoszach zwietrzelinowych,

¢) 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowa o Ip[ 10% (mato spoistych, takich jak
piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwalowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych
powyzej 2% frakeji itowej (gliniastych),

d) 1:1,5- w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. Nachylenie skarp

wykopu o glebokosci wigkszej niz 4 m nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statecznosci skarpy.

Wykopy o glebokosci przekraczajacej 4m nalezy wykona¢ stopniami.

W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spelnione nastepujace

wymagania:

a) w pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szeroko$ci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odplyw wody opadowej od krawedzi
wykopu,

b) podnoéze skarpy wykopéw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku s$rodka

wykopu,
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C) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania czynnikéw dziatajacych
destrukcyjnie (opady, mroéz, itp.).

Nachylenie skarp wykopéw tymczasowych powinno wynosi¢:

Kategoria Skarpy przy szeroko$ci dna wm
Lp gruntu o do 3 | |d0 3
normalnej Glebokosé¢ wykopu w m
wilgotnosei do 3 ponad3 (do5 ponad 5
a B C d e f
A o 1 1 1 1
1,00 1,25 1,00 1,25
1 1 1 1
2 "n-1v
0,60 0,71 0,43 0,60

1:1,5 - przy glebokosci wykopu do 2 m

1:1,75 - przy gigbokosci wykopu od 2 mdo 4m

1: 2 - przy glebokosci wykopu od 4 m do 6 m.
Wigksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci.
Stateczno$¢ skarp i dna wykopu glebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona obliczeniowo.
5.2.1.2. Wykopy obudowane
Jesli nie sa spelnione warunki dotyczace wykopow nieobudowanych, to S$ciany wykopoéw nalezy
zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ gruntu obudowa z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym
uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére moga naruszy¢ stateczno$¢ scian wykopu i
ichobudowy.
Przy wykonywaniu wykopoéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane
nastgpujace wymagania:
a) gorne krawedzie elementow przys$ciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej 10 cm ponad

teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw
b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ichspadniecie
C) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu
d) w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czesci wykopu
e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac

pomosty.

Stateczno$¢ obudowy musi by¢é zapewniona w kazdym stadium roboét, od rozpoczgcia wykopu i
konstruowania obudowy do osiagnigcia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego zapetnienia
wykopu i usuniecia obudowy.
Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio
przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa
zostata obliczona na dodatkowe obciazenie odktadem gruntu.
Rozbiorka obudowy $cian lub skarp wykopow powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajac od dna.
Obudowe $cian wykopow mozna usunac za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz:
a) 0,5m- zwykopow w gruntach spoistych
b) 0,3 m- zwykop6w w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sasiedniego obiektu.
Sposob wykonania wykopu tymczasowego o glebokosci ponad 4 metréwwinien wynika¢ z opracowania
konstrukcyjnego.

5.2.1.3. Zasypka wykopow.

Zasypywanie wykopow mozna rozpoczaé po uzyskaniu zgody Inspektowa Nadzoru, potwierdzonej wpisem
do Dziennikabudowy.

Zasypke fundamentow nalezy wykona¢ z materiatu spetniajacego wymagania struktury nawierzchni terenu.
Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca si¢ zasypa¢ wykop gruntem niewysadzinowym uprzednio
wydobywanym z tego wykopu; material zasypki nie powinien by¢ zmarznigty ani zawiera¢ zanieczyszczen
(np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych oraz twardych bryt i zanieczyszczen i czgstek o
wielkosci powyzej 300mm itp. materiatow).

Nie dopuszcza si¢ zasypywania do wykopu jednorazowo materialu zasypowego. Zasypywanie wykopu
nalezy wykonywaé¢ warstwami, ktore po ulozeniu powinny by¢ zageszczone; migzszo§¢ warstw zasypki
powinna by¢ wybrana zaleznie od przyjetej metody zaggszczania. Grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami nie
grubszymi niz 30cm, zageszczajac go recznie, ubijakiem mechanicznym lub wibratoremptaszczyznowym.
Nasypywanie warstw gruntu i ich zaggszczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki
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sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej,
jesli taka zostatawykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ przewdd lub rurociag, to uzyty material i sposdb zasypania
nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji
(wodochronnej, przeciwwilgociowej,cieplnej).

5.2.2. Wymagania dotyczace zageszczania.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja —20% do
+10% jej wartosci. Jezeli wilgotnos$¢ naturalna jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wigeej niz 20% jej
warto$ci , to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszyé poprzez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest
wyzsza od optymalnej o ponad 10% jej wilgotnosci ,to grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub
chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposdb osuszania
przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace , to wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje wymaganego wskaznika, to nalezy usuna¢ warstwe i wbudowacé nowy materiat,
o ile Inspektor Nadzoru nie pozwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczeniawarstwy.

5.2.3. Skladowanie ukopanego gruntu.

Grunty z wykopow, takie jak piaski Iub glina piaszczysta nalezy skladowa¢ obok wykopu. W miejscach
gdzie nie ma wystarczajacej iloSci miejsca na odktad lub hatdy ziemi beda utrudniaty dojazd do posesji
nalezy wywie$¢ ziemi¢ zwykopu.

Odktad nalezy wykona¢ w postaci nasypu o wysokosci 2-2,5m i nachyleniu skarp 1- 1,5. Wydobyty grunt
nalezy sktadowa¢ z jednej strony wykopu, z zachowaniem wolnego pasa o szer. min. Im dla komunikacji.
Pozostaly nadmiar gruntu nalezy rozplantowacé, a reszte wywiezc¢.

Pozostale grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopow musza by¢ wywiezione na odktad.
Zapewnienie terenow na odktad i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zardowno od
strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

5.2.4. Wykonanie wykopu pod stopy fundamentowe.

Roboty ziemne wykopu pod stopy fundamentowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom stop w planie. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego wykopu pod stopy
powienien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej skali Proktora.

5.2.5. Zagospodarowanie terenu
Nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normag PN- B-06050.
6.2. Wszystkie materiaty przewidziane do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom materiatow
przetargowych i SpecyfikacjomTechnicznym.
6.3. Kontrola jakosci wykonanych robdt ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robot oraz sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z materiatami przetargowymi , ST i ustaleniami z
Zamawiajacym.
6.4. Sprawdzeniu podlega:

0 ilo$¢ wykonanego wykopu,

O stan umocnienia i zapewnienie statecznos$ci skarp wykopow ,

O stopien nachylenia i stan skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdéw

zatrudnionych przy montazu,

odwodnienie wykopu w czasie prowadzenia rob6t i po ichzakonczeniu,
zachowanie wymaganego spadku dna wykopu,
obrobka powierzchni dna wykopu,
material i sposob zasypania wykopow,
stopien zageszczenia materiatu zasypowego,
zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem napotkanym w obregbie wykopu,
zachowanie tolerancji wymiarowej przy robotach ziemnych zgodnie z ponizszym
wymaganiem odno$nie doktadno$ci przy obmiarach robdt ziemnych:
* odchylenie od projektu wykopow i nasypow statych:+1cm,
e S$ciany wykopdw liniowych pod umocnienia:
e odchylenie od pionu do wewnatrz - niedopuszczalne,
e odchylenie od pionu na zewnatrz - 0,5%
* wyrdwnanie z grubsza powierzchni terenu: £10cm,
6.5. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz2%.
6.6. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidlowo. W przypadku niespelnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okres$lony rodzaj prac i
materiatdw oraz sposob doprowadzenia do zgodnos$ci robdt z wymaganiami, a nastgpnie zostanie dokonana

OO0 O0OO0OO0OO0OOo
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ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Objetosci robdt ziemnych oblicza si¢ wedlug wymiarow lub przekrojow poprzecznych i profili
podtuznych wykopow, przekopow lub ukopow okre§lonych w dokumentacji w m® gruntu rodzimego oraz w
m? wykop6éw pod koryta.
7.1.1. Wymiary dna wykopdéw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowa¢ jako
réwne wymiarom taw lub stop fundamentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu.
7.1.2. Wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych, gdy
Sciany te wykonuje si¢ bez deskowania i bez izolacji - nalezy przyjmowac jako rowne wymiarom taw lub
stop fundamentowych, lecz nie mniejsze niz 0,6m.
7.1.3. Wymiary dna wykopow fundamentowych o §cianach pionowych nie umocnionych, gdy
Sciany te wykonuje si¢ w deskowaniu lub gdy zastosowano izolacj¢ pionowg $cian — nalezy przyjmowac jako
réwng grubosci Sciany (fawy) fundamentowej z dodatkiem 0,6m z kazdej strony izolowanej lub deskowane;.
7.1.4. Wykopy o glebokosci powyzej 1m nalezy wykonywaé ze skarpami, przyjmujac obmiar
dna wykopu réwny rzutowi tawy lub stopy fundamentowej, a pochylenie skarpy zgodnie z wymaganiami
normowymi w zaleznosci od kategorii gruntu lub okreslonymi w ust.5.
7.3. Plantowanie terenu — obmiar oblicza si¢ w m? powierzchni.
7.4. Odktad — obmiar oblicza si¢ w m® wykopu.
7.5. Nasyp — obmiar oblicza si¢ w m® nasypu.
7.6. Jako jednostke obmiarowa transportu mas ziemnych nalezy przyjmowac odlegto$¢ miedzy srodkiem
cigzkosci wykopu a nasypu lub odktadu , z uwzglednieniem rzeczywistego wydtuzenia odleglosci transportu
wskutek istniejacych statych przeszkdod Iub rozwinigeia trasy drogi dla zachowania wlasciwych wzniesien lub
spadkow. Naktady winny obejmowaé ilos¢ maszynogodzin zatrudnienia srodka transportowego, czas
postojow oraz przebieg ze $rednig szybko$cig, a takze oczyszczenie nawierzchni drog i ulic z ziemi
wynoszonej na protektorach kot przy wyjezdzaniu zwykopow.
7.7. Wykop rowka pod krawegzniki i tawy oblicza sig wm
7.8. Doktadnosci obmiarow; zgodnie z ust.7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbiodr robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Do odbioru nalezy
przedtozy¢ operaty geodezyjne, ksigzke obmiarow, dziennik budowy , protokoty odbiorow czesciowych (w
tym odbidr podtoza gruntowego przewidzianego do posadowienia konstrukcji oraz wyniki kontrolnych badan
gruntéw i materiatow (jesli byty wykonywane).

8.3. Odbiorowi w zakresie robot ziemnych podlega zgodnos¢ wykonanych wykopoéw z dokumentacja
projektowa, technologiczna poprawno$¢ wykonanego wykopu, rzedne

dna wykopow, grubo$¢ zasypki, wskaznik zageszczenia gruntow, a takze prawidlowe rozwigzanie kolizji z
pozostatym uzbrojeniem terenu.

8.4. Czynnos$¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

8.5. Protokdt potwierdzajacy dokonanie odbioru roboét ziemnych winien zosta¢ podpisany przez

Inspektora nadzoru oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika budowy lub robét ).

8.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

8.7. Obiodr koncowy odbedzie si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ST-450.0.00 oraz w branzowych
specyfikacjachtechnicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogdlne”. Platno$¢ nalezy
przyjmowaé zgodnie z oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy i wielkosci
ptatnosci okresla wzor umowy.

9.2. Cena wykonania robot.
Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.
Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiagnigcia
zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz
technologii sktadajace si¢ na wykonanie wycenianej roboty.
Cena jednostkowa jest warto$cia usredniong iobejmuje:
- zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkcji,
- wewnetrzny transport materiatow i urzadzen oraznarzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i1 rozebranie niezbgdnych umocnien $cian wykopow
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(deskowani, grodzic itp.) wraz z opracowaniem niezbednych dokumentacji technologiczno-
montazowych,
- wykonanie wykopow,
- wywoz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem
sktadowania lub rozplantowanie gruntu zwykopu,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgdnychmateriatow,
- przygotowanie i utrzymanie materiatow w odpowiedniejwilgotnosci,
- wbudowanie materialu w optymalnej wilgotnosci wraz z jegozaggszczeniem,
- odwodnienie wykopow,
- rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym,
- zabezpieczenie wykopow,
- oczyszczenie terenie robét,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw isprawdzen,
- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.
Cena uwzglednia rowniez :
- ilo$ci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania
sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Platnosci begdg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we
WZ0rze umowy.,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. PN-88/B-

04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

BN-8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-ISO 4464 Tolerancja w  budownictwie — Zwigzki pomigdzy rdéznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanych wwymaganiach.

PN-1SO 3443-8 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

10.2 Inne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —Montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisoéw bezpieczefistwa i higieny
pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-452.3.32
ROBOTY DROGOWE

Wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego (45233253-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem tej cze$ci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace prowadzenia i odbioru robot
drogowych na zadaniu:

" Budowa pomostu, $ciezki dla ruchu pieszych oraz montaz elementéw matej
architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokot. "

UWAGA:

Inne materiaty i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktoére zostaty wymienione w Specyfikacji
Technicznej, Przedmiarach Robot lub Dokumentacji Projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsigwzigcia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy Robotach wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ciagow
pieszych wykonanych z kruszywa tamanego w obrzezach betonowych. Doktadna lokalizacja i zakres wg
Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Konstrukcja nawierzchni — konstrukcja, ktdrej celem jest roztozenie naprezen od kot
pojazdéw na podloze gruntowe oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy
pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podiozu gruntowym lub ulepszonym
podtozu. Konstrukcje wzmacnianej nawierzchni nalezy traktowac jak podbudowe.

Podbudowa zasadnicza — warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajaca(e)
podstawowsa funkcje w roztozeniu napr¢zen od kot pojazdéw. Podbudowa zasadnicza
moze by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

Podbudowa pomochicza — warstwa tworzaca platforme umozliwiajgcg prawidtowe
wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca
warstwy gorne konstrukcji nawierzchni w roztozeniu naprezen od kot pojazdéw oraz
ochrong nawierzchni przed szkodliwym dziataniem mrozu.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gléwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed szkodliwym dziataniem mrozu i zwigkszenie nosnosci warstw
dolnych konstrukcji nawierzchni. W przypadku ztych warunkéw wodnych warstwa
mrozoochronna petni takze funkcje warstwy odsgczajace;j.

Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajacej sie do
spodu nawierzchni, stosowana w ztych warunkach wodnych. Role warstwy odsaczajacej
pelni warstwa mrozoochronna lub warstwa ulepszonego podtoza, ktére w takim
przypadku musza by¢ wykonane z materiatu 0 duzej wodoprzepuszczalnosci.
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Warstwa odcinajaca — warstwa, kt6rej zadaniem jest uniemozliwienie przedostania sie
czastek gruntu podtoza do warstw wyzej potozonych. Warstwa ta powinna spetniaé
warunek szczelnosci.

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat 0 okreslonym sktadzie ziarnowym (d+D),
ktéry jest stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka
niezwiazana moze by¢ wytworzona: z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej — nawierzchnia drogowa, ktdrej wierzchnia
warstwa poddawana jest bezposredniemu oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych jest wykonana z mieszanki kruszyw niezwigzanych 0 ciggltym
uziarnieniu.

Kategoria - charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki
niezwigzanej, wyrazony jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Symbol NR uzyty
do okreslenia wiasciwosci oznacza, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

Partia — wielkos¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawa dzielona (np. fadunek wagonowy, tadunek
samochodu cigzarowego, barki) lub hatda, ktora zostata wyprodukowana w okresie wystgpowania
jednakowych warunkdw. Przy ciagtym procesie produkcyjnym jako parti¢ nalezy przyjmowac ilos¢
wyprodukowang w ustalonym czasie.

Symbole i skréty

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczegodlnych wiasciwosci (symbole i
skroty) przyjeto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywotanymi normami badawczymi oraz
,»Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (aktualnie w opracowaniu). Ponadto
zastosowano nastgpujace symbole i skroty:

CBR — kalifornijski wskaznik no$nosci, wyrazony w procentach [%];

k10 — wspodtczynnik filtracji, oznaczany wedtug ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s];

D15 — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwiazanej, z ktorej jest wykonywana
podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm];

d85 — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, [mm]; d50 — wymiar boku oczka
sita, przez ktore przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, [mm];
SE4 — wskaznik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 zatacznik A (dla frakcji 0/4 mm),

090 —umowna $rednica porow geowlokniny lub geotkaniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu podtoza
zatrzymujacego si¢ na geowlokninie lub geotkaninie w ilosci 90% (m/m), warto§¢ O90 powinna by¢ podawana przez

producenta wyrobu.

1.3.Wymagania dotyczace robdt

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdt podano wST-450.0.00,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D--00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 2.

Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwiazanych sa kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu, ktore
spetniajg wymagania SST zgodnie z Tablicg 1 i normg PN-EN 13242, Kruszywa pochodzace z réznych zrodet
(naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) maja spelni¢ wymagania w calej mieszance.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych dla KR 1-2
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Lp Wiasciwosci Wymagania wg
PN-EN 13242
4.1-4.2 Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8;
11,2; 16; 22,4; 31,5; 45;
56; 63190
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, Gc80/20, Ge80, GA 75
432 Ogdlnych granic i tolerancji uziarnienia kruszyw grubego na sitach posrednich wg. | GT20/15
PN-EN 933-1
4.3.3. Tolerancja typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o cigglym | GTe10, GTA20
uziarnieniu wg PN-EN 933-1
4.4 Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
a) maksymalny wskaznik ptaskosci Flso
lub
D) maksymalny wskaznik ksztattu Slss
4.5. Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierzchni przekruszonej lub
famanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym C peklarowane
PN-EN 933-5,
4.6 Zawarto$é pytéw ‘w kruszywie wg PN-EN 933-1, kruszywo grube i drobne foekiarowana
4.7. Jakosé pytow Wiasciwosci nie  badane
na pojedynczych frakcjach
a tylko w mieszankach wg
wymagan p.2.2-2.4
52 Odpornos¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz LAs
5.3. Odpornos¢ na $cieranie kruszywa wg PN-EN 1097-1
MpeDeklarowane
5.4. Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6:2001 rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
5.5. Nasigkliwo$é © wg PN-EN 1097-6:2001 rozdziat 7, 8 albo 9, w zaleznosci od WA, Deklarowane
frakcji
6.2. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 AS\r
6.3. Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1 Shr
6.4.2.1 Statosc¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1:1998 p. 19.3, Vs
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998 p.19.1
6.4.2.3 Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN 1744-1:1998 Brak rozpadu
p.19.2
6.4.3 Skfadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substanciji
szkodliwych w stosunku
do $rodowiska wg
odrebnych przepisow
6.4.4. Brak ciat obcych takich,
. . jak: drewno, szkto i plastik,
Zanieczyszczenia R
mogacych pogorszy¢
wyrob koncowy (dotyczy
kruszyw naturalnych)
19 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 oraz PN-EN 1097-2 SBia
20 F4 skaty magmowe i
o . przeobrazone
Mrozoodpornosé na frakcji kruszywa wg PN-EN 1367-1, F10 skaly osadowe |
kruszywa z recyklingu
zatgcznik C Skfad materiatu deklarowany
Woda

Woda do produkeji mieszanek i ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wodg pitna. Kruszywo nalezy doprowadzi¢ do wilgotnosci
optymalnej przy uzyciu wody nie zawierajacej sktadnikow wptywajacych szkodliwie na mieszank¢ niezwigzang.

Przeznaczenie

Mieszanki niezwigzane moga by¢ stosowane do warstw podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej i warstwy
mrozoochronnej przenoszacych ruch kategorii od KR1 do KR7

Projektowanie skladu mieszanek

Procedura projektowania powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych. Sktad mieszanki moze by¢ zweryfikowany
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na podstawie badan polowych przeprowadzonych na sktadnikach o takich samych wtasciwos$ciach i pochodzacych z
tych samych Zrodet.
Nalezy okresli¢ procentowy udzial sktadnikéw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz
uziarnienie i gestos¢ objetosciowa. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie. Ilos¢ wody okreslona na podstawie
badania laboratoryjnego powinna zapewni¢ wlasciwe zageszczenie i uzyskanie oczekiwanych cech mechanicznych
mieszanki.

Wymagane wlasciwosci mieszanek niezwiagzanych — postanowienia ogdlne
W przypadku zastosowania kopalin towarzyszacych, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i kruszyw z odpadow
powydobywczych do produkcji mieszanek niezwigzanych, badania fizyko-mechaniczne nalezy wykonywac po 5-
krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2.
Szczegolowe wymagania wobec mieszanki do podbudowy zasadniczej okresla pkt. 2.4. , wg WT 4/2010

Mieszanki kruszywa
Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wlasciwosci i spetnialy
wymagania podane w Tablicy 4 wg WT 4/2010. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie
wymieszane i charakteryzowac si¢ rownomierng wilgotnoscig w trakcie zageszczania.

Wymagane wlasciwos$ci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej

Postanowienia ogélne

Do odbudowy zasadniczej powinny by¢ stosowane nastgpujgce mieszanki niezwigzane 0/31,5mm

Tablica 6. Wymagane wla$ciwosci mieszanki niezwigzanej do warstwy podbudowy zasadniczej i nawierzchni KR 1-2

Lp Wiasciwosci Wymagania

43.1 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm

4.3.2 Maksymalna zawartosc¢ pytéw, kategoria UF UF,

4.3.2. Minimalna zawartos¢ pytow LF LFnr

4.3.3. Zawartos¢ nadziarna OC OCqy

4.4.1. Uziarnienie Krzywe uziarnienia wg

rys. 12

4.4.2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia poszczeg6lnych  partii- wg tabl. 4
poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscig S

4.4.2. Wymagania wobec jednorodnos$¢ uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w wg tab. 5
przesiewach

4.5, Wrazliwo$¢ na mréz , wskaznik piaskowy SE~ co najmniej 45
Odporno$¢ na rozdrabnianie (frakcja referencyjna do badania #10/14mm LAss

odsianej z mieszanki ) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz:

Odpornos¢ na scieranie (frakcja referencyjna do badania #10/14mm) wg PN-EN

1097-1, kategoria Mpe deklarowana
Mrozoodpornos¢ ( dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki )wg PN-
EN 1367-1 Fa
Wartos¢ CBR po zageszczeniu wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i moczeniu w
wodzie 96 h co najmniej >80
4.5. Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki w warstwie odsgczajgcej po zageszczeniu
wg metody Proctora do wskaznika zageszczenia Is = 1,0, wspotczynnik filtracji k
€0 najmniej [cm/s] brak wymagan

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m)] wilgotnosci optymalnej
metoda Proctora 80 - 100

Wytwarzanie mieszanki i skladowanie

Dla kategorii drog KR1+KR4 mieszankg nalezy wykonywa¢ bezposrednio u producenta lub na budowie przy udziale
mieszalnika. Sktadowanie mieszanki powinno odbywac si¢ w sposob eliminujacy segregacje przy wbudowywaniu.

Z uwagi na mozliwo$¢ segregacji mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje si¢ sktadowanie tychze mieszanek w
hatdach nie wyzszych niz Sm wysokosci a przy zatadunku przed dowozem na budowg¢ ponowne przemieszanie
tadowarka lub wykonanie innych zabiegéw uniemozliwiajacych jej rozsegregowanie.

W przypadku sktadnikow przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie ogranicza
si¢ wysokoSci przy sktadowaniu.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycz gce sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST 540.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST-450.0.00,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozkladana za pomocg urzadzen
uniemozliwiajacych segregacje.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 540.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materialdéw do wykonania nawierzchni

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdt

Ogdlne zasady wykonywania Robdt podano w ST 540.00.00,,Wymagania ogélne”. Wykonawca przedstawi
nadzorowi/Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajgce warunki w
jakich wykonywane bedg Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kruszywa tamanego.

5.2. Wykonanie warstwy mrozoodpornej z pospolki Is= 1

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki z zastosowaniem
wymaganych spadkow. Grubo$croztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zaggszczeniu osiagnieto grubosé projektowana.

W miejscach w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej, nalezy przystapic do jej zageszczania.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie wartwy kuszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania rdwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw, wartwa odcinajaca powinna by¢ zaggszczanach ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia projektowego stopnia zageszczenia.

5.3. Wykonanie warstwy kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna byc rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubosc po zageszczeniu byla roéwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow.

W miejscach w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
0suszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej
0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke
nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako sci Robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST 540.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robo6t

Przed przystapieniem do Robot, Wykonawca powinien uzyskac od dostawcow materialow deklaracje zgodnosci
oraz wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do wykonania Robot i przedstawi¢ ich wyniki InSynierowi w
celu akceptacji materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n ST.

6.3. Badania w czasie Robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowg oraz pkt. 5.2. niniejszej ST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z kruszywa famanego polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami wg

pkt. 5.3. niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci Spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rownosé

Nierownosci nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa.

Nierownosci nawierzchni mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 8 mm.
6.4.2. Rzedne nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekraczaé + lcm.

6.4.3. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja

+ 0,5%.

6.4.5. Grubosé podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kruszywa, wymienionych w pkt. 6.4. powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych Robot. Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nie rzadziej ni¢ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci nadzor/ Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
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Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST 540.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robdét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST 540.00.00,,Wymagania og6lne”.
8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr nawierzchni z kruszywa obejmuje:

a) odbidr ostateczny,

b) odbidér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST 540.00.00 “Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -450.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m2 wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot i
materiatow w oparciu o pomiary 1 wynikibadan laboratoryjnych. Cena wykonania Robot obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie Robdt,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie warstwy mrozoodpornej z pospotki Is= 1
- ulozenie widknicy separacyjne;j

- wykonanie warstwy kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego. 2. PN-B-06250 Beton

zwykly.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw. 4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do
betonu zwyktego.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementoéw powszechnego uSytku.
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw. 7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i
przechowywanie.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-315.2.00

Lampy i oprawy oSwietleniowe

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
Wykonanie linii o§wietlenia pomostu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa o$wietlenia pomostu w ramach zagospodarowania terenu.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest zatacznikiem do dokumentoéw przetargowych przy zlecaniu i realizacji instalacji
oswietlenia pomostu.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych wykonaniem
oswietlenia wg zakresu okreslonego w dokumentacji projektowe;.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru Ogo6lnewymagania dotyczace robdt podano w ST
»Wymagania ogolne”.

1.6 Dokumentacja robot montazowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacja rob6t montazowych linii stanowia:

- projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze
zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwief publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow, protokoty
odbiorow czgsciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipcal994 r. - Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Montaz elementéw instalacji linii energetycznych nalezy
wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.8 Nazwa i kody.

Kod 31520000-7 lampy i oprawy o$wietleniowe
Kod 45314300-4 ktadzenie kabli

Kod 45315300-1 instalowanie linii energetycznych

2 MATERALY UZYTE DO BUDOWY

2.1 Ogdblne wymagania

Wszelkie materialy, ktore zostang wbudowane, dla ktorych normy i przepisy przewiduja posiadanie
zaswiadczen o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Dokumenty te
winne by¢ dotaczone do dokumentacji powykonawcze;j.
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2.2 Materialy podstawowe
Podstawowe materialy przy budowie to:
- kabel elektroenergetyczny YKY 3x1,5mm2;
- kabel UPT Kkat 6;
- Oprawy o$wietleniowe na pomoscie;

2.3 SPRZET

Na budowie nalezy uzywacé taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robét, zarbwno w
miejscu rob6t, jak réwniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Ilo$¢ i jako$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi dokumentacja techniczng i przewidywanym
terminem realizacji.

2.4 Sprzet do wykonania o$wietlenia parkowego

Wykonawca przystepujacy do robot winien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nizej
wymienionego sprzetu:

- Samochdd dostawczy

- Reczny sprzet mechaniczny

- Koparka

3. TRANSPORT

3.1 Ogdblne wymagania

Wykonawca przystepujacy do robot zobowiagzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ i czas wykonanie robot.

3.2 Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do robot winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nizej wymienionych
srodkéw transportu:

- Samochdd dostawczy

- Samochdd skrzyniowy

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogélne wymagania

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z lokalizacji wg mapy geodezyjne, przedmiarem robot, obowigzujacymi
przepisami wykonanie i odbioru rob6t oraz normami. Nalezy pamigtaé, ze wszelkie prace nalezy wykona¢ po
upewnieniu, ze wylaczone jest napigcie.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni bezwzglednie przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa. Przed
przystapieniem do prac powinien by¢ przeprowadzony instruktaz z zakresu bhp, w czasie, ktorego nalezy
szczegotowo omoOwi¢ zagrozenia mogace wystapi¢ przy wykonywanych pracach. Prac montazowych nie wolno
wykonywa¢ w warunkach zwigkszajacych zagrozenie wypadkowe tzn. o zmroku, podczas burzy oraz w
niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

4.2 Montaz opraw

Oprawy zostang zamocowane do wczesniej zamontowanych slupkdéw pomostowych. Montaz opraw moze si¢
odby¢ dopiero po catkowitym wykonaniu pomostu. Przed montazem opraw nalezy wciagna¢ w stupy i
wysiegniki przewody zasilajgce oprawy. Do zamontowanych opraw na wysi¢gnikach wprowadzi¢ przewody i je
podiaczy¢ oraz uzupetnic¢ pozostate wyposazenie.

4.3 Ukladanie kabli

Kable uktada¢ w wykopie o glebokosci 80 cm na podsypce piasku, linia falista, z zapasem /1-3%/
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Ulozony kabel nalezy zasypaé warstwa
piasku o grubosci 10 cm, a nastgpnie warstwa rodzimego gruntu grubosci, co najmniej 15 cmi przykry¢ folia z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5 mm i szerokosci 40cm. Na kablu w
odstepach, co 10 m umiesci¢ trwale oznaczenia zawierajace:

- Rodzaj i przekroj kabla

- Znak uzytkownika kabla

- Rok utozenia kabla

- Trasy kabla

Inwentaryzacje wykonanej linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Wejscie w teren uzgodnic¢

z wlascicielem terenu.

4.4 Naprawa nawierzchni
Nawierzchni¢ po pracach nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego jak przed wykonaniem prac.

4.5 Ochrona od porazen

Ochrona od porazen obshlugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznej powinna by¢ realizowana w taki sposob, aby
w przypadku roznorodnych uszkodzen instalacji oraz bt¢dnych dziatan i zachowan ludzi, prowadzacych do
porazenia elektrycznego nastepowato:
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- ograniczenie pradow razeniowych przeplywajacych przez cialo czlowieka
- ograniczenie czasOw przeplywu pradow razeniowych przez szybkie wylaczenie uszkodzonych urzadzen
Ochrona przeciwporazeniowa spetniajaca te warunki realizowana jest przez:
- uniemozliwienie dotknigcia czgsci czynnych pozostajacych w warunkach normalnej pracy
- spowodowanie szybkiego wytaczenia uszkodzonych czgsci
- ograniczenie napi¢¢ dotykowych na dostepnych czgéciach przewodzacych w przypadku uszkodzenia, do
wartos$ci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne.
Ochronie podlegaja stupy, oprawy o$wictleniowe,

5.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1 Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materialdw. Na zadanie Inspektora Nadzoru nalezy dokona¢ testowania sprzetu
posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa cechowania.

5.2 Badania w czasie wykonywania robét

5.2.1. Badania po wykonaniu robot.

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiardéw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania rob6t, na
wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu roboét.

5.3 Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan polaczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zaggszczenia i rozplantowanie gruntu.
Pomiary glebokosci utozenia bednarki wykonywa¢ co 10m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana
ptycej niz 60 cm. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji Projektowe;j lub ST.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaré6w nalezy zamieS$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.0DBIOR ROBOT.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru ,
jesli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

7. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena jednostki obmiarowej.

Cena obejmuje:

- wprowadzenie kabli do rozdzielni gtéwnej budynku;

- wyposazenie rozdzielnicy RG w budynku;

- montaz rejestratora danych;

- montaz opraw oswietleniowych,

- ulozenie kabli ziemnych o$§wietleniowych oraz UPT,

- montaz o§wietlenia na pomoscie,

- wykonanie inwentaryzacji: kabli ziemnych,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- uporzadkowanie terendow z odpaddéw powstatych przy budowie,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- koszt nadzoru uzytkownika,

- koszt materiatow,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie testow i pomiaréw linii,

- konserwacja linii w okresie gwaranciji.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

8.1 Normy.

PN-76/E-02032 Os$wietlenie drog publicznych.

PN-CEN/TR - 13201-1 Wybor klas o$wietlenia

PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania o$wietleniowe

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-91/E-06400.01 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Postanowienia og6lne.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i wuktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.
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PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.
PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy o§wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia.
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
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