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I.  CZESC OPISOWA
1 CZESC FORMALNO - PRAWNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadnia
,Przebudowa drég na terenie powiatu jarocinskiego polegajgca na dobudowie
chodnikédw”, na podstawie ktérego zostanie przeprowadzone postepowanie
0 udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych w formule

,zaprojektuj i wybuduj”.

1.2 Adres inwestycji
Wyszki, gm. Kotlin, wzdtuz drogi powiatowej nr 4201P
Strzyzewko, gm. Jaraczewo, wzdtuz drogi powiatowej nr 4210P

Jarocin, ul. Siedleminska, gm. Jarocin, wzdtuz drogi powiatowej nr 4203P

W bh =

Z6tkéw, gm. Zerkow, wzdtuz drogi powiatowej nr 4191P.

1.3 Nazwa zamawiajacego
Powiat Jarocinski
al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

1.4 Osoba opracowujgca program funkcjonalno-uzytkowy

mgr inz. Artur Smarzynski

1.5 Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zaméwienia
Grupy robét:
—45000000-7 Roboty budowalne
—45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
—45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

—71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

Program funkcjonalno-uzytkowy 5



Przebudowa drdg na terenie powiatu jarocinskiego polegajgca na dobudowie chodnikéw

1.6 Opis ogdiny przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany  zostat w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty na wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego
zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi
podstawe do:
—przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien

publicznych,

— przygotowania oferty Wykonawcy,
—zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych.

Przedmiotem zamdéwienia jest przebudowa droég na terenie powiatu
jarocinskiego polegajgca na dobudowie chodnikow w nastepujgcych lokalizacjach:

1. Wyszki, gm. Kotlin, wzdtuz drogi powiatowej nr 4201P
. Strzyzewko, gm. Jaraczewo, wzdtuz drogi powiatowej nr 4210P

2
3. Jarocin, ul. Siedleminska, gm. Jarocin, wzdtuz drogi powiatowej nr 4203P
4

. Zotkéw, gm. Zerkow, wzdtuz drogi powiatowej nr 4191P.

1.6.1 Zakres dokumentaciji projektowej do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest opracowac:

1) Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdéw projektowych;

2) Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych;

3) Szczegotowg inwentaryzacje przyrodniczg niezbedng do uzyskania
pozwolenia na wycinke drzew i krzewdw wraz z uzyskaniem zgody na
wycinke;

4) Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego;

5) Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnieh i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi;

6) Projekty podziatu nieruchomosci z wykazem zmian gruntowych, wykazami

wspotrzednych oraz protokoty przyjecia granic nieruchomo$ci;
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7) Dokonanie zgtoszenia robot lub ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe lub ztozenie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz ze wszelkimi
niezbednymi opracowaniami, decyzjami i uzgodnieniami;

8) W zaleznosci od potrzeb materiaty do uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz ze szczegdtowg inwentaryzacjg przyrodniczg oraz
uzyskaniem decyzji;

9) W zaleznosci od potrzeb raport oddziatywania na srodowisko wraz ze
wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi i formalno-
prawnymi;

10)Projekt budowlany dla wszystkich wymaganych branz wraz ze wszystkimi
opracowaniami towarzyszgcymi;

11)Dokumentacje projektowg usuniecia kolizji z urzadzeniami towarzyszgcymi
(obcymi) kolidujgcymi z projektowang trasg drogi oraz innymi
przebudowywanymi elementami infrastruktury w ramach niniejszego
zadania;

12)Projekt statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem;

13)Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

14)Projekty wykonawcze wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;

15)Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem;

16)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
17)Przedmiary robdét i kosztorysy wykonawcze;

18)Programy Zapewnienia Jakosci;

19)Dokumentacje powykonawczg;

20)Instrukcje eksploatac;ji i utrzymania;

21)W razie potrzeb szczegotowg inwentaryzacje istniejgcych obiektéw
budowalnych w otoczeniu inwestycji przed rozpoczeciem i po zakonczeniu
robot;

22)Opracowania, harmonogramy i inwentaryzacje na potrzeby comiesiecznych

raportéw z wykonanych prac.

Materiaty do wnioskéw nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji 14 dni
przed planowanym ztozeniem wniosku. Zamawiajgcy zaakceptuje bgdz wniesie uwagi

do przedstawionych materiatbw w ciggu 14 dni od otrzymania materiatow.
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W przypadku wystepowania w niniejszym okresie dni ustawowo wolnych od pracy

okres weryfikacji przez Zamawiajgcego wydtuza sie do 10 dni roboczych.

1.6.2 Zakres zasadniczych robo6t budowlanych przewidzianych do wykonania
Wykonawca jest zobowigzany zaprojektowac¢, wybudowa¢ i odda¢ do

uzytkowania 4 odcinki chodnikbw w lokalizacjach i o parametrach opisanych

w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robot, lecz zgodnie z wszystkimi
innymi wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,
Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty
budowlane:

—roboty pomiarowe wraz z zastabilizowaniem granic pasa drogowego;

—odhumusowanie terenu robot;

—wzmochienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkow
posadowienia nawierzchni;

—wycinka drzew i krzewdw wraz z karczowaniem pni;

—wykonanie robot ziemnych;

—rozbidrke elementéw drdg i przepustow;

—budowe nowych konstrukcji nawierzchni chodnika;

— przebudowe i budowe zjazddw;

—budowe systemu odwodnienia drogi i chodnika;

—budowe systemu o$wietlenia na przejsciach dla pieszych;

—W razie potrzeb ustawienie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

—Ww razie potrzeb ustawienie barier zabezpieczajgcych ruch pieszy i rowerowy;

—wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

—przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i nadziemne;:
urzgdzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizaciji
deszczowej i odprowadzajgcej Scieki, sieci gazowych, urzgdzen melioracyjnych
i hydrologicznych, urzgdzen kolejowych i innych, zgodnie z podanymi przez ich

witascicieli warunkami technicznymi;
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—oczyszczenie i udroznienie istniejgcych urzadzen melioracyjnych, kanalizacyjnych
i odbiornikbw w zakresie zapewniajgcym skuteczne odprowadzenie wody z pasa
drogowego,

—nasadzenia rekompensujgce drzew i krzewow;

—regulacja wysokosciowa elementow uzbrojenia obcego;

—humusowanie terenu i obsianie trawa;

—zabezpieczenie skarp oraz wykonanie scian oporowych;

—roboty wykonczeniowe i porzgdkowe;

— petnienie nadzoru autorskiego;

—w razie potrzeb uzyskanie zgody na prowadzenie i przeprowadzenie badan
archeologicznych,

— przygotowanie dokumentow do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia
zakonczenia robot;

—sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej;

— po zakonczeniu robét wykonanie petnej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby
Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terendw przeksztatconych przez
Wykonawce;

—wykonanie napraw w zakresie przywrécenia drog, nieruchomosci uzytkowanych
przez Wykonawce, lub budynkéw uszkodzonych w skutek dziatarn Wykonawcy do
stanu technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy;

—wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamowienia.
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2 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zatgczone do niniejszego opracowania zatgczniki graficzne wskazujg zarys
oczekiwanego przez Zamawiajgcego zagospodarowania terenu. Na koncepcjach
projektu zagospodarowania terenu nie wskazano lokalizacji zjazdow do budowy
i przebudowy. Szczegdtowe rozwigzania projektowe, powinny by¢é opracowane na
podstawie zapisow niniejszego PFU oraz odpowiednich przepiséw techniczno-

budowalnych i norm.

2.1 Wymagania wobec poszczegolnych odcinkéw drég

2.1.1 Chodnik w m. Wyszki gm. Kotlin, wzdluz drogi powiatowej
nr 4201P (klasa Z)

Nalezy zaprojektowacC i wybudowaé odcinek chodnika o dtugosci minimum
245 m bedacy kontynuacjg istniejgcego chodnika w kierunku cmentarza.
Zaprojektowa¢ chodnik o szerokosci 1,8 m oddzielony od krawedzi jezdni pasem
zieleni, ktéry nalezy zahumusowac i obsiaC trawg. Chodnik nalezy obramowac
obrzezem betonowym 8x30x100. Wzdtuz krawedzi jezdni utozyé kraweznik
15x30x100 lub 15x22x100. W razie koniecznosci przewidzieC umocnienie skarp za
nawierzchnig chodnika. Na koncu odcinka zaprojektowac przejscie dla pieszych wraz
z oswietleniem solarno-wiatrowym i znakiem aktywnym D-6.

Jako odwodnienie jezdni i chodnika zaprojektowa¢ odcinek kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej pod chodnikiem. Wpusty deszczowe zaprojektowaé
gtéwnie jako kraweznikowo-jezdniowe. Wylot kolektora deszczowego wyprowadzi¢ do
rowu zlokalizowanego po przeciwnej stronie drogi. Row odmuli¢ na odcinku 20 m od
wylotu. W ramach systemu odwodnienia zaprojektowaé rozwigzania zatrzymujgce
i przechwytujgce (do projektowanej kanalizacji deszczowej) sptyw wod z terendw

Zlokalizowanych po zachodniej stronie chodnika.

2.1.2 Chodnik w m. Strzyzewko gm. Jaraczewo, wzdiuz drogi powiatowej
nr 4210P (klasa L)

Nalezy zaprojektowacC i wybudowaé odcinek chodnika o dtugosci minimum
300 m rozpoczynajacy sie za istniejgcym zjazdem na dz. nr 197 obreb Suchorzewko,
a konczacy na wysokoéci konca dz. nr 131 obreb Strzyzewko. Zaprojektowaé chodnik

o szerokosci 2,20 m (dopuszczone lokalne przewezenia) zlokalizowany przy krawedzi
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jezdni. Chodnik od strony jezdni obramowacé kraweznikiem 15x30x100 lub 15x22x100
wraz ze sciekiem przykraweznikowym z dwdch rzedow kostki brukowej. Od strony
granicy pasa drogowego ustawi¢ obrzeze 8x30x100. Pozostaty teren nieutwardzony
w granicach pasa drogowego zahumusowac i obsiac¢ trawa.

Jako odwodnienie jezdni i chodnika zaprojektowaC odcinek kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej pod chodnikiem. Wpusty deszczowe zaprojektowac
gtownie jako kraweznikowo-jezdniowe. Wylot kolektora deszczowego wyprowadzi¢ do
rowu zlokalizowanego wzdtuz drogi powiatowej na dz. nr 191 obreb Suchorzewko.
Row odmuli¢ na odcinku 20 m od wylotu. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych
rur na skanalizowanych odcinkach rowu po warunkiem oceny ich stanu technicznego
oraz obliczen przepustowosci. Srednica kolektora deszczowego nie powinna by¢

mniejsza niz 300 mm.

2.1.3 Chodnik w m. Jarocin, ul. Siedleminska, gm. Jarocin, wzdiuz drogi

powiatowej nr 4203P (klasa Z)

Nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ dwa odcinki chodnika. Pierwszy o dtugosci
okoto 100 m, zlokalizowany pomiedzy skrzyzowaniem z ul. Wybudowang,
a istniejgcym odcinkiem chodnika (na wysokosci dziatki nr 824/3 obreb Ciswica). Drugi
o dtugosci okoto 363 m, rozpoczynajgcy sie za przejazdem Kkolejowym i biegngcy
w kierunku drogi krajowej nr 15.

Zaprojektowac chodnik o szerokosci 2,20 m (dopuszczone lokalne przewezenia)
zlokalizowany przy krawedzi jezdni. Chodnik od strony jezdni obramowaé
kraweznikiem 15x30x100 Ilub 15x22x100 wraz ze $ciekiem przykraweznikowym
z dwoch rzedoéw kostki brukowej. Od strony granicy pasa drogowego ustawi¢ obrzeze
8x30x100. W razie koniecznosci przewidzieC umocnienie skarp za nawierzchnig
chodnika oraz montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Pozostaty teren
nieutwardzony w granicach pasa drogowego zahumusowac i obsia¢ trawa.

Na odcinku | jako odwodnienie zaprojektowaé odcinek kanalizacji deszczowej,
ktory nalezy wigczy¢ do istniejgcego kolektora deszczowego zlokalizowanego pod
istniejgcym chodnikiem.

Na odcinku Il, ze wzgledu na istniejgce uksztattowanie terenu oraz brak
jakiegokolwiek odbiornika wod opadowych i roztopowych zlokalizowanego w poblizu
inwestycji, jako odwodnienie jezdni i chodnika nalezy zaprojektowac sieC studni
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chtonnych betonowych o $rednicy minimum 1000 mm, potgczonych rurami
rozsgczajgcymi o srednicy minimum 300 mm zlokalizowanymi pod chodnikiem.
Na odcinkach gdzie po drugiej stronie jezdni znajduje sie row chtonno-odparowujgcy
ze studni chtonnych wyprowadzi¢ przelewy awaryjne w postaci rur o Srednicy 200 mm.
Wpusty deszczowe zaprojektowaC gtownie jako kraweznikowo-jezdniowe.
W miejscach gdzie za projektowanym chodnikiem znajduje sie pas terenu o szerokosci
min. 1,0 m stanowigcy nieutwardzony pas drogowy dopuszcza sie wykonanie

odwodnienia w postaci sciekow podchodnikowych.

2.1.4 Chodnik w m. Zé6tkéw gm. Zerkéw, wzdluz drogi powiatowej nr 4191P
(klasa 2Z)

Nalezy zaprojektowacC i wybudowaé odcinek chodnika o dtugosci minimum
303 m rozpoczynjgcy sie przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 4190P, a konczacy
na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 4260P/4190SP. Zaprojektowa¢ chodnik
o szerokos$ci 1,80 m (w rejonie dz. nr 716 obreb Zerkéw chodnik poszerzyé do granicy
pasa drogowego). Na wiekszosci odcinka chodnik oddzieli¢ od krawedzi jezdni za
pomocg pasa zieleni, ktéry nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg. Chodnik nalezy
obramowac¢ obrzezem betonowym 8x30x100. Wzdtuz krawedzi jezdni utozyc
kraweznik 15x30x100 lub 15x22x100 wraz ze sciekiem przykraweznikowym z dwoch
rzedow kostki brukowej. Na koncu odcinka zaprojektowac przejscie dla pieszych wraz
z oswietleniem solarno-wiatrowym i znakiem aktywnym D-6. Chodnik potgczyc
z istniejgcym  chodnikiem w sposdb pokazany na koncepcji projektu
zagospodarowania terenu.

Jako odwodnienie jezdni i chodnika zaprojektowa¢ odcinek kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej pod chodnikiem. Wpusty deszczowe zaprojektowac
gtéwnie jako kraweznikowo-jezdniowe. Wylot kolektora deszczowego wyprowadzi¢ do
rowu zlokalizowanego po przeciwnej stronie drogi powiatowej tak aby wody opadowe
i roztopowe odptywaty w kierunku m. Raszewy wzdtuz drogi powiatowej nr 4190P. Réw

odmuli¢ na odcinku 20 m od wylotu.

Program funkcjonalno-uzytkowy 13



Przebudowa drdg na terenie powiatu jarocinskiego polegajgca na dobudowie chodnikéw

2.2 Konstrukcja nawierzchni

2.2.1 Chodniki

Nawierzchnie chodnika zaprojektowa¢ z betonowej kostki brukowej koloru
szarego i gr. 8 cm na konstrukcji zgodnej z tab. 9.5.1. ,Katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drog
WR-D-63"

2.2.2 Zjazdy

Nawierzchnie zjazdow zaprojektowa¢ z betonowej kostki brukowej koloru
czerwonego lub grafitowego i gr. 8 cm na konstrukcji zgodnej z tab. 9.2.1. ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego
oraz innych czesci drog WR-D-63”

W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie wykonanie nawierzchni z betonu

asfaltowego lub cementowego zgodnie z tab. 9.2.1.

2.2.3 Odtworzenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej

Odtworzenia wykona¢ w konstrukcji KR2 zgodnie z tab. 10.1 — 10.4 ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA Politechnika
Gdanska, 2014 r.”

2.3 Wymagania dotyczace urzadzen odwadniajacych

Wpusty deszczowe wykonacC gtéwnie jako kraweznikowo-jezdniowe o klasie
obcigzenia D400 wyposazone w osadnik, podstawe utrzymujgcg oraz pierscien
odcigzajgcy. Lokalnie dopuszcza sie wykonanie wpustéw jezdniowych. Przykanaliki
z rur z tworzyw sztucznych o srednicy minimum 200 mm i sztywnosci obwodowej
min. SN8. Przejscia przykanalika pod jezdnig w rurach min. SN12. Studnie deszczowe
betonowe o srednicy min. 1000 mm z wiazem Zeliwnym klasy D400. Studnie muszag
by¢ wyposazone w stopnie ztazowe. W nawierzchniach nienarazonych na ruch kotowy
dopuszcza sie wykonanie studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych. Wymiary
urzgdzehn odwadniajgcych dobraé w oparciu o obliczenia hydrauliczne, jednakze
Srednica kolektora deszczowego nie powinna by¢ mniejsza niz 300 mm. Kolektor
deszczowy z rur z tworzyw sztucznych. Wyloty kolektorow obrukowaé kamieniem

polnym lub kostkg brukowg na odcinku min. 1,0 m od krawedzi rury. Scieki
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podchodnikowe mogg by¢ wykonane jako prefabrykowane elementy betonowe

lub odwodnienie liniowe z przykanalikiem o srednicy minimum 110 mm.

2.4 Wymagania dotyczace oswietlenia
Na wszystkich nowych przejsciach dla pieszych zaprojektowa¢ oswietlenie
dedykowanie w formie lamp solarno-wiatrowych ze znakami aktywnymi D-6.

Wymagane parametry oswietlenia przedstawia ponizsza tabela:

Panel Moc paneli: min 450W 24V monokrystaliczne, hartowane szkto solarne pokryte antyrefleksyjng
fotowoltaiczny |warstwa, Panel testowany z IEC 61215 (obcigzenie $niegiem do 5400
Pa oraz IEC 61730).

Oprawa uliczna [Moc lampy LED: min 38W — Oprawa Asymetryczna
LED Skutecznos¢ Swietlna LED: 130-140 Im/W

Stopien ochrony: IP66

Strumien Swietiny LED: > 5 300 Im

Temperatura pracy: -40°C ~ 60°C

Oprawa z certyfikatem: ETOM lub ENEC.

Kontroler solarny|24V 20A — MPPT $wiatfo i czas $wiecenia — inteligentne sterowanie MPPT, wodoodporny klasa
IP66, wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja petnej automatycznej ochrony elektroniki, zabez-
pieczenie akumulatoréw, automatyczny hamulec i odtgczenie zasilanego obcigzenia

Akumulator 2 x 120Ah 12V — bateria zelowa NPG do instalacji hybrydowych, w petni uszczelniona, bezob-
stugowa, > 2200 cykli

Skrzynka baterii | materiat PCV, typ wodoodporny — hermetyczny, rozprasza ciepto, antywtamaniowa, wytozona
wkiadkami termicznymi

Stup waga: do 300 kg wysokos¢: 7-8 m, stal ocynkowana ogniowo

wg. EN ISO 1461, stelaz i wspornik: stal S235,

stup okragty— zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2,

uderzenie pojazdu: klasa ,0” zgodnie z EN 12767,

Stup wraz z konstrukcjg pod panele przystosowany dla: I, II,III strefy wiatrowej wg PN-EN
1991-1-4.

Fundament prefabrykowany, Certyfikowany, spetniajagcy norme PN-EN 14991:2010,

Znaki aktywne |Znak aktywny D6 wraz + 2 PULSATORY o $rednicy @100 - 200MM:

- Pobdr mocy max. 10W,

- Szczelnos¢: 1P66,

- Parametry fotometryczne zgodne z normga: PN-EN 12352, — Znak aktywowany poprzez du-
alny czujnik ruchu.

Czas pracy |pojemnos¢ baterii do 4 ciggtych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni (min. 40h bez
stonca ).
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2.5 Kolizje z istniejgcq infrastrukturg

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej pozyska
wymagane uzgodnienia od gestoréw sieci. W przypadku stwierdzenia kolizji opracuje

projekt jej usuniecia oraz wykona roboty budowalne z tym zwigzane.

2.6 Zjazdy do posesji

Na koncepcyjnych projektach zagospodarowania terenu nie przedstawiono
Zjazdow do posesji. Nalezy zaprojektowaC zjazd do kazdej nieruchomosci
zlokalizowanej wzdtuz projektowanego chodnika. W przypadku gdy w stanie
istniejgcym do jednej dziatki prowadzi wiecej niz jeden zjazd, nalezy zaprojektowac
i wykonac¢ wszystkie. Zjazdy zaprojektowac do granicy pasa drogowego. W przypadku
wystepowania furtki odsunietej od bramy wjazdowe] zaprojektowaé dojscia do furtki.
Zjazdy obramowac¢ opornikiem 12x25x100. W przypadku koniecznosci przebudowy
zjazdu poza granicg pasa drogowego z zwigzku z koniecznoscig zapewnienia
odpowiednich spadkéw poprzecznych na chodniku, zakres prac uzgodnié

z wiascicielem posesiji, a nastepnie wykona¢ wymagane roboty.

2.7 Skarpy nasypoéw/wykopow
Skarpy nasypow/wykopow nalezy umocni¢ w nastepujgcy sposoéb:
1. nachylenie do 1:1,5 umocni¢ poprzez humusowanie i obsiane trawa,
2. nachylenie wigksze od 1:1,5, a mniejsze od 1:0,75 umocni¢ ptytami betonowymi,
azurowymi lub obrukowac kostkg brukowg, kamieniem polnym itp.

3. nachylenie wieksze od 1:0,75 zastosowac scianke oporowg typu ,L”

2.8 Zielen

Wszystkie tereny nieutwardzone w obrebie pasa drogowego nalezy
zahumusowac i obsia¢ trawg. Za wyciete drzewa nalezy przewidzie¢ nasadzenia
rekompensacyjne.

Przy nasadzeniach rekompensacyjnych stosowa¢ drzewa o smuktym pokroju
i stozkowym ksztatcie korony. Sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. muszg
mieC etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybor, wysokosc pnia,

numer normy.
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Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:
—drzewa zdrowe o wysokosci szczepienia korony pow. 2m i obwodzie pnia
(na wys. 1m) 10-12cm, pojemnikowane,

—pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

—system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

—u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew, bryta korzeniowa powinna byc¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

—pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych,

—pedy boczne korony drzewa powinny by¢é rownomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

—Dblizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie

zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

—silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

—odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
—slady zerowania szkodnikow,

—oznaki chorobowe,

—zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
—martwice i pekniecia kory,

—uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
—dwupedowe korony drzew formy piennej,
—uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
—zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka.

Materiat do nasadzen powinien mie¢ co najmniej 5 lat.
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2.9 Stata organizacja ruchu

Na etapie wykonywania projektu budowlanego nalezy sporzgdzic¢ projekt statej
organizacji ruchu. Projekt statej organizacji powinien zosta¢ zaopiniowany
i zatwierdzony przez Zarzadce ruchu. Oznakowanie poziome wykonacC jako
grubowarstwowe. Na dojsciach do przejs¢ dla pieszych wykonac¢ fakturowe

oznakowanie nawierzchni.

2.10 Dokumentacja projektowa
Nalezy opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu nastepujgcy ilos¢ egzemplarzy

dokumentacji projektowe;:

a) Projekty budowalne i wykonawcze — 4 egz.

b) Projekt statej organizacji ruchu — 3 egz.

c) Projekty usuniecia kolizji — 3 egz.

d) Przedmiary robét i kosztorysy wykonawcze — 2 egz.

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 2 egz.

f) Operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym — 2 egz.

g) Inwentaryzacja zieleni — 2 egz.

h) Geotechniczne warunki posadowienia — 2 egz.

i) Inne niezbedne opracowania — 2 egz.

]) Wersja elektroniczna dokumentacji — 2 egz.
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3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Prace projektowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy zawarte

w programie funkcjonalno-uzytkowym. Dokumentacja ma zawiera¢ procedury odbioru
technicznego (pomiary). Do projektu nalezy uzyskaC niezbedne pozwolenia
i uzgodnienia, witgcznie ze zgtoszeniem robot budowanych, decyzjg ZRID Ilub
pozwoleniem na budowe w takim zakresie inwestycji jakim jest to wymagane.
Szczegoty techniczne projektu nalezy uzgodni¢é na kazdym etapie realizaciji
z Inwestorem oraz z innymi wskazanymi przez Inwestora jednostkami merytorycznymi.
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnosS¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowalnych (STWIORB) nalezy opracowac oparciu np. o Ogolne specyfikacje
techniczne drogowych robét inwestycyjnych Branzowego Zaktadu Doswiadczalnego

Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.0.
3.1 Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.1.1 Wymagania w zakresie materiatlow

a) Zrédta uzyskania materiatow:

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonywania robét, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Inzyniera/Kierownika projektu, szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie
partii materiatdw z danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
zdanego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta

w sposob ciggty spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

b) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
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te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem

i niezaptaceniem.

c) Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

UWAGA:

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli jakosci materiatow i robodt na
podstawie badan laboratoryjnych prowadzonych na koszt Wykonawcy w laboratoriach
nie nalezgcych do Wykonawcy oraz Podwykonawcow robét. Zamawiajgcy zaakceptuje
laboratorium w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce informaciji

dotyczacej laboratorium.

3.1.2 Wymagania w zakresie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, STWIORB i w harmonogramie
robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac

sprzet niesprawny.

3.1.3 Wymagania w zakresie transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania
dotyczgce przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na
oS i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.1.4 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, STWIORB, zaleceniami inspektora nadzoru
oraz sztukg budowlang.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatbw i robdt, rozrzuty
normalne wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang

kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach
pogodowych 2z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu
technologicznego. Roboty powinny by¢é oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzgdzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogdéw stawianych przez tych
wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w sktad zagospodarowania terenu
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych

i ustala obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

3.1.5 Wymagania dotyczace placu budowy

Przy projektowaniu i realizacji drogi musi obowigzywa¢ zasada ochrony jak
najwiekszej ilosci istniejgcej zieleni jako elementu zywego i wartosciowego. Wycinke
drzew i krzewow nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Zieleh przeznaczong
do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ na okres rob6t zgodnie z projektem oraz STWIORB.
Drzewa pozostajgce w pasie drogowym i te w najblizszym sgsiedztwie, ktére mogtyby
zostaC uszkodzone w trakcie robdt powinny zostaC zabezpieczone poprzez
odeskowanie pni, owiniecie ich matami stomianymi lub trzcinowymi.

Organizacja zaplecza budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robot.
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w zakresie wynikajgcym z uzyskanych
pozwolen na budowe. W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na
czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposob
oszacowania kosztow czasowego wejscia w teren niebedacy terenem, na ktérym
inwestycja bedzie realizowana i w stosunku do ktérego Zamawiajgcy posiada prawo

dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca.
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Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien
i zagrozen dla uzytkownikéw terenow bezposrednio przylegtych do terenu budowy.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot zgodnie z zaakceptowang technologig
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpoznac teren
w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzgdzen obcych na wiasny koszt i ponies¢ koszty
ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania roboét ich elementéw.
Przed wejsciem z robotami sporzgdzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny

koszt.

3.1.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003 r.).

3.1.8 Odbiory roboét

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
—odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
—odbior czesciowy,

—odbidr koncowy,

—odbior ostateczny po okresie gwarancji.

a) Odbiodr robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie wykonany niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,

STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

b) Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Po
zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika

Budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru cze$ciowego przez Inspektora Nadzoru,
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Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy

nastepujgce dokumenty:

—inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robdt,

— protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

—dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

—dziennik budowy,

— protokoty badan i sprawdzen,

—rozliczenie z materiatdéw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilodci i wartosci brutto oraz netto
(bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego roboét
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego sporzgdzi Inwestor
na formularzu okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia
odbioru czesciowego. Odbidér czesciowy robdét polega na ocenie ilosci i jakosSci
wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy

odbiorze koncowym robot.

c) Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich

oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan
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i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i STWIOR.

W toku odbioru kohcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

—dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

—geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

— protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw
czesciowych,

—recepty i ustalenia technologiczne,

—dzienniki budowy,

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z STWIOR,

—deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z STWIOR,

—rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

—os$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowalnym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami,

—rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora,

—rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich iloci i wartoSci
ogoétem netto,

—geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

—zawiadomienie o zakonczeniu robot z kompletem zatgcznikéw.
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Operat odbioru koncowego nalezy opracowaé¢ w dwoch egzemplarzach,
w jednym z nich nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawierac
dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator.
Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.
Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty
rozpoczecia odbioru. Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na
formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robaot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedag zestawione wg wzoru ustalanego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
—jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
—jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania podmiotu umowy po raz

drugi

d) Odbiér ostateczny
Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwardzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

3.1.9 Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce
i zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym

wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak
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réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty
wszystkich innych robdt, bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od
towardw i ustug VAT.
Realizacja ptatnosci odbywa¢ sie bedzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik do

umowy.

3.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518)

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

4) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023
poz. 1047).

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 784).

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311).

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022
poz. 2556).

8) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839).
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9) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1679).

10)Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

11)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

12)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca
2021 r. w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

13)Ustawa z dnia z dnia 11.09.2019 r - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U.
2023 poz. 1605).

14)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

15)Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478).

16)Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2023
poz. 633).

17)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311).

18)Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094).

19)Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 162).
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20)Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336).

21)Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U.
2023 poz. 344).

22)Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (t.j. Dz.U.
2022 poz. 2409).

23)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1225);

Wytyczne i instrukcje

24)Wymagania techniczne: WT-1 2014, WT-2 2014 cz. |, WT-2 2016 cz. I, WT-4
2010, WT-5 2010, GDDKIiA

25)Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
GDDKIA Politechnika Gdanska, 2014 r.

26)Katalog wzmocnien i remontdéw nawierzchni podatnych i potsztywnych.
IBDiM, Warszawa 2001 r.

27)Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu
bardzo lekkiego oraz innych czesci drég WR-D-63

28)Wytyczne wyznaczania skrajni drég zamiejskich i ulic WR-D-21

29)Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4

30)Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

31)Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Czes¢ 1i2. GDDP Warszawa 1998 r.

32)Ogolne  specyfikacje techniczne drogowych robdét inwestycyjnych
Branzowego Zakfadu Doswiadczalnego Budownictwa Drogowego
i Mostowego Sp. z 0.0. marzec 2023 r.

33)Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych pionowych - zatgcznik nr 1, 2, 3 oraz 4 do

rozporzgdzenia
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34)Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa
1994 r.
35)Pozostate Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego

ds. transportu oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce

przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w zycie
nowych regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegolne materialy i uzyskaé

decyzje wedlug nowych unormowan.

ll. CZESC RYSUNKOWA
Rys.1.1-1.2 Plan orientacyjny
Rys.21-24 Koncepcja projektu zagospodarowania terenu skala 1:500

Rys. 3.0 Koncepcje przekrojow normalnych skala 1:50
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