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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki
autobusowej w Koczargach Starych. Budowa oswietlenia.

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR: Wjt Gminy Stare Babice

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 14.12.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i Wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

OBMIAR: Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

1 Demontaz
11 KNNR9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu kpl
d.1] 1005-03 | stupa lub wysiegniku
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
2| KNNR9 [ Demontaz stupow oswietleniowych o masie do 100 kg szt
d.1| 1001-07
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3] KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m
d.1| 0701-02 | szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Il|
65 m 65.000
RAZEM 65.000
4 KNNR9 [ Demontaz kabli wielozytowych o masie 0.5-1.0 kg/m m
d.1| 0803-07 | uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych lub
kanatach zamknietych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
5  KNNR9 | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m m
d.1] 0801-08 | uktadanych w gruncie kat. llI-IV
65 m 65.000
RAZEM 65.000
Budowa oswietlenia
21 Montaz linii osw i stupéw
6| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o glebok.do 0.8 mii m
d.2.1] 0701-02 | szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill
67 m 67.000
RAZEM 67.000
7] KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110 mmw | m
d.2.1| 0303-02 | wykopie
4 m 4.000
RAZEM 4.000
8| KNR 5-10 | Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 m
d.2.1| 0103-02 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych
63 m 63.000
RAZEM 63.000
9 KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.2.1 0114-02 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
lub kanatach zamknietych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
10[ KNR 5-10 | Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.2.1 0114-02 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
lub kanatach zamknietych (w fundamentach)
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
11  Analiza Kabel YAKXS 4x25mm2 - zakup i dostawa materiatu m
d.2.1| wtasna
59 m 59.000
RAZEM 59.000
12 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokoscido 0.8 | m
d.2.1| 0704-0203 | mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. ll|
132 m 132.000
RAZEM 132.000
13| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.1| 0236-01 sypkie kat. |-l
42.24 m3 42.240
RAZEM 42.240
14| KNNR5 | Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do szt.
d.2.1| 1001-01 100 kg

-2.
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15 KNNRS5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.2.1] 1004-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16 KNR 5-10 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca szt.
d.2.1] 0603-07 kabla Al 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie
do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17 KNR 4-03 | Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.2.1] 1203-01
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
3 Obstuga geodezyjna i dok. powykonawcza
18| Analiza Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.3] wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 Analiza Obstuga geodezyjna budowy kpl.
d.3| wilasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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