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SST D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwiazanych z realizacja robét branzy zielen w ramach zadania
»~Budowa ulicy Wiejskiej — prace przygotowawcze: Budowa sieci o§wietlenia ulicznego, budowa i
przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych” w Plocku.
1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.
1.1.

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt objetych
nastepujacymi specyfikacjami technicznymi:

SST D-01.02.01 Gospodarka istniejacg zielenia,

SST D-09.01.01 Zagospodarowanie nowa zielenig.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robét.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych, ktora na zlecenie
Zamawiajacego zarzadza oraz sprawuje nadzér nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem
rzeczowo-finansowym, zgodnie z ustawa Prawo budowlane i warunkami kontraktowymi.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukeja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny przedmiar robot.

Ksi¢ga (rejestr) obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6ét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu:

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Pobocze — czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.
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Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowag i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegOinione w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektows i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczania terenu prowadzonych robot przed dostepem osob
niepowotanych.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia rob6t
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoscei w dziei i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

—utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia powstania
pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
Jjednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktore majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzef podziemnych na
terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciaZenia na os przy transporcie materiatéw
1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczgcia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby wykonane roboty oraz zamontowane elementy byly w zadowalajagcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z
danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badafi terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze,
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2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych rob6t niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosé do robét i byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalef w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych tadunkéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

A. czgs¢ ogdlna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

~ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— zapewnienie bezpieczenistwa i higieny pracy,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,
— system (sposob i procedurg) proponowane;j kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynik6w badan laboratoryjnych, zapis pomiar6éw, a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

B. cz¢s¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robat:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje 1 ilos$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwoscei w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
Jjakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materialtéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoseig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. :

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreSlone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budza watpliwosei co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan ponosi Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru, Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badafi jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u Zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badafi
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat (rekomendacji) technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,



— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt
1, i ktére spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technikq, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét,

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegolnych elementow robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

~ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w spos6b ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow,

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienijonych w punktach (1) — (3) nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

— protokoly przekazania terenu budowy,

—umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru roboét,

— protokoly z narad i ustalen,

— korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija projektows
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiar6éw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu okresowej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robdt i materialéw

Dhugosei i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beds obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej.

Jedli SST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

Ilogei, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonmach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.,

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢é dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi koicowemu (ostatecznemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr b¢dzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o ptrzeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czgdciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupeiajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protok6t odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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— szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczeii laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

— opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen,

— dokumentacjg fotograficzna skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje,

— geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robé6t poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnodci jest warto$é (kwota) podana
przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét bedg obejmowag:

—robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagani warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w SST-D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
przedmiarze robot.

9.3. Przejazdy i organizacja ruchu (jezeli konieczne)

Koszt wybudowania przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

— wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z wprowadzaniem zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
— oplaty wynikajace z dzierzawy terenu,
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— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami)
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z pdZniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112, poz. 1206)

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. Nr 152, poz. 1736)

8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. —~ Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z p6Zniejszymi
zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaldéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunk6w ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr
177, poz. 1729)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
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SST D-01.02.01 GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét z zakresu gospodarki istniejgcg zielenig w zakresie robdt branzy zielenn w ramach zadania
»Budowa ulicy Wiejskiej — prace przygotowawcze: Budowa sieci oswietlenia ulicznego, budowa i
przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych” w Plocku.
1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nast¢pujgcych robot:

— usunigcie drzew i karpiny,

— zabezpieczenie istniejagcych drzew oraz obszaréw wskazanych do wylaczenia z placu budowy
(minimalizowanie wplywu robét budowlanych na stan drzew) na czas wykonywania robét budowlanych,
— trwale zabezpieczenie techniczne drzew z wypigtrzonymi brytami korzeniowymi,

— wykonanie zabiegéw sanitarnych i pielegnacyjnych przy istniejacych drzewach.

Tlos¢ robét do wykonania i opis drzew — wg zestawienia w dokumentacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
» Wymagania ogolne™ pkt 2.

2.2. Materialy uzyskane z wycinki oraz w wyniku pielegnacji drzew

W wyniku usunigcia drzew, frezowania karpin oraz wykonania zabiegéw pielegnacyjnych powstang
materialy do usunigcia z terenu budowy — dtuzyce, galezie, karpiny (frezy) i karcze. Materiaty te usunie z
budowy i zagospodaruje Wykonawca na swoj koszt.

2.3. Materialy do zabezpieczenia drzew i obszaréw wskazanych do wylaczenia z placu budowy

Do zabezpieczenia istniejacych, sasiadujacych z prowadzonymi robotami drzew nalezy uzyé
nast¢pujacych materiatow:

— deski iglaste obrzynane grub. 19-25 mm k. III,

— laty drewniane,

— kolorowe tasmy wyznaczajace obszary chronione,

— drut stalowy migkki ocynkowany o $rednicy 1,0-1,8 mm lub taSma mocujaca,

— folia polietylenowa ostonowa o grubosci 0,12-0,2 mm lub maty stomiane albo trzcinowe,

— inne materiaty ostonowe uzgodnione z Inspektorem Nadzoru (np. maty kokosowe, agrowtokniny),

— oraz woda.

2.4, Materialy do zabiegéw sanitarnych (pielegnacyjnych) przy zachowywanych drzewach

Do zabezpieczenie migjsc po odcietych gateziach przy pielegnacji istniejacych starszych drzew nalezy
uzy¢ preparatow typu LakBalsam, Funaben, Dendromal itp, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét zwiazanych z wycinka drzew i karczowaniem pni oraz do zabiegdéw sanitarnych
nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

— pily mechaniczne,

— podno$nik mechaniczny,
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— frezarka do pni,

- zuraw samochodowy i fadowarka do zaladunku dtuzyc i galezi na érodki transportowe,
— samochody skrzyniowe.

Pozostale roboty zostang wykonane recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Materialy mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu pod warunkiem stosowania ogdlnie
obowigzujacych przepiséw o przewozie tadunkéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wyznaczenie drzew przeznaczonych do usunigcia i do zabiegéw sanitarnych oraz wyznaczenie
drzew i obszaréw do zabezpieczenia

Wykonawca powinien wyznaczy¢é w terenie drzewa do usuniecia, do zabiegéw sanitarnych i do
zabezpieczenia na czas budowy zgodnie z projektem wykonawczym przekazanym przez Zamawiajgcego.
Uwaga: zgodnie z opisem w projekcie, zalecenia dotyczace gospodarki istniejacymi drzewami nalezy
weryfikowaé na etapie realizacji wszystkich planowanych robét. Zakres ewentualnych zmian powinien
by¢ ustalany przez Inspektora Nadzoru do spraw zieleni.

W przypadku watpliwosci nalezy skonsultowaé si¢ z Projektantem.

5.3. Wykonanie wycinki drzew i karczowania pni

Miejsce wykonywania robét nalezy oznakowal i wygrodzié, zabezpieczajac przed dostepem o0sob
niepowolanych.

Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ wiascicieli urzadzen obcych znajdujacych sie na terenie
wycinki o terminie wycinki drzew. Odpowiedzialno$¢ za ewentualne zniszczenie urzgdzen obcych ponosi
Wykonawca.

Wycinke nalezy prowadzi¢ w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz z uwzglednieniem wskazan
w dokumentacji projektowe;j.

Drzewa nalezy wycinaé z zastosowaniem podnosnika, rusztowan lub metoda alpinistyczng, z
fragmentarycznym cigciem drzewa i opuszczaniem na linach kolejno usuwanych czesci.

Po usunigciu pni nalezy frezowaé karpiny do glebokosci dostosowanej do planowanych robot
budowlanych lub zwiazanej z nowymi nasadzeniami w danym miejscu. Szczegolng ostroznosé nalezy
zapewni¢ w miejscach wystepowania korzeni drzew przeznaczonych do zachowania oraz miejscach
kolidujacych z istniejacg podziemng infrastrukturg techniczna.

Zaglebienia powstale po karczowaniu lub frezowaniu pni nalezy od razu zasypaé miejscowym lub
dowiezionym gruntem i zagesci¢. Rodzaj gruntu do zasypania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Nie wolno scina¢ ani karczowaé drzew przed $witem i po zapadnigciu zmroku, w czasie mgly i
porywistych wiatréw, przy zawiejach $nieznych i silnych mrozach, a takze w czasie ulewnych deszczy.
Drzewa podcigtego lub naruszonego w inny sposéb nie wolno pozostawi¢ na noc ani na czas przerwy
$niadaniowe;j.

5.4. Zagospodarowanie materialow z wycinki

Materiat z wycinki nie moze by¢ sktadowany na miejscu rob6t.

Po dokonaniu obmiaru uzyskanego materiatu nalezy go zatadowac na $rodki transportu i przewiezé w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego wzglednie zagospodarowaé zgodnie z przepisami o odpadach.
5.5. Zabezpieczenie obszaréw wskazanych do wylaczenia z placu budowy

Obszary wskazane do wylaczenia z placu budowy z jednej strony przylegaja do obszaréw wskazanych do
minimalizowania wptywu rob6t budowlanych na drzewa. Granica pomigdzy tymi obszarami przebiega w
bliskim sgsiedztwie drzew od strony ulicy, w zwiagzku z tym wygrodzenia w tych miejscach nalezy
wykonad z fat drewnianych wbitych punktowo w ziemi¢ w odlegtosciach co 2,5 do 3,5 m, potgczonych
kolorowymi tasmami. Ogrodzenie to traktuje si¢ jako uzupehlienie do opisanego nizej indywidualnego
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zabezpieczenia drzew na czas budowy. Z pozostalych stron, ogrodzenia obszar6w wskazanych do
wylaczenia z placu budowy nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem sztywnym z lat wbitych w ziemi¢ w
odlegtosciach co 2 do 3 m potaczonych fatami poziomymi lub innym sztywnym ogrodzeniem
budowlanym.

5.6. Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét budowlanych

Przed odeskowaniem pieni drzewa nalezy owina¢ matami (stomianymi lub trzcinowymi), folia ostonowsa
albo geowldknina, a nastepnie oblozy¢ deskami i zamocowaé je drutem lub tasmami. Deski powinny
przylega¢ do pnia jak najwigksza powierzchnia. Wysokos¢ desek powinna wynosi¢ 1,5-2,0 m (w
zalezno$ci od wymiaréw chronionego drzewa). Ochrona powinna siega¢ od podstawy do pierwszych
gatezi.

Dolna czgs¢ desek powinna opiera¢ si¢ na podtozu i by¢ lekko zaglebiona w gruncie lub obsypana ziemia.
Opaski z drutu lub tasmy nalezy stosowaé w odlegtosci ok. 50 cm od siebie (co najmniej trzy na pniu).
Deski wymagaja stabilnego potaczenia, przy czym jednak powinny zapewniaé swobodny dostep
powietrza do pni.

Najnizej osadzone gatezie usytuowane nad droga, kolidujace z planowanymi robotami budowlanymi,
nalezy czasowo podwigza¢; w sytuacji gdy zabezpieczenia takie nie beda mogly by¢ wykonane, dopuszcza
si¢ usunigcie kolidujacych konaréw i galezi po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru do spraw zieleni;
cigcia mogg by¢ dokonane przez osobg do$wiadczong w zakresie arborystyki lub ogrodnictwa, pod
nadzorem Inspektora Nadzoru.

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia korzeni drzewa), zakres i spos6b wykonania rob6t zostanie
wskazany przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Projektantem.

W sytuacji koniecznego, czasowego odstonigcia korzeni zabezpieczanych drzew (nie dtuzej niz na 1
tydzief)) nalezy ostoni¢ je matami kokosowymi lub agrowldkning o gramaturze min. 100 g/m2
przymocowanymi do $cian wykopu kolkami lub szpilkami i utrzymywaé w stalej, umiarkowanej
wilgotnosci.

Czgs¢ drzew do zabezpieczenia posiada wypietrzone bryly korzeniowe o zréznicowanych zasiegach i o
zréznicowanych wysokosciach. Zaleca si¢ wykonanie obudowy technicznej sztywnej (faty wbite w ziemig
w odleglosciach co 2 do 3 m potaczone fatami poziomymi tub inne sztywne ogrodzenie budowlane) bryt
korzeniowych, z zabezpieczeniem ich przed osypywaniem si¢ i wyplukiwaniem przez wody opadowe;
przestrzenie pomigdzy wypigtrzona bryla a zaprojektowana obudowa nalezy wypeinié ziemig urodzajna,
a cale powierzchnie w tych miejscach wyscidtkowaé rozdrobniong przekompostowang i odkwaszona
kora.

Prowadzenie prac ziemnych w sasiedztwie drzew bedzie mialo wplyw na pogorszenie warunkéw
gruntowo-wodnych w ich otoczeniu, Inspektor Nadzoru moze wige polecié podlewanie drzew (w
zaleznosci od warunkéw pogodowych). Prace te Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé na swdj
koszt.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy usungé zabezpieczenia.

5.7. Wykonanie zabiegéw sanitarnych (pielegnacyjnych) przy istniejgcych starszych drzewach
Wyznaczone w dokumentacji projektowej starsze drzewa nalezy poddaé pielegnacji poprzez:

— przeswietlenie koron oraz wycigcie suchych i potamanych gatezi (cigcia mogg by¢ dokonywane
wylacznie w obrebie martwych tkanek),

— przycigcie koron poprawiajace statyke drzew oraz uksztattowanie wlasciwej wysokosci zasiegu gatezi
(skrajnia),

— usunigcie odrostéow pniowych i korzeniowych — nalezy wycinaé bezposrednio przy ziemi lub
bezposrednio przy pniu,

— drzewa o pniach owinigtych metalowa siatkag — nalezy usunaé cale elementy siatki oraz powycinaé
przylegajace pod nig odrosty pniowe; wymienione prace wymagaja ochrony kory pni przed
uszkodzeniami mechanicznymi — w sytuacji ewentualnego wro$nigcia siatki w kore drzew (otoczenia
tkanka kallusowa), fragmenty takie nalezy pozostawi¢ bez naruszania kory,

— w koniecznych przypadkach zabezpieczenie miejsc po odcietych gateziach odpowiednim preparatem
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Projektantem, zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej (preparatami typu: LakBalsam, Funaben, Dendromal itp.).

Odcigte galgzie i odrosty nalezy usungé z terenu budowy i zagospodarowaé.

5.8. Zasady prowadzenia robot w zasiegu koron istniejgcych drzew
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W zasiggu koron istniejacych, zachowywanych drzew nie powinien poruszaé si¢ sprz¢t mechaniczny.
Koniecznos¢ wykonania robot w tej strefie powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez
Inspektora Nadzoru.

Zakres dziatan ochronnych istniejacego drzewostanu podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy
kazdorazowo dostosowaé¢ do zakladanej organizacji placu budowy oraz zakresu, kolejnosci i
intensywnosci prowadzonych robét.

5.9. Zasady postepowania w przypadku uszkodzenia drzewa

W przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego, pnia lub korony drzewa nalezy wykonaé prace
zmierzajace do jego zabezpieczenia. Prace te mogg wykonywaé wylgcznie osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Prace te beda wykonane na koszt Wykonawcy.
W przypadku trwalego zniszczenia roslinnosci, ktéra miala byé zachowana, Wykonawca jest
zobowigzany do odtworzenia jej na wilasny koszt w sposob zaakceptowany przez Projektanta, Inspektora
Nadzoru i odpowiednie wiadze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wycinki i karczowania

Sprawdzenie robot zwigzanych z wycinka drzew i karczowaniem pni nalezy przeprowadzi¢ poprzez ocene
prawidlowosci i kompletnosci wykonanych robét, usunigcia pozostatosci po wycince i karczowaniu
(frezowaniu) z terenu budowy.

Doty po usunigtych pniach powinny by¢ zasypane, a grunt zasypowy powinien zostaé zaggszczony.

6.3. Kontrola roboét zwigzanych z pielegnacjg istniejacej zieleni

Sprawdzenie robét zwiazanych z pielggnacja drzew nalezy przeprowadzi¢ poprzez oceng prawidtowosci
i kompletnosci wykonanych robét oraz usunigcia z terenu budowy powstatych odpadow.

6.4. Kontrola robét zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacej zieleni

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu prawidtowosci i kompletnosci wykonanych robét przy
zabezpieczeniu drzew oraz usunigcia zabezpieczen po zakonczeniu robot.

Realizacja projektu ochrony zieleni powinna si¢ odbywaé w okresie bezlggowym ptakéw (w stanie
bezlistnym drzew), weryfikacja jakosci wykonania prac powinna by¢ dokonana w okresie pelnego
ulistnienia drzew.

6.5. Kontrola robé6t prowadzonych w zasiegu koron drzew

Kontrola jakosci robét prowadzonych w zasiggu koron drzew polega na sprawdzeniu, czy w wyniku
prowadzonych robét nie zostaly uszkodzone korzenie, pieni lub gatezie drzew.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla wykonanych robdt nalezy przyjmowaé na podstawie projektu i przedmiaru
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rebot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej
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Ptatno$¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug projektu i przedmiaru robét.
Cena wykonania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i karczowaniem pni obejmuje:

— wyznaczenie drzew do wycinki oraz karpin do usunigcia,

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt,

— wyciecie drzew,

— karczowanie lub frezowanie pni do ustalonego poziomu,

— zasypanie doféw miejscowym lub dostarczonym gruntem z zageszczeniem,

— wywiezienie materialéw z wycinki i karczowania poza budowe oraz zagospodarowanie,
— usunigcie z terenu budowy pozostalosci po wycince,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena wykonania rob6t zwigzanych z zabiegami sanitarnymi i pielggnacja drzew obejmuje:
— wyznaczenie drzew do zabiegéw sanitarnych i pielegnaciji,

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

— usuni¢cie suchych i obtamanych galezi i odrostéw korzeniowych oraz siatek metalowych,
— formowanie koron drzew z ksztaltowaniem skrajni drogowe;j,

— usunigcie z terenu budowy odpadéw,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

Cena wykonania zabezpieczenia drzew na czas wykonywania robét obejmuje:

— dostarczenie materiatéw,

— wykonanie zabezpieczenia drzew i bryt korzeniowych na czas budowy,

— wykonanie zabezpieczenia obszaréw wskazanych do wylaczenia z placu budowy,

— biezaca kontrola zabezpieczen i stanu drzew i bryt korzeniowych,

— demontaz zabezpieczen po zakoficzeniu robdt,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystgpuja.

SST D-09.01.01 ZAGOSPODAROWANIE NOWA ZIELENIA

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robét
zwigzanych z zagospodarowaniem nowg zielenig w zakresie robot branzy zielefi w ramach zadania
»Budowa ulicy Wiejskiej — prace przygotowawcze: Budowa sieci o§wietlenia ulicznego, budowa i
przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych” w Plocku.
1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robét:

— sadzenie drzew lisciastych w doly o $rednicy i glebokosci 0,7 m z calkowits zaprawa dotéw ziemia
urodzajng,

— reczne rozplantowanie czg$ci gruntu wydobytego z doléw i pod trawniki na terenie robét oraz
wywiezienie nadmiaru gruntu poza budowe i zagospodarowanie,

— dostarczenie i reczne rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 20 cm,

— wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia przy uprawie r¢cznej,

— pielegnacja nasadzen i trawnikéw do odbioru koncowego robét i przez okres gwarancyjny przewidziany
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

[los¢ robot do wykonania — wg zestawienia w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwoj.
Material roslinny — sadzonki drzew.
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Bryla korzeniowa — uformowana przez szkolkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
ro$liny.

Forma naturalna — forma drzew lub krzewéw zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku.
Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korong.
Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
» Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania i pielegnacji nasadzen i trawnikéw

Do wykonania robét przy sadzeniu drzew nalezy uzyé nastepujace materiaty:

— materialy szkotkarskie — drzewa lisciaste,

— systemy do stabilizacji drzew — paliki drewniane, faty drewniane i elastyczne wigzania,

— ziemia urodzajna,

—rozdrobniona i odkwaszona kora drzew iglastych.

Materialy do wykonania trawnikow:

— ziemia urodzajna,

— nasiona traw,

— nawozy mineralne,

- woda do podlewania nasadzen i trawnikow.

2.3. Wymagania dla sadzonych drzew

Dostarczone materiaty szkétkarskie powinny by¢ zgodne z normg, wlasciwie oznaczone, tzn. musza mieé
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacifiska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew musza by¢ dostarczone w balotach. Powinny mie¢ ujednolicone, zgodne z opisem w
projekcie parametry (obwdéd pnia — minimum 20 cm, jest wysoko$é pnia od podstawy do korony —
minimum 2,0-2,2 m).

Sadzone drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nast¢pujgce cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy boczne powinny byé réwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— §lady zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

— zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgéciach naziemnych,

—martwice i pgkniecia kory,

—uszkodzenie paku szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

—uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.

2.4. Wymagania dla ziemi urodzajnej

Ziemia urodzajna powinna zawieraé przewage czesci ilastych i zawartos¢ do 2% substancji organicznych
oraz pH okolo 6 (5,5-6,5). Nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.
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2.5. Kora drzew iglastych

Kora powinna by¢ rozdrobniona oraz odkwaszona, pozbawiona grzybow i nasion chwastow.

2.6. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z traw roznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg¢, numer normy wg
ktorej zostala wyprodukowana, zdolno$é kietkowania. Skiad gatunkowy mieszanki powinien byé
dostosowany do istniejacych warunkow glebowych na terenie opracowania.

Na trawniki nalezy zastosowaé mieszanke traw odpornych na wydeptywanie.

2.7. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w fabrycznym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$é
azotu, fosforu, potasu — NPK). Rodzaj nawozu Wykonawca powinien dostosowaé do warunkéw
miejscowych,

2.9. Wymagania dla wody

Nalezy uzywa¢ wody studziennej lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

3.2. Sprzet do wykonania nasadzen i trawnikow

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem zielenia zostang wykonane recznie lub przy pomocy sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do prac zwigzanych z przewozeniem ziemi urodzajnej
nalezy stosowa¢ tadowarki lub koparki oraz samochody samowytadowcze o pojemnosci (fadownosci)
dostosowane do ilosci przewozonych tadunkéw oraz stanu drég dojazdowych.

Samochody do transportu ziemi urodzajnej powinny by¢ wyposazone w plandeki zapobiegajace pyleniu
oraz zanieczyszczaniu tras przejazdu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni
i pgdow. Rosliny z bryta korzeniowa musza by¢ w pojemnikach.

Drzewa mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Rosliny po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowaé w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewaé

Pozostate materialy nalezy w czasie transportu i skladowania zabezpieczyé przed uszkodzeniem,
zawilgoceniem lub zbryleniem i zmieszaniem z innymi materialami.

Transport ziemi urodzajnej powinien odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi zaopatrzonymi w
plandeki, aby nie spowodowac pylenia i zanieczyszczenia tras przewozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

Przed wykonaniem nasadzen i trawnikéw wskazane jest zakonczenie wszelkich rob6t budowlanych oraz
zwigzanych z usunigciem wyznaczonych drzew. Caly teren przewidziany pod nasadzenia i pod trawniki
nalezy przekopaé, oczys$cié z dami i z wszelkich zanieczyszczen.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejagcych drzew wskazanych do zachowania oraz w sasiedztwie
podziemnych instalacji nalezy wykonywa¢ r¢cznie. Roboty wykonywane mechanicznie dopuszcza si¢ w
odlegtosci minimum 3 m od pni istniejacych drzew, w zaleznosci od zasiggu i wypietrzenia nabiegow
korzeniowych.

Wymiane gruntu pod nasadzenia wykonywac¢ na biezaco w koordynacji z sadzeniem roslin.

5.2, Wymagania dotyczace sadzenia drzew
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Sadzonki drzew nalezy zasadzi¢ w wyznaczonych na planie sytuacyjnym miejscach. Materiat roélinny
powinien odpowiada¢ kryteriom podanym w projekcie oraz przedmiarze robot w odniesieniu do gatunkéw
i wielko$ci. Bezwzglednie nalezy stosowaé drzewa balotowane.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sa nastepujace:

— najlepsze pora sadzenia — jesieni lub wiosna,

— migjsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,

—doty pod drzewa o wymiarach podanych w projekcie robot nalezy zaprawi¢ ziemia urodzajna,

— drzewa zastabilizowaé w gruncie i mocowa¢ do trzech palikéw drewnianych elastycznymi wigzaniami;
paliki powinny by¢ polaczone fatami drewnianymi ,.na sztywno” ponizej korony oraz trzyrzedowo na
wysokosci 20-60 cm od podstawy gruntu, dla zabezpieczenia dolnych czesci pni przed uszkodzeniami
mechanicznymi, np. podczas koszenia,

— doly zasypywac, a nastepnie prawidlowo ubié grunt,

— wokot podstawy pni uformowaé misy, z poziomem ziemi nie przekraczajacym szyjki korzeniowej
drzew,

~misy wysciotkowaé rozdrobniong, przekompostowang kora, warstwa o gruboéci minimurn 5 cm,

— drzewa po posadzeniu obficie podlaé.

Nadmiar gruntu wydobyty przy wykonywaniu dotéw pod drzewa nalezy usunaé¢ z terenu budowy lub
zuzy¢ do ksztaltowania terenu pod trawniki.

5.3. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Teren przeznaczony pod wykonanie trawnikéw nalezy przygotowaé poprzez przekopanie terenu i
usunigcie istniejgcej darni. Darn i ewentualnie inne zanieczyszczenia nalezy usunaé z terenu budowy.
Teren nalezy splantowa¢ i wyréwnaé, wypelniajac zanizenia gruntem ze $cinki oraz z dotéw pod sadzone
drzewa. Nalezy takze uwzgledni¢ poziom szyjki korzeniowej drzew tak, by nie spowodowaé ich
nadmiernego zaglebienia lub przykrycia.

Na wyréwnany teren nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci minimum 20 cm.

Teren nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw dywanowych siewem sg nastepujace:

- grunt powinien by¢ wyréwnany i wymieszany z nawozami mineralnymi,

— przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowaé watem gladkim, a potem watem-kolczatka,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania — najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do polowy wrzeénia,

—na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1,8-2 kg na 100 m?,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody; jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gladkiego.

5.4. Pielegnacja nasadzen i trawnikéw

Wykonawca jest obowigzany do pielggnacji wykonanych nasadzen i trawnikéw w okresie do wydania
swiadectwa przejecia przez Inwestora, a jezeli w SWZ bedzie przewidziany dtuzszy okres gwarancji —
przez ten okres. Pielggnacja polega na:

— podlewaniu - drzewa i trawniki przez pierwsze dwa tygodnie trzy razy w tygodniu, nastepnie wedhug
potrzeb, natomiast trawniki w czasie upatéb)w — dwa razy dziennie,

— wiosng i latem, w okresach bezopadowych stosowaé nawadnianie drzew i trawnikéc)w minimum raz w
tygodniu,

— odchwaszczaniu,

— dosiewaniu nasion trawy,

— poprawianiu misek wiosng lub okopczykowaniu drzew jesienia,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

— wymianie uschnigtych i uszkodzonych roélin,

— wymianie uszkodzonych palikéw i poprzeczek,

—nawozeniu w okresie wiosennym nawozami wolno dziatajacymi,

— uzupelnianiu ubytkéw w wykonanych nasadzeniach,

— koszeniu i aeracji trawnikow.
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Szczegoblowe zalecenia dotyczace pielegnacji opisane zostaty w opisie technicznym do projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot zwiazanych z nasadzeniami i ich pielegnacja

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

— wielkoéci dotow pod drzewa,

— wypehienia dotéw pod drzewa,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian,

— materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z norma,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro$linnego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— prawidlowego zastabilizowania posadzonych drzew,

— wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— grubosci warstwy i prawidlowosci rozscielenia warstwy kory,

— podlewania i zasilania nawozami mineralnymi.

6.3. Badania w czasie robét zwiazanych z wykonaniem i pielegnacja trawnikéow
Kontrola robét w zakresie wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— prawidlowosci spulchnienia, profilowania i wyréwnania terenu pod trawniki,

— grubosci warstwy i prawidlowosci rozécielenia warstwy ziemi urodzajnej,

— prawidlowego uwalowania terenu,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czgstotliwosci koszenia i odchwaszczania,

— okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy,
— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg przedmiaru rob6t.
Cena 1 szt. zasadzonych drzew oraz ich pielegnacji obejmuje:

~ wyznaczenie miejsc nasadzen zgodnie z dokumentacjg projektows,

— dostarczenie i sprawdzenie materiatu roélinnego,

— przygotowanie terenu pod nasadzenia,

— wykonanie dotéw pod drzewa,

—sadzenie drzew z pelng zaprawg doldéw ziemia urodzajna,
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— zastabilizowanie drzew w gruncie,

- podlanie i wykonanie misek przy drzewach,

—rozscielenie warstwy kory,

— rozplantowanie lub usuni¢cie gruntu wydobytego z doléw pod nasadzenia,
— pielegnacje nasadzen do wyznaczonego terminu.

Cena 1 m2 wykonania i pielegnacji trawnikéw obejmuje:

— spulchnienie, oczyszczenie z dami, profilowanie i wyr6wnanie terenu pod trawniki,
—rozlozenie warstwy ziemi urodzajnej,

— uwalowanie powierzchni,

— wysianie nasion i nawozow z zagrabieniem i uwatowaniem,

— pielegnacje trawnikéw do wyznaczonego terminu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

"

mar m; Fwa Szulc
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