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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024. TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Stan surowy rozbudowy 0.00 0.00 0.00
2 Stolarka i ślusarka zewn ętrzna

i wewn ętrzna
0.00 0.00 0.00

3 Posadzki, tynki, okładziny
ścian, malowanie

0.00 0.00 0.00

4 Elewacja budynku 0.00 0.00 0.00
5 Dostawa i monta ż windy dla

niepełnosprawnych
0.00 0.00 0.00

6 Utwardzenie terenu 0.00 0.00 0.00
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Stan surowy rozbudowy
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 2-31
0807-01
z.o.2.13.
9902-01 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-
75 pojazdów na godzinę
przedmiar  = 202.975 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.7864*1.07=0.841448 r-g/m2
r-g 170.7929 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNR 2-31
0804-01
z.o.2.13.
9902-01
0804-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia ka-
miennego o grubości 25 cm 26-75 pojazdów
na godzinę
przedmiar  = 202.975 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

(0.5812+10*0.0387=0.9682)*1.07=1.035974 r-
g/m2

r-g 210.2768 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1

KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych zbrojonych- schody
przedmiar  = 4.840 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

24.8 r-g/m3
r-g 120.0320 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 10 km
przedmiar  = 4.840 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.86 r-g/m3
r-g 4.1624 0.000 0.00

-- S --
2* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.5+9*0.02=0.68 m-g/m3
m-g 3.2912 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Roboty ziemne
5

d.1.2
KNR-W 2-01
0203-02 z.o.
2.8.3. 0210-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 15 km
(z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z
ziemi wynoszonej na kołach)
przedmiar  = 140.000 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.25+0.03=0.28 r-g/m3
r-g 39.2000 0.000 0.00

-- S --
2* 11111 koparko-spycharka 0.15 m3

0.1186 m-g/m3
m-g 16.6040 0.000 0.00

3* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0.2512+28*0.0152=0.6768 m-g/m3

m-g 94.7520 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1.2

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym
przedmiar  = 140.000 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.053 r-g/m3
r-g 7.4200 0.000 0.00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.00002 m3/m3
m3 0.0028 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1.2

KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
na odległość do 10 m (kat. gruntu III)
przedmiar  = 7.000 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.37 r-g/m3
r-g 16.5900 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Fundamenty
8

d.1.3
KNR-W 2-02
1101-04

Podkłady betonowe w budownictwie mieszka-
niowym i użyteczności publicznej przy zastoso-
waniu pompy do betonu na gruncie. Beton B15
gr 10 cm.
przedmiar  = 11.264 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

3.06 r-g/m3
r-g 34.4678 0.000 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B15

1.02 m3/m3
m3 11.4893 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 44125 pompa do betonu

0.09 m-g/m3
m-g 1.0138 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1.3

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe B30 gr 40 cm -
z zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar  = 44.279 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.45 r-g/m3
r-g 19.9256 0.000 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B30

1.015 m3/m3
m3 44.9432 0.000 0.00

3* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.002 m3/m3

m3 0.0886 0.000 0.00

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.001 m3/m3

m3 0.0443 0.000 0.00

5* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/m3

kg 0.8856 0.000 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.01 m-g/m3
m-g 0.4428 0.000 0.00

8* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.06 m-g/m3

m-g 2.6567 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1.3

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o
śr. 20 mm
przedmiar  = 7.495 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

47.8 r-g/t
r-g 358.2610 0.000 0.00

-- M --
2* 1101530 pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane

śr 20 mm
1.02 t/t

t 7.6449 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 71250 prościarka do prętów

4.8 m-g/t
m-g 35.9760 0.000 0.00

5* 71230 nożyce do prętów
6.4 m-g/t

m-g 47.9680 0.000 0.00

6* 71210 giętarka do prętów
5.4 m-g/t

m-g 40.4730 0.000 0.00

7* 34000 wyciąg
1 m-g/t

m-g 7.4950 0.000 0.00

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28287 Użytkownik: USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie  mgr inż. Jerzy Armata



PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* 39000 środek transportowy
1.8 m-g/t

m-g 13.4910 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1.3

KNR-W 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste B30  grubości 20 cm
wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
przedmiar  = 36.540 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.97 r-g/m2
r-g 108.5238 0.000 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B30

0.203 m3/m2
m3 7.4176 0.000 0.00

3* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.008 m3/m2

m3 0.2923 0.000 0.00

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.004 m3/m2

m3 0.1462 0.000 0.00

5* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.6 kg/m2

kg 21.9240 0.000 0.00

6* 1122299 drut stalowy okrągły
0.23 kg/m2

kg 8.4042 0.000 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* 34000 wyciąg

0.25 m-g/m2
m-g 9.1350 0.000 0.00

9* 39000 środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 1.0962 0.000 0.00

10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.02 m-g/m2

m-g 0.7308 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1.3

KNR-W 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm róż-
nicy grubości - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
przedmiar  = 36.540 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.03*5=0.15 r-g/m2
r-g 5.4810 0.000 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B30

0.01*5=0.05 m3/m2
m3 1.8270 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.009*5=0.045 m-g/m2
m-g 1.6443 0.000 0.00

5* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.001*5=0.005 m-g/m2

m-g 0.1827 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1.3

KNR-W 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste B30 grubości 8 cm
wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
przedmiar  = 9.400 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.79 r-g/m2
r-g 26.2260 0.000 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B30

0.082 m3/m2
m3 0.7708 0.000 0.00

3* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.007 m3/m2

m3 0.0658 0.000 0.00
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.003 m3/m2

m3 0.0282 0.000 0.00

5* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.5 kg/m2

kg 4.7000 0.000 0.00

6* 1122299 drut stalowy okrągły
0.12 kg/m2

kg 1.1280 0.000 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* 34000 wyciąg

0.16 m-g/m2
m-g 1.5040 0.000 0.00

9* 39000 środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 0.2820 0.000 0.00

10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.01 m-g/m2

m-g 0.0940 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1.3

KNR-W 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm róż-
nicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy
do betonu
przedmiar  = 9.400 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.03*17=0.51 r-g/m2
r-g 4.7940 0.000 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B30

0.01*17=0.17 m3/m2
m3 1.5980 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.009*17=0.153 m-g/m2
m-g 1.4382 0.000 0.00

5* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.001*17=0.017 m-g/m2

m-g 0.1598 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1.3

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o
śr. 20 mm
przedmiar  = 0.650 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

47.8 r-g/t
r-g 31.0700 0.000 0.00

-- M --
2* 1101530 pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane

śr 20 mm
1.02 t/t

t 0.6630 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 71250 prościarka do prętów

4.8 m-g/t
m-g 3.1200 0.000 0.00

5* 71230 nożyce do prętów
6.4 m-g/t

m-g 4.1600 0.000 0.00

6* 71210 giętarka do prętów
5.4 m-g/t

m-g 3.5100 0.000 0.00

7* 34000 wyciąg
1 m-g/t

m-g 0.6500 0.000 0.00

8* 39000 środek transportowy
1.8 m-g/t

m-g 1.1700 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024. PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Ściany konstrukcyjne i działowe
16

d.1.4
NNRNKB 202
0194a-01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "PO-
ROTHERM" - transport materiałów żurawiem
przedmiar  = 1113.135 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.17 r-g/m2
r-g 1302.3680 0.000 0.00

-- M --
2* 202x093 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o wym.

25x37,5x23,8 cm
10.98 szt./m2

szt. 12222.2223 0.000 0.00

3* 2380899 zaprawa
0.025 m3/m2

m3 27.8284 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* 31000 żuraw do 5t

0.05 m-g/m2
m-g 55.6568 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gru-
bości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków
i pustaków, nadproże dł. 1.25 m
przedmiar  = 68.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.55 r-g/szt.
r-g 105.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1.4

NNRNKB 202
0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych
przedmiar  = 214.500 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.19 r-g/m
r-g 40.7550 0.000 0.00

-- M --
2* 1990299 nadproża prefabrykowane

1.02 m/m
m 218.7900 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 31000 żuraw do 5t

0.02 m-g/m
m-g 4.2900 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.1.4

NNRNKB 202
0194b-01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 19 cm z pustaków ceramicznych "PO-
ROTHERM" - transport materiałów wyciągiem
przedmiar  = 55.760 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.24 r-g/m2
r-g 69.1424 0.000 0.00

-- M --
2* 202x093 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o wym.

25x37,5x23,8 cm
10.98 szt./m2

szt. 612.2448 0.000 0.00

3* 2380899 zaprawa
0.025 m3/m2

m3 1.3940 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.08 m-g/m2
m-g 4.4608 0.000 0.00
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.1.4

NNRNKB 202
0195a-01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicz-
nych "POROTHERM"
przedmiar  = 96.523 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.58 r-g/m2
r-g 55.9833 0.000 0.00

-- M --
2* 202x094 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o

wym. 11,5x50x23,8 cm
8.24 szt./m2

szt. 795.3495 0.000 0.00

3* 2380899 zaprawa
0.007 m3/m2

m3 0.6757 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 4.8262 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Ściany konstrukcyjne i działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Płyty żelbetowe stropów, stropodachu i schody wewn ętrzne
21

d.1.5
KNR-W 2-02
0217-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe grubości 16 cm płas-
kie - z zastosowaniem pompy do betonu. Be-
ton B30
przedmiar  = 356.687 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.02+0.0095=2.0295 r-g/m2
r-g 723.8963 0.000 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B30

0.153+0.0102=0.1632 m3/m2
m3 58.2113 0.000 0.00

3* 3950099 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.00332 m3/m2

m3 1.1842 0.000 0.00

4* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.00472 m3/m2

m3 1.6836 0.000 0.00

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.00106 m3/m2

m3 0.3781 0.000 0.00

6* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.406 kg/m2

kg 144.8149 0.000 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* 34000 wyciąg

0.1+0.0072=0.1072 m-g/m2
m-g 38.2368 0.000 0.00

9* 39000 środek transportowy
0.0168 m-g/m2

m-g 5.9923 0.000 0.00

10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.014+0.001=0.015 m-g/m2

m-g 5.3503 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.1.5

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o
śr. 16-28 mm
przedmiar  = 25.180 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

47.8 r-g/t
r-g 1203.6040 0.000 0.00

-- M --
2* 1101530 pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane

śr 16-28 mm
1.02 t/t

t 25.6836 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 71250 prościarka do prętów

4.8 m-g/t
m-g 120.8640 0.000 0.00

5* 71230 nożyce do prętów
6.4 m-g/t

m-g 161.1520 0.000 0.00

6* 71210 giętarka do prętów
5.4 m-g/t

m-g 135.9720 0.000 0.00

7* 34000 wyciąg
1 m-g/t

m-g 25.1800 0.000 0.00

8* 39000 środek transportowy
1.8 m-g/t

m-g 45.3240 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.1.5

KNR-W 2-02
0217-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe grubości 20 cm płas-
kie - z zastosowaniem pompy do betonu. Be-
ton B30
przedmiar  = 191.262 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.02+5*0.0095=2.0675 r-g/m2
r-g 395.4342 0.000 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B30

0.153+5*0.0102=0.204 m3/m2
m3 39.0174 0.000 0.00
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* 3950099 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.00332 m3/m2

m3 0.6350 0.000 0.00

4* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.00472 m3/m2

m3 0.9028 0.000 0.00

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.00106 m3/m2

m3 0.2027 0.000 0.00

6* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.406 kg/m2

kg 77.6524 0.000 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* 34000 wyciąg

0.1+5*0.0072=0.136 m-g/m2
m-g 26.0116 0.000 0.00

9* 39000 środek transportowy
0.0168 m-g/m2

m-g 3.2132 0.000 0.00

10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.014+5*0.001=0.019 m-g/m2

m-g 3.6340 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.1.5

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o
śr. 16-28 mm
przedmiar  = 13.480 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

47.8 r-g/t
r-g 644.3440 0.000 0.00

-- M --
2* 1101530 pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane

śr 16-28 mm
1.02 t/t

t 13.7496 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 71250 prościarka do prętów

4.8 m-g/t
m-g 64.7040 0.000 0.00

5* 71230 nożyce do prętów
6.4 m-g/t

m-g 86.2720 0.000 0.00

6* 71210 giętarka do prętów
5.4 m-g/t

m-g 72.7920 0.000 0.00

7* 34000 wyciąg
1 m-g/t

m-g 13.4800 0.000 0.00

8* 39000 środek transportowy
1.8 m-g/t

m-g 24.2640 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.1.5

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8
cm - z zastosowaniem pompy do betonu B30
przedmiar  = 61.380 m2 rzutu

m2

rzu-
tu

-- R --
1* 999 robocizna

4.34 r-g/m2 rzutu
r-g 266.3892 0.000 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B30

0.163 m3/m2 rzutu
m3 10.0049 0.000 0.00

3* 3950099 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001 m3/m2 rzutu

m3 0.0614 0.000 0.00

4* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.013 m3/m2 rzutu

m3 0.7979 0.000 0.00

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.004 m3/m2 rzutu

m3 0.2455 0.000 0.00

6* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.5 kg/m2 rzutu

kg 30.6900 0.000 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* 34000 wyciąg

0.13 m-g/m2 rzutu
m-g 7.9794 0.000 0.00
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jedn.

R M S

9* 39000 środek transportowy
0.02 m-g/m2 rzutu

m-g 1.2276 0.000 0.00

10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.03 m-g/m2 rzutu

m-g 1.8414 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.1.5

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm
różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pom-
py do betonu - dodatek za następne 7 cm B30
przedmiar  = 61.380 m2 rzutu

m2

rzu-
tu

-- R --
1* 999 robocizna

0.05*7=0.35 r-g/m2 rzutu
r-g 21.4830 0.000 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B30

0.012*7=0.084 m3/m2 rzutu
m3 5.1559 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0094*7=0.0658 m-g/m2 rzutu
m-g 4.0388 0.000 0.00

5* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.002*7=0.014 m-g/m2 rzutu

m-g 0.8593 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.1.5

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o
śr. 16-28 mm
przedmiar  = 4.330 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

47.8 r-g/t
r-g 206.9740 0.000 0.00

-- M --
2* 1101530 pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane

śr 16-28 mm
1.02 t/t

t 4.4166 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 71250 prościarka do prętów

4.8 m-g/t
m-g 20.7840 0.000 0.00

5* 71230 nożyce do prętów
6.4 m-g/t

m-g 27.7120 0.000 0.00

6* 71210 giętarka do prętów
5.4 m-g/t

m-g 23.3820 0.000 0.00

7* 34000 wyciąg
1 m-g/t

m-g 4.3300 0.000 0.00

8* 39000 środek transportowy
1.8 m-g/t

m-g 7.7940 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.1.5

KNR-W 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4
m stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu -
rdzenie i słupy
przedmiar  = 18.716 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

36.72 r-g/m3
r-g 687.2515 0.000 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B30

1.02 m3/m3
m3 19.0903 0.000 0.00

3* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.11 m3/m3

m3 2.0588 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.131 m3/m3

m3 2.4518 0.000 0.00

5* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.4 kg/m3

kg 63.6344 0.000 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* 34000 wyciąg

1.89 m-g/m3
m-g 35.3732 0.000 0.00

8* 39000 środek transportowy
0.32 m-g/m3

m-g 5.9891 0.000 0.00

9* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.09 m-g/m3

m-g 1.6844 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.1.5

KNR-W 2-02
0210-05

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 16 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
przedmiar  = 29.228 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

32.72 r-g/m3
r-g 956.3402 0.000 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B30

1.02 m3/m3
m3 29.8126 0.000 0.00

3* 3950099 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.032 m3/m3

m3 0.9353 0.000 0.00

4* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.175 m3/m3

m3 5.1149 0.000 0.00

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.115 m3/m3

m3 3.3612 0.000 0.00

6* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
8 kg/m3

kg 233.8240 0.000 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* 34000 wyciąg

2.14 m-g/m3
m-g 62.5479 0.000 0.00

9* 39000 środek transportowy
0.34 m-g/m3

m-g 9.9375 0.000 0.00

10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.08 m-g/m3

m-g 2.3382 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.1.5

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o
śr. 16-28 mm
przedmiar  = 16.117 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

47.8 r-g/t
r-g 770.3926 0.000 0.00

-- M --
2* 1101530 pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane

śr 16-28 mm
1.02 t/t

t 16.4393 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 71250 prościarka do prętów

4.8 m-g/t
m-g 77.3616 0.000 0.00

5* 71230 nożyce do prętów
6.4 m-g/t

m-g 103.1488 0.000 0.00

6* 71210 giętarka do prętów
5.4 m-g/t

m-g 87.0318 0.000 0.00

7* 34000 wyciąg
1 m-g/t

m-g 16.1170 0.000 0.00
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jedn.

R M S

8* 39000 środek transportowy
1.8 m-g/t

m-g 29.0106 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Płyty żelbetowe stropów, stropodachu i schody wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Stan surowy rozbudowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Stolarka i ślusarka zewn ętrzna i wewn ętrzna
2.1 Okna zewn ętrzne  PCV - 3 - szybowy rozwierno uchylne
31

d.2.1
KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych jednodzielnych z PCV z obróbką obsa-
dzenia o pow. do 1.0 m2
przedmiar  = 2.430 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

5.76 r-g/m2
r-g 13.9968 0.000 0.00

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

10.18 szt./m2
szt. 24.7374 0.000 0.00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.9963 0.000 0.00

4* 1478101 silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.2187 0.000 0.00

5* 1740100 gips szpachlowy
3.4 kg/m2

kg 8.2620 0.000 0.00

6* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.12 kg/m2

kg 14.8716 0.000 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw 3 - szybowe
uchylno - rozwierane
1 m2/m2

m2 2.4300 0.000 0.00

-- S --
9* 34000 wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.1215 0.000 0.00

10* 39000 środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1458 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.2.1

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych jednodzielnych z PCV z obróbką obsa-
dzenia o pow. do 1.5 m2
przedmiar  = 7.425 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

4.07 r-g/m2
r-g 30.2198 0.000 0.00

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

6.26 szt./m2
szt. 46.4805 0.000 0.00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 2.5245 0.000 0.00

4* 1478101 silikon
0.07 dm3/m2

dm3 0.5198 0.000 0.00

5* 1740100 gips szpachlowy
2.7 kg/m2

kg 20.0475 0.000 0.00

6* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.86 kg/m2

kg 36.0855 0.000 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw 3- szybowe
uchylno - rozwiernr
1 m2/m2

m2 7.4250 0.000 0.00

-- S --
9* 34000 wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.3713 0.000 0.00

10* 39000 środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.4455 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.2.1

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych jednodzielnych z PCV z obróbką obsa-
dzenia o pow. ponad 1.5 m2
przedmiar  = 91.800 m2

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

3.63 r-g/m2
r-g 333.2340 0.000 0.00

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

4.8 szt./m2
szt. 440.6400 0.000 0.00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 30.2940 0.000 0.00

4* 1478101 silikon
0.06 dm3/m2

dm3 5.5080 0.000 0.00

5* 1740100 gips szpachlowy
2.34 kg/m2

kg 214.8120 0.000 0.00

6* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.2 kg/m2

kg 385.5600 0.000 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw 3 - szybowe
uchylno rozwierne
1 m2/m2

m2 91.8000 0.000 0.00

-- S --
9* 34000 wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 4.5900 0.000 0.00

10* 39000 środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 5.5080 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Okna zewnętrzne  PCV - 3 - szybowy rozwierno uchylne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Drzwi zewn ętrzne AL
34

d.2.2
KNR 0-19
1024-08 z sz.
2.3.

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe.
Szkło bezpieczne, całkowicie przeszklone, wy-
posażone w samozamykacz
przedmiar  = 3.570 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.204 r-g/m2
r-g 11.4383 0.000 0.00

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

4.76 szt./m2
szt. 16.9932 0.000 0.00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0.24 dm3/m2

dm3 0.8568 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* 1319992 drzwi aluminiowe 3 - szybowe
1 m2/m2

m2 3.5700 0.000 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.1785 0.000 0.00

7* 39000 środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.2142 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.2.2

KNR 0-19
1024-08 z sz.
2.3.

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe, cał-
kowicie oszklone . szkło bezpieczne, samoza-
mykacz, EI 30
przedmiar  = 6.300 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.204 r-g/m2
r-g 20.1852 0.000 0.00

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

4.76 szt./m2
szt. 29.9880 0.000 0.00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0.24 dm3/m2

dm3 1.5120 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* 1319992 drzwi aluminiowe zewnętrzne EI 30
1 m2/m2

m2 6.3000 0.000 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.3150 0.000 0.00

7* 39000 środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.3780 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Drzwi zewnętrzne AL
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Drzwi wewn ętrzne AL EI 30
36

d.2.3
KNR 0-19
1024-08 z sz.
2.3.

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe. Cał-
kowicie oszklone, szkło bezpieczne, samoza-
mykacz EI 30
przedmiar  = 13.440 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.204 r-g/m2
r-g 43.0618 0.000 0.00

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

4.76 szt./m2
szt. 63.9744 0.000 0.00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0.24 dm3/m2

dm3 3.2256 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* 1319992 drzwi aluminiowe wewnętrzne EI 30
1 m2/m2

m2 13.4400 0.000 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.6720 0.000 0.00

7* 39000 środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.8064 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Drzwi wewnętrzne AL EI 30
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 Drzwi wewn ętrzne EI30
37

d.2.4
KNR-W 2-02
1024-01

Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną
drewniane fabrycznie wykończone EI 30, sa-
mozamykacz
przedmiar  = 11.685 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

4.1 r-g/m2
r-g 47.9085 0.000 0.00

-- M --
2* 2721599 drzwi drewniane wewnętrzne z ościeżnicą re-

gulowaną, samozamykacz EI30
1 m2/m2

m2 11.6850 0.000 0.00

-- S --
3* 34000 wyciąg

0.08 m-g/m2
m-g 0.9348 0.000 0.00

4* 39000 środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.7011 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Drzwi wewnętrzne EI30
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.5 Drzwi wewn ętrzne
38

d.2.5
KNR-W 2-02
1024-01

Drzwi wewnętrzne drewniane z ościeżnicą re-
gulowaną  fabrycznie wykończone
przedmiar  = 34.235 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

4.1 r-g/m2
r-g 140.3635 0.000 0.00

-- M --
2* 2721599 drzwi drewniane z ościeżnica regulowaną

1 m2/m2
m2 34.2350 0.000 0.00

-- S --
3* 34000 wyciąg

0.08 m-g/m2
m-g 2.7388 0.000 0.00

4* 39000 środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 2.0541 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Drzwi wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Stolarka i ślusarka zewnętrzna i wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Posadzki, tynki, okładziny ścian, malowanie
3.1 Posadzka na gruncie poziom "0"
39

d.3.1
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budo-
wnictwie mieszkaniowym i użyteczności pub-
licznej na podłożu gruntowym gr 30 cm.
przedmiar  = 21.300 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.32 r-g/m3
r-g 92.0160 0.000 0.00

-- M --
2* 1602199 żwir

1.08 m3/m3
m3 23.0040 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.3.1

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budo-
wnictwie mieszkaniowym i użyteczności pub-
licznej na podłożu gruntowym gr. 30 cm - pia-
sek
przedmiar  = 21.300 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.32 r-g/m3
r-g 92.0160 0.000 0.00

-- M --
2* 1602099 piasek do zapraw

1.08 m3/m3
m3 23.0040 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.3.1

KNR-W 2-02
1101-07

Podkłady betonowe w budownictwie przemys-
łowym przy zastosowaniu pompy do betonu na
podłożu gruntowym B30 gr 12 cm
przedmiar  = 8.520 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.47 r-g/m3
r-g 21.0444 0.000 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B30

1.03 m3/m3
m3 8.7756 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 44125 pompa do betonu

0.1 m-g/m3
m-g 0.8520 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.3.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
przedmiar  = 71.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.36 r-g/m2
r-g 25.5600 0.000 0.00

-- M --
2* 1560311 folia polietylenowa gr. 0,2 mm

1.2 m2/m2
m2 85.2000 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0112 m-g/m2
m-g 0.7952 0.000 0.00
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* 39000 środek transportowy
0.0068 m-g/m2

m-g 0.4828 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.3.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa XPS gr 15 cm
przedmiar  = 71.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0891 r-g/m2
r-g 6.3261 0.000 0.00

-- M --
2* 1561099 płyty styropianowe XPS gr 15 cm

1.05 m2/m2
m2 74.5500 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0032 m-g/m2
m-g 0.2272 0.000 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.3337 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.3.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
przedmiar  = 71.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.36 r-g/m2
r-g 25.5600 0.000 0.00

-- M --
2* 1560311 folia polietylenowa gr. 0,2 mm

1.2 m2/m2
m2 85.2000 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0112 m-g/m2
m-g 0.7952 0.000 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.0068 m-g/m2

m-g 0.4828 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.3.1

KNR-W 2-02
1104-01
1104-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 6 mm zatarte na ostro
przedmiar  = 71.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.356-1.4*0.0716=0.25576 r-g/m2
r-g 18.1590 0.000 0.00

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12

0.0206-1.4*0.0105=0.0059 m3/m2
m3 0.4189 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0309-1.4*0.0158=0.00878 m-g/m2
m-g 0.6234 0.000 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.006 m-g/m2

m-g 0.4260 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024. PODSUMOWANIE

Posadzka na gruncie poziom "0"
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 Posadzki poziom "1", "2", "3", "4"
46

d.3.2
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
przedmiar  = 411.300 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.36*2=0.72 r-g/m2
r-g 296.1360 0.000 0.00

-- M --
2* 1560311 folia polietylenowa gr. 0,2 mm

1.2*2=2.4 m2/m2
m2 987.1200 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0112*2=0.0224 m-g/m2
m-g 9.2131 0.000 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.0068*2=0.0136 m-g/m2

m-g 5.5937 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.3.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa XPS gr 8 cm
przedmiar  = 411.300 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0891 r-g/m2
r-g 36.6468 0.000 0.00

-- M --
2* 1561099 płyty styropianowe XPS gr 8 cm

1.05 m2/m2
m2 431.8650 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0032 m-g/m2
m-g 1.3162 0.000 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 1.9331 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48
d.3.2

KNR-W 2-02
1104-01
1104-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 6 mm zatarte na ostro
przedmiar  = 411.300 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.356-1.4*0.0716=0.25576 r-g/m2
r-g 105.1941 0.000 0.00

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12

0.0206-1.4*0.0105=0.0059 m3/m2
m3 2.4267 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0309-1.4*0.0158=0.00878 m-g/m2
m-g 3.6112 0.000 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.006 m-g/m2

m-g 2.4678 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.3.2

KNR AT-23
0207-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach układa-
nych we wzory na zaprawie klejowej cienko-
warstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm
przedmiar  = 411.300 m2

m2

-- R --
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
1.22+0.36=1.58 r-g/m2

r-g 649.8540 0.000 0.00

-- M --
2* 2520999 płytki okładzinowe podłogowe 60x60 cm

1.1 m2/m2
m2 452.4300 0.000 0.00

3* 2380699 zaprawa do spoinowania
0.26 kg/m2

kg 106.9380 0.000 0.00

4* 1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4.57 kg/m2

kg 1879.6410 0.000 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 12.3390 0.000 0.00

7* 39500 środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 12.3390 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Posadzki poziom "1", "2", "3", "4"
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 Stropodach - taras
50

d.3.3
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
przedmiar  = 139.500 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.36*2=0.72 r-g/m2
r-g 100.4400 0.000 0.00

-- M --
2* 1560311 folia polietylenowa gr. 0,2 mm

1.2*2=2.4 m2/m2
m2 334.8000 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0112*2=0.0224 m-g/m2
m-g 3.1248 0.000 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.0068*2=0.0136 m-g/m2

m-g 1.8972 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.3.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr 30 cm
przedmiar  = 139.500 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0891 r-g/m2
r-g 12.4295 0.000 0.00

-- M --
2* 1561099 płyty styropianowe EPS - 100  gr 30 cm

1.05 m2/m2
m2 146.4750 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0032 m-g/m2
m-g 0.4464 0.000 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.6557 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.3.3

KNR-W 2-02
1104-01
1104-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 6 mm zatarte na ostro
przedmiar  = 139.500 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.356-1.4*0.0716=0.25576 r-g/m2
r-g 35.6785 0.000 0.00

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12

0.0206-1.4*0.0105=0.0059 m3/m2
m3 0.8231 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0309-1.4*0.0158=0.00878 m-g/m2
m-g 1.2248 0.000 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.006 m-g/m2

m-g 0.8370 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.3.3

KNR AT-23
0207-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach układa-
nych we wzory na zaprawie klejowej cienko-
warstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm
przedmiar  = 139.500 m2

m2

-- R --
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
1.22+0.36=1.58 r-g/m2

r-g 220.4100 0.000 0.00

-- M --
2* 2520999 płytki okładzinowe podłogowe 60x60 cm

1.1 m2/m2
m2 153.4500 0.000 0.00

3* 2380699 zaprawa do spoinowania
0.26 kg/m2

kg 36.2700 0.000 0.00

4* 1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4.57 kg/m2

kg 637.5150 0.000 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 4.1850 0.000 0.00

7* 39500 środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 4.1850 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.3.3

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe , Słupki ze stali nierdzew-
nej, wypełnienie szkłem bezpicznym klejonym ,
wys 1.3 m -ANALOGIA
przedmiar  = 42.200 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

1.93 r-g/m
r-g 81.4460 0.000 0.00

-- M --
2* 1320099 balustrady

1 m/m
m 42.2000 0.000 0.00

3* 2380824 zaprawa cementowa M 12
0.003 m3/m

m3 0.1266 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.03 m-g/m
m-g 1.2660 0.000 0.00

6* 39000 środek transportowy
0.01 m-g/m

m-g 0.4220 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Stropodach - taras
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.4 Stropodach
55

d.3.4
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
przedmiar  = 72.300 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.36*2=0.72 r-g/m2
r-g 52.0560 0.000 0.00

-- M --
2* 1560311 folia polietylenowa gr. 0,2 mm

1.2*2=2.4 m2/m2
m2 173.5200 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0112*2=0.0224 m-g/m2
m-g 1.6195 0.000 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.0068*2=0.0136 m-g/m2

m-g 0.9833 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.3.4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr 30 cm
przedmiar  = 72.300 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0891 r-g/m2
r-g 6.4419 0.000 0.00

-- M --
2* 1561099 płyty styropianowe EPS - 100  gr 30 cm

1.05 m2/m2
m2 75.9150 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0032 m-g/m2
m-g 0.2314 0.000 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.3398 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.3.4

KNR-W 2-02
1104-01
1104-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 6 mm zatarte na ostro
przedmiar  = 72.300 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.356-1.4*0.0716=0.25576 r-g/m2
r-g 18.4914 0.000 0.00

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12

0.0206-1.4*0.0105=0.0059 m3/m2
m3 0.4266 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0309-1.4*0.0158=0.00878 m-g/m2
m-g 0.6348 0.000 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.006 m-g/m2

m-g 0.4338 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

58
d.3.4

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwu-
warstwowe
przedmiar  = 72.300 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.389 r-g/m2
r-g 28.1247 0.000 0.00
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 2305530 papa termozgrzewalna podkładowa

1.18 m2/m2
m2 85.3140 0.000 0.00

3* 2305560 papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.18 m2/m2

m2 85.3140 0.000 0.00

4* 1020100 gaz propan-butan
0.434 kg/m2

kg 31.3782 0.000 0.00

5* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3 kg/m2

kg 21.6900 0.000 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.0076 m-g/m2
m-g 0.5495 0.000 0.00

8* 39000 środek transportowy
0.021 m-g/m2

m-g 1.5183 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Stropodach
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.5 Roboty tynkarskie
59

d.3.5
NNRNKB 202
0841-01

(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej  gipsowo -
piaskowej wykonywane ręcznie na ścianach
przedmiar  = 1446.900 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.32 r-g/m2
r-g 463.0080 0.000 0.00

-- M --
2* 202x046 Sucha mieszanka tynkarska

14.4 kg/m2
kg 20835.3600 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 43210 betoniarka 150 lub 250 dm3

0.009 m-g/m2
m-g 13.0221 0.000 0.00

5* 34000 wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 28.9380 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.3.5

NNRNKB 202
0841-02

(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowo
piaskowej wykonywane ręcznie na stropach
przedmiar  = 482.300 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.39 r-g/m2
r-g 188.0970 0.000 0.00

-- M --
2* 202x046 Sucha mieszanka tynkarska

14.88 kg/m2
kg 7176.6240 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 43210 betoniarka 150 lub 250 dm3

0.009 m-g/m2
m-g 4.3407 0.000 0.00

5* 34000 wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 9.6460 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.6 Okładziny ścian i malowanie sufitów
61

d.3.6
KNR-W 2-02
1520-01

Tapetowanie ścian tapetą poliwinylowa
przedmiar  = 1446.900 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.309 r-g/m2
r-g 447.0921 0.000 0.00

-- M --
2* 3901999 tapeta poliwinylowa

1.05 m2/m2
m2 1519.2450 0.000 0.00

3* 1551200 klej do tapet gładkich lub tłoczonych
0.042 kg/m2

kg 60.7698 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.4341 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Okładziny ścian i malowanie sufitów
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.7  
62

d.3.7
NNRNKB 202
1520-03

(z.III) malowanie zwykłe farbą wapienną z do-
datkiem 15% farby emulsyjnej tynków wew-
nętrznych na sufitach
przedmiar  = 482.300 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1235 r-g/m2
r-g 59.5641 0.000 0.00

-- M --
2* 1740100 gips budowlany

0.002 kg/m2
kg 0.9646 0.000 0.00

3* 1510899 farba emulsyjna
0.0434 dm3/m2

dm3 20.9318 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* 39599 środek transportowy

0.0006 m-g/m2
m-g 0.2894 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.8 Schody wewn ętrzne
63

d.3.8
NNRNKB 202
2810-06

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionko-
wych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie kle-
jowej o gr. warstwy 5 mm
przedmiar  = 90.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.28 r-g/m2
r-g 205.2000 0.000 0.00

-- M --
2* 9_00017 płytki kamionkowe GRES

1.05 m2/m2
m2 94.5000 0.000 0.00

3* 9_00018 zaprawa klejowa  - sucha mieszanka
7.22 kg/m2

kg 649.8000 0.000 0.00

4* 9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.2 kg/m2

kg 18.0000 0.000 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 2.7000 0.000 0.00

7* 39599 środek transportowy
0.04 m-g/m2

m-g 3.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

64
d.3.8

KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe prętowe przymocowane
do policzków śrubami - stal nierdzewna
przedmiar  = 60.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

1.83 r-g/m
r-g 109.8000 0.000 0.00

-- M --
2* 1320099 balustrady schodowe ze stali nierdzewnej

1 m/m
m 60.0000 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.6000 0.000 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.01 m-g/m

m-g 0.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Schody wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024. PODSUMOWANIE

Posadzki, tynki, okładziny ścian, malowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Elewacja budynku
65

d.4
KNR-W 2-02
1603-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 20 m
przedmiar  = 768.200 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.625 r-g/m2
r-g 480.1250 0.000 0.00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0.0154 m2/m2
m2 11.8303 0.000 0.00

3* 2791210 płyty pomostowe komunikacyjne długie
0.0004 m2/m2

m2 0.3073 0.000 0.00

4* 2791220 płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0.0002 m2/m2

m2 0.1536 0.000 0.00

5* 2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00001 m3/m2

m3 0.0077 0.000 0.00

6* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0.00019 m3/m2

m3 0.1460 0.000 0.00

7* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.00002 m3/m2

m3 0.0154 0.000 0.00

8* 1342199 haki do muru
0.012 kg/m2

kg 9.2184 0.000 0.00

9* 1122223 drut stalowy okrągły 3 mm
0.009 kg/m2

kg 6.9138 0.000 0.00

10* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
11* 48100 rusztowanie rurowe

0.177 m-g/m2
m-g 135.9714 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

66
d.4

KNR AT-38
0211-02

System na wełnie mineralnej skalnej  fasado-
wej   - płyty o grubości 20 cm
przedmiar  = 768.200 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.6 r-g/m2
r-g 1997.3200 0.000 0.00

-- M --
2* AT38044 zaprawa klejąca do mocowania płyt z wełny

mineralnej
5 kg/m2

kg 3841.0000 0.000 0.00

3* 2310099 płyty z wełny mineralnej skalnej  fasadowe
1.03 m2/m2

m2 791.2460 0.000 0.00

4* AT38045 zaprawa klejąca do wykonywania warstwy
zbrojonej
6 kg/m2

kg 4609.2000 0.000 0.00

5* 3900630 siatka z włókna szklanego
1.15 m2/m2

m2 883.4300 0.000 0.00

6* AT38047 tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI-
KATOWY o uziarnieniu 1,5 mm
2.58 kg/m2

kg 1981.9560 0.000 0.00

7* AT38046 podkładowa masa tynkarska pod tynki silikato-
we
0.31 kg/m2

kg 238.1420 0.000 0.00

8* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* 35111 żuraw okienny

0.0634 m-g/m2
m-g 48.7039 0.000 0.00

10* 39500 środek transportowy
0.08 m-g/m2

m-g 61.4560 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024. PODSUMOWANIE

Elewacja budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Dostawa i monta ż windy dla niepełnosprawnych
67

d.5
Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż windy
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Winda dla niepełnosprawnych wys. podnosze-

nia 12.5 m , 5 przystanków
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaż windy dla niepełnosprawnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT ok 19.06.2024.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Utwardzenie terenu
68

d.6
KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm
przedmiar  = 45.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0218 r-g/m2
r-g 0.9810 0.000 0.00

-- M --
2* 1602299 pospółka

0.2455+10*0.0123=0.3685 m3/m2
m3 16.5825 0.000 0.00

3* 3930000 woda
0.02+10*0.001=0.03 m3/m2

m3 1.3500 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0026+10*0.0001=0.0036 m-g/m2
m-g 0.1620 0.000 0.00

6* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0182+10*0.0004=0.0222 m-g/m2

m-g 0.9990 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

69
d.6

KNR 2-31
0106-01
0106-02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 10
cm grubości po zagęszczeniu
przedmiar  = 45.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0816 r-g/m2
r-g 3.6720 0.000 0.00

-- M --
2* 1601899 piasek

0.0738+4*0.0123=0.123 m3/m2
m3 5.5350 0.000 0.00

3* 3930000 woda
0.005+4*0.0008=0.0082 m3/m2

m3 0.3690 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

70
d.6

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce piaskowej
przedmiar  = 30.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.3838 r-g/m
r-g 11.5140 0.000 0.00

-- M --
2* 2223041 krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02 m/m
m 30.6000 0.000 0.00

3* 1601899 piasek
0.0128 m3/m

m3 0.3840 0.000 0.00

4* 1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0003 t/m

t 0.0090 0.000 0.00

5* 3930000 woda
0.0042 m3/m

m3 0.1260 0.000 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

71
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
przedmiar  = 45.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.3032 r-g/m2
r-g 58.6440 0.000 0.00

-- M --
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2* 2222120 kostka brukowa 8 cm szara
1.025 m2/m2

m2 46.1250 0.000 0.00

3* 1601899 piasek
0.0818 m3/m2

m3 3.6810 0.000 0.00

4* 1700399 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117 t/m2

t 0.5265 0.000 0.00

5* 3930000 woda
0.027 m3/m2

m3 1.2150 0.000 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
7* 45100 wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 5.8500 0.000 0.00

8* 75200 piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 1.1250 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Utwardzenie terenu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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