

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Marcule w 2019 r.

Załącznik nr 1B.2 do SIWZ
Nr postępowania:SA.270.84.2019
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ II – GOSPODARKA LEŚNA – LEŚNICTWO JASIENIEC

	
DZIAŁ III
UŻYTKOWANIE LASU

	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	III.1.
	POZYSKANIE DREWNA 
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
7644,00 m3
	IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK, IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK, 
DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW/CWDPN,  CWDPG, CWDMN, CWDMG, CWDN-D, CWDG-D

	
Przez pozyskanie drewna należy rozumieć wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i cięć rębnych polegające na usunięciu drzew wyznaczonych, wyrób sortymentów i ułożenie surowca przy szlaku zrywkowym w sposób umożliwiający efektywną zrywkę. W razie potrzeby należy dokonać łupania drewna na szczapy do 25% masy drewna stosowego (o grubości od 25cm) oraz donieść drewno stosowe na odległość do 20m.
Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z normami i warunkami technicznymi. Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione normy nożna zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. informacje.

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 
	Szacowana ilość j.m.

	CWDPN
	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny
	M3
	

	CWDPG
	Całkowity wyrób drewna pilarką góry
	M3
	

	CWDMN
	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny
	M3
	

	CWDMG
	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester góry
	M3
	

	CWDN-D
	Całkowity wyrób drewna niziny
	M3
	

	CWDG-D
	Całkowity wyrób drewna góry
	M3
	



III.1.a Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń:

a. Pozyskanie drewna na konkretnej pozycji może być wykonywane w następujących technologiach: pozyskania pilarką (kod czynności CWDPN lub CWDPG), pozyskania maszynami wielooperacyjnymi (harwesterami – kod czynności CWDMN lub CWDMG) lub za pomocą obydwóch wymienionych technologii (kod czynności CWDN-D lub CWDG-D).

b. Przyporządkowanie wymaganej przez Zamawiającego technologii pozyskania drewna do konkretnej pozycji planu wskazano w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia.

c. Zastosowana technologia pozyskania drewna powinna uwzględnić w szczególności:
- zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych w zleceniu,
- termin realizacji zlecenia,
- wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,
- inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu

d. Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. Wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz  zapisów w SIWZ.

e. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego.

f. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami ochrony przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic zrębowy stanowi załącznik do zlecenia.

g. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Tablice udostępnia Zamawiający. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice powinny zostać zawieszone na specjalnie do tego celu przygotowanych słupkach drewnianych lub metalowych (słupki zapewnia Wykonawca). Niedopuszczalne jest zawieszanie tablic na drzewach.

h. Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć, osobno dla poszczególnych technologii wg stawek zaproponowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie: 


	            Kategorie cięć  / Grupy czynności          

	Cięcia zupełne - rębne
(rębnie I oraz rębnia IIIA)
	IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK

	Pozostałe cięcia rębne – realizowane w ramach rębni
	IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK

	Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne (CSS)
	CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

	Trzebieże wczesne i czyszczenia późne
	CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK

	Cięcia przygodne i pozostałe

	DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW


i. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

j. Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie sprzedaży drewna. Zamawiający będzie zlecał pozyskanie drewna w miesiącach od stycznia do grudnia 2020 roku, z zastrzeżeniem, że w miesiącu grudniu zakres prac z pozyskania wynosić będzie około 2 % planu rocznego przewidzianego dla danej części zamówienia.

k. Do wyrobu drewna kłodowanego należy maksymalnie wykorzystać pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi (pozyskanie drewna w systemie maszynowym).

l. Drewno grupy S2B należy wyrabiać w długości 1,20 m.

III.1.b. W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad:
m. Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w drzewostanie po wykonaniu zabiegu. 
n. Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw leśnych, elementów przyrodniczo cennych, cieków wodnych, poletek łowieckich oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych odpadów powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna. 
o. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie prac. 
p. Wykonawca zobowiązany jest również do: 
· stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w systemach FSC i PEFC, 
· minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu po zabiegu,
· wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z zakresu pozyskiwania drewna;
q. Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drzewa nie może przekroczyć 5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu. 
r. Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem. 
s. Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administrację leśną danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego maksymalnej wartości. 
t. Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.
u. Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubości w cieńszym końcu bez kory).
v. Dopuszcza się prowadzenie prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych, tj. od 22 do 6, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Zamawiającego.

III.1.c. Lista pozycji, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii pozyskania pilarką (Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn wielooperacyjnych)
Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć.
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych.

	Adres leśny
	Grupa czynności
	Szacowana masa grubizny [m3]

	16-19-2-03-119   -a   -00
	TWP
	35

	16-19-2-03-148   -f   -00
	TPP
	262

	16-19-2-03-148   -h   -00
	TPP
	182

	16-19-2-03-149   -n   -00
	TPP
	40

	16-19-2-03-149   -t   -00
	TPP
	80

	16-19-2-03-167   -f   -00
	TWP
	10

	16-19-2-03-171   -d   -00
	TWP
	25

	16-19-2-03-171   -g   -00
	TPP
	35

	16-19-2-03-172   -g   -00
	IVD
	1255

	16-19-2-03-173   -c   -00
	IIIB
	724

	16-19-2-03-173   -f   -00
	TPP
	93

	16-19-2-03-173   -g   -00
	TPP
	92

	16-19-2-03-174   -h   -00
	TPP
	57

	16-19-2-03-174   -k   -00
	TPP
	108

	16-19-2-03-174   -l   -00
	IVD
	86

	16-19-2-03-174   -p   -00
	IVD
	74

	Razem:
	
	3158




Prace związane z pozyskaniem drewna pilarką, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:
w. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych.
x. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.)
y. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ,
z. w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych.
aa. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ,
ab. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).
ac. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.
Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:
ad. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP).
ae. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu.

Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z normami i warunkami technicznymi wymienionymi w SIWZ.
Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione normy nożna zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Warunki techniczne dostępne są na stronie http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/


III.1.d. Lista pozycji, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii pozyskania maszynowego (Zamawiający wymaga użycia ww. maszyn w stosunku do co najmniej 70% planowanej miąższości grubizny na każdej z tych pozycji)

Zamawiający wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna we wskazanych poniższej tabeli pozycjach cięć.
Na wskazanych niżej pozycjach dopuszcza się pozyskanie niewielkiego udziału miąższości przy użyciu pilarki (głównie w odniesieniu do sortymentów liściastych). Uzasadnione użycie pilarki może dotyczyć poziomu nie przekraczającego 30 % grubizny przewidzianej do pozyskania na danej pozycji cięć.

	Adres leśny
	Grupa czynności
	Szacunkowa masa grubizny [m3]

	16-19-2-03-104   -c   -00
	TWP
	99

	16-19-2-03-167   -g   -00
	TWP
	39

	16-19-2-03-171   -h   -00
	TWP
	171

	16-19-2-03-173   -j   -00
	IIIBU
	1728

	Razem:
	
	2037



Wykonawca może zrealizować prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harwestery, procesory itp.) na pozycjach cięć wskazanych w tabeli powyżej).  
UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi do 4 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły łańcuchowej).
Nadrzędną zasadą przy wykonywaniu szlaków operacyjnych winno być zachowanie stabilności drzewostanu i siedliska oraz ich należyta ochrona.
Prace związane z pozyskaniem drewna w technologii maszynowej obejmują: 
af. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. 
ag. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach uniemożlwiających ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości) odczubowe itp.) prace z pozyskania należy wykonać przy użyciu pilarki. Kłody i wałki należy posortować wg. gatunków, jakości i średnic.
ah. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ
ai. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ
aj. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).
ak. Zamawiający nie dopuszcza pozyskania sortymentów klas jakościowo wymiarowych: WA0, WB0 za pomocą maszyn wielooperacyjnych.

III.1.e. Lista pozycji, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii pozyskania maszynowego oraz pozyskania pilarką (Zamawiający dopuszcza zastosowanie obydwóch technologii pozyskania drewna)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie III.1.c. lub III.1.d. 
Zamawiający dopuszcza użycie maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna we wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć:

	Adres leśny
	Grupa czynności
	Szacowana masa grubizny [m3]

	16-19-2-03-      -    -
	PR
	600

	16-19-2-03-      -    -
	PTP
	480

	16-19-2-03-      -    -
	PTW
	20

	16-19-2-03-126   -b   -00
	TPP
	62

	16-19-2-03-126   -g   -00
	IB
	204

	16-19-2-03-126   -i   -00
	IB
	34

	16-19-2-03-148   -d   -00
	TPP
	57

	16-19-2-03-172   -d   -00
	IIIBU
	992

	Razem:
	
	2449




Zamawiający nie dopuszcza pozyskania sortymentów klas jakościowo wymiarowych: WA0, WB0 za pomocą maszyn wielooperacyjnych.




PROCEDURA ODBIORU PRAC
Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości  wyróbki poszczególnych sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że:
al. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo – W0 i S10 zostanie wykonany przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu zrywki (przed zamygłowaniem).
am. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.
an. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze zgodnie z obowiązującymi w PGL LP unormowaniami dotyczącymi pomiaru i odbioru surowca drzewnego, dostępnymi pod adresem internetowym www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno. 
ao. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy.
ap. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi unormowaniami dotyczącymi pomiaru i odbioru drewna zawartymi w zarządzeniu nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyjnych LP (znak ZM.800.8.2019) dostępnymi pod adresem internetowym www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). 
aq. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.
ar. Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubości w cieńszym końcu bez kory).
as. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce. 
at. Zamawiający zastrzega sobie, że wykonawca będzie brał udział w odbiórce drewna i współpracy w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna).

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady "najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-zrywkowych. Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a wartość szkody będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie Marcule w dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu powyższego potrącenia.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższych tabelach:
masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności:

	Gatunek
	Sortyment
	IB
	IIIB
	IIIBU
	IVD
	PR
	PTP
	PTW
	TPP
	TWP
	Suma:

	BK
	S2A
	
	16
	132
	3
	
	
	
	7
	
	158

	BK
	S2B
	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	7

	BK
	S4
	
	38
	15
	0
	
	
	
	6
	
	59

	BRZ
	S2A
	
	1
	4
	15
	
	
	
	34
	22
	76

	BRZ
	S3B
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	BRZ
	S4
	1
	1
	4
	1
	
	
	
	18
	13
	38

	BRZ
	WC0
	
	2
	6
	3
	
	
	
	6
	
	17

	BRZ
	WD
	
	3
	38
	17
	
	
	
	2
	
	60

	DB
	S2A
	
	20
	29
	13
	
	
	
	12
	10
	84

	DB
	S2B
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2

	DB
	S4
	1
	28
	46
	25
	
	
	
	14
	7
	121

	DB
	WC0
	
	4
	13
	4
	
	
	
	
	
	21

	DB
	WD
	
	18
	111
	33
	
	
	
	
	
	162

	GB
	S2A
	
	
	202
	6
	
	
	
	
	
	208

	GB
	S4
	
	2
	50
	2
	
	
	
	1
	2
	57

	JD
	S2A
	
	11
	22
	
	30
	
	
	52
	2
	117

	JD
	S2B
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	JD
	S3B
	
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	5

	JD
	S4
	
	
	7
	
	20
	
	
	1
	
	28

	JD
	WC0
	
	85
	307
	
	
	
	
	207
	
	599

	JD
	WD
	
	2
	15
	
	
	
	
	
	
	17

	KL
	S2A
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2
	3

	KL
	S4
	2
	
	
	
	
	
	
	4
	2
	8

	LP
	S4
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	2

	MD
	S2A
	
	
	
	
	
	
	
	
	19
	19

	MD
	S2B
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	MD
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	MD
	WCK
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	6

	MD
	WDK
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	OL
	S2A
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2

	OL
	S4
	
	1
	
	
	
	
	
	4
	
	5

	OS
	S2A
	
	
	
	3
	
	
	
	13
	18
	34

	OS
	S4
	
	
	1
	4
	
	
	
	22
	5
	32

	OS
	WC0
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3

	OS
	WD
	
	
	
	28
	
	
	
	22
	
	50

	SO
	S10
	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	12

	SO
	S2A
	12
	28
	96
	64
	50
	40
	20
	106
	257
	673

	SO
	S2B
	1
	1
	2
	1
	
	
	
	13
	
	18

	SO
	S3B
	
	
	
	1
	
	
	
	
	2
	3

	SO
	S4
	9
	19
	71
	60
	20
	10
	
	15
	4
	208

	SO
	WA0
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3

	SO
	WB0
	1
	18
	62
	67
	
	
	
	
	
	148

	SO
	WC0
	166
	301
	1054
	943
	170
	200
	
	399
	
	3233

	SO
	WCK
	25
	92
	284
	
	280
	200
	
	
	
	881

	SO
	WD
	15
	20
	101
	108
	30
	30
	
	38
	
	342

	SO
	WDK
	2
	6
	29
	
	
	
	
	
	
	37

	SW
	S2A
	2
	2
	4
	8
	
	
	
	39
	4
	59

	SW
	S4
	
	
	1
	1
	
	
	
	19
	
	21

	
	Suma:
	238
	724
	2720
	1415
	600
	480
	20
	1068
	379
	7644



masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii pozyskania pilarką:

	Gatunek
	Sortyment
	IIIB
	IVD
	TPP
	TWP
	Suma:

	BK
	S2A
	16
	3
	7
	
	26

	BK
	S4
	38
	0
	6
	
	44

	BRZ
	S2A
	1
	15
	34
	2
	52

	BRZ
	S3B
	
	2
	
	
	2

	BRZ
	S4
	1
	1
	15
	10
	27

	BRZ
	WC0
	2
	3
	6
	
	11

	BRZ
	WD
	3
	17
	2
	
	22

	DB
	S2A
	20
	13
	12
	3
	48

	DB
	S2B
	1
	
	
	
	1

	DB
	S4
	28
	25
	11
	3
	67

	DB
	WC0
	4
	4
	
	
	8

	DB
	WD
	18
	33
	
	
	51

	GB
	S2A
	
	6
	
	
	6

	GB
	S4
	2
	2
	1
	
	5

	JD
	S2A
	11
	
	52
	
	63

	JD
	S2B
	1
	
	
	
	1

	JD
	S3B
	3
	
	
	
	3

	JD
	S4
	
	
	1
	
	1

	JD
	WC0
	85
	
	207
	
	292

	JD
	WD
	2
	
	
	
	2

	KL
	S2A
	
	
	
	2
	2

	KL
	S4
	
	
	
	2
	2

	MD
	S2A
	
	
	
	14
	14

	MD
	WCK
	
	
	
	6
	6

	MD
	WDK
	
	
	
	1
	1

	OL
	S2A
	
	
	2
	
	2

	OL
	S4
	1
	
	4
	
	5

	OS
	S2A
	
	3
	13
	2
	18

	OS
	S4
	
	4
	22
	
	26

	OS
	WC0
	
	3
	
	
	3

	OS
	WD
	
	28
	22
	
	50

	SO
	S10
	
	
	12
	
	12

	SO
	S2A
	28
	64
	76
	24
	192

	SO
	S2B
	1
	1
	9
	
	11

	SO
	S3B
	
	1
	
	
	1

	SO
	S4
	19
	60
	7
	1
	87

	SO
	WB0
	18
	67
	
	
	85

	SO
	WC0
	301
	943
	333
	
	1577

	SO
	WCK
	92
	
	
	
	92

	SO
	WD
	20
	108
	38
	
	166

	SO
	WDK
	6
	
	
	
	6

	SW
	S2A
	2
	8
	39
	
	49

	SW
	S4
	
	1
	18
	
	19

	
	Suma:
	724
	1415
	949
	70
	3158



masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii pozyskania maszynowego oraz pozyskania pilarką:

	Gatunek
	Sortyment
	IB
	IIIBU
	PR
	PTP
	PTW
	TPP
	Suma:

	BRZ
	S2A
	
	2
	
	
	
	
	2

	BRZ
	S4
	1
	3
	
	
	
	3
	7

	BRZ
	WC0
	
	3
	
	
	
	
	3

	BRZ
	WD
	
	27
	
	
	
	
	27

	DB
	S2A
	
	5
	
	
	
	
	5

	DB
	S4
	1
	5
	
	
	
	3
	9

	DB
	WC0
	
	3
	
	
	
	
	3

	DB
	WD
	
	21
	
	
	
	
	21

	GB
	S2A
	
	200
	
	
	
	
	200

	GB
	S4
	
	50
	
	
	
	
	50

	JD
	S2A
	
	16
	30
	
	
	
	46

	JD
	S4
	
	5
	20
	
	
	
	25

	JD
	WC0
	
	233
	
	
	
	
	233

	JD
	WD
	
	13
	
	
	
	
	13

	KL
	S2A
	1
	
	
	
	
	
	1

	KL
	S4
	2
	
	
	
	
	4
	6

	LP
	S4
	
	1
	
	
	
	
	1

	OS
	S4
	
	1
	
	
	
	
	1

	SO
	S2A
	12
	20
	50
	40
	20
	30
	172

	SO
	S2B
	1
	
	
	
	
	4
	5

	SO
	S4
	9
	32
	20
	10
	
	8
	79

	SO
	WB0
	1
	26
	
	
	
	
	27

	SO
	WC0
	166
	209
	170
	200
	
	66
	811

	SO
	WCK
	25
	81
	280
	200
	
	
	586

	SO
	WD
	15
	25
	30
	30
	
	
	100

	SO
	WDK
	2
	10
	
	
	
	
	12

	SW
	S2A
	2
	
	
	
	
	
	2

	SW
	S4
	
	1
	
	
	
	1
	2

	
	Suma:
	238
	992
	600
	480
	20
	119
	2449



masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii pozyskania maszynowego - harwesterem:

	Gatunek
	Sortyment
	IIIBU
	TWP
	Suma:

	BK
	S2A
	132
	
	132

	BK
	S2B
	7
	
	7

	BK
	S4
	15
	
	15

	BRZ
	S2A
	2
	20
	22

	BRZ
	S4
	1
	3
	4

	BRZ
	WC0
	3
	
	3

	BRZ
	WD
	11
	
	11

	DB
	S2A
	24
	7
	31

	DB
	S2B
	1
	
	1

	DB
	S4
	41
	4
	45

	DB
	WC0
	10
	
	10

	DB
	WD
	90
	
	90

	GB
	S2A
	2
	
	2

	GB
	S4
	
	2
	2

	JD
	S2A
	6
	2
	8

	JD
	S3B
	2
	
	2

	JD
	S4
	2
	
	2

	JD
	WC0
	74
	
	74

	JD
	WD
	2
	
	2

	LP
	S4
	
	1
	1

	MD
	S2A
	
	5
	5

	MD
	S2B
	
	1
	1

	MD
	S4
	
	1
	1

	OS
	S2A
	
	16
	16

	OS
	S4
	
	5
	5

	SO
	S2A
	76
	233
	309

	SO
	S2B
	2
	
	2

	SO
	S3B
	
	2
	2

	SO
	S4
	39
	3
	42

	SO
	WA0
	3
	
	3

	SO
	WB0
	36
	
	36

	SO
	WC0
	845
	
	845

	SO
	WCK
	203
	
	203

	SO
	WD
	76
	
	76

	SO
	WDK
	19
	
	19

	SW
	S2A
	4
	4
	8

	SW
	S4
	0
	
	0

	
	Suma:
	1728
	309
	2037


masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu:

	Gatunek
	Sortyment
	BMŚW
	LMŚW
	LMWYŻŚW
	LŚW
	PR+PTP+PTW
	Suma:

	BK
	S2A
	
	26
	132
	
	
	158

	BK
	S2B
	
	
	7
	
	
	7

	BK
	S4
	
	44
	15
	
	
	59

	BRZ
	S2A
	
	70
	2
	4
	
	76

	BRZ
	S3B
	
	2
	
	
	
	2

	BRZ
	S4
	15
	18
	1
	4
	
	38

	BRZ
	WC0
	
	11
	3
	3
	
	17

	BRZ
	WD
	
	22
	11
	27
	
	60

	DB
	S2A
	
	54
	24
	6
	
	84

	DB
	S2B
	
	1
	1
	
	
	2

	DB
	S4
	1
	69
	41
	10
	
	121

	DB
	WC0
	
	8
	10
	3
	
	21

	DB
	WD
	
	51
	90
	21
	
	162

	GB
	S2A
	
	6
	2
	200
	
	208

	GB
	S4
	
	7
	
	50
	
	57

	JD
	S2A
	
	65
	6
	16
	30
	117

	JD
	S2B
	
	1
	
	
	
	1

	JD
	S3B
	
	3
	2
	
	
	5

	JD
	S4
	
	1
	2
	5
	20
	28

	JD
	WC0
	
	292
	74
	233
	
	599

	JD
	WD
	
	2
	2
	13
	
	17

	KL
	S2A
	
	1
	
	2
	
	3

	KL
	S4
	
	2
	
	6
	
	8

	LP
	S4
	
	1
	
	1
	
	2

	MD
	S2A
	
	19
	
	
	
	19

	MD
	S2B
	
	1
	
	
	
	1

	MD
	S4
	
	1
	
	
	
	1

	MD
	WCK
	
	6
	
	
	
	6

	MD
	WDK
	
	1
	
	
	
	1

	OL
	S2A
	
	2
	
	
	
	2

	OL
	S4
	
	5
	
	
	
	5

	OS
	S2A
	10
	24
	
	
	
	34

	OS
	S4
	5
	26
	
	1
	
	32

	OS
	WC0
	
	3
	
	
	
	3

	OS
	WD
	
	50
	
	
	
	50

	SO
	S10
	
	12
	
	
	
	12

	SO
	S2A
	34
	393
	76
	60
	110
	673

	SO
	S2B
	2
	12
	2
	2
	
	18

	SO
	S3B
	
	3
	
	
	
	3

	SO
	S4
	5
	97
	39
	37
	30
	208

	SO
	WA0
	
	
	3
	
	
	3

	SO
	WB0
	
	86
	36
	26
	
	148

	SO
	WC0
	34
	1743
	845
	241
	370
	3233

	SO
	WCK
	
	117
	203
	81
	480
	881

	SO
	WD
	
	181
	76
	25
	60
	342

	SO
	WDK
	
	8
	19
	10
	
	37

	SW
	S2A
	
	55
	4
	
	
	59

	SW
	S4
	
	19
	0
	2
	
	21

	
	Suma:
	106
	3621
	1728
	1089
	1100
	7644



Szacowany procentowy poziom miąższości grubizny, która jest możliwa do pozyskania w technologii maszynowej wynosi 42%.
Orientacyjny, średni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w Nadleśnictwie Marcule wyniósł 40%.


	III.2.
	ZRYWKA DREWNA
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 7644,00 m3
	ZM, ZM-P/
ZRYWKA

	Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 
Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.
Dopuszcza się prowadzenie prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych, tj. od 22 do 6, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Zamawiającego.
Zrywka drewna obejmuje:
a. zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć.
b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca składowania,
c. przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego,
d. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy,
e. przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych, dróg leśnych, rowów, koryt rzek i potoków.
Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami:
1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na powierzchni po zbiegu; ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem
3. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna obalonego na drogi),
4. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa,
5. stosy drewna układane są zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie hydrauliczne zaleca się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 3m). Płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez wystawiającego zlecenie leśniczego
6. mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem. 
7. Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z obowiązującą instrukcją BHP np. kołyską.
8. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna, w przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego przed powstaniem wad.
9. zrywkę drewna należy przeprowadzić niezwłocznie, nie dłużej niż 5 dni od dnia ścinki drewna, a w okresie w którym drewno jest najbardziej narażone na deprecjację tj. od początku maja do końca sierpnia, nie dłużej niż 2 dni.
Szczegółowe informacje dotyczące rozmiaru zrywki oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku do SIWZ

Informacje o sposobie pomiaru i odbioru prac zamieszczono w dotyczącej pozyskania drewna części opisu przedmiotu zamówienia (III.1) oraz wzorze umowy.
Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania drewna. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych tabelach:
Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:

	Odl. zrywki W +S
	W0I
	W0L
	S10
	S2I
	S2L
	S3I
	S4I
	S4L
	WK
	S3L
	Suma

	900
	
	
	
	90
	1
	2
	3
	3
	
	
	99

	700
	426
	27
	
	43
	38
	3
	19
	70
	98
	
	724

	600
	2191
	140
	0
	415
	294
	0
	163
	119
	571
	1
	3894

	500
	186
	8
	12
	20
	19
	
	3
	14
	
	
	262

	400
	1123
	116
	
	113
	179
	3
	44
	58
	222
	1
	1859

	300
	160
	
	
	78
	6
	
	7
	14
	7
	
	272

	200
	34
	0
	0
	67
	9
	0
	8
	14
	0
	0
	132

	100
	222
	22
	0
	62
	28
	0
	11
	30
	27
	0
	402

	Suma
	4342
	313
	12
	888
	574
	8
	258
	322
	925
	2
	7644


Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania (S2B z S2) :

	sortyment lub grupa sortymentów
	ilość przewidziana do odsortowania

	S2B igl.
	395

	S2B liść.
	62

	




	III.3.
	Pozostałe prace z zakresu pozyskania drewna POZ-P
jedn. rozliczeniowa –
 III.3.- godzina (H)
	GODZ BR
GODZ PM
GODZ PR
TRANSOBCY

	W skład grupy czynności POZ-P wchodzą następujące czynności:
Prace inne mechaniczne oraz ręczne (awaryjne), konieczne do prawidłowej realizacji gospodarki leśnej, trudne do jednoznacznego określenia w opisie przedmiotu zamówienia tj. podwóz drewna (dotyczący wyjątkowych sytuacji m.in. przerwanie drewna do drogi wywozowej z powodu silnych roztopów, czy ulew; donoszenie drewna stosowego S2, S3, S4 na odległość większą niż 50 mb, itp.
Transport drewna m.in.: podefraudacyjnego (wraz z załadunkiem i rozładunkiem)
Pomoc przy wykonywaniu szacunków brakarskich.
 Szczegółowy planowany rozmiar w/w prac przedstawia się następująco:
	POZ-P

	 
	GODZ BR
	GODZ PM
	GODZ PR
	TRANSOBCY

	
	200
	50
	50
	3


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania w/w prac, weryfikację ich zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności, która nastąpi w Protokole odbioru wystawionym po wykonaniu czynności określonej w pkt. III.3.
[bookmark: _GoBack]

	III.4.
	POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK
(jedn. rozliczeniowa:
III.4.1  – sztuka (SZT.)
III.4.2 – metr przestrzenny (M3P)
	UBOCP/
CHOINKI,
STROISZ 

	III.4.1. Pozyskanie choinek 
1) wycięcie wskazanych przez leśniczego na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych choinek,
2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km, 
3) rozładunek choinek w miejscu składowania.
Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 5 szt. 
Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę do miejsca składowania.
III.4.2. Pozyskanie stroiszu
1) wyrobienie stroiszu jodłowego lub świerkowego z gałęzi drzew wyciętych w ramach cięć pielęgnacyjnych i rębnych wg wskazań leśniczego,
2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km, 
3) ułożenie pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne stosy o wysokości 1 m i szerokości 1 m.
Szacowana do pozyskania ilość stroiszu wynosi  1  M3P.
Szacuje się, że stroisz będzie pozyskiwany ze szczególnym nasileniem w miesiącach październiku, grudniu  oraz sukcesywnie w pozostałych miesiącach
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez ocenę zgodności jakości pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi przez leśniczego w Zleceniu i pomiarze objętości stosu stroiszu. Pomiar objętości stosu zostanie wykonany po upływie 3 dni od jego ułożenia.






