

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Marcule w 2019 r.

Załącznik nr 1B.2 do SIWZ
Nr postępowania:SA.270.84.2019
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ II – GOSPODARKA LEŚNA – LEŚNICTWO POLANY

	
DZIAŁ III
UŻYTKOWANIE LASU

	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	III.1.
	POZYSKANIE DREWNA 
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
6339,00 m3
	IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK, IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK, 
DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW/CWDPN,  CWDPG, CWDMN, CWDMG, CWDN-D, CWDG-D

	
Przez pozyskanie drewna należy rozumieć wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i cięć rębnych polegające na usunięciu drzew wyznaczonych, wyrób sortymentów i ułożenie surowca przy szlaku zrywkowym w sposób umożliwiający efektywną zrywkę. W razie potrzeby należy dokonać łupania drewna na szczapy do 25% masy drewna stosowego (o grubości od 25cm) oraz donieść drewno stosowe na odległość do 20m.
Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z normami i warunkami technicznymi. Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione normy nożna zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. informacje.

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 
	Szacowana ilość j.m.

	CWDPN
	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny
	M3
	

	CWDPG
	Całkowity wyrób drewna pilarką góry
	M3
	

	CWDMN
	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny
	M3
	

	CWDMG
	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester góry
	M3
	

	CWDN-D
	Całkowity wyrób drewna niziny
	M3
	

	CWDG-D
	Całkowity wyrób drewna góry
	M3
	



III.1.a Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń:

a. Pozyskanie drewna na konkretnej pozycji może być wykonywane w następujących technologiach: pozyskania pilarką (kod czynności CWDPN lub CWDPG), pozyskania maszynami wielooperacyjnymi (harwesterami – kod czynności CWDMN lub CWDMG) lub za pomocą obydwóch wymienionych technologii (kod czynności CWDN-D lub CWDG-D).

b. Przyporządkowanie wymaganej przez Zamawiającego technologii pozyskania drewna do konkretnej pozycji planu wskazano w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia.

c. Zastosowana technologia pozyskania drewna powinna uwzględnić w szczególności:
- zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych w zleceniu,
- termin realizacji zlecenia,
- wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,
- inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu

d. Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. Wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz  zapisów w SIWZ.

e. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego.

f. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami ochrony przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic zrębowy stanowi załącznik do zlecenia.

g. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Tablice udostępnia Zamawiający. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice powinny zostać zawieszone na specjalnie do tego celu przygotowanych słupkach drewnianych lub metalowych (słupki zapewnia Wykonawca). Niedopuszczalne jest zawieszanie tablic na drzewach.

h. Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć, osobno dla poszczególnych technologii wg stawek zaproponowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie: 


	            Kategorie cięć  / Grupy czynności          

	Cięcia zupełne - rębne
(rębnie I oraz rębnia IIIA)
	IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK

	Pozostałe cięcia rębne – realizowane w ramach rębni
	IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK

	Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne (CSS)
	CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

	Trzebieże wczesne i czyszczenia późne
	CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK

	Cięcia przygodne i pozostałe

	DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW


i. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

j. Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie sprzedaży drewna. Zamawiający będzie zlecał pozyskanie drewna w miesiącach od stycznia do grudnia 2020 roku, z zastrzeżeniem, że w miesiącu grudniu zakres prac z pozyskania wynosić będzie około 2 % planu rocznego przewidzianego dla danej części zamówienia.

k. Do wyrobu drewna kłodowanego należy maksymalnie wykorzystać pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi (pozyskanie drewna w systemie maszynowym).

l. Drewno grupy S2B należy wyrabiać w długości 1,20 m.
III.1.b. W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad:
1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w drzewostanie po wykonaniu zabiegu. 
2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw leśnych, elementów przyrodniczo cennych, cieków wodnych, poletek łowieckich oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych odpadów powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna. 
3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie prac. 
4) Wykonawca zobowiązany jest również do: 
a. stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w systemach FSC i PEFC, 
b. minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu po zabiegu,
c. wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z zakresu pozyskiwania drewna;
5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drzewa nie może przekroczyć 5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu. 
6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem. 
7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administrację leśną danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego maksymalnej wartości. 
8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.
9) Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubości w cieńszym końcu bez kory).
10) Dopuszcza się prowadzenie prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych, tj. od 22 do 6, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Zamawiającego.

III.1.c. Lista pozycji, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii pozyskania pilarką (Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn wielooperacyjnych)

Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć.
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych.

	Adres leśny
	Grupa czynności
	Szacowana masa grubizny [m3]

	16-19-2-01-12    -f   -00
	CP-P
	15

	16-19-2-01-180   -ax  -00
	TPP
	31

	16-19-2-01-180   -d   -00
	TPP
	21

	16-19-2-01-43    -l   -00
	CP-P
	16

	Razem:
	
	83


Prace związane z pozyskaniem drewna pilarką, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:
a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych.
b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.)
c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ,
d. w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych.
e. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ,
f. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).
g. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.
Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:
a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP).
b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu.

Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z normami i warunkami technicznymi wymienionymi w SIWZ.
Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione normy nożna zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Warunki techniczne dostępne są na stronie http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/


III.1.d. Lista pozycji, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii pozyskania maszynowego (Zamawiający wymaga użycia ww. maszyn w stosunku do co najmniej 70% planowanej miąższości grubizny na każdej z tych pozycji)

Zamawiający wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna we wskazanych poniższej tabeli pozycjach cięć.
Na wskazanych niżej pozycjach dopuszcza się pozyskanie niewielkiego udziału miąższości przy użyciu pilarki (głównie w odniesieniu do sortymentów liściastych). Uzasadnione użycie pilarki może dotyczyć poziomu nie przekraczającego 30 % grubizny przewidzianej do pozyskania na danej pozycji cięć.

	Adres leśny
	Grupa czynności
	Szacunkowa masa grubizny [m3]

	16-19-2-01-180   -x   -00
	TPP
	63

	16-19-2-01-180   -z   -00
	TPP
	157

	16-19-2-01-18    -a   -00
	IIIBU
	842

	16-19-2-01-23    -d   -00
	IIAU
	1607

	16-19-2-01-39    -a   -00
	TPP
	103

	16-19-2-01-39    -c   -00
	TPP
	129

	16-19-2-01-59    -b   -00
	TWP
	446

	16-19-2-01-60    -b   -00
	TWP
	63

	16-19-2-01-6     -d   -00
	IIIB
	668

	16-19-2-01-74    -h   -00
	TWP
	57

	16-19-2-01-75    -n   -00
	IIIAU
	502

	Razem:
	
	4637




Wykonawca może zrealizować prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harwestery, procesory itp.) na pozycjach cięć wskazanych w tabeli powyżej).  
UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi do 4 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły łańcuchowej).
Nadrzędną zasadą przy wykonywaniu szlaków operacyjnych winno być zachowanie stabilności drzewostanu i siedliska oraz ich należyta ochrona.
Prace związane z pozyskaniem drewna w technologii maszynowej obejmują: 
a. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. 
b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach uniemożlwiających ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości) odczubowe itp.) prace z pozyskania należy wykonać przy użyciu pilarki. Kłody i wałki należy posortować wg. gatunków, jakości i średnic.
c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ
d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ
e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).
f. Zamawiający nie dopuszcza pozyskania sortymentów klas jakościowo wymiarowych: WA0, WB0 za pomocą maszyn wielooperacyjnych.

III.1.e. Lista pozycji, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii pozyskania maszynowego oraz pozyskania pilarką (Zamawiający dopuszcza zastosowanie obydwóch technologii pozyskania drewna)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie III.1.c. lub III.1.d. 
Zamawiający dopuszcza użycie maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna we wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć:

	Adres leśny
	Grupa czynności
	Szacowana masa grubizny [m3]

	16-19-2-01-      -    -
	PR
	154

	16-19-2-01-      -    -
	PTP
	205

	16-19-2-01-      -    -
	PTW
	96

	16-19-2-01-17    -f   -00
	IIIB
	228

	16-19-2-01-18    -b   -00
	IIIB
	400

	16-19-2-01-25    -h   -00
	TPP
	102

	16-19-2-01-26    -a   -00
	TWP
	181

	16-19-2-01-43    -k   -00
	TWP
	92

	16-19-2-01-61    -j   -00
	TWP
	161

	Razem:
	
	1619




Zamawiający nie dopuszcza pozyskania sortymentów klas jakościowo wymiarowych: WA0, WB0 za pomocą maszyn wielooperacyjnych.
PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości  wyróbki poszczególnych sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że:
a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo – W0 i S10 zostanie wykonany przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu zrywki (przed zamygłowaniem).
b. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.
c. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze zgodnie z obowiązującymi w PGL LP unormowaniami dotyczącymi pomiaru i odbioru surowca drzewnego, dostępnymi pod adresem internetowym www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno. 
d. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy.
e. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi unormowaniami dotyczącymi pomiaru i odbioru drewna zawartymi w zarządzeniu nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyjnych LP (znak ZM.800.8.2019) dostępnymi pod adresem internetowym www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). 
f. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.
g. Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubości w cieńszym końcu bez kory).
h. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce. 
i. Zamawiający zastrzega sobie, że wykonawca będzie brał udział w odbiórce drewna i współpracy w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna).

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady "najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-zrywkowych. Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a wartość szkody będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie Marcule w dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu powyższego potrącenia.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższych tabelach:
masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności:

	Gatunek
	Sortyment
	CP-P
	IIAU
	IIIAU
	IIIB
	IIIBU
	PR
	PTP
	PTW
	TPP
	TWP
	Suma:

	BK
	S2A
	
	
	
	4
	5
	
	
	
	
	4
	13

	BK
	S2B
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	BK
	S4
	
	
	
	2
	4
	
	
	
	3
	9
	18

	BRZ
	S2A
	
	15
	
	
	
	
	
	
	11
	3
	29

	BRZ
	S2B
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	4

	BRZ
	S4
	4
	4
	2
	
	2
	
	
	
	13
	3
	28

	BRZ
	WC0
	
	5
	
	
	
	
	
	
	6
	
	11

	BRZ
	WD
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	
	6

	DB
	S2A
	
	17
	2
	34
	2
	5
	
	
	4
	30
	94

	DB
	S4
	
	4
	1
	14
	1
	5
	
	
	9
	12
	46

	DB
	WC0
	
	
	
	62
	
	
	
	
	
	
	62

	DB
	WD
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	
	26

	JD
	S2A
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	10

	JD
	S4
	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	
	7

	KL
	S2A
	
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	17

	KL
	S2B
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	KL
	S4
	
	8
	
	
	
	
	
	
	2
	
	10

	KL
	WC0
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	KL
	WD
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	LP
	S2A
	
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	36

	LP
	S2B
	
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	16

	LP
	S4
	
	21
	
	
	
	
	
	
	1
	
	22

	LP
	WC0
	
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	19

	LP
	WD
	
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	13

	MD
	S2A
	4
	
	
	
	
	
	5
	
	
	3
	12

	MD
	S4
	4
	
	
	
	
	
	5
	
	
	4
	13

	OL
	S2A
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	5

	OL
	S4
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	5

	OS
	S2A
	
	5
	6
	
	
	
	
	
	
	
	11

	OS
	S4
	
	5
	4
	
	2
	
	
	
	2
	8
	21

	SO
	S10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90
	90

	SO
	S2A
	19
	55
	18
	46
	32
	15
	30
	46
	154
	761
	1176

	SO
	S2B
	
	14
	4
	11
	8
	29
	20
	20
	40
	17
	163

	SO
	S3B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	6

	SO
	S4
	
	55
	43
	46
	32
	20
	30
	10
	52
	21
	309

	SO
	WA0
	
	13
	5
	6
	3
	
	
	
	
	
	27

	SO
	WB0
	
	244
	75
	111
	101
	
	
	
	
	
	531

	SO
	WC0
	
	
	
	
	
	20
	30
	
	104
	
	154

	SO
	WCK
	
	911
	234
	861
	577
	30
	20
	20
	125
	27
	2805

	SO
	WD
	
	
	
	
	
	20
	35
	
	47
	
	102

	SO
	WDK
	
	87
	53
	73
	50
	10
	20
	
	26
	
	319

	SW
	S2A
	
	10
	26
	
	3
	
	
	
	
	
	39

	SW
	S2B
	
	3
	7
	
	
	
	
	
	
	
	10

	SW
	S4
	
	9
	22
	
	2
	
	
	
	
	2
	35

	WZ
	S2A
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	WZ
	S4
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Suma:
	31
	1607
	502
	1296
	842
	154
	205
	96
	606
	1000
	6339



masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii pozyskania pilarką:

	Gatunek
	Sortyment
	CP-P
	TPP
	Suma:

	BRZ
	S2A
	
	2
	2

	BRZ
	S4
	4
	2
	6

	DB
	S2A
	
	1
	1

	DB
	S4
	
	1
	1

	MD
	S2A
	4
	
	4

	MD
	S4
	4
	
	4

	SO
	S2A
	19
	27
	46

	SO
	S2B
	
	10
	10

	SO
	S4
	
	9
	9

	
	Suma:
	31
	52
	83



masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii pozyskania maszynowego oraz pozyskania pilarką:

	Gatunek
	Sortyment
	IIIB
	PR
	PTP
	PTW
	TPP
	TWP
	Suma:

	BK
	S2A
	
	
	
	
	
	4
	4

	BK
	S4
	
	
	
	
	3
	3
	6

	BRZ
	S2A
	
	
	
	
	3
	3
	6

	BRZ
	S4
	
	
	
	
	
	1
	1

	BRZ
	WC0
	
	
	
	
	6
	
	6

	BRZ
	WD
	
	
	
	
	3
	
	3

	DB
	S2A
	
	5
	
	
	
	30
	35

	DB
	S4
	1
	5
	
	
	3
	11
	20

	KL
	S4
	
	
	
	
	2
	
	2

	LP
	S4
	
	
	
	
	1
	
	1

	MD
	S2A
	
	
	5
	
	
	3
	8

	MD
	S4
	
	
	5
	
	
	3
	8

	OL
	S2A
	
	
	5
	
	
	
	5

	OL
	S4
	
	
	5
	
	
	
	5

	OS
	S4
	
	
	
	
	2
	3
	5

	SO
	S10
	
	
	
	
	
	6
	6

	SO
	S2A
	25
	15
	30
	46
	6
	344
	466

	SO
	S2B
	6
	29
	20
	20
	1
	6
	82

	SO
	S3B
	
	
	
	
	
	4
	4

	SO
	S4
	25
	20
	30
	10
	4
	12
	101

	SO
	WA0
	6
	
	
	
	
	
	6

	SO
	WB0
	95
	
	
	
	
	
	95

	SO
	WC0
	
	20
	30
	
	20
	
	70

	SO
	WCK
	431
	30
	20
	20
	31
	
	532

	SO
	WD
	
	20
	35
	
	9
	
	64

	SO
	WDK
	39
	10
	20
	
	8
	
	77

	SW
	S4
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	Suma:
	628
	154
	205
	96
	102
	434
	1619




masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii pozyskania maszynowego - harwesterem:

	Gatunek
	Sortyment
	IIAU
	IIIAU
	IIIB
	IIIBU
	TPP
	TWP
	Suma:

	BK
	S2A
	
	
	4
	5
	
	
	9

	BK
	S2B
	
	
	
	1
	
	
	1

	BK
	S4
	
	
	2
	4
	
	6
	12

	BRZ
	S2A
	15
	
	
	
	6
	
	21

	BRZ
	S2B
	
	
	
	
	4
	
	4

	BRZ
	S4
	4
	2
	
	2
	11
	2
	21

	BRZ
	WC0
	5
	
	
	
	
	
	5

	BRZ
	WD
	3
	
	
	
	
	
	3

	DB
	S2A
	17
	2
	34
	2
	3
	
	58

	DB
	S4
	4
	1
	13
	1
	5
	1
	25

	DB
	WC0
	
	
	62
	
	
	
	62

	DB
	WD
	
	
	26
	
	
	
	26

	JD
	S2A
	
	
	
	10
	
	
	10

	JD
	S4
	
	
	
	7
	
	
	7

	KL
	S2A
	17
	
	
	
	
	
	17

	KL
	S2B
	7
	
	
	
	
	
	7

	KL
	S4
	8
	
	
	
	
	
	8

	KL
	WC0
	4
	
	
	
	
	
	4

	KL
	WD
	3
	
	
	
	
	
	3

	LP
	S2A
	36
	
	
	
	
	
	36

	LP
	S2B
	16
	
	
	
	
	
	16

	LP
	S4
	21
	
	
	
	
	
	21

	LP
	WC0
	19
	
	
	
	
	
	19

	LP
	WD
	13
	
	
	
	
	
	13

	MD
	S4
	
	
	
	
	
	1
	1

	OS
	S2A
	5
	6
	
	
	
	
	11

	OS
	S4
	5
	4
	
	2
	
	5
	16

	SO
	S10
	
	
	
	
	
	84
	84

	SO
	S2A
	55
	18
	21
	32
	121
	417
	664

	SO
	S2B
	14
	4
	5
	8
	29
	11
	71

	SO
	S3B
	
	
	
	
	
	2
	2

	SO
	S4
	55
	43
	21
	32
	39
	9
	199

	SO
	WA0
	13
	5
	
	3
	
	
	21

	SO
	WB0
	244
	75
	16
	101
	
	
	436

	SO
	WC0
	
	
	
	
	84
	
	84

	SO
	WCK
	911
	234
	430
	577
	94
	27
	2273

	SO
	WD
	
	
	
	
	38
	
	38

	SO
	WDK
	87
	53
	34
	50
	18
	
	242

	SW
	S2A
	10
	26
	
	3
	
	
	39

	SW
	S2B
	3
	7
	
	
	
	
	10

	SW
	S4
	9
	22
	
	2
	
	1
	34

	WZ
	S2A
	2
	
	
	
	
	
	2

	WZ
	S4
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	Suma:
	1607
	502
	668
	842
	452
	566
	4637



masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu:

	Gatunek
	Sortyment
	BMŚW
	BŚW
	LMŚW
	PR+PTP+PTW
	Suma:

	BK
	S2A
	
	
	13
	
	13

	BK
	S2B
	
	
	1
	
	1

	BK
	S4
	6
	
	12
	
	18

	BRZ
	S2A
	2
	2
	25
	
	29

	BRZ
	S2B
	
	
	4
	
	4

	BRZ
	S4
	10
	2
	16
	
	28

	BRZ
	WC0
	
	
	11
	
	11

	BRZ
	WD
	
	
	6
	
	6

	DB
	S2A
	1
	
	88
	5
	94

	DB
	S4
	3
	
	38
	5
	46

	DB
	WC0
	
	
	62
	
	62

	DB
	WD
	
	
	26
	
	26

	JD
	S2A
	
	
	10
	
	10

	JD
	S4
	
	
	7
	
	7

	KL
	S2A
	
	
	17
	
	17

	KL
	S2B
	
	
	7
	
	7

	KL
	S4
	
	
	10
	
	10

	KL
	WC0
	
	
	4
	
	4

	KL
	WD
	
	
	3
	
	3

	LP
	S2A
	
	
	36
	
	36

	LP
	S2B
	
	
	16
	
	16

	LP
	S4
	
	
	22
	
	22

	LP
	WC0
	
	
	19
	
	19

	LP
	WD
	
	
	13
	
	13

	MD
	S2A
	
	
	7
	5
	12

	MD
	S4
	5
	
	3
	5
	13

	OL
	S2A
	
	
	
	5
	5

	OL
	S4
	
	
	
	5
	5

	OS
	S2A
	
	
	11
	
	11

	OS
	S4
	6
	
	15
	
	21

	SO
	S10
	90
	
	
	
	90

	SO
	S2A
	700
	51
	334
	91
	1176

	SO
	S2B
	35
	12
	47
	69
	163

	SO
	S3B
	6
	
	
	
	6

	SO
	S4
	27
	21
	201
	60
	309

	SO
	WA0
	
	
	27
	
	27

	SO
	WB0
	
	
	531
	
	531

	SO
	WC0
	
	38
	66
	50
	154

	SO
	WCK
	27
	37
	2671
	70
	2805

	SO
	WD
	
	18
	29
	55
	102

	SO
	WDK
	
	7
	282
	30
	319

	SW
	S2A
	
	
	39
	
	39

	SW
	S2B
	
	
	10
	
	10

	SW
	S4
	1
	
	34
	
	35

	WZ
	S2A
	
	
	2
	
	2

	WZ
	S4
	
	
	2
	
	2

	
	Suma:
	919
	188
	4777
	455
	6339



Szacowany procentowy poziom miąższości grubizny, która jest możliwa do pozyskania w technologii maszynowej wynosi 63%.
[bookmark: _GoBack]Orientacyjny, średni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w Nadleśnictwie Marcule wyniósł 40%.


	III.2.
	ZRYWKA DREWNA
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 6339,00 m3
	ZM, ZM-P/
ZRYWKA

	Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 
Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.
Dopuszcza się prowadzenie prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych, tj. od 22 do 6, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Zamawiającego.
Zrywka drewna obejmuje:
a. zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć.
b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca składowania,
c. przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego,
d. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy,
e. przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych, dróg leśnych, rowów, koryt rzek i potoków.
Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami:
1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na powierzchni po zbiegu; ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem
3. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna obalonego na drogi),
4. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa,
5. stosy drewna układane są zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie hydrauliczne zaleca się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 3m). Płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez wystawiającego zlecenie leśniczego
6. mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem. 
7. Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z obowiązującą instrukcją BHP np. kołyską.
8. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna, w przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego przed powstaniem wad.
9. zrywkę drewna należy przeprowadzić niezwłocznie, nie dłużej niż 5 dni od dnia ścinki drewna, a w okresie w którym drewno jest najbardziej narażone na deprecjację tj. od początku maja do końca sierpnia, nie dłużej niż 2 dni.
Szczegółowe informacje dotyczące rozmiaru zrywki oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku do SIWZ

Informacje o sposobie pomiaru i odbioru prac zamieszczono w dotyczącej pozyskania drewna części opisu przedmiotu zamówienia (III.1) oraz wzorze umowy.
Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania drewna. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych tabelach:
Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:

	Odl. zrywki W+S
	W0I
	W0L
	S10
	S2I
	S2L
	S3I
	S4I
	S4L
	WK
	Suma

	900
	 
	 
	 
	25
	 
	 
	6
	 
	 
	31

	800
	56
	 
	 
	38
	2
	 
	15
	2
	44
	157

	600
	187
	88
	0
	303
	59
	0
	110
	39
	632
	1418

	500
	0
	0
	60
	474
	37
	2
	18
	24
	27
	642

	400
	462
	47
	0
	166
	123
	0
	130
	54
	2095
	3077

	300
	80
	0
	0
	153
	8
	2
	71
	9
	287
	610

	200
	29
	9
	14
	211
	6
	2
	13
	24
	39
	347

	100
	 
	 
	16
	40
	 
	 
	1
	 
	 
	57

	Suma 
	814
	144
	90
	1410
	235
	6
	364
	152
	3124
	6339



Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania (S2B z S2) :

	sortyment lub grupa sortymentów
	ilość przewidziana do odsortowania

	S2B igl.
	395

	S2B liść.
	62





	III.3.
	Pozostałe prace z zakresu pozyskania drewna POZ-P
jedn. rozliczeniowa –
 III.3.- godzina (H)
	GODZ BR
GODZ PM
GODZ PR
TRANSOBCY

	W skład grupy czynności POZ-P wchodzą następujące czynności:
Prace inne mechaniczne oraz ręczne (awaryjne), konieczne do prawidłowej realizacji gospodarki leśnej, trudne do jednoznacznego określenia w opisie przedmiotu zamówienia tj. podwóz drewna (dotyczący wyjątkowych sytuacji m.in. przerwanie drewna do drogi wywozowej z powodu silnych roztopów, czy ulew; donoszenie drewna stosowego S2, S3, S4 na odległość większą niż 50 mb, itp.
Transport drewna m.in.: podefraudacyjnego (wraz z załadunkiem i rozładunkiem)
Pomoc przy wykonywaniu szacunków brakarskich.
 Szczegółowy planowany rozmiar w/w prac przedstawia się następująco:

	POZ-P

	 
	GODZ BR
	GODZ PM
	GODZ PR
	TRANSOBCY

	
	120
	95
	80
	5


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania w/w prac, weryfikację ich zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności, która nastąpi w Protokole odbioru wystawionym po wykonaniu czynności określonej w pkt. III.3.

	III.4.
	POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK
(jedn. rozliczeniowa:
III.4.1  – sztuka (SZT.)
III.4.2 – metr przestrzenny (M3P)
	UBOCP/
CHOINKI,
STROISZ 

	III.4.1. Pozyskanie choinek 
1) wycięcie wskazanych przez leśniczego na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych choinek,
2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km, 
3) rozładunek choinek w miejscu składowania.
Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 5 szt. 
Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę do miejsca składowania.
III.4.2. Pozyskanie stroiszu
1) wyrobienie stroiszu jodłowego lub świerkowego z gałęzi drzew wyciętych w ramach cięć pielęgnacyjnych i rębnych wg wskazań leśniczego,
2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km, 
3) ułożenie pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne stosy o wysokości 1 m i szerokości 1 m.
Szacowana do pozyskania ilość stroiszu wynosi  1  M3P.
Szacuje się, że stroisz będzie pozyskiwany ze szczególnym nasileniem w miesiącach październiku, grudniu  oraz sukcesywnie w pozostałych miesiącach
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez ocenę zgodności jakości pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi przez leśniczego w Zleceniu i pomiarze objętości stosu stroiszu. Pomiar objętości stosu zostanie wykonany po upływie 3 dni od jego ułożenia.






