
Kosztorys inwestorski został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 
użytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)).
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1) Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowana jest kosztorys inwestorski Przebudowy w zakresie wykonania otworów pod kanały 
wentylacyjne w ścianach konstrukcyjnych oraz wykonanie ogrodzenia wraz z terenem utwardzonym pod 
centrale wentylacji mechanicznej wraz z robotami niewymagającymi uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia, w ramach zadania inwestycyjnego:
Świeże powietrze: Modernizacja systemu wentylacji w kinie Newa
ul. Kazimierza Wielkiego 2, 65-047 Zielona Góra, działka nr 268/3 obręb 0018

2) Założenia wyjściowe do opracowania kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys inwestorski został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno - użytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) w oparciu o projekt budowlany.

Wartość kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.

Ceny jednostkowe robót zostały pozyskane z danych rynkowych i kalkulacji szczegółowych (wydruk w 
pozycjach scalonych).

Dane przyjęte w kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych:
a) Koszty zakupu materiałów zawarte w cenach materiałów i nie obejmują podatku VAT.
b) Do celów kosztorysowych przyjęto średnie stawki narzutów i robocizny dla woj. Lubuskiego miasto Nowa 
Sól wg danych rynkowych w poziomie cen z 2 kwartału 2024 roku.
c) Stawka robocizny przyjęta wg informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzętu 
budowlanego wg danych rynkowych w poziomie cen z 2 kwartału 2024 roku.
d) Wskaźnik narzutów kosztów pośrednich, zysku oraz kosztów zakupów wg danych rynkowych w poziomie 
cen z 2 kwartału 2024 roku.
e) Ceny materiałów rynkowe w poziomie cen z 2 kwartału 2024 roku.

Dodatkowe informacje:
- Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, 
opracowaną w oparciu o projekt budowlany przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i nie 
może stanowić ostatecznej podstawy ustalenia kosztów rzeczywistych realizacji inwestycji.
- Ilości przedmiarowe są ilościami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego 
przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od 
przyjętej technologii wykonania robót.
- Kalkulacja cen robót jednostkowych (przyjęta w kosztorysie jako analiza indywidualna) uzyskana na 
podstawie danych od Wykonawców i uśredniona.

Kosztorys swoim zakresem nie obejmuje:
a) pomiarów geodezyjnych powykonawczych, 
b) odszkodowań, 
c) nadzorów, 
d) opłat za zajęcie pasa drogowego, 
e) organizacji ruchu, 
f) innych nakładów nie zaliczanych do robót budowlano-montażowych.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Wykonanie otworów pod systemy wentylacyjne

1
d.1

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień
otworów w ścianach z cegieł

m3

2,10 * 0,20 * 0,60 * 2 <n1> m3 0,50

1,70 * 0,20 * 0,45 * 4 <n> m3 0,61

RAZEM 1,11

2
d.1

KNR-W 4-01
0314-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 180 mm m

(2,10 + 1,70 * 2) * 2 m 11,00

RAZEM 11,00

3
d.1

KNR 4-01
0313-06

Obmurowanie końców belek stalowych do 180 mm szt.

2 + 2 * 2 szt. 6,00

RAZEM 6,00

4
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach o grubości ponad 1/2 ceg.
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1,60 * 0,80 * 0,60 m3 0,77

1,10 * 0,45 * 0,45 * 2 m3 0,45

RAZEM 1,22

5
d.1

KNR-W 4-01
0109-09

Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót
rozbiórkowych na wysypisko

m3

poz.1 m3 1,11

poz.4 m3 1,22

RAZEM 2,33

6
d.1 analiza

indywidualna

Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych
na wysypisku

m3

poz.5 m3 2,33

RAZEM 2,33

7
d.1

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek m

1,10 * 2 + 1,60 m 3,80

RAZEM 3,80

8
d.1

KNR-W 4-01
0708-03

kalk. własna

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z
zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły o szer. ponad 40
cm

m

(1,60 + 0,80) * 2 + (1,10 + 0,45) * 2 * 2 m 11,00

RAZEM 11,00

9
d.1

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa nadproży stalowych płytami
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo (profil 50 mm)

m2

2,10 * 0,20 * 2 + 1,70 * 0,20 * 2 * 2 m2 2,20

RAZEM 2,20

2 Wykonanie robót malarskich ścian i sufitów

2.1 Wykonanie robót malarskich ścian i sufitów - nad sceną

10
d.2.1

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby na ścianach

m2

5,00  <prace odtworzeniowe> m2 5,00

RAZEM 5,00

11
d.2.1

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby na stropach

m2

64,00  <sufit nad sceną> m2 64,00

RAZEM 64,00

12
d.2.1

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.10  <prace odtworzeniowe> m2 5,00

RAZEM 5,00

13
d.2.1

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na
podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.11  <sufit nad sceną> m2 64,00

RAZEM 64,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.2.1
KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian z
jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.10 <prace odtworzeniowe> m2 5,00

RAZEM 5,00

15
d.2.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów
z jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.11   <sufit nad sceną> m2 64,00

RAZEM 64,00

2.2 Malowanie powierzchni przewodów wentylacyjnych - nad sceną

16
d.2.2

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni przewodów
wentylacyjnych z płyt wełnianych

m2

50 m2 50,00

RAZEM 50,00

3 Instalowanie sufitu podwieszanego

3.1 Wykonanie sufitu podwieszanego w sali widowiskowej

17
d.3.1

KNR AT-43
0213-04

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami
sufitowymi w kolorze czarnym

m2

204,09 m2 204,09

RAZEM 204,09

3.2 Wykonywanie prac malarskich - odtworzeniowych

18
d.3.2

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby na ścianach

m2

10,00  <prace odtworzeniowe> m2 10,00

RAZEM 10,00

19
d.3.2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.18  <prace odtworzeniowe> m2 10,00

RAZEM 10,00

20
d.3.2

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian z
jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.18  <prace odtworzeniowe> m2 10,00

RAZEM 10,00

4 Roboty elewacyjne

4.1 Odtworzenie elewacji po robotach budowlanych

21
d.4.1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie i zmycie elewacji m2

2,50 m2 2,50

RAZEM 2,50

22
d.4.1

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą m2

poz.21 m2 2,50

RAZEM 2,50

23
d.4.1

KNR AT-31
0101-05

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach m2

poz.21 m2 2,50

RAZEM 2,50

24
d.4.1

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

poz.21 m2 2,50

RAZEM 2,50

25
d.4.1

KNR AT-31
0503-01

Warstwa gruntująca na ścianach m2

poz.21 m2 2,50

RAZEM 2,50

26
d.4.1

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wykonany ręcznie na
ścianach

m2

poz.21 m2 2,50

RAZEM 2,50

4.2 Malowanie powierzchni kanałów wentylacyjnych

27
d.4.2

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni przewodów
wentylacyjnych z płyt wełnianych

m2

135 m2 135,00

RAZEM 135,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 Rusztowanie wewnętrzne i zewnętrzne

28
d.5

KNR AT-30
0301-08

Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu o wysokości do
4,5 m

kol.

3 kol. 3,00

RAZEM 3,00

29
d.5

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań (rusztowanie wewnętrzne)
(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 27)

30
d.5

KNR AT-30
0301z.sz.4.3.

Przesunięcie rusztowania na kolejne stanowisko kol.

5 kol. 5,00

RAZEM 5,00

31
d.5

KNR AT-30
0210-02

Rusztowania sufitowe stojakowe o rozstawie stojaków
1,57 m i wysokości do 6 m

m2

204,90 m2 204,90

RAZEM 204,90

32
d.5

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań (rusztowanie sufitowe)
(pozycje: )

33
d.5

KNR AT-30
0302-01

Rusztowania przesuwne zewnętrzne o wysokości do 4,5 m kol.

1 kol. 1,00

RAZEM 1,00

34
d.5

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań (rusztowanie zewnętrzne)
(pozycje: 21, 22, 23, 24, 25, 26)

6 Utwardzenie terenu pod centralę wentylacji mechanicznej

35
d.6

KNR 2-21
0217-02

Ręczne zdjęcie warstwy ziemi z transportem taczkami w
miejsce wywozu

m3

7,20 * 4,40 * 0,36 m3 11,40

RAZEM 11,40

36
d.6

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.I-II

m

7,20 + 5,40 m 12,60

RAZEM 12,60

37
d.6

KNR-W 4-01
0109-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na składowisko m3

poz.35 + poz.36 * 0,08 m3 12,41

RAZEM 12,41

38
d.6 analiza

indywidualna

Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.37 m3 12,41

RAZEM 12,41

39
d.6

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

7,20 * 4,40 + 1,00 * 0,20 m2 31,88

RAZEM 31,88

40
d.6 analiza

indywidualna

Stabilizacja betonem (B-25, W-8) podłoża pod centralę
wentylacyjną

m2

10 m2 10,00

RAZEM 10,00

41
d.6

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.39 - poz.40 m2 21,88

RAZEM 21,88

42
d.6

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.39 m2 31,88

RAZEM 31,88

43
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 6942  Użytkownik: Paweł Wyczałkowski

- 6 -



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.39 m2 31,88

RAZEM 31,88

44
d.6

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(7,20 + 5,40) * 0,08 m3 1,01

RAZEM 1,01

45
d.6

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

7,20 + 5,40 m 12,60

RAZEM 12,60

7 Montaż ogrodzenia centrali wentylacyjnej

46
d.7

KNR-W 2-01
0308-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i
głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) pod słupki ogrodzenia

dół.

8 dół. 8,00

RAZEM 8,00

47
d.7

KNR-W 4-01
0109-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na składowisko m3

poz.49 m3 0,77

RAZEM 0,77

48
d.7 analiza

indywidualna

Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.47 m3 0,77

RAZEM 0,77

49
d.7

KNNR 2
0106-02 z.sz.

5.5.

Betonowanie stóp fundamentowych ogrodzenia m3

0,40 * 0,40 * 0,60 * 8 m3 0,77

RAZEM 0,77

50
d.7

KNR-W 2-02
1803-03

kalk. własna

Ogrodzenia panelowe systemowe o wys. 200 cm m

7,70 + 5,40 - 1,80 m 11,30

RAZEM 11,30

51
d.7

KNR 2-23
0402-03

Furtka o wym. 90x200 cm szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

8 Nasadzenia oraz wykonanie trawników

52
d.8

KNR 2-21
0217-02

Ręczne zdjęcie warstwy ziemi z transportem taczkami w
miejsce wywozu

m3

6,80 * 2,58 * 0,15 m3 2,63

RAZEM 2,63

53
d.8

KNR-W 4-01
0109-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na składowisko m3

poz.52 m3 2,63

RAZEM 2,63

54
d.8 analiza

indywidualna

Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.53 m3 2,63

RAZEM 2,63

55
d.8 analiza

indywidualna

Koszt zakupu i dowozu ziemi urodzajnej m3

6,80 * 2,58 * 0,15 m3 2,63

RAZEM 2,63

56
d.8

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na
terenie płaskim

m3

poz.55 m3 2,63

RAZEM 2,63

57
d.8

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników siewem z nawożeniem m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6,80 * 2,58 m2 17,54

RAZEM 17,54

58
d.8

KNR 2-21
0301-04

Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m

szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
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	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach o grubości ponad 1/2 ceg. dla otworów drzwiowych i okiennych
	Obmiar: <edit>1,60 * 0,80 * 0,60</edit>
	Obmiar: <edit>1,10 * 0,45 * 0,45 * 2</edit>

	Pozycja: Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek
	Obmiar: <edit>1,10 * 2 + 1,60</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły o szer. ponad 40 cm
	Obmiar: <edit>(1,60 + 0,80) * 2 + (1,10 + 0,45) * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Obudowa nadproży stalowych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo (profil 50 mm)
	Obmiar: <edit>2,10 * 0,20 * 2 + 1,70 * 0,20 * 2 * 2</edit>


	Dział:Wykonanie robót malarskich ścian i sufitów
	Dział:Wykonanie robót malarskich ścian i sufitów - nad sceną
	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach
	Obmiar: <edit>5,00  <prace odtworzeniowe></edit>

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach
	Obmiar: <edit>64,00  <sufit nad sceną></edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.10  <prace odtworzeniowe></edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.11  <sufit nad sceną></edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.10 <prace odtworzeniowe></edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.11   <sufit nad sceną></edit>


	Dział:Malowanie powierzchni przewodów wentylacyjnych - nad sceną
	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni przewodów wentylacyjnych z płyt wełnianych
	Obmiar: <edit>50</edit>


	Dział:Instalowanie sufitu podwieszanego
	Dział:Wykonanie sufitu podwieszanego w sali widowiskowej
	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze czarnym
	Obmiar: <edit>204,09</edit>


	Dział:Wykonywanie prac malarskich - odtworzeniowych
	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach
	Obmiar: <edit>10,00  <prace odtworzeniowe></edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.18  <prace odtworzeniowe></edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.18  <prace odtworzeniowe></edit>


	Dział:Roboty elewacyjne
	Dział:Odtworzenie elewacji po robotach budowlanych
	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie elewacji
	Obmiar: <edit>2,50</edit>

	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Warstwa gruntująca na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wykonany ręcznie na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>


	Dział:Malowanie powierzchni kanałów wentylacyjnych
	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni przewodów wentylacyjnych z płyt wełnianych
	Obmiar: <edit>135</edit>


	Dział:Rusztowanie wewnętrzne i zewnętrzne
	Pozycja: Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu o wysokości do 4,5 m
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań (rusztowanie wewnętrzne)

(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27)
	Pozycja: Przesunięcie rusztowania na kolejne stanowisko
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rusztowania sufitowe stojakowe o rozstawie stojaków 1,57 m i wysokości do 6 m
	Obmiar: <edit>204,90</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań (rusztowanie sufitowe)

(pozycje: )
	Pozycja: Rusztowania przesuwne zewnętrzne o wysokości do 4,5 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań (rusztowanie zewnętrzne)

(pozycje: 21, 22, 23, 24, 25, 26)

	Dział:Utwardzenie terenu pod centralę wentylacji mechanicznej 
	Pozycja: Ręczne zdjęcie warstwy ziemi z transportem taczkami w miejsce wywozu
	Obmiar: <edit>7,20 * 4,40 * 0,36</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II
	Obmiar: <edit>7,20 + 5,40</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na składowisko
	Obmiar: <edit>poz.35 + poz.36 * 0,08</edit>

	Pozycja: Koszt składowania ziemi na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>7,20 * 4,40 + 1,00 * 0,20</edit>

	Pozycja: Stabilizacja betonem (B-25, W-8) podłoża pod centralę wentylacyjną
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.39 - poz.40</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>(7,20 + 5,40) * 0,08</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>7,20 + 5,40</edit>


	Dział:Montaż ogrodzenia centrali wentylacyjnej
	Pozycja: Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) pod słupki ogrodzenia
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na składowisko
	Obmiar: <edit>poz.49</edit>

	Pozycja: Koszt składowania ziemi na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.47</edit>

	Pozycja: Betonowanie stóp fundamentowych ogrodzenia
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,40 * 0,60 * 8</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia panelowe systemowe o wys. 200 cm
	Obmiar: <edit>7,70 + 5,40 - 1,80</edit>

	Pozycja: Furtka o wym. 90x200 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Nasadzenia oraz wykonanie trawników
	Pozycja: Ręczne zdjęcie warstwy ziemi z transportem taczkami w miejsce wywozu
	Obmiar: <edit>6,80 * 2,58 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na składowisko
	Obmiar: <edit>poz.52</edit>

	Pozycja: Koszt składowania ziemi na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.53</edit>

	Pozycja: Koszt zakupu i dowozu ziemi urodzajnej
	Obmiar: <edit>6,80 * 2,58 * 0,15</edit>

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
	Obmiar: <edit>poz.55</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników siewem z nawożeniem
	Obmiar: <edit>6,80 * 2,58</edit>

	Pozycja: Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m
	Obmiar: <edit>3</edit>





