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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
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45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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wraz z robotami niewymagajgcymi uzyskania pozwolenia na budowe lub
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SWIEZE POWIETRZE: MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI W
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Kosztorys inwestorski zostat wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)).
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Wykonanie otworéw pod systemy wentylacyjne
2 Wykonanie robot malarskich Scian i sufitow
3 Instalowanie sufitu podwieszanego
4 Roboty elewacyjne
5 Rusztowanie wewnetrzne i zewnetrzne
6 Utwardzenie terenu pod centrale wentylacji mechanicznej
7 Montaz ogrodzenia centrali wentylacyjnej
8 Nasadzenia oraz wykonanie trawnikow
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1) Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowana jest kosztorys inwestorski Przebudowy w zakresie wykonania otworéw pod kanaty
wentylacyjne w Scianach konstrukcyjnych oraz wykonanie ogrodzenia wraz z terenem utwardzonym pod
centrale wentylacji mechanicznej wraz z robotami niewymagajgcymi uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia, w ramach zadania inwestycyjnego:

Swieze powietrze: Modernizacja systemu wentylacji w kinie Newa

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 65-047 Zielona Géra, dziatka nr 268/3 obreb 0018

2) Zatozenia wyjsciowe do opracowania kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys inwestorski zostat wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) w oparciu o projekt budowlany.

Warto$¢ kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.

Ceny jednostkowe robo6t zostaty pozyskane z danych rynkowych i kalkulacji szczegotowych (wydruk w
pozycjach scalonych).

Dane przyjete w kalkulacji szczegétowych cen jednostkowych:

a) Koszty zakupu materiatdbw zawarte w cenach materiatéw i nie obejmujg podatku VAT.

b) Do celéw kosztorysowych przyjeto srednie stawki narzutéw i robocizny dla woj. Lubuskiego miasto Nowa
Sél wg danych rynkowych w poziomie cen z 2 kwartatu 2024 roku.

¢) Stawka robocizny przyjeta wg informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzetu
budowlanego wg danych rynkowych w poziomie cen z 2 kwartatu 2024 roku.

d) Wskaznik narzutdéw kosztéw posrednich, zysku oraz kosztow zakupdéw wg danych rynkowych w poziomie
cen z 2 kwartatu 2024 roku.

e) Ceny materiatow rynkowe w poziomie cen z 2 kwartatu 2024 roku.

Dodatkowe informacje:

- Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych,
opracowang w oparciu o projekt budowlany przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robo6t i nie
moze stanowic¢ ostatecznej podstawy ustalenia kosztow rzeczywistych realizacji inwestycji.

- llosci przedmiarowe sg ilosciami uzyskanymi z dokumentac;ji projektowej na podstawie cyfrowego
przedmiaru z programu AutoCad i plikdw PDF i mogg sie rozni¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od
przyjetej technologii wykonania robét.

- Kalkulacja cen robét jednostkowych (przyjeta w kosztorysie jako analiza indywidualna) uzyskana na
podstawie danych od Wykonawcéw i usredniona.

Kosztorys swoim zakresem nie obejmuje:

a) pomiarow geodezyjnych powykonawczych,

b) odszkodowan,

¢) nadzoréw,

d) optat za zajecie pasa drogowego,

€) organizacji ruchu,

f) innych naktadéw nie zaliczanych do rob6t budowlano-montazowych.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Wykonanie otworéw pod systemy wentylacyjne
1| KNR-W 4-01 [ Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien m3
d.1] 0314-02 [ otworéw w Scianach z cegiet
2,10*0,20*0,60 * 2 <n1> m3 0,50
1,70 * 0,20 * 0,45 * 4 <n> m3 0,61
RAZEM 1,11
2| KNR-W 4-01| Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 180 mm m
d.1| 0314-04
(2,10+1,70*2)* 2 m 11,00
RAZEM 11,00
3| KNR 4-01 | Obmurowanie koncow belek stalowych do 180 mm szt.
d.1| 0313-06
2+2*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4] KNR 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach o grubosci ponad 1/2 ceg. m3
d.1|] 0329-03 [ dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,60 * 0,80 * 0,60 m3 0,77
1,10*0,45%0,45*2 m3 0,45
RAZEM 1,22
5| KNR-W 4-01 | Reczny zatadunek i wywiezienie gruzu i materiatéw z rob6t| m3
d.1[ 0109-09 | rozbiérkowych na wysypisko
poz.1 m3 1,11
poz.4 m3 1,22
RAZEM 2,33
6 Koszt utylizacji gruzu i materiatéw z robot rozbiérkowych m3
d.1| analiza na wysypisku
indywidualna
poz.5 m3 2,33
RAZEM 2,33
7| KNR-W 4-01| Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek m
d.1| 0703-03
1,10*2 + 1,60 m 3,80
RAZEM 3,80
8| KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll z m
d.1| 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly o szer. ponad 40
kalk. wtasna | cm
(1,60+0,80)*2+ (1,10 +0,45) *2* 2 m 11,00
RAZEM 11,00
9| KNR-W 2-02 | Obudowa nadprozy stalowych ptytami m2
d.1] 2004-07 | gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo (profil 50 mm)
210*0,20*2+1,70*0,20*2* 2 m2 2,20
RAZEM 2,20
2 Wykonanie rob6t malarskich $cian i sufitéw
2.1 Wykonanie rob6t malarskich Scian i sufitéw - nad sceng
10| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.2.1] 0713-01 zeskrobaniem farby na scianach
5,00 <prace odtworzeniowe> m2 5,00
RAZEM 5,00
11| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.2.1] 0713-02 | zeskrobaniem farby na stropach
64,00 <sufit nad sceng> m2 64,00
RAZEM 64,00
12| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe wykonywane recznie na Scianach na m2
d.2.1] 0305-01 podtozu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem
poz.10 <prace odtworzeniowe> m2 5,00
RAZEM 5,00
13| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe wykonywane recznie na stropach na m2
d.2.1| 0305-04 | podtozu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem
poz.11 <sufit nad sceng> m2 64,00
RAZEM 64,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych scianz | m2
d.2.1] 0201-02 | jednokrotnym gruntowaniem
poz.10 <prace odtworzeniowe> m2 5,00
RAZEM 5,00
15/ KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych stropéw | m2
d.2.1] 0201-02 | z jednokrotnym gruntowaniem
poz.11 <sufit nad sceng> m2 64,00
RAZEM 64,00
2.2 Malowanie powierzchni przewodéw wentylacyjnych - nad sceng
16| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni przewodow m2
d.2.2| 0201-02 | wentylacyjnych z ptyt wetnianych
50 m2 50,00
RAZEM 50,00
3 Instalowanie sufitu podwieszanego
3.1 Wykonanie sufitu podwieszanego w sali widowiskowe;j
17| KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami m2
d.3.1| 0213-04 | sufitowymi w kolorze czarnym
204,09 m2 204,09
RAZEM 204,09
3.2 Wykonywanie prac malarskich - odtworzeniowych
18| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.3.2| 0713-01 zeskrobaniem farby na scianach
10,00 <prace odtworzeniowe> m2 10,00
RAZEM 10,00
19| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe wykonywane recznie na Scianach na m2
d.3.2] 0305-01 podtozu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem
poz.18 <prace odtworzeniowe> m2 10,00
RAZEM 10,00
20[ KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych scianz | m2
d.3.2| 0201-02 | jednokrotnym gruntowaniem
poz.18 <prace odtworzeniowe> m2 10,00
RAZEM 10,00
4 Roboty elewacyjne
41 Odtworzenie elewacji po robotach budowlanych
21| KNR 0-23 | Oczyszczenie i zmycie elewac;ji m2
d.4.1| 2611-01
2,50 m2 2,50
RAZEM 2,50
22| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d4.1| 2611-02
poz.21 m2 2,50
RAZEM 2,50
23| KNR AT-31 | Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na Scianach | m2
d.4.1 0101-05
poz.21 m2 2,50
RAZEM 2,50
24| KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.4.1| 0101-06
poz.21 m2 2,50
RAZEM 2,50
25| KNR AT-31 | Warstwa gruntujgca na scianach m2
d.4.1| 0503-01
poz.21 m2 2,50
RAZEM 2,50
26 KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wykonany recznie na m2
d.4.1| 0503-03 | Scianach
poz.21 m2 2,50
RAZEM 2,50
4.2 Malowanie powierzchni kanatéw wentylacyjnych
27| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni przewodow m2
d.4.2| 0201-02 | wentylacyjnych z ptyt wetnianych
135 m2 135,00
RAZEM 135,00
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
5 Rusztowanie wewnetrzne i zewngtrzne
28| KNR AT-30 | Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu o wysokosci do | kol.
d.5| 0301-08 |[4,5m
3 kol. 3,00
RAZEM 3,00
29| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan (rusztowanie wewnetrzne)
d.5|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 2, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 27)
30| KNR AT-30 | Przesuniecie rusztowania na kolejne stanowisko kol.
d.5|0301z.sz.4.3.
5 kol. 5,00
RAZEM 5,00
31| KNR AT-30 | Rusztowania sufitowe stojakowe o rozstawie stojakow m2
d.5| 0210-02 | 1,57 miwysokoscido 6 m
204,90 m2 204,90
RAZEM 204,90
32| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan (rusztowanie sufitowe)
d.5|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: )
33| KNR AT-30 | Rusztowania przesuwne zewnetrzne o wysokosci do 4,5 m| kol.
d.5| 0302-01
1 kol. 1,00
RAZEM 1,00
34 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan (rusztowanie zewnetrzne)
d.5|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 21, 22, 23, 24, 25, 26)
6 Utwardzenie terenu pod centrale wentylacji mechanicznej
35| KNR 2-21 | Reczne zdjecie warstwy ziemi z transportem taczkami w m3
d.6| 0217-02 | miejsce wywozu
7,20 * 4,40 * 0,36 m3 11,40
RAZEM 11,40
36| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.6] 0401-01 20x20 cm w gruncie kat.l-l
7,20 + 5,40 m 12,60
RAZEM 12,60
37| KNR-W 4-01 [ Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na sktadowisko | m3
d.6| 0109-01
poz.35 + poz.36 * 0,08 m3 12,41
RAZEM 12,41
38 Koszt skladowania ziemi na wysypisku m3
d.6| analiza
indywidualna
poz.37 m3 12,41
RAZEM 12,41
39 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.6| 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
7,20 *4,40 + 1,00 * 0,20 m2 31,88
RAZEM 31,88
40 Stabilizacja betonem (B-25, W-8) podioza pod centrale m2
d.6| analiza wentylacyjng
indywidualna
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
41] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm m2
d.6| 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
poz.39 - poz.40 m2 21,88
RAZEM 21,88
42| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.6| 0105-05 | recznym -5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.39 m2 31,88
RAZEM 31,88
43| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.6] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.39 m2 31,88
RAZEM 31,88
44 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6| 0402-04
(7,20 + 5,40) * 0,08 m3 1,01
RAZEM 1,01
45| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.6| 0407-05 | cementowo-piaskowej
7,20 + 5,40 m 12,60
RAZEM 12,60
7 Montaz ogrodzenia centrali wentylacyjnej
46| KNR-W 2-01 | Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot.
d.7| 0308-06 | gtebokosci do 0.7 m (kat. gruntu lll) pod stupki ogrodzenia
8 dot. 8,00
RAZEM 8,00
47 KNR-W 4-01| Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na sktadowisko | m3
d.7] 0109-01
poz.49 m3 0,77
RAZEM 0,77
48 Koszt skladowania ziemi na wysypisku m3
d.7| analiza
indywidualna
poz.47 m3 0,77
RAZEM 0,77
49] KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych ogrodzenia m3
d.7(0106-02 z.sz.
5.5.
0,40*0,40* 0,60 * 8 m3 0,77
RAZEM 0,77
50[ KNR-W 2-02 | Ogrodzenia panelowe systemowe o wys. 200 cm m
d.7| 1803-03
kalk. wtasna
7,70 +5,40 - 1,80 m 11,30
RAZEM 11,30
51 KNR 2-23 | Furtka o wym. 90x200 cm szt.
d.7| 0402-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8 Nasadzenia oraz wykonanie trawnikéw
52 KNR 2-21 | Reczne zdjecie warstwy ziemi z transportem taczkami w m3
d.8] 0217-02 | miejsce wywozu
6,80 * 2,58 * 0,15 m3 2,63
RAZEM 2,63
53[ KNR-W 4-01 | Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na sktadowisko | m3
d.8] 0109-01
poz.52 m3 2,63
RAZEM 2,63
54 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.8| analiza
indywidualna
poz.53 m3 2,63
RAZEM 2,63
55 Koszt zakupu i dowozu ziemi urodzajnej m3
d.8| analiza
indywidualna
6,80 * 2,58 * 0,15 m3 2,63
RAZEM 2,63
56| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
d.8| 0218-01 terenie ptaskim
poz.55 m3 2,63
RAZEM 2,63
57| KNR 2-21 [ Wykonanie trawnikéw siewem z nawozeniem m2
d.8| 0401-04
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6,80 * 2,58 m2 17,54
RAZEM 17,54
58| KNR 2-21 | Sadzenie krzewow na terenie ptaskim w gruncie kat. I-ll z | szt.
d.8| 0301-04 | catkowitg zaprawg dotow; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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	Pozycja: Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.10  <prace odtworzeniowe></edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.11  <sufit nad sceną></edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.10 <prace odtworzeniowe></edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.11   <sufit nad sceną></edit>


	Dział:Malowanie powierzchni przewodów wentylacyjnych - nad sceną
	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni przewodów wentylacyjnych z płyt wełnianych
	Obmiar: <edit>50</edit>


	Dział:Instalowanie sufitu podwieszanego
	Dział:Wykonanie sufitu podwieszanego w sali widowiskowej
	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze czarnym
	Obmiar: <edit>204,09</edit>


	Dział:Wykonywanie prac malarskich - odtworzeniowych
	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach
	Obmiar: <edit>10,00  <prace odtworzeniowe></edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.18  <prace odtworzeniowe></edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.18  <prace odtworzeniowe></edit>


	Dział:Roboty elewacyjne
	Dział:Odtworzenie elewacji po robotach budowlanych
	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie elewacji
	Obmiar: <edit>2,50</edit>

	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Warstwa gruntująca na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wykonany ręcznie na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>


	Dział:Malowanie powierzchni kanałów wentylacyjnych
	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni przewodów wentylacyjnych z płyt wełnianych
	Obmiar: <edit>135</edit>


	Dział:Rusztowanie wewnętrzne i zewnętrzne
	Pozycja: Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu o wysokości do 4,5 m
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań (rusztowanie wewnętrzne)

(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27)
	Pozycja: Przesunięcie rusztowania na kolejne stanowisko
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rusztowania sufitowe stojakowe o rozstawie stojaków 1,57 m i wysokości do 6 m
	Obmiar: <edit>204,90</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań (rusztowanie sufitowe)

(pozycje: )
	Pozycja: Rusztowania przesuwne zewnętrzne o wysokości do 4,5 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań (rusztowanie zewnętrzne)

(pozycje: 21, 22, 23, 24, 25, 26)

	Dział:Utwardzenie terenu pod centralę wentylacji mechanicznej 
	Pozycja: Ręczne zdjęcie warstwy ziemi z transportem taczkami w miejsce wywozu
	Obmiar: <edit>7,20 * 4,40 * 0,36</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II
	Obmiar: <edit>7,20 + 5,40</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na składowisko
	Obmiar: <edit>poz.35 + poz.36 * 0,08</edit>

	Pozycja: Koszt składowania ziemi na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>7,20 * 4,40 + 1,00 * 0,20</edit>

	Pozycja: Stabilizacja betonem (B-25, W-8) podłoża pod centralę wentylacyjną
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.39 - poz.40</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>(7,20 + 5,40) * 0,08</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>7,20 + 5,40</edit>


	Dział:Montaż ogrodzenia centrali wentylacyjnej
	Pozycja: Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) pod słupki ogrodzenia
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na składowisko
	Obmiar: <edit>poz.49</edit>

	Pozycja: Koszt składowania ziemi na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.47</edit>

	Pozycja: Betonowanie stóp fundamentowych ogrodzenia
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,40 * 0,60 * 8</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia panelowe systemowe o wys. 200 cm
	Obmiar: <edit>7,70 + 5,40 - 1,80</edit>

	Pozycja: Furtka o wym. 90x200 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Nasadzenia oraz wykonanie trawników
	Pozycja: Ręczne zdjęcie warstwy ziemi z transportem taczkami w miejsce wywozu
	Obmiar: <edit>6,80 * 2,58 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na składowisko
	Obmiar: <edit>poz.52</edit>

	Pozycja: Koszt składowania ziemi na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.53</edit>

	Pozycja: Koszt zakupu i dowozu ziemi urodzajnej
	Obmiar: <edit>6,80 * 2,58 * 0,15</edit>

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
	Obmiar: <edit>poz.55</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników siewem z nawożeniem
	Obmiar: <edit>6,80 * 2,58</edit>

	Pozycja: Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m
	Obmiar: <edit>3</edit>





