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Robocizna                 

R

Materiał                                                              

M

Sprzęt                     

S
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Materiały - otwór studzienny nr 4:

Denko dolne PVC 315 PN 10 szt. 1 …………. ……………………

Denko górne PVC 315 PN 10 szt. 1 …………. ……………………

Rura pełna PVC 315 PN 10 m 19 …………. ……………………

Prowadniki/centralizatory szt. 7 …………. ……………………

Filtr szczelinowy, siatkowany PVC 315 PN 10 m 3 …………. ……………………

Podchloryn sodu l 60 …………. ……………………

Huczek PVC 315 PN 10 szt. 1 …………. ……………………

Obsypka filtracyjna t 4 …………. ……………………

Dantonit t 2 …………. ……………………

Materiały - wykonanie obudowy otworu 

studziennego nr 4 

Kompletna obudowa napowierzchniowa z 

aramturą ze stali nierdzewnej DN 80
szt. 1

………….. ……………………..

Pompa głębinowa o wydajności Q - około 25 

m
3
/h wraz z okablowaniem

szt. 1
………….. ……………………..

Rury tłoczne, kołnierzowe lub połączone za 

pomocą szybkozłączy wykonane ze stali 

nierdzewnej L - 6 metrów DN 80

m 15

………….. ……………………..

Beton na podstawę obudowy m
3 4

………….. ……………………..

Rura PEHD 100 SDR 17 DN 110, ksztatki i 

komplety połączeniowe
kpl. 1

………….. ……………………..

Karbowana rura elektroinstalacyjna 75 mm i 

pozostałe elementy montażowe
kpl. 1

………….. ……………………..

Pozstałe drobne materiały instalacyjne (pianki, 

silikony ipt.)
kpl. 1

………….. ……………………..

Robocizna - wiercenie otworu 

studziennego nr 4

Przygotowanie placu budowy z-g 50 ………….. …………….

Montaż siłowników hydraulicznych, wieży 

wiertniczej i urządzenia wiertniczego
z-g 55

………….. …………….

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 20 

cali - 508 mm do głębokości 23,0 m 
z-g 150

………….. …………….

Czyszczenie otworu wiertniczego i 

przygotowanie do filtrowania
z-g 20

………….. …………….

Opuszczanie kolumny filtracyjnej z-g 42 ………….. …………….

Wykonywanie obsypki filtracyjnej i stopniowe 

podciąganie rur osłonowych
z-g 60

………….. …………….

Montaż rur tłocznych i pompy głębinowej do 

przeprowadzenia pompowania oczyszczającego 

i pomiarowego

z-g 30

………….. …………….
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 K O S Z T O R Y S    Z E R O W Y 

 na wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 4 na ujęciu wód podziemnych 

z utworów czwartorzędowych - plejstoceńskich

w miejscowości Izbice, gm. Rawicz” wraz z wykonaniem obudowy 

napowierzchniowej, montażem pompy głębinowej i rur tłocznych i wykonaniem 

wyprowadzenia z obudowy przyłącza wodociągowego i przyłącza energetycznego 

Lp.
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Wyszczególnienie prac

Zakres 

rzeczowy Cena         

jednostkowa             

zł

Wartość kosztorysowa zł

A
n

a
liz

a
 w

ła
s
n

a
/k

a
lk

u
la

c
ja

 i
n

d
y
w

id
u

a
ln

a
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 A

n
a

liz
a

 w
ła

s
n

a
/k

a
lk

u
la

c
ja

 i
n

d
y
w

id
u

a
ln

a



Pompowanie oczyszczające, chlorowanie i 

postój
z-g 48

………….. …………….

Pompowanie pomiarowe  i stablizacja 

zwierciadła wody
z-g 72

………….. …………….

Demontaż urządzenia wiertniczego i osprzętu 

do prac wiertniczych
z-g 100

………….. …………….

Uporządkowanie placu budowy z-g 40 ………….. …………….

Robocizna - wykonanie obudowy 

otworu studziennego nr 4 

Przygotowanie placu budowy z-g 18 ……….. …………..

Wykopanie i osadzenie szalunków pod wylewkę 

betonową
z-g 22

……….. …………..

Wykonanie podstawy betonowej z-g 12 ……….. …………..

Montaż dolnej cześci obudowy, przygotowanie 

wykopu pod wyprowadzenie przyłączy z 

obudowy

z-g 18
……….. …………..

Opuszczanie pompy głębinowej i rur tłocznych, 

skręcanie aramtury wewnątrz obudowy
z-g 28

……….. …………..

Montaż wierzchniej części obudowy z-g 14
……….. …………..

Sprzęt

Urządzenie wiertnicze m-g 80 ……… ………….

Koparko - ładowarka + dojazd m-g 40
……… ………….

Samochód dostawczy (dostawa materiałów, 

inne prace)
m-g 40

……… ………….

Zagęszczarka płytowa m-g 20
……… ………….

Agregat prądotwórczy m-g 240 ……… ………….

Koszty Bezpośrednie ………. ………………… …………

- - -

Razem …………. ………………… ………..

+ 20,0 % zysku …………. - ………..

Razem ………… ………………… …………

Ilość Cena jednostkowa Wartość zł

6 000,00 ……………………. …………..

1,00 ……………………. …………..

1,00
……………………. …………..

1,00
……………………. …………..

1,00 ……………………. …………..

O G Ó Ł E M    R+M+S …………………  + VAT

Cena netto :  

VAT 23% :

Cena brutto: 

LEGENDA:

m - metr

kpl. - komplet

szt. - sztuka

m3 - metr sześcienny

m-g -moto godzina pracy sprzętu

l - litr

t - tona

Pozostałe  - wywóz urobku, zaplecze socjalne budowy

z-g - załogo godzina (średnia roboczogodzina x 3)

………………….

…………………

……………….
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Energa elektryczna (kWh)

Obsługa geodezyjna (szkic geodezyjny)

Kierownik Robót Wiertniczych 

A
n

a
liz

a
 w

ła
s
n

a
/k

a
lk

u
la

c
ja

 i
n

d
y
w

id
u

a
ln

a
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 A

n
a

liz
a

 w
ła

s
n

a
/k

a
lk

u
la

c
ja

 i
n

d
y
w

id
u

a
ln

a

Analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody

Koszty ogólne budowy


